Zatgcznik nr 1
do opisu przedmiotu zaméwienia

PROGAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY DLA
BUDYNKU BIUROWO - GOSPODARCZEGO
URZEDU MIASTA ZGIERZA

Adres Inwestycji
Pl. Jana Pawta ll, 16 95-100 Zgierz

Zamawiajacy
Gmina Miasto Zgierz, pl. Jana Pawta Il , 16 95-100 Zgierz

Kody Przedmiotu Zamoéwienia wedtug CPV:

Giéwny przedmiot
71242000-6— Przygotowanie przedsiewziecia, projektu, oszacowanie kosztow
Dodatkowe przedmioty:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45262700-8 - Przebudowa budynkow

45343000-3 — Roboty instalacyjne przeciwpozarowe

45321000-3 — Izolacja cieplna

45331100-7 — Instalowanie centralnego ogrzewania

45332400-7 — Roboty instalacyjne w zakresie urzgdzenh sanitarnych
45421000-4 — Roboty w zakresie stolarki budowlanej

Sporzadzit;

Jerzy Barylak
Wydziat Inwestycji i Rozwoju
Urzad Miasta Zgierza



Program opracowany zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien
publicznych i zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w
sprawie szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno uzytkowego).

Program funkcjonalno-uzytkowy stuzy do ustalenia planowanych kosztow prac projektowych
i robot budowlanych, przygotowania oferty szczegdlnie w zakresie obliczenia ceny oferty
oraz wykonania prac projektowych.

Program funkcjonalno-uzytkowy ma postuzy¢ do realizacji inwestycji w trybie ,zaprojektuj i

wybuduj”
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Niniejszy program funkcjonalno — uzytkowy opisuje wymagania i oczekiwania
Zamawiajgcego stawiane przedmiotowe]j inwestycji.

Program funkcjonalno — uzytkowy wraz z zatgcznikiem stanowi podstawe do sporzgdzenia
oferowanej kalkulacji na kompleksowa realizacje zadania obejmujgcego wykonanie
dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami,
uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe lub dokonanie zgtoszenia wykonania robét
budowlanych.

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamoéwienia jest zaprojektowanie, a nastepnie wykonanie przedsiewziecia
wedtug opracowanego projektu przebudowy budynku gospodarczego w Urzedzie Miasta
Zgierza, pl, Jana Pawta Il 16. Budynek zgodnie z decyzjg Nr 70/2016 Prezydenta Miasta
Zgierza o warunkach zabudowy, wydang 11.04.2016 r. ma mie¢ zmieniong funkcje
sposobu uzytkowania czesci gospodarczej budynku gospodarczo-garazowego na
budynek biurowy.

W zakresie planowanego przedsiewziecia jest wykonanie projektu budowlanego, uzyskanie
pozwolenia na budowe, wykonanie projektéw wykonawczych, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych, przedmiaréw robdt oraz innych dokumentéw
i opracowan niezbednych do realizacji zamierzenia, a nastepnie realizacja zamierzenia

budowlanego zgodnie z opracowang dokumentacjg projektowa.

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu i zakres
zamowienia
- budynek parterowy nie podpiwniczony o wym.21m x4mx3.5m, dach jednospadowy

o konstrukcji drewnianej kryty papa.

- lokalizacja inwestycji — pl. Jana Pawta Il 16, 95-100 Zgierz

- wykonawca opracuje dokumentacje projektowa:

- dokumentacje wykonawcza dla celéw realizacji inwestycji. Projekty wykonawcze
stanowi¢ bedg uszczegdtowienie dla potrzeb wykonawstwa projektu budowlanego.
Wykonawca jest zobowigzany we witasnym zakresie do weryfikacji przekazanych przez
Zamawiajgcego danych oraz informowania Zamawiajgcego o zauwazonych w nich

wystepujacych istotnych rozbieznosciach w odniesieniu do stanu faktycznego.

a) wykonanie inwentaryzacji i wizji lokalnej:

Przed zlozeniem oferty Wykonawca moze odby¢é wizytacje terenu budowy oraz jego
otoczenia w celu oceny na wiasng odpowiedzialnos¢, koszt i ryzyko, wszystkich czynnikéw
koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty, obejmujgcej wszelkie niezbedne prace do
prowadzenia robo6t budowlano — montazowych jak réwniez przygotowania projektu.

Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie,
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dokumentacje i decyzje niezbedne do zaprojektowania, wybudowania i przekazania budynku
do uzytkowania. Wykonawca dokona zgtoszenia robét do Starostwa Powiatowego w Zgierzu,
b) opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot,

c) przedstawione w programie funkcjonalno — uzytkowym opracowania sg tylko materiatem
wyjsciowym i pomocniczym dla wykonawcy do sporzgdzenia wiasnych opracowan

wykonania zadan wchodzgcych w sktad przedmiotu zamowienia.

1.2 Podstawa opracowania opisu przedmiotu zamoéwienia

a) zalecenia inwestora

-w planowanej do zmiany sposobu uzytkowania lewej czesci budynku pracowaé
bedzie 11 o0s6b. Praca o charakterze biurowym z mozliwoscia przyjmowania
interesantdw w godzinach pracy Urzedu Miasta Zgierza. Konieczne jest wydzielenie
trzech pomieszczen biurowych, zaplecza socjalnego, sanitariatow oraz wiatrotapu.
Istniejgce instalacje elektryczna , sanitarna, wentylacyjna i c.o. wymaga zaprojektowania
i wymiany zgodnie z normami obowigzujgcymi dla parterowych budynkdéw biurowych.
Nalezy zaprojektowac instalacje systemu przeciwpozarowego. Pomieszczenia biurowe
majg mie¢ mozliwos¢ wyposazenia w komputery dla kazdego stanowiska pracy oraz w
instalacje teleinformatyczng. Wykonanie nowego przytgcza sieci LAN od serwerowni
zlokalizowanej w  budynku gtébwnym Urzedu Miasta do wskazanego przez
Zamawiajgcego miejsca w modernizowanym budynku z wykorzystaniem w miare
mozliwosci istniejgcego przecisku , co najmniej trzema przewodami sieciowymi typu
skretka i zakonczonych patch panelem umieszczonym w szafie RACK. Nalezy
zaprojektowaé i wybudowac¢ sie¢ LAN sktadajagcg sie z 11 podwojnych (2xRJ45, 2x
gniazdo elektryczne) punktéw elektryczno-logicznych (PEL). Catos¢ nowo powstatej sieci
LAN winna zbiega¢ sie we wskazanym przez Zamawiajgcego miejscu i byc¢
zakonczona kolejnym patch panelem zainstalowanym w szafie RACK. Projekt wykonania
wszystkich instalacji modernizowanego budynku musi zawiera¢ wyprowadzenie tych

instalacji z mozliwoscig pozniejszego podtgczenia do prawej czesci budynku.

Opracowanie projektu powinno by¢ w oparciu o zatgczony rysunek poglagdowy planowanego
zagospodarowania pomieszczen wraz z rzutem elewacji frontowej (projekt elewacji w trakcie
uzgodnieh z konserwatorem zabytkow), stanowigcy zatgcznik nr 2. Zamawiajgcy zastrzega

sobie konsultacje z Wykonawcg przed wykonaniem projektu.

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.

2004, nr 202 poz. 2072 z pdzniejszymi zmianami),



c¢) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r nr 156 poz. 1118 z p6zn.

zm.),

d)Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie

warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

e)Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie

szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego

1.3 Dokumentacja projektowa.

Dokumentacje projektowg nalezy opracowa¢ w podziale na projekt budowlany oraz projekt

wykonawczy. Projekt budowlany oraz projekt wykonawczy muszg zawiera¢ wszystkie

branze, jakie bedg wynikac z zakresu projektu.

Projekt budowlany powinien zawiera¢:

cze$¢ opisowg (opis techniczny dla poszczegodinych branz, wymagane prawem
uzgodnienia — decyzje $rodowiskowg, uzgodnienia rzeczoznawcow, uzgodnienia
Z Miejskim lub Wojewddzkim konserwatorem zabytkdéw, uzgodnienie wycinki drzew,
jezeli zajdzie taka potrzeba, informacje dotyczgce sporzadzenia planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia);

cze$¢ rysunkowg (projekt zagospodarowania terenu, rysunki branzowe, szczegotly

konstrukcyjne itp.).

Projekt wykonawczy powinien zawierag:

czes$¢ opisowg (opis techniczny dla poszczegdinych branz, obliczenia konstrukcyjne -
jesli bedg wymagane, zestawienie materiatéw);

cze$¢ rysunkowg (projekt zagospodarowania terenu, szczegotowe rysunki
z rozwigzaniami technicznymi dla poszczegolnych branz);

kalkulacja kosztow inwestycji z podzialem na branze, z podaniem sktadnikéw
cenotworczych;

szczegotowg specyfikacje techniczng obejmujgcg swoim zakresem wszystkie roboty

zwigzane z wykonaniem planowanego przedsiewziecia.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu nastepujgce ilosci egzemplarzy projektow:

- zatwierdzony projekt budowlany (wersja papierowa) — 5 egz. + 1 szt. w wers;ji elektronicznej

na ptycie CD, DVD lub pamieci przenosnej w formacie plikow PDF.

- projekt wykonawczy (wersja papierowa) — 2 egz.

Wykonawca dotaczy do projektu oswiadczenie, ze jest on wykonany zgodnie z umowa,

obowigzujgcymi przepisami, normami, wytycznymi, oraz, ze zostat on wykonany w stanie

kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.



Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy projektu stosowne upowaznienia do wystepowania w jego
imieniu w stosunku do innych podmiotow.
Projekt przed ztozeniem na pozwolenie na budowe musi zosta¢ zatwierdzony przez stuzby

Zamawiajgcego.

1.4 Ogéblnie wymagania dotyczace robot.
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é

z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz

sztukg budowlana.

Podstawg wykonania jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany i wykonawczy),
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét dla poszczegdlnych rodzajow prac oraz
przedmiary robot.

W przypadku rozbieznosci zakresu robot Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub
brakéw w dokumentaciji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié Inspektora nadzoru
i Projektanta, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg
projektows i specyfikacjami technicznymi a takze z przepisami obowigzujgcymi.

Przy wykonywaniu robot nalezy uwzgledniac¢ instrukcje producenta materiatdw oraz przepisy
zwigzane i obowigzujace.

W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatow, instrukcji ITB, aprobat technicznych,
Swiadectw dopuszczenia niewyszczegolnionych w dokumentacji a obowigzujgcych,
Wykonawca ma rowniez obowigzek stosowania sie do ich tresci i postanowien.

— jako$¢ wykonania zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami, przepisami
Techniczno- Budowlanymi, instrukcjami i dokumentacjg techniczno-rozruchowg
producentow,

— zgodnos¢ z dokumentacjg techniczna, specyfikacjg techniczng i poleceniami
Inspektora nadzoru,

— jako$¢ zastosowanych materiatéw,

— zabezpieczenie terenu budowy,

— ochrone Srodowiska w czasie wykonania robot,

— ochrone przeciwpozarowa,

— ochrone wiasnosci publicznej i prawnej,

— bezpieczehstwo i higiene pracy,

— ochrone i utrzymanie robot,

— stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie

wysokosci wszystkich elementéw robét z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentac;ji



projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inwestora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang, poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia
wysokosci przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.
Decyzje Inwestora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i ST,
a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzgledni wyniki
badan materiatéw i robo6t, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach
materiatdbw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajgce na rozwazana kwestie. Polecenia Inwestora bedg wykonywane nie podzniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba

zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

1.5 Materiaty.
Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego zrédia

wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatdbw i odpowiednie atesty, aprobaty,
dopuszczenia oraz swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inwestora przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw i urzadzen
przeznaczonych do robét. Zatwierdzenia pewnych materiatow z danego zrédia nie oznacza
automatycznie, ze wszystkie materiaty z danego zrodta uzyskujg zatwierdzenie. Wykonawca
zobowigzany jest do udokumentowani, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta
w sposob ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji technicznych w czasie postepu robét.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakichkolwiek zrédet. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw i urzadzen

do robot.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli Inwestor zezwoli
wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te, dla ktorych zostaty zakupione,
to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez inwestora. Kazdy rodzaj robat,
w ktorym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane materiaty, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢
i wtasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych

z inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce
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Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
materiatlu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze,
co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany

rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniony bez zgody Inwestora.

1.6 Odbiér koncowy robot.

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru
koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy
Z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbior
koncowy robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczagc od dnia
potwierdzenia przez Inwestora zakohczenia robét i przyjecia dokumentoéw, o ktérych mowa
w punkcie ponizej pt. ,Dokumenty do odbioru koncowego robét”. Odbioru koncowego robét
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikbw badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot
z dokumentacjg projektowg i ST. W toku odbioru koncowego robét komisja zapozna sie
z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych. W przypadku
niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i ST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartosc

wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

1.7 Dokumenty do odbioru koncowego roboét.

Po zakonczeniu robét, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy
i potwierdzeniu gotowosci odbioru przez inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomi
Zamawiajgcego o gotowosci odbioru. Przy zawiadomieniu Wykonawca zatgczy nastepujgce
dokumenty w 3 egzemplarzach:

— inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza,

— protokoty odbioru technicznego, atesty na wbudowane materiaty,



— dokumentacje powykonawczg obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi
w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,
— dziennik budowy i ksiegi obmiaru,
— o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem
budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe, obowigzujgcymi przepisami
i Polskimi Normami,
— protokot badan i sprawdzen,
— rozliczenie z materiatdw powierzonych przez Inwestora,
— rozliczenie kohcowe budowy z podaniem wykonanych elementow, ich ilosci i wartosci
ogotem oraz netto (bez podatku VAT),
— operat odbioru koncowego.
Zamawiajgcy wyznaczy date i rozpoczecie czynnosci odbioru koncowego robdt
stanowigcych przedmiot umowy w ciggu 21 dni od daty zawiadomienia i powiadomi
uczestnikow odbioru.
Zakonhczenie czynnosci odbioru powinno nastgpi¢ w ciggu 7 dni roboczych liczgc od daty
rozpoczecia odbioru.
Protokot odbioru koncowego sporzadzi Zamawiajgcy na formularzu okreslonym przez

Zamawiajgcego i doreczy Wykonawcy w dniu zakonczenia odbioru.

1 CZESC INFORMACYJNA

1.1 Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem

Zzamowienia

Zamawiajgcy oswiadcza, iz posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane.

Wykonawca jest zobowigzany zrealizowa¢ przedmiot zamowienia zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, spetniajgc wymagania nizej
wymienionych przepisow prawa i Polskich Norm:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane; Dz. U. 2013 r. poz. 1409
ze zm.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego; Dz. U. 2013. poz. 1129 - .

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego; Dz. U. 2012 r. poz.462

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia; Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz. 1126.



Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych; Dz.
U. 2003 r. Nr 47, poz. 401.

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych; Dz. U. 2013
r. poz. 907 ze zm.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych; Dz. U. 2014 r.
poz. 883 - .

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska; Dz. U. 2013 r.
poz. 1232 ze zm.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880
z pOzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa
pracy

i ochrony zdrowia; Dz. U. 2004 r. Nr. 198, poz. 2042.

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne; Dz. U. 2012 r. poz.
1059 ze zm.

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach energetycznych; Dz. U.
2013 r. poz.492 ze zm.

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej
(obwieszczenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 lipca
2002 roku w sprawie Ogtoszenia jednolitego tekstu: Dz. U. Nr 147, poz. 1229
z pézniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21
kwietnia 2006 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 80, poz. 563).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania Kkosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno uzytkowym
(Dz. U. 04.130.1389 z p6zn. zmianami).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodnosci (Dz. U.
Nr 166, poz. 1360).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
systemoéw

oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki
uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobow
budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Polskie normy i inne obowigzujgce przepisy.
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