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PROGRAM  FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY DLA 

REALIZACJI ZADANIA: 

Wykonanie siłowni wraz z wyposażeniem na Miejski 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zgierzu, ulica Wschodnia 2 – 

budżet obywatelski 
 

(opracowany zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych i zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego Dz.U. Nr 202, poz.2072 z późniejszymi zmianami) 

 

Główny przedmiot:  

45000000-7 Roboty budowlane 

Dodatkowe przedmioty: 

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

45262800-9 Rozbudowa budynków 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
 

 

Adres inwestycji:  

Teren Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zgierzu, ul. Wschodnia 2  

Działka o numerze ewidencyjnym: 332/1, obręb: 129 

Zamawiający: 

Gmina Miasto Zgierz, 95-100 Zgierz, Plac Jana Pawła II 16 

Sporządziła: 

Kinga Bieniek 

Wydział Inwestycji i Rozwoju 

Urząd Miasta Zgierza 
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A. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Opis stanu istniejącego 

Obecny budynek hali zapaśniczo – łuczniczej o powierzchni 690,35 m2 składa się z  

budynku hali o powierzchni 529,47 m2 oraz przyległych do niego pomieszczeń 

socjalno – sanitarnych. Obecnie obiekt posiada przyłącze wodociągowe, 

kanalizacyjne, elektryczne oraz ciepłownicze. Przekrój i rzut obiektu przedstawia 

załącznik nr 1 do niniejszego opracowania.  

Budynek posiada dostęp do sieci: 

 Wodociągowej 

 Kanalizacyjnej 

 Elektrycznej 

 Ciepłowniczej 

2. Opis ogólny przedmiotu zamówienia  

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo – 

kosztorysowej, wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, uzyskaniem wszelkich 

niezbędnych zezwoleń i uzgodnień, przeprowadzenie robót budowlanych 

obejmujących rozbudowę budynku hali zapaśniczo - łuczniczej, w systemie 

„zaprojektuj i wybuduj” oraz wyposażenie siłowni w sprzęt treningowy. Rozbudowa 

obiektu pozwoli na utworzenie siłowni.  

Obiekt zlokalizowany jest przy ul. Wschodniej 2 w Zgierzu, na działce o numerze ewid. 

332-1, obręb 129. Działka ta w całości jest obszarem na których zlokalizowane są 

obiekty sportowe i stanowi własność zamawiającego. 

Inwestycja pn. „Rozbudowa obiektu dla siłowni na obszarze Miejskiego Ośrodka 

Sportu i Rekreacji w Zgierzu – Budżet Obywatelski” jest realizowana w ramach II edycji 

Zgierskiego Budżetu Obywatelskiego. 
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Zamówienie obejmuje część projektową: 

1) Wykonanie inwentaryzacji budowlanej obiektu 

2) Wykonanie projektu budowlano – wykonawczego rozbudowy obiektu - 4 

egzemplarze w wersji papierowej oraz 1 w wersji elektronicznej na płycie CD w 

formacie .pdf 

3) Pozyskanie mapy do celów projektowych 

4) Uzyskanie pozwolenia na budowę  

5) Uzyskanie porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunków technicznych 

związanych z przyłączeniem pomieszczenia do istniejącej sieci cieplnej i 

energetycznej 

6) Sporządzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót dla każdej 

branży – po 3 egzemplarze dla każdej branży w wersji papierowej oraz 1 w 

wersji elektronicznej na płycie CD w formacie .pdf 

7) Sporządzenie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego - 3 egzemplarze w 

wersji papierowej oraz 1 w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie .pdf 

8) Opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – 3 

egzemplarze w wersji papierowej oraz 1 w wersji elektronicznej na płycie CD w 

formacie .pdf 

Podczas opracowywania dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany 

będzie na bieżąco uzgadniać z Zamawiającym przyjęte rozwiązania projektowe. 

Zamawiający ma 7 dni roboczych na ustosunkowanie się do proponowanych 

rozwiązań projektowych. Po opracowaniu całości dokumentacji, Wykonawca 

zobowiązany będzie do jej przedstawienia Zamawiającemu do akceptacji w 

terminie 6 tygodni od daty podpisania umowy.   

Zamówienie obejmuje część wykonawczą: 

1) Przygotowanie terenu do robót budowlanych 

2) Budowa nowego pomieszczenia, przylegającego do ściany hali budynku, wraz 

z instalacją elektryczną oraz grzewczą 

3) Roboty wykończeniowe pomieszczenia 

Zamówienie obejmuje część wyposażenia siłowni: 

1) Wyposażenie siłowni w sprzęt treningowy: 



Program funkcjonalno – użytkowy: Rozbudowa obiektu dla siłowni na obszarze Miejskiego Ośrodka 

Sportu i Rekreacji w Zgierzu – Budżet Obywatelski 

 

Gmina Miasto Zgierz Strona 5 

 

a. Brama wielofunkcyjna  

Waga obciążenia: 2 stosy po min. 80 kg 

Wyposażona w drążek do podciągania 

b. Atlas z 2  stanowiskami do ćwiczeń 

c. Wioślarz 

Opór magnetyczny z oporem powietrznym 

Nośność urządzenia: min. 150 kg  

d. Bieżnia  

Nośność urządzenia: do ok. 150 kg  

Maksymalna prędkość:  nie mniej niż 20 km/h 

2) Dostarczenie i montaż sprzętu  

3) Wyposażenie dodatkowe: 

a. Ławka korytarzowa bez oparcia, z półką – 3 szt.  

b. Szafka metalowa ubraniowa z ławką, podwójna – 4 szt.  

c. Ławka z wieszakiem, jednostronna – 2 szt.  

4) Przeszkolenie pracownika ośrodka w zakresie obsługi urządzeń 

Rodzaj proponowanego, dodatkowego wyposażenia obrazuje załącznik nr 3 do PFU. 

Do każdego wymienionego sprzętu należy udzielić gwarancji na okres nie mniejszy 

niż 24 miesiące. Sprzęt musi spełniać określone w wykazie normy bezpieczeństwa, 

zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Wszystkie urządzenia do ćwiczeń muszą 

pasować do siebie kolorystycznie, tworzyć jedną całość i posiadać oznaczenia 

odnośnie eksploatacji oraz atestów.  

2.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres 

robót budowlanych 

Siłownia, zlokalizowana w nowo projektowanym pomieszczeniu będzie przylegać do 

ściany hali zapaśniczo łuczniczej od strony wschodniej. Lokalizację nowego 

pomieszczenia przedstawia załącznik nr 2.  

 Powierzchnia całkowita rozbudowy:  ok. 130 m2 

 Wymiary rozbudowy:  13,12 m x 10,00 m  

 Wysokość pomieszczenia: min. 3,20 m  
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 Wejście do pomieszczenia – od strony istniejącego budynku, drzwi 

dwuskrzydłowe z możliwością zamknięcia na klucz. Proponowaną lokalizację 

przedstawia załącznik nr 1 do PFU. 

 Architektura i styl nowego pomieszczenia – wkomponowane w istniejący 

budynek 

 Przy wejściu do nowego pomieszczenia planowane jest dodatkowe 

pomieszczenie z szafkami ubraniowymi o powierzchni ok. 15 m2 

 Ogrzewanie – przyłączenie pomieszczenia do sieci ciepłowniczej, z której 

korzysta obecny budynek, montaż instalacji zapewniającej ogrzewanie 

nowego pomieszczenia 

 Przyłączenie pomieszczenia do sieci energetycznej, z której korzysta obecny 

budynek. Wprowadzenie oświetlenia w pomieszczeniu, montaż gniazd 

elektrycznych (min. 2) 

 Ocieplenie pomieszczenia metodą i materiałami wybranymi przez projektanta 

 Stolarka okienna PCV – ilość i rodzaj określone przy konsultacji Wykonawcy z 

Zamawiającym 

 Elewacja – dopasowana do istniejącego budynku 

 Wentylacja mechaniczna, w zakresie wymaganym przepisami i normami 

budowlanymi 

Roboty wykończeniowe nowego pomieszczenia: 

 Ściany – Nałożenie tynku, gładzi gipsowej oraz farby. Kolor i rodzaj farby do 

ustalenia Wykonawcy z Zamawiającym 

 Podłoga – podkład betonowy z posadzką żywiczną. Rodzaj i kolor posadzki do 

uzgodnienia Wykonawcy z Zamawiającym 

 Montaż włącznika światła  

 Montaż gniazdek elektrycznych 

 Montaż opraw oświetleniowych, sufitowych  

2.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia  

Przewidziane w zakresie inwestycji prace zostaną wykonane w oparciu o decyzję o 

pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie robót. Brak badań geotechnicznych gruntu 

oraz mapy do celów projektowych.  
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Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie 

do wykonania zamówienia zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane; Dz. U. 2013 r. poz. 1409 ze zm., warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót, obowiązującymi przepisami i normami, wytycznymi oraz 

warunkami wykonania zamówienia.  

2.3. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe 

Wszystkie elementy zamówienia winny być wykonane w oparciu o obowiązujące 

przepisy i normy. 

3. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

Realizacja poszczególnych zakresów robót zostanie zlecona wykonawcom 

posiadającym odpowiednie doświadczenie w realizacji podobnych zadań. Wybór 

wykonawców odbędzie się zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych; Dz. U. 2013 r. poz. 907 ze zm. 

Realizacja zadania odbywać się będzie w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. 

Zamawiający wymaga: 

 Opracowania dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do realizacji 

zamówienia, 

 Opracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

budowlanych 

 Opracowanie kosztorysu i przedmiaru robót 

 Wykonania wszystkich elementów zamówienia 

 Obsługi geodezyjnej inwestycji 

 Sporządzenia operatu kolaudacyjnego z kompletem wymaganych 

dokumentów, w tym geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do akceptacji harmonogram rzeczowo – 

finansowy inwestycji.  
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3.1. Wymagania w stosunku do zakresu i formy projektu 

1) Na etapie opracowania dokumentacji projektowej – robocze konsultacje z 

zamawiającym w celu akceptacji proponowanych przez Wykonawcę 

rozwiązań technicznych, materiałowych i standardów 

2) Przedłożenie dokumentacji projektowej w ciągu 6 tygodni od podpisania 

umowy 

3) Dokumentacja winna zawierać optymalne rozwiązania technologiczne, 

konstrukcyjne, materiałowe oraz wszystkie niezbędne zestawienia ze 

szczegółowym opisem, rysunki szczegółów i detali wraz z dokładnym opisem i 

podaniem wszystkich niezbędnych parametrów pozwalających na 

identyfikację materiału urządzenia 

1) Niezbędne jest uzyskanie akceptacji Zamawiającego co do formy i treści 

dokumentacji  

2) Niezbędne jest uzyskanie wszystkich koniecznych odstępstw od 

obowiązujących przepisów 

3) Przedkładanie Zamawiającemu na bieżąco kserokopii wszelkich wystąpień, 

uzgodnień i oryginałów uzyskanych decyzji i uzgodnień 

4) Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu zbyt późnego przekazania 

Zamawiającemu materiałów, opinii i uzgodnień, skutkujących 

nieterminowością realizacji przedmiotu zamówienia 

5) Konieczne jest uzupełnianie i poprawianie dokumentacji wg zaleceń jednostek 

uzgadniających 

6) W dokumentacji należy przedstawić rozwiązania zabezpieczenia obszaru 

prowadzenia robót przed dostępem osób trzecich 

7) Dokumentacja winna uwzględniać zabezpieczenie terenu oraz terenów 

sąsiednich w rejonie prowadzenia robót oraz dostęp do posesji na czas 

wykonywania robót itp. 

8) Dokumentacja powinna być wykonana w języku polskim, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, normami, ze sztuką budowlaną oraz powinna być 

opatrzona klauzulą o kompletności i przydatności z punktu widzenia celu, 

któremu ma służyć 
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9) Dokumentacja powinna być spójna i skoordynowana we wszystkich branżach 

oraz zawierać protokół koordynacji międzybranżowej, podpisany przez 

wszystkich projektantów branżowych uczestniczących w realizacji zamówienia; 

10) Zamawiający wymaga dokonania sprawdzenia dokumentacji przez osobę 

posiadającą wymagane uprawnienia; 

11) W zakresie dokumentacji wykonawczej należy ująć wszystkie roboty niezbędne 

do wykonawstwa robót oraz obliczenia i inne szczegółowe dane pozwalające 

na sprawdzenie poprawności jej wykonania. Dokumentację należy opracować 

w sposób czytelny, opisy pismem maszynowym (nie dopuszcza się opisów 

ręcznych); 

12) Informacje zawarte w dokumentacji w zakresie technologii wykonania robót, 

doboru materiałów i urządzeń powinny określać przedmiot zamówienia w 

sposób zgodny z art. 29 i 30 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 Nr 907 z późniejszymi zmianami); 

13) Użyte w dokumentacji przetargowej nazwy własne określają jedynie minimalne 

oczekiwane parametry i wygląd urządzeń, materiałów. 

14) Zamawiający otrzyma: projekt budowlano – wykonawczy – 4 egz., specyfikacja 

techniczną wykonania i odbioru robót – 3 egz., informacja dotycząca 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – 3 egz. Kosztorys i przedmiar robót – 3 egz. 

W/w opracowania należy również przekazać w wersji elektronicznej – 1 kpl. 

15) Po przekazaniu dokumentacji przez Wykonawcę Zamawiający w ciągu 14 dni 

sprawdzi kompletność i zakres opracowania dokumentacji. W przypadku 

stwierdzenia wad lub braków w dokumentacji Wykonawca zobowiązany jest 

do ich usunięcia w terminie do 7 dni. Poprawioną lub uzupełnioną 

dokumentację Zamawiający sprawdzi w terminie do 7 dni. Procedura 

poprawiania bądź uzupełniania dokumentacji może być ponawiana. Po 

przyjęciu bezusterkowego projektu budowlanego i wykonawczego podpisany 

zostanie protokół odbiorczy dokumentacji projektowej. 

3.2. Wymagania w stosunku do realizacji zadania 

1) Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST  

Podstawą wykonania inwestycji jest opracowana dokumentacja projektowa, 

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, a wymagania określone choćby 
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w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 

dokumentacji. 

Dokumentacja projektowa zawierać będzie niezbędne rysunki, obliczenia  

i dokumenty. W przypadku rozbieżności Wykonawca nie może wykorzystywać 

błędów lub opuszczeń w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast 

powiadomić Inspektora Nadzoru, który podejmie decyzję o wprowadzeniu 

odpowiednich zmian i poprawek. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 

projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz 

obowiązującymi przepisami. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 

przedziału tolerancji. 

Przy wykonywaniu robót należy uwzględnić instrukcje producenta materiałów oraz 

przepisy obowiązujące i związane, w tym również te które uległy zmianie bądź 

aktualizacji.  

W przypadku istnienia norm, certyfikatów, aprobat technicznych, świadectw 

dopuszczenia niewyszczególnionych w dokumentacji a obowiązujących, 

Wykonawca ma również obowiązek stosowania się do ich treści i postanowień. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 

projektową lub ST i wpłynie to na niezadawalającą jakość elementu budowli, to 

takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i 

wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

2) Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 

realizacji zadania, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 
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ostrzegawcze oraz wszystkie inne środki niezbędne do ochrony robót, 

bezpieczeństwa pracowników i osób postronnych. 

Fakt przystąpienia do robót w przypadku takiej konieczności Wykonawca obwieści 

publicznie przed ich rozpoczęciem przez umieszczenie tablic informacyjnych. Tablice 

informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały 

okres realizacji robót.  

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 

że jest włączony w cenę kontraktową. 

3) Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie podejmować 

wszelkie kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 

lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z 

nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w 

następstwie jego sposobu działania. 

4) Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz 

będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu 

przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni 

właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń 

w czasie trwania budowy. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych 

w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca 

będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności  
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dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy 

mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. 

5) Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 

prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 

socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

Wykonawca odpowiedzialny jest za przygotowanie planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia na podstawie Rozporządzenia Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 

r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; Dz. U. Nr 120, 

poz. 1126. 

6) Ochrona i utrzymanie robót 

 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i 

urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia 

zakończenia robót przez Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru końcowego. Utrzymanie 

powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy 

były w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 

7) Materiały 

Wszystkie materiały stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych maja 

spełniać wymagania obowiązujących przepisów, a wykonawca musi posiadać 

dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z 



Program funkcjonalno – użytkowy: Rozbudowa obiektu dla siłowni na obszarze Miejskiego Ośrodka 

Sportu i Rekreacji w Zgierzu – Budżet Obywatelski 

 

Gmina Miasto Zgierz Strona 13 

 

regulacjami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych; Dz. U. 2014 

r. poz. 883 - tj. i posiadają wymagane parametry. 

8) Źródła uzyskania materiałów 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 

wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów, jak również 

odpowiednie deklaracje zgodności, aprobaty, dopuszczenia oraz świadectwa 

badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że 

materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 

ST w czasie realizacji robót. 

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów,  dzierżawy 

i inne, jakie okażą się potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót. 

9) Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione 

z terenu budowy. Jeśli inwestor zezwoli Wykonawcy na użycie tych Materiałów  

do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów 

zostanie odpowiednio przewartościowany przez Inwestora. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane 

materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, 

usunięciem i niezapłaceniem. 

10) Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą 

użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją 

jakość i  i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 

budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w 

miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

11) Sprzęt 
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Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba  

i wydajność sprzętu powinny gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, ST i w harmonogramie robót. 

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Powinien być zgodny z normami 

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

12) Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 

które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 

przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie  

z zasadami wiedzy określonymi w dokumentacji projektowej, ST i w terminie 

przewidzianym umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i 

innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na 

własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami 

na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

13) Wykonywanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami 

umowy oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 

zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST oraz poleceniami 

Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi 

w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie uwagami inspektora 

Nadzoru. 

14) Kontrola jakości robót 
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Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli przeprowadzając pomiary 

i badania materiałów i robót w zakresie i z częstotliwością zapewniającą, że roboty 

wykonano zgodnie z dokumentacją projektową i wymogami ST. Minimalne 

wymagania, co do zakresu i częstotliwości badań określone będą w ST, normach  

i wytycznych. 

15) Odbiór robót 

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 

 Odbiór końcowy 

 Odbiór ostateczny  

Sprawdzeniu w ramach odbioru będą podlegały: 

 Użyte materiały i wyroby, uzyskane parametry robót drogowych, 

kanalizacyjnych i elektrycznych w odniesieniu do dokumentacji projektowej i ST 

 Jakość wykonania i odbioru robót 

 

16) Odbiór końcowy robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót  

w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 

fakcie Inwestora.   

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach 

kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia 

robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa poniżej w  „Dokumenty do odbioru 

końcowego robót”. 

Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w jego i 

Wykonawcy obecności. Komisja odbierająca dokona ich oceny jakościowej na 
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podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 

wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektowa i ST. 

Dokumenty do odbioru końcowego: 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

 Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz 

dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji robót., 

 Protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 Dziennik budowy, jeżeli był wymagany 

 Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 

zgodnie ze ST, 

 Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących 

Operat odbioru końcowego należy opracować w dwóch egzemplarzach, w jednym 

z nich należy umieścić oryginały dokumentów.  

Zamawiający wyznaczy datę rozpoczęcia czynności odbioru końcowego w ciągu 14 

dni od daty zawiadomienia i powiadomi wszystkich uczestników odbioru. 

Protokół odbioru końcowego zostanie sporządzony na formularzu określonym przez 

Zamawiającego. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru, komisja w porozumieniu z 

Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 

17) Odbiór ostateczny 

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 

wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie 

gwarancyjnym. Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej 

obiektu z uwzględnieniem zasad dotyczących odbioru końcowego robót.  
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3.3. Wymagania dotyczące wykonawcy 

Wykonawca musi posiadać doświadczenie w budowie analogicznych obiektów 

potwierdzone odpowiednimi referencjami. Wszystkie prace muszą być wykonane 

zgodnie z obowiązującymi przepisami i pod nadzorem osób doświadczonych.  

 

Wszystkie stosowne materiały muszą posiadać wymagane atesty, aprobaty 

techniczne oraz muszą być zastosowane zgodnie z ich kartami technicznymi 

podanymi przez producentów. Wszystkie zamontowane urządzenia muszą spełniać 

wszystkie wymagania w zakresie bezpieczeństwa użytkowania zgodnie z 

obowiązującymi normami.  

Wykonawca udzieli minimum 5 letniej gwarancji na wykonane roboty i 2 lata 

gwarancji na zamontowane urządzenia.  

B. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

1. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 

zamierzenia budowlanego 

Działka stanowi własność Gminy Miasto Zgierz. Zamawiający oświadcza, iż posiada 

prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Na terenie inwestycji 

nie obowiązują ustalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, 

teren nie posiada decyzji lokalizacyjnych. Wykonawca jest zobowiązany zrealizować 

przedmiot zamówienia zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, 

spełniając wymagania niżej wymienionych przepisów prawa i Polskich Norm: 

Przepisy prawne: 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane; Dz. U. 2013 r. poz. 1409                   

ze zm. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego; Dz. U. 2013. poz. 1129 - tj. 
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 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej                   

z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego; Dz. U. 2012 r. poz.462 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i 

ich usytuowanie; Dz.U.43. poz. 430, ze zm. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz. 1126. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych;  Dz. 

U. 2003 r. Nr 47, poz. 401. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

wzorów wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie 

do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na 

budowę;  Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz. 1127 z późn. zm. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego;  Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz. 

1133. 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 

1998r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych; Dz. U. 1998r. Nr 126, poz. 839 z późn. zm. 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie 

rodzajów i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności 

geodezyjnych obowiązujących w budownictwie; Dz. U. 1995r. Nr 25, poz. 133 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych; Dz. U. 2015 r.                    

poz. 460 ze zm. 

 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym; Dz. U. 2012 r. poz. 

1137 ze zm. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 

drogach; Dz. U. 2003 r. Nr 220, poz.2181 ze zm. 
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 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych; Dz. U. 2013 r. poz. 

907 ze zm. 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych; Dz. U. 2014 r. poz. 

883 - tj. 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska; Dz. U. 2013 r. poz. 

1232 ze zm. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 

informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa 

pracy i ochrony zdrowia; Dz. U. 2004 r. Nr. 198, poz. 2042. 

2. Inne posiadane dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót 

budowlanych 

 Załącznik nr 1 do PFU – rzut budynku hali zapaśniczo – łuczniczej 

 Załącznik nr 2 do PFU – Zakres rozbudowy obiektu 

 Załącznik nr 3 do PFU - Rodzaj proponowanego, dodatkowego wyposażenia 

siłowni 

Wskazane jest, aby wykonawca przed złożeniem oferty przeprowadził wizję lokalną i 

szczegółowo zapoznał się z terenem inwestycji. 

     


