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Program opracowany zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych | zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w
sprawie szczegbfowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno uzytkowego).

Program funkcjonalno-uzytkowy stuzy do ustalenia planowanych kosztéw prac projektowych
i robét budowlanych, przygotowania oferty szczegolnie w zakresie obliczenia ceny oferty
oraz wykonania prac projektowych.

Program funkcjonalno-uzytkowy ma posfuzy¢ do realizacji inwestycji w trybie ,zaprojektuj i

wybuduj”
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Niniejszy program funkcjonalno - uzytkowy opisuje wymagania i oczekiwania
Zamawiajgcego stawiane przedmiotowej inwestyciji.

Program funkcjonalno — uzytkowy wraz z zatgcznikiem stanowi podstawe do sporzadzenia
oferowanej kalkulacji na kompleksowg realizacje zadania obejmujgcego wykonanie
dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami,
uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe lub dokonanie zgtoszenia wykonania robot
budowlanych.

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zaméwienia jest zaprojektowanie, a nastepnie wykonanie przedsiewziecia
wedtug opracowanego projektu przebudowy budynku gospodarczego w Urzedzie Miasta
Zgierza, pl, Jana Pawta Il 16. Budynek zgodnie z decyzjg Nr 70/2016 Prezydenta Miasta
Zgierza o warunkach zabudowy, wydang 11.04.2016 r. ma mie¢ zmieniong funkcje
sposobu uzytkowania z gospodarczo-garazowej ha gospodarczo-garazowo-biurowa.

W zakresie planowanego przedsigwzigcia jest wykonanie projektu budowlanego, uzyskanie
pozwolenia na budowg, wykonanie projektow wykonawczych, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych, przedmiaréw robét oraz innych dokumentow
i opracowan niezbednych do realizacji zamierzenia, a nastepnie realizacja zamierzenia

budowlanego zgodnie z opracowang dokumentacjg projektowa.

1.1. Charakterystyczne parametry okre$lajace wielko$é obiektu i zakres
zamowienia

- budynek parterowy nie podpiwniczony o wym.21m x4mx3.5m, dach jednospadowy
o konstrukcji drewnianej kryty papa.

- lokalizacja inwestycji — pl. Jana Pawia Il 16, 95-100 Zgierz

- wykonawca opracuje dokumentacje projektowa:

- dokumentacje wykonawczag dla celéw realizacji inwestycji. Projekty wykonawcze
stanowi¢ bedg uszczegotowienie dla potrzeb wykonawstwa projektu budowlanego.
Wykonawca jest zobowigzany we wlasnym zakresie do weryfikacji przekazanych przez
Zamawiajgcego danych oraz informowania Zamawiajgcego o zauwazonych w nich

wystepujgcych istotnych rozbieznosciach w odniesieniu do stanu faktycznego.

a) wykonanie inwentaryzacji i wizji lokalnej:

Przed ztozeniem oferty Wykonawca moze odby¢é wizytacje terenu budowy oraz jego
otoczenia w celu oceny na wlasng odpowiedzialno$¢, koszt i ryzyko, wszystkich czynnikdéw
koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty, obejmujacej wszelkie niezbedne prace do
prowadzenia robot budowlano — montazowych jak réwniez przygotowania projektu.

Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie,
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dokumentacje i decyzje niezbedne do zaprojektowania, wybudowania i przekazania budynku
do uzytkowania. Wykonawca dokona zgtoszenia robé6t do Starostwa Powiatowego w Zgierzu,
b) opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét,

c) przedstawione w programie funkcjonalno — uzytkowym opracowania sg tylko materiatem
wyjsciowym i pomocniczym dla wykonawcy do sporzadzenia witasnych opracowan

wykonania zadan wchodzgcych w sktad przedmiotu zamoéwienia.

1.2 Podstawa opracowania opisu przedmiotu zamoéwienia

a) zalecenia inwestora

- w planowanej do zmiany sposobu uzytkowania prawej czesci budynku pracowac
bedzie 8 osdb. Praca o charakterze biurowym z mozliwoscig przyjmowania interesantéw
w godzinach pracy Urzedu Miasta Zgierza. Konieczne jest wydzielenie trzech
pomieszczen biurowych, zaplecza socjalnego, sanitariatdw oraz wiatrotapu. Istniejgce
instalacje elektryczna , sanitarna, wentylacyjnai c.o. wymaga zaprojektowania i wymiany
zgodnie z normami obowigzujgcymi dla parterowych budynkéw biurowych. Nalezy
zaprojektowac instalacje systemu przeciwpozarowego. Pomieszczenia biurowe majg mieé
mozliwos¢ wyposazenia w komputery dla kazdego stanowiska pracy oraz w instalacje
teleinformatyczng. Wykonanie nowego przytgcza sieci LAN od serwerowni zlokalizowane;j
w budynku gtownym Urzedu Miasta do wskazanego przez Zamawiajacego miejsca w
modernizowanym budynku z wykorzystaniem w miare mozliwosci istniejacego przecisku
, CO najmniej trzema przewodami sieciowymi typu skretka i zakonczonych patch
panelem umieszczonym w szafie RACK. Nalezy zaprojektowac i wybudowac sie¢ LAN
sktadajacg sie z 11 podwodjnych (2xRJ45, 2x gniazdo elektryczne) punktéw elektryczno-
logicznych (PEL). Cato$¢ nowo powstatej sieci LAN winna zbiega¢ sie we wskazanym
przez Zamawiajgcego miejscu i byé zakonczona kolejnym patch panelem
zainstalowanym w szafie RACK. Projekt wykonania wszystkich instalacji
modernizowanego budynku musi nawigzywaé do instalacji funkcjonujacych w lewym
skrzydle budynku.

Opracowanie projektu powinno odbywaé¢ sie w oparciu o przedstawiony wyzej opis
planowanego zagospodarowania pomieszczen oraz rzutem poziomy budynkéw i elewaciji
frontowej. Wykonawce ma obowigzek uzgodnienia projektu ze Zleceniodawcy. przed
wykonaniem projektu.

Ponadto projekt powinien uwzglednia¢ wytyczne wynikajace z:

a) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie

szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych



wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
2004, nr 202 poz. 2072 z pdzniejszymi zmianami),

b) Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r nr 156 poz. 1118 z pozn.
zm.),

¢) Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

d) Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowego

zakresu i formy projektu budowlanego

e) zatgcznika nr 6 do Rozporzgdzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r. w
sprawie instrukcji kancelaryjnej jednolitych rzeczowych wykazéw akt oraz instrukcji w
sprawie organizacji i zakresu dziatania archiwéw zaktadowych ( Dz. U. 2011 poz. 698 z

pdzn. zm. )

1.3 Dokumentacja projektowa.
Dokumentacje projektowg nalezy opracowa¢ w podziale na projekt budowlany oraz projekt

wykonawczy. Projekt budowlany oraz projekt wykonawczy musza zawiera¢ wszystkie
branze, jakie bedg wynikaé z zakresu projektu.

Projekt budowlany powinien zawierac:

— cze$C opisowy (opis techniczny dla poszczegolnych branz, wymagane prawem
uzgodnienia — decyzje Srodowiskowa, uzgodnienia rzeczoznawcow, uzgodnienia
Z Miejskim lub Wojewédzkim konserwatorem zabytkéw, uzgodnienie wycinki drzew,
jezeli zajdzie taka potrzeba, informacje dotyczace sporzadzenia planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia);

— czes¢ rysunkowa (projekt zagospodarowania terenu, rysunki branzowe, szczegoty
konstrukcyjne itp.).

Projekt wykonawczy powinien zawierac:

czesc¢ opisowa (opis techniczny dla poszczegolnych branz, obliczenia konstrukcyjne -

jesli beda wymagane, zestawienie materiatow);

- czgsC rysunkowa (projekt zagospodarowania terenu, szczegotowe rysunki
Z rozwigzaniami technicznymi dla poszczegélnych branz);

- kalkulacja kosztéw inwestycji z podziatem na branze, z podaniem sktadnikéw
cenotwérczych;

— szczegotowg specyfikacje techniczng obejmujacg swoim zakresem wszystkie roboty

zwigzane z wykonaniem planowanego przedsiewziecia.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu nastepujace ilosci egzemplarzy projektow:



- zatwierdzony projekt budowlany (wersja papierowa) — 5 egz. + 1 szt. w wersji elektronicznej
na ptycie CD, DVD lub pamieci przenosnej w formacie plikow PDF.

- projekt wykonawczy (wersja papierowa) — 2 egz.

Wykonawca dotgczy do projektu oswiadczenie, ze jest on wykonany zgodnie z umowa,
obowigzujgcymi przepisami, normami, wytycznymi, oraz, ze zostat on wykonany w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy projektu stosowne upowaznienia do wystepowania w jego
imieniu w stosunku do innych podmiotow.

Projekt przed ztozeniem na pozwolenie na budowe musi zosta¢ zatwierdzony przez stuzby

Zamawiajgcego.

1.4 Ogdlnie wymagania dotyczace robét.
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é

z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjg Techniczna, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz

sztukg budowlana.

Podstawa wykonania jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany i wykonawczy),
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét dla poszczegoinych rodzajéw prac oraz
przedmiary robét.

W przypadku rozbieznosci zakresu robét Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub
brakéw w dokumentaciji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic Inspektora nadzoru
i Projektanta, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacjg
projektowsg i specyfikacjami technicznymi a takze z przepisami obowigzujgcymi.

Przy wykonywaniu robét nalezy uwzglednia¢ instrukcje producenta materiatéw oraz przepisy
Zwigzane i obowigzujace.

W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatéw, instrukcji ITB, aprobat technicznych,
swiadectw dopuszczenia niewyszczegolnionych w dokumentacji a obowigzujacych,
Wykonawca ma réwniez obowiazek stosowania sie do ich tresci i postanowien.

— jakos¢ wykonania zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami, przepisami
Techniczno- Budowlanymi, instrukcjami i dokumentacjg techniczno-rozruchowsg
producentow,

— zgodno$¢ z dokumentacjg techniczng, specyfikacja techniczng i poleceniami
Inspektora nadzoru,

— jakosc zastosowanych materiatow,

— zabezpieczenie terenu budowy,

— ochrone $rodowiska w czasie wykonania robot,

— ochrone przeciwpozarowa,



— ochrone wtasnosci publicznej i prawnej,

— bezpieczenstwo i higiene pracy,

— ochrone i utrzymanie robot,

— stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robot z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentaciji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inwestora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang, poprawione
przez Wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia
wysokosci przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosé.
Decyzje Inwestora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementoéw robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i ST,
atakze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzgledni wyniki
badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajace na rozwazana kwestig. Polecenia Inwestora bedg wykonywane nie pézniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbag
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

1.5 Materiatly.

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego Zrodta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatéow i odpowiednie atesty, aprobaty,
dopuszczenia oraz Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inwestora przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw i urzadzen
przeznaczonych do robdt. Zatwierdzenia pewnych materiatéw z danego zrédta nie oznacza
automatycznie, ze wszystkie materiaty z danego zroédta uzyskujg zatwierdzenie. Wykonawca
zobowigzany jest do udokumentowani, ze materialy uzyskane z dopuszczonego Zzrodta
w sposob ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji technicznych w czasie postepu robot.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakichkolwiek zrédet. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw i urzadzen

do robot.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli Inwestor zezwoli
wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robét, niz te, dla ktoérych zostaty zakupione,

to koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez inwestora. Kazdy rodzaj robét,



w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane materiaty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢
i wtasciwosé do robdt i byly dostepne do kontroli Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce
Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego zastosowania
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze,
co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany

rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniony bez zgody Inwestora.

1.6 Odbiér koncowy robot.

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru
koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy
z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbior
koncowy robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inwestora zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa
w punkcie ponizej pt. ,Dokumenty do odbioru koncowego robét”. Odbioru koncowego robét
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikébw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét
z dokumentacjg projektowg i ST. W toku odbioru kofcowego robdt komisja zapozna sie
z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i robét poprawkowych. W przypadku
niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub roboét uzupetniajgcych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i ST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajagc pomniejszona wartosé
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.



1.7 Dokumenty do odbioru koncowego robét.
Po zakoriczeniu robot, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy
i potwierdzeniu gotowosci odbioru przez inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomi
Zamawiajgcego o gotowosci odbioru. Przy zawiadomieniu Wykonawca zatgczy nastepujgce
dokumenty w 3 egzemplarzach:
— inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza,
— protokoty odbioru technicznego, atesty na wbudowane materiaty,
~ dokumentacje powykonawczg obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi
w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,
— dziennik budowy i ksiegi obmiaru,
- osSwiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektu z projektem
budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe, obowigzujgcymi przepisami
i Polskimi Normami,
— protokot badan i sprawdzen,
- rozliczenie z materiatow powierzonych przez Inwestora,
— rozliczenie korficowe budowy z podaniem wykonanych elementow, ich ilosci i wartosci
ogotem oraz netto (bez podatku VAT),
- operat odbioru koricowego.
Zamawiajgcy wyznaczy date | rozpoczgcie czynnosci odbioru koncowego robot
stanowigcych przedmiot umowy w ciggu 21 dni od daty zawiadomienia i powiadomi
uczestnikéw odbioru.
Zakonczenie czynnosci odbioru powinno nastgpi¢ w ciggu 7 dni roboczych liczac od daty
rozpoczecia odbioru.
Protokot odbioru koncowego sporzadzi Zamawiajgcy na formularzu okreslonym przez

Zamawiajgcego i doreczy Wykonawcy w dniu zakoriczenia odbioru.

1 CZESC INFORMACYJNA

1.1 Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem

Zamowienia

Zamawiajgcy oswiadcza, iz posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na
cele budowlane.

Wykonawca jest zobowigzany zrealizowa¢ przedmiot zamoéwienia zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, spetniajac wymagania nizej
wymienionych przepiséw prawa i Polskich Norm:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane; Dz. U. 2013 r. poz. 1409
ze zm.

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
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technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego; Dz. U. 2013. poz. 1129 - {j.

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego; Dz. U. 2012 r. poz.462

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia; Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz. 1126.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych; Dz.
U. 2003 r. Nr 47, poz. 401.

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych; Dz. U. 2013
r. poz. 907 ze zm.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych; Dz. U. 2014 r.
poz. 883 - .

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska; Dz. U. 2013 r.
poz. 1232 ze zm.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880
Z pOézniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa
pracy

i ochrony zdrowia; Dz. U. 2004 r. Nr. 198, poz. 2042.

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne; Dz. U. 2012 r. poz.
1059 ze zm.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach energetycznych; Dz. U.
2013 r. poz.492 ze zm.

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej
(obwieszczenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 lipca
2002 roku w sprawie Ogtoszenia jednolitego tekstu: Dz. U. Nr 147, poz. 1229
z pézniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21
kwietnia 2006 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektéw budowlanych i terenow (Dz. U. Nr 80, poz. 563).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie
okresSlenia metod | podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno uzytkowym
(Dz. U. 04.130.1389 z p6zn. zmianami).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodnosci (Dz. U.
Nr 166, poz. 1360).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
systemow

oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki
uczestniczgce w ocenie zgodno$ci oraz sposobu oznaczania wyrobow
budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).
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Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Polskie normy i inne obowigzujgce przepisy.
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