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                                                                                                                               przedmiotu zamówienia 
 

 
Obowiązki inspektora nadzoru  

prowadzonego w ramach projektu „Poprawa jakości, funkcjonowania i rozwój oferty 
systemu transportowego na terenie Gminy Miasto Zgierz” 

 
 

Uwaga:  

Ilekroć w niniejszym załączniku jest mowa o robotach budowlanych należy rozumieć, że 

sformułowanie to dotyczy również prac prowadzonych na obszarze objętym ochroną konserwatorską 

(ścieżka rowerowa w obrębie ulicy 1-go Maja od skrzyżowania z ul. Łąkową do skrzyżowania  

z ul. Łódzką, jeden z parkingów park&ride oraz bike&ride – zlokalizowane na tym obszarze). 

 

Zakres czynności inspektora nadzoru obejmuje obowiązki wynikające z art. 25 i art. 26 ustawy Prawo 

Budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. (Dz. U. 2018 poz. 1202, 1276, 1669, 352), Rozporządzenia 

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 roku w sprawie prowadzenia prac 

konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do 

rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań 

architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań 

archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. 2018 poz. 1609) przy prowadzonych robotach 

budowlanych i konserwatorskich nadzór archeologiczny i konserwatorski podczas wykonywania prac 

poprzez sprawowanie kontroli zgodności prowadzonych robót budowlanych oraz konserwatorskich  

z wydanymi pozwoleniami konserwatorskimi, uzgodnioną dokumentacją projektową, sztuką 

konserwatorską oraz ustawą z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. 

U. z 2017 r. poz. 2187 oraz z 2018 r. poz. 10. 1669, 1595) oraz obowiązki wymienione poniżej: 

 

 

I. Obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego w okresie poprzedzającym realizację budowy: 

1. Zapewnienie własnych środków i zasobów oraz wykwalifikowanego personelu 

odpowiedniego dla realizacji przedmiotu zamówienia we wszystkich wymaganych specyfiką 

branżach inżynierskich. 

2. Inspektor nadzoru jest obowiązany do prowadzenia inwestycji zgodnie z warunkami    

zawartymi w umowie o dofinansowanie dla robót budowlanych w tym projektowych i usług 

niezbędnych dla realizacji projektu oraz dokumentacją projektową. 

3. Inspektor nadzoru jest obowiązany do prowadzenia inwestycji zgodnie z warunkami 

określonymi w dokumentach przetargowych. 

4. Inspektor nadzoru występuje w roli eksperta. 
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5. Inspektor nadzoru udziela wyjaśnień na etapie wyłonienia Wykonawcy prac projektowych  

i budowlanych oraz na etapie realizacji inwestycji. 

6. Inspektor nadzoru jest obowiązany do prowadzenia inwestycji zgodnie z warunkami 

zawartymi w umowie  zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą/Wykonawcami zakresu 

inwestycyjnego. 

7. Inspektor nadzoru jest obowiązany  do prowadzenia inwestycji zgodnie z przepisami prawa, 

wytycznymi  i zasadami  dotyczącymi  realizacji oraz rozliczania projektów  dofinansowanych 

ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Łódzkiego na lata 2014-2020. 

8. Inspektor nadzoru jest obowiązany  do weryfikacji opracowywanej przez Wykonawcę robót 

budowlanych dokumentacji projektowej (w części zaprojektuj i wybuduj), w tym:  

a) sprawdza dokumentację projektową pod względem poprawności formalnej, 

kompletności oraz zgodności z obowiązującymi przepisami prawa i obowiązującą 

dokumentacją, 

b) dokonuje analizy zgodności dokumentacji projektowej z założeniami umowy  

z Wykonawcą robót budowlanych i projektem, z będącymi w posiadaniu Zamawiającego 

decyzjami administracyjnymi i uzgodnieniami stanowiącymi podstawę do rozpoczęcia 

prac projektowych oraz z wymaganiami Zamawiającego określonymi w postępowaniu na 

wybór Wykonawcy w postępowaniu na wykonanie robót budowlanych w systemie 

zaprojektuj i wybuduj,  

c) dokonuje oceny zaprezentowanych rozwiązań merytorycznych, funkcjonalnych 

i technicznych, w kontekście uzyskania wymaganych uzgodnień i decyzji 

administracyjnych, zgodności z zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz 

przyjętym budżetem inwestycji,  

d) sprawdza projekt budowlany i wykonawczy pod względem:  

 poprawności formalnej, kompletności, zgodności z wymaganiami prawa 

budowlanego oraz innymi obowiązującymi przepisami, w tym przepisami 

dotyczącymi ochrony środowiska, bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej, BHP, 

normami ustawowymi,  

 zgodności z zasadami współczesnej wiedzy technicznej,  

 oceny przyjętych rozwiązań merytorycznych i materiałowych, części rysunkowej,  

a w szczególności następujących elementów: poprawność koordynacji branżowej, 

poprawność wykonania tabel zestawieniowych, opisy materiałów, poprawność 

wymiarowania, metryki rysunków itp.,  

e) sprawdza przedmiar robót pod względem:  

 kompletności opracowania, a w szczególności czy wszystkie roboty budowlane 

określone w projektach wykonawczych zostały ujęte w przedmiarze robót,  

 poprawności formalnej, czy przedmiar robót spełnia wymagania określone 

obowiązującymi przepisami w zakresie zamówień publicznych w części dotyczącej 

poprawnego i kompletnego opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane, 

f) sprawdza Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót budowlanych pod    

względem:  

 kompletności opracowania,  



 
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych  

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 

 
 

 czy jednostki obmiarowe podane w pozycjach przedmiaru robót są zgodne  

z jednostkami wskazanymi w STWiORB,  

 czy wszystkie materiały budowlane oraz technologie opisane w projektach 

wykonawczych zostały uwzględnione w STWiORB,  

 poprawności formalnej, czy STWiORB spełniają wymogi rozporządzenia w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego,  

 

g) sporządza, w terminie 5 dni od dnia otrzymania dokumentacji projektowych od 

Wykonawcy projektu/Zamawiającego, pisemną informację stanowiącą podsumowanie 

wszystkich wykonanych prac sprawdzających, wyszczególnionych ww. ppkt. oraz wnioski dla 

Wykonawcy projektu/Zamawiającego obejmujące:  

 ocenę poprawności formalnej, kompletności, przyjętych rozwiązań merytorycznych 

sporządzonej dokumentacji,  

 wskazanie ewentualnych zagrożeń, jakie mogą powstać przy realizacji projektu i czy 

będzie można te ewentualne zagrożenia usunąć w trybie nadzoru autorskiego,  

 inne uwagi i konkluzje mające znaczenie dla projektu, 

9. Przed wejściem na plac budowy Inspektor nadzoru musi zaznajomić się z aktualną na ten 

dzień dokumentacją projektową posiadaną przez Zamawiającego lub Wykonawcę, z umową  

o wykonanie robót budowlanych, warunkami pozwolenia na budowę i rozbiórki, jak również 

z terenem, jego uzbrojeniem i istniejącymi urządzeniami. 

10. Inspektor nadzoru jest obowiązany zwrócić się z odpowiednim wnioskiem do Zamawiającego 

o przeprowadzenie w dokumentacji zmian i poprawek w terminie uzgodnionym  

z Wykonawcą, w razie stwierdzenia w dokumentacji projektowej przed rozpoczęciem 

budowy bądź w toku jej realizacji wad lub niedokładności albo też konieczności 

wprowadzenia  

w dokumentacji zmian w celu zastosowania innych rozwiązań konstrukcyjnych lub innych 

materiałów niż przewidziane w dokumentacji projektowej. 

11. Inspektor nadzoru może wprowadzić zmiany w trakcie wykonywania robót oraz w projekcie 

uzgodnionym z autorem projektu i kierownikiem budowy po uprzednim uzyskaniu zgody 

Zamawiającego dokonując odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy oraz nanosząc  

te poprawki w dokumentacji projektowej, nie powodujące zwiększenia kosztów 

nadzorowanych prac i nie mające wpływu na rozwiązania urbanistyczno - architektoniczne, 

zasadnicze rozwiązania konstrukcyjne, technologiczne, instalacyjne i konserwatorskie oraz 

nie powodujące pogorszenia użyteczności obiektu oraz jego wpływu na środowisko 

i bezpieczeństwo. 

12. Inspektor nadzoru w imieniu Zmawiającego jest zobowiązany przekazać kierownikowi 

budowy dziennik budowy wraz z wypełnioną częścią tytułową najpóźniej na 7 dni przed 

umownym rozpoczęciem robót. 

13. Inspektor nadzoru przekazuje protokolarnie w imieniu Zamawiającego lub uczestniczy                    

w przekazywaniu protokolarnym kierownikowi budowy terenu budowy wraz ze znajdującymi 

się na nim budynkami, urządzeniami i materiałami. Przekazaniu podlega również 
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dokumentacja prawna w terminie 7 dni od daty pisemnej informacji o gotowości do 

rozpoczęcia przez Wykonawcę realizacji Robót Budowlanych w ramach danego zadania.  

14. Wykonanie innych obowiązków zleconych przez Zamawiającego, a dotyczących 

nadzorowanej inwestycji. 

 

II. Obowiązki podstawowe w czasie realizacji inwestycji: 

1. Kontrola i potwierdzenie jakości wykonywanych robót, wbudowywanych elementów 

i stosowanych materiałów, zgodności robót z warunkami pozwolenia na budowę, przepisami 

techniczno - budowlanymi, normami państwowymi, zasadami bezpieczeństwa obiektu  

w toku budowy  i przyszłego użytkowania oraz z zasadami współczesnej wiedzy technicznej. 

2. Kontrola i potwierdzenie  zgodności wykonywanych robót z dokumentacją projektową oraz 

umową. 

3. Kontrola i potwierdzenie zgodności przebiegu robót z obowiązującym harmonogramem oraz 

terminowości  ich wykonania. 

4. Kontrola i potwierdzenie ilości i wartości wykonanych robót przed odbiorem zakończonego 

przedmiotu umowy. 

5. Kontrola  i potwierdzenie prawidłowości zafakturowanych robót. 

6. Kontrola i potwierdzenie prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania  

w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny 

właściwego wykonywania robót. 

7. W wypadku odkrycia nie zinwentaryzowanych obiektów zabytkowych, ich zabezpieczenie            

i niezwłoczne zawiadomienie wojewódzkiego konserwatora zabytków. 

8. Inspektor nadzoru powinien nadzorować budowę codziennie od poniedziałku do soboty              

w godzinach zapewniających skuteczność nadzoru, nie dotyczy to jednak Inspektorów 

nadzoru robót branżowych jak np. drogowych, konserwatorskich, elektrycznych, sanitarnych 

- pełnienie nadzoru może odbywać w okresie realizacji danego zakresu robót. 

9. W czasie każdorazowego pobytu na budowie Inspektor nadzoru ma obowiązek dokonywania 

bieżącego przeglądu dziennika budowy oraz potwierdzenia swojej bytności stosownym 

zapisem. 

10. Inspektor nadzoru w porozumieniu z kierownikiem budowy rozstrzyga wątpliwości natury 

technicznej powstałe w toku wykonywania robót, zasięgając w razie potrzeby opinii autora 

projektu lub rzeczoznawców. W sprawach objętych zakresem nadzoru autorskiego Inspektor 

nadzoru działa w uzgodnieniu z przedstawicielem nadzoru autorskiego. Przekazywanie 

Zamawiającemu zaleceń nadzoru autorskiego jest dokonywane za pośrednictwem inspektora 

nadzoru. 

11. Inspektor nadzoru ma obowiązek sprawdzenia posiadania przez kierownika budowy 

odpowiednich dokumentów (atestów, świadectw jakości, wyników badań), dotyczących 

dostarczanych elementów i innych wyrobów, jak też w miarę potrzeby dokonuje jakości 

elementów prefabrykowanych na placu budowy przed ich wbudowaniem lub w wytwórni 

elementów. 

12. Inspektor nadzoru ma obowiązek czuwania nad przestrzeganiem zakazu wbudowania 

materiałów i wyrobów niedopuszczonych do stosowania w budownictwie. 
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13. W razie stwierdzenia niezgodności wykonywania robót budowlanych z dokumentacją 

projektową, nieprawidłowości procesów technologicznych, użycia niewłaściwych materiałów, 

wad w wykonaniu lub prowadzeniu robót w sposób powodujący podwyższenie kosztów 

budowy bądź mogących narazić Zamawiającego na straty, Inspektor nadzoru zwraca na to 

uwagę Kierownikowi budowy i podejmuje odpowiednie decyzje, które wpisuje do dziennika 

budowy, wyznaczając termin ich wykonania i zawiadamia o nich na piśmie Zamawiającego, 

wykonawcę i autora projektu. 

14. Inspektor nadzoru niezwłocznie informuje Zamawiającego o zagrożeniach nieterminowego  

i nieprawidłowego wykonania prac wraz z podaniem ich przyczyny oraz podaniem sposobu 

ich rozwiązania i lub/ działaniami korygującymi, mającymi na celu ich usuwanie. 

15. Inspektor nadzoru ma obowiązek każdorazowo zawiadomić właściwy organ nadzoru 

urbanistyczno - budowlanego lub nadzoru techniczno - budowlanego o wypadkach 

naruszenia prawa budowlanego, stwierdzonych w toku realizacji budowy, dotyczących 

bezpieczeństwa budowy i ochrony środowiska, a także o rażących nieprawidłowościach lub 

uchybieniach technicznych. 

16. Inspektor nadzoru ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia wojewódzkiego 

konserwatora zabytków o wszelkich zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych  

w trakcie prowadzenia robót budowlanych. 

17. W razie konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych Inspektor nadzoru 

spisuje, wspólnie z Zamawiającym, Kierownikiem budowy i przedstawicielem nadzoru 

autorskiego, protokół konieczności. 

18. W razie potrzeby wykonania robót dodatkowych, wynikających z konieczności zapobieżenia 

bezpośredniemu niebezpieczeństwu, zabezpieczenia robót już wykonanych lub uniknięcia 

strat, Inspektor nadzoru jest obowiązany podjąć wiążącą decyzję, co do natychmiastowego 

wykonania takich robót dodatkowych. Decyzję w tej sprawie Inspektor nadzoru podejmuje         

w porozumieniu z Zamawiającym. 

19. Inspektor nadzoru ma obowiązek sprawdzenia robót ulegających zakryciu lub zanikających, 

najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych po zgłoszeniu przez kierownika budowy zapisów 

w dzienniku budowy. 

20. Inspektor nadzoru ma obowiązek uczestniczenia w próbach i odbiorach technicznych 

instalacji, urządzeń technicznych. 

21. Inspektor nadzoru ma obowiązek stwierdzenia wykonania przez służbę geodezyjną 

powykonawczych pomiarów inwentaryzacyjnych, a także sprawdzenia zgodności 

usytuowania obiektów z projektem technicznym. Wykonanie tej czynności Inspektor nadzoru 

stwierdza zapisem w dzienniku budowy. 

22. Inspektor nadzoru ma obowiązek informować na bieżąco Zamawiającego o swoich 

czynnościach związanych z nadzorowaną inwestycją. 

23. Wykonanie innych obowiązków zleconych przez Zamawiającego, a dotyczących 

nadzorowanej inwestycji. 

24. Inspektor nadzoru ma obowiązek organizowania posiedzeń kolegium budowy, w skład 

którego wchodzą: Kierownik budowy, przedstawiciel Zamawiającego, Inspektor nadzoru oraz 

inni zaproszeni w razie potrzeby specjaliści. Posiedzenia te powinny się odbywać co najmniej 

raz w miesiącu w siedzibie Zamawiającego lub na terenie budowy. W sprawach nagłych 
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posiedzenia kolegium budowy mogą się odbywać również w innych terminach. Obowiązek 

uczestnictwa w takich przypadkach stosuje się odpowiednio. 

25. Inspektor nadzoru ma obowiązek  sporządzenia protokołu z posiedzenia  kolegium budowy 

i przekazania go wszystkim uczestnikom.  

26. Inspektor nadzoru ma obowiązek weryfikacji Raportu z Postępu Prac, który będzie  

przedkładany Zamawiającemu w okresach miesięcznych do dnia Zakończenia Etapu Robót. 

27. Inspektor nadzoru zobowiązany jest prowadzić korespondencję z Wykonawcą, 

podwykonawcami robót i usług oraz z osobami trzecimi, każdorazowo do widomości 

Zamawiającego. 

28. Inspektor nadzoru obowiązany jest do udziału w kompletowaniu i sprawdzaniu dokumentacji 

odbiorowych i uczestniczeniu w rozliczaniu inwestycji. 

29. Inspektor nadzoru obowiązany jest kontroli zgodności realizacji inwestycji z przyjętym  

w umowie z Wykonawcą robót budowlanych  harmonogramem rzeczowo- finansowym. 

30. Inspektor nadzoru obowiązany jest kontroli zgodności realizacji z dokumentacją projektową, 

techniczną, warunkami technicznymi wykonania robót, obowiązującymi przepisami, aktualną 

wiedzą techniczną, prawem budowlanym i innymi przepisami w tym zakresie. 

31. Inspektor nadzoru obowiązany jest do przygotowania, na żądanie Zamawiającego, wszelkich 

informacji i wyjaśnień związanych z realizacją zamówienia w wyznaczonym przez niego 

terminie. 

32. Inspektor nadzoru obowiązany jest do reprezentowania interesów Zamawiającego na 

budowie w zakresie spraw technicznych i ekonomicznych w ramach dokumentacji 

projektowej, prawa budowlanego oraz umowy na realizację inwestycji.  

33. Inspektor nadzoru obowiązany jest do brania udziału w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju 

skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją zadania. 

34. Uczestnictwa w naradach  dotyczących postępu robót (Rad Budowy), w których udział biorą 

przedstawiciele wszystkich zaangażowanych w realizację zadania inwestycyjnego stron (m.in. 

Projektant, Wykonawca Robót, Nadzór Inwestorski, Zamawiający oraz inni zaproszeni 

przedstawiciele), w celu podejmowania bieżących decyzji, dotyczących wszystkich zagadnień 

mających wpływ na postęp robót, oraz sporządzenia protokołów z tych narad  

i przekazywania ich Zamawiającemu. 

35. Inspektor nadzoru obowiązany jest do wstrzymania robót prowadzonych w sposób 

zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie z wymaganiami projektowymi i niezwłocznego 

pisemnego powiadomienia Zamawiającego o tym fakcie. 

36. Inspektor  Nadzoru  jest  zobowiązany  zapewnić  na  swój  koszt  zastępcę, posiadającego  

odpowiednie  uprawnienia  budowlane  i  doświadczenie  zawodowe w przypadku 

niemożliwości  wykonywania  swoich  obowiązków. 

37. O  ustanowieniu  zastępcy  oraz o przyczynach uzasadniających  jego  ustanowienie Inspektor 

Nadzoru  jest  zobowiązany powiadomić  pisemnie  Zamawiającego. 

38. Zaleca się aby Inspektor nadzoru zapoznał się z dokumentacją projektową, z terenem 

realizacji robót i pozyskał dla siebie oraz na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie 

informacje, które mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty i do wyceny usług, gdyż 

wyklucza się możliwość roszczeń z tytułu błędnego skalkulowania ceny.  
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III. Obowiązki inspektora nadzoru związane z odbiorem obiektu lub robót: 

1. Po zakończeniu robót oraz po wykonaniu przewidzianych w odrębnych przepisach i umowie 

prób i sprawdzeń, inspektor nadzoru potwierdza w dzienniku budowy zapis kierownika 

budowy o gotowości obiektu lub robót do odbioru oraz należyte urządzenie i 

uporządkowanie terenu budowy. 

2. Inspektor nadzoru kompletuje dokumenty i zaświadczenia niezbędne do przeprowadzenia 

odbioru oraz dołącza do nich opracowaną przez siebie ocenę jakości wraz z jej 

uzasadnieniem. W/w dokumenty przedstawia Zamawiającemu. 

3. Inspektor nadzoru jest obowiązany do uczestniczenia w czynnościach odbioru obiektu lub 

robót i przekazania ich do użytku. 

4. Po ostatecznym dokonaniu odbioru obiektu lub robót inspektor nadzoru przejmuje                

od Kierownika budowy dokumentację powykonawczą oraz dziennik budowy i książkę 

obmiaru, które przekazuje Zamawiającemu. 

5. Inspektor nadzoru potwierdza i przekazuje do Zamawiającego Rozliczenie Budowy  

i przygotowuje Ocenę Techniczną Zrealizowanego Projektu w terminie 7 dni od podpisania 

protokołu końcowego robót. 

6. Wykonywanie innych obowiązków zleconych przez Zamawiającego, a dotyczących 

nadzorowanej inwestycji. 

 

IV. Pozostałe obowiązki Inspektora Nadzoru w zakresie realizowanej inwestycji: 

 

1. W razie potrzeby udział w Sesjach Rady Miasta Zgierza, 

2. W razie potrzeby udział w posiedzeniach Komisji Rady Miasta Zgierza, 

3. Udzielanie odpowiedzi na pytania, interpelacje związane z realizacją inwestycji, 

4. Wszelka korespondencja powinna zostać oznaczona logotypami identyfikującymi źródło 

dofinansowania zgodnie z obowiązującymi wytycznymi bądź innymi dokumentami 

programowymi regulującymi tę kwestię. 

 

 

 

 


