
 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA i ODBIORU 

ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

 

 

Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich 

elewacji Kościoła Farnego pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Zgierzu 

Etap I: remont konserwatorski elewacji frontowej - części z wejściami do naw bocznych 

 

 

 

 

 

Zamawiający: Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej 

 

Adres:    Pl. Jana Pawła II nr 11/13, 95-100 Zgierz 

 

 

 

Opracował:  dr inż. Marek Sitnicki 

 

 

 

 

 

Zgierz - czerwiec - 2018 r. 

  



 

STWiORB – prace remontowo-konserwatorskie elewacji Kościoła Farnego pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Zgierzu - 2018 rok 2/11 

 

 

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 

 

1. Część ogólna 3 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 3 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 3 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 3 

1.4. Informacje o terenie budowy 4 

1.5. Nazwy i kody grup, klas i kategorii robót 5 

1.6. Definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej niezdefiniowane 5 

2. Wymagania dotyczące technologii robót i właściwości wyrobów budowlanych 5 

2.1. Przygotowanie powierzchni elewacji 6 

2.2. Prace remontowe i konserwatorskie 6 

3. Wymagania dotyczące sprzętu, maszyn i środków transportu 7 

4. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 8 

5. Działania związane z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych 8 

6. Wymagania dotyczące obmiaru robót 9 

6.1. Ogólne zasady obmiaru robót 9 

6.2. Wykonywanie obmiaru robót 9 

7. Sposób odbioru robót budowlanych 9 

7.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 9 

7.2. Odbiór częściowy 10 

7.3. Odbiór ostateczny (końcowy) 10 

7.4. Przegląd gwarancyjny 10 

7.5. Dokumenty odbioru ostatecznego 10 

8. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 11 

9. Dokumenty odniesienia 11 

  



 

STWiORB – prace remontowo-konserwatorskie elewacji Kościoła Farnego pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Zgierzu - 2018 rok 3/11 

 

1. Część ogólna 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 

Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich elewacji Kościoła Farnego pw. Św. Katarzyny Aleksan-

dryjskiej w Zgierzu. Etap I: remont konserwatorski elewacji frontowej - części z wejściami do naw bocz-

nych 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Przedmiotem robót budowlanych są elewacje frontowe (wschodnie) naw bocznych Kościoła Farnego 

pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Zgierzu, pl. Jana Pawła II nr 1. 

Zakres robót budowlanych objętych specyfikacją: 

- oczyszczenie powierzchni elewacji, 

- ostrożne mechaniczne i ręczne usunięcie cementowych fug w spoinach warstwy licowej, 

- ostrożne mechaniczne i ręczne usunięcie wtórnych materiałów naprawczych (wtórne spoinowanie, 

zaprawki i wypełnienia cementowe itp.), 

- odgrzybianie i dezynfekcja powierzchni murów, 

- miejscowe odsalanie muru, 

- wzmacnianie strukturalne cegieł, 

- przemurowanie i rekonstrukcja fragmentów muru, 

- uzupełnienie ubytków w cegłach, 

- naprawa pęknięć muru, 

- mocowanie odspojonych fragmentów warstwy licowej, 

- wykonanie spoinowania murów, 

- restauracja tynków na portalach nad wejściami do naw bocznych, 

- hydrofobizacja poziomych i ukośnych płaszczyzn murów, 

- wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki. 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Prace towarzyszące wykonaniu remontu i konserwacji elewacji: 

- przygotowanie projektu montażu rusztowań, 

- przygotowanie planu BIOZ [4], 

- przygotowanie dokumentacji powykonawczej budowlano-konserwatorskiej. 

Roboty tymczasowe towarzyszące wykonaniu termomodernizacji: 

- montaż i demontaż podliczników na wodę i energię elektryczną, 

- ustawienie i organizacja zaplecza budowy, 

- wydzielenie terenu robót, 

- zabezpieczenie stref wejściowych oraz dróg dojścia do kościoła, 

- montaż i demontaż rusztowań, 

- zabezpieczenie istniejącej stolarki drzwiowej, 

- uporządkowanie terenu prac. 
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1.4. Informacje o terenie budowy 

Podstawowe informacje i warunki dotyczące terenu budowy: 

- teren budowy zlokalizowany będzie bezpośrednio przy wschodniej elewacji kościoła, 

- w trakcie prowadzenia prac należy zapewnić możliwość korzystania z głównego wejścia do świąty-

ni, 

- przekazanie terenu robót Wykonawcy odbędzie się protokolarnie, 

- Wykonawca będzie mógł korzystać ze źródeł poboru energii elektrycznej i wody znajdujących się 

na terenie działki - rozliczenie za zużytą do celów budowy energię elektryczną i wodę będzie doko-

nane na podstawie odczytów podliczników, które Wykonawca zobowiązany jest zainstalować, 

- podczas prac remontowych, w bezpośrednim sąsiedztwie terenu robót mogą przebywać wierni 

uczęszczający do świątyni. 

1.4.1. Organizacja robót budowlanych 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych Wykonawca musi przedstawić Zamawiające-

mu harmonogram prac oraz projekt organizacji placu budowy do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego. 

1.4.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca zobowiązany jest do wygrodzenia terenu na którym będą prowadzone roboty budowlane 

i właściwego oznakowania oraz zapewnienia bezkolizyjnego dostępu do kościoła. 

1.4.3. Ochrona środowiska 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za wywóz i utylizację pozyskanych z rozbiórki materiałów zgodnie 

z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska. Zamawiający nie zapewnia pojemników 

i kontenerów na składowanie odpadków i materiałów z rozbiórki. Wykonawca zobowiązany jest to usta-

wienia na terenie budowy toalet tymczasowych bezodpływowych. Wykonawca jest zobowiązany do wy-

dzielenie na terenie budowy miejsca przeznaczonego do mycia narzędzi, miejsce to powinno być wypo-

sażone w separator oddzielający resztki zapraw i farb od wody. Woda z separatora może być odprowa-

dzana do kanalizacji w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do 

sprzątania terenu robót oraz takiego zabezpieczenia terenu robót, aby pył i zanieczyszczenia nie przeno-

siły się na teren przyległy. 

1.4.4. Warunki bezpieczeństwa pracy 

Wykonawca jest odpowiedzialny za należyte zabezpieczenie terenu robót pod względem BHP i p-poż. 

[5], [3], [2] oraz zapewnienie nadzoru osób posiadających uprawnienia do kierowania robotami 

w zakresach wymaganych przez prawo budowlane [6]. 

1.4.5. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy 

Wykonawca zobowiązany jest do ustawienia kontenerów magazynowych i socjalnych stanowiących za-

plecze budowy w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. 

1.4.6. Warunki dotyczące organizacji ruchu 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia 

z Zamawiającym warunków organizacji ruchu na przyległym do kościoła. 



 

STWiORB – prace remontowo-konserwatorskie elewacji Kościoła Farnego pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Zgierzu - 2018 rok 5/11 

 

1.4.7. Ogrodzenie placu budowy i terenu robót 

Ogrodzenie placu budowy i terenu robót powinno spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Infrastruk-

tury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót bu-

dowlanych [5]. 

1.4.8. Zabezpieczenie chodników i jezdni 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia 

z Zamawiającym sposobu zabezpieczenia chodników i jezdni w obszarze prowadzenia robót budowla-

nych i na trasach dojazdu do terenu budowy i robót. 

1.5. Nazwy i kody grup, klas i kategorii robót 

45000000-7 Roboty budowlane 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

45262690-4 Remont starych budynków 

45452000-0 Zewnętrzne czyszczenie budynków 

45410000-4 Tynkowanie 

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 

45262120-8 Wznoszenie rusztowań 

45262110-5 Demontaż rusztowań 

45262521-9 Roboty murarskie w zakresie fasad 

45442110-1 Malowanie budynków 

45453100-8 Roboty renowacyjne 

 

1.6. Definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej niezdefiniowane 

Specyfikacja techniczna nie zawiera pojęć i określeń nigdzie wcześniej nie zdefiniowanych. Jeżeli 

w tekście pojawia się skrót STWiOR lub ST oznacza to powołanie się na niniejszą specyfikację. Jeżeli 

w tekście pojawia się słowo Inspektor oznacza to Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 

2. Wymagania dotyczące technologii robót i właściwości wyrobów budowlanych 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie technologii i materiałów równoważnych pod warunkiem: 

- nie może być obniżony standard prac w stosunku do rozwiązań opisanych w dokumentacji [1], 

- zastosowane materiały muszą posiadać parametry techniczne nie gorsze niż materiały opisane 

poniższych wymaganiach, 

- rozwiązania technologiczne i materiałowe zostaną uzgodnione z Zamawiającym i zaakceptowane 

przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, 

- rozwiązania technologiczne i materiałowe zostaną opisane w dokumentacji powykonawczej. 
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2.1. Przygotowanie powierzchni elewacji 

Opis robót Opis i wymagania dotyczące materiałów i technologii 

Czyszczenie elewacji - oczyszczenie powierzchni elewacji metodą fizyko-mechaniczną - 

czyszczenie wodą i przy użyciu pary wodnej z agregatu, 

- miejsca w znacznym stopniu pokryte fałszywą patyną należy 

oczyścić środkami chemicznymi np. Fassadenreiniger-Paste f-my 

Remmers. 

Usuwanie fug i wtórnych 

zaprawek 

- ostrożne mechaniczne i ręczne usunięcie cementowych fug w spo-

inach warstwy licowej, 

- ostrożne mechaniczne i ręczne usunięcie wtórnych materiałów 

naprawczych (wtórne spoinowanie, zaprawki i wypełnienia cemen-

towe itp.). 

Odgrzybianie i dezynfekcja - dezynfekcja miejsc zaatakowanych żywotnością biologiczną np. 

przez pędzlowanie z zastosowaniem preparatu StoPrim Fungal 

firmy Sto. 

Odsalanie - miejscowe odsalanie muru metodą migracji soli do rozszerzonego 

środowiska, poprzez zastosowanie okładów z glinki bentonitowej, 

sepiolitu, pulpy celulozowej lub bentonitowo-celulozowej i prepara-

tu Entsalzungskompresse firmy Remmers. 

Wzmacnianie - wzmocnienie uszkodzonych cegieł np. preparatem Funcosil Stei-

festiger 300 f-my Remmers. 

 

2.2. Prace remontowe i konserwatorskie 

Opis robót Opis i wymagania dotyczące materiałów i technologii 

Przemurowania i rekon-

strukcja 

-  wymianę odspojonej, odtworzenie zniszczonej warstwy licowej 

muru i sterczynek z zastosowaniem odzyskanych oryginalnych 

kształtek i kształtek dobranych kolorystycznie do oryginału z za-

stosowaniem gruntu StoPrim Grundex (na stary mur), wapienno-

cementowej zaprawy wyrównawczej: Sto HaftPutz oraz zaprawy 

wapienno-trasowej StoTrass Porenputz lub StoTrassHM01 i Sto-

TrassHM02. 

Uzupełnienie ubytków - uzupełnienie ubytków w cegłach zaprawami mineralnymi barwio-

nymi w masie o właściwościach fizykochemicznych dopasowanych 

do uzupełnianych cegieł np. StoDeco Plan firmy Sto. 
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Opis robót Opis i wymagania dotyczące materiałów i technologii 

Naprawa pęknięć - naprawa spękań muru poprzez wklejenie w spoiny wsporne prętów 

śrubowych np. systemu HELIFIX, 

Naprawa warstwy licowej 

muru 

- mocowanie odspojonych i odtwarzanych fragmentów warstwy li-

cowej kotwami chemicznymi np. f-my HILTI. 

Spoinowanie warstwy lico-

wej muru 

- spoinowanie warstwy licowej muru zaprawą mineralna dobraną 

barwą i właściwościami do oryginalnej zaprawy z zachowanych 

spoin np. zaprawą Sto Trass Fuge firmy Sto. 

Restauracja tynków na por-

talach drzwi wejść bocz-

nych 

- usunięcie farb z powierzchni tynków preparatem AGE firmy Rem-

mers w połączeniu z parą wodną z agregatu, 

- wzmocnienie powierzchni tynków preparatem OptoGrunt Aqa For-

te firmy Optolith, 

- uzupełnienie tynków: tynk podkładowy - OptoSan RenoPutz (HMT) 

tynk nawierzchniowy - warstwa szpachlówki z wtopiona siatką Op-

toSan FeinRutz (SHT), 

- malowanie tynków: grunt pod farbę, farba nawierzchniowa - kolor 

dobrany do koloru portalu nad wejściem głównym. 

Hydrofobizacja muru - hydrofobizacja partii muru szczególnie narażonych na działanie 

wody opadowej jak gzymsy, daszki. np. preparatem Funcosil SNL 

f-my Remmers lub Ispo fassadenschutz BS 290. 

 

3. Wymagania dotyczące sprzętu, maszyn i środków transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie 

z zasadami określonymi w dokumentacji [1] i STWiOR. 

W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być uzgodnio-

ne i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym stanie 

technicznym i w gotowości do pracy. 

Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdza-

jących dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca 

powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację. Wy-

brany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków technolo-

gicznych, nie zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robót. 
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Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej ro-

bót do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie. 

Tonaż i naciski na osie używanych środków transportu muszą być dostosowane do klasy dróg dojazdo-

wych i wewnętrznych usytuowanych na terenie przyległym do kościoła. 

 

4. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 

Prace budowlane i remontowe powinny być wykonywane zgodnie z warunkami opisanymi w: 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Część A: Roboty ziemne i konstruk-

cyjne, zeszyt 3: Konstrukcje murowe, Instrukcje, Wytyczne, Poradniki ITB A3/2015 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, część B: Roboty wykończeniowe, ze-

szyt 1: Tynki, Instrukcje, Wytyczne, Poradniki ITB 388/2011, 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, część B: Roboty wykończeniowe, ze-

szyt 4: Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne, Instrukcje, Wytyczne, Poradniki ITB B4/2014, 

- kartach technicznych zastosowanych materiałów. 

5. Działania związane z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych 

Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni od-

powiedni system kontroli obejmujący personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 

niezbędne do prowadzenia kontroli robót. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości 

są określone w STWiOR i normach koniecznych, do wykonania robót zgodnie z dokumentacją [1]. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami kart technicznych materia-

łów opisanych w punkcie 2. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu 

i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich 

wyniki do akceptacji przez Inspektora. Wyniki przechowywane będą na terenie budowy i okazywane na 

każde żądanie Inspektora nadzoru. 

Inspektor będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami STWiOR na podstawie wyników 

dostarczonych przez Wykonawcę. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy nie są wiary-

godne, to Inspektor zleci przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań. W tym przypadku całko-

wite koszty powtórnych lub dodatkowych badań poniesie Wykonawca. 

W przypadku powtarzania się niewiarygodności w prowadzeniu badań przez Wykonawcę, Inspektor mo-

że wprowadzić stały, niezależny nadzór nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie Wykonawca. 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może dopuścić do użycia ma-

teriały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST. 

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia materiału dostarczona 

na budowę winna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe 

muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez 

niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi. Materiały 

posiadające atesty, a urządzenia ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. 

Atesty i legalizacje przechowywane będą na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na każde żądanie. 
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6. Wymagania dotyczące obmiaru robót 

6.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie odzwierciedlał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją [1] 

i STWiOR, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po 

powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na trzy 

dni przed terminem obmiaru. Wyniki obmiaru wpisywane będą do Księgi obmiaru robót. Jakikolwiek błąd 

lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 

Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora dostarczonych Wykonawcy na piśmie. 

6.2. Wykonywanie obmiaru robót 

Obmiar robót należ prowadzić zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogach Nakładów Rzeczowych: 

- KNR 2-02 Konstrukcje budowlane - tom I i II, 

- KNR 4-01 Roboty remontowe budowlane, 

- KNR 4-04 Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe budynków i budowli, 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą w sposób zrozumiały 

i jednoznaczny. Do pomiaru używane będą tylko sprawne narzędzia pomiarowe, posiadające czytelną 

skalę, jednoznacznie określającą wykonany pomiar. 

Wykonany obmiar robót zawierać powinien: 

- podstawę wyceny i opis robót, 

- ilość przedmiarową robót (z kosztorysu ofertowego), 

- datę obmiaru, 

- miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu pomoc-

niczego, 

- dane osoby sporządzającej obmiaru. 

7. Sposób odbioru robót budowlanych 

Roboty podlegają następującym odbiorom robót, dokonywanym przez Inspektora nadzoru Inwestorskie-

go: 

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

- odbiorowi częściowemu, elementów robót, 

- odbiorowi końcowemu, ostatecznemu, 

- przeglądowi gwarancyjnemu. 

7.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 

robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbioru robót dokonuje Inspektor. 

Gotowość danej części robót zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powia-

domieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 3 dni 

od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym także Inspektora. 

 

 

 



 

STWiORB – prace remontowo-konserwatorskie elewacji Kościoła Farnego pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Zgierzu - 2018 rok 10/11 

 

7.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru robót dokonuje In-

spektor. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 

z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później 

jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 

Inspektora. 

7.3. Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwier-

dzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie 

o tym fakcie Inspektora. 

Osiągnięcie gotowości do odbioru musi potwierdzić wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru in-

westorskiego. Wykonawca przekaże Inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudacyjny, zawierający 

dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w punkcie 7.5. W terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia 

gotowości do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawcę o dacie rozpoczęcia odbioru i składzie 

powołanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczęcie prac komisji nastąpi nie później niż przed upływem terminu 

określonego w umowie. 

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wy-

ników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją [1] i STWiOR. 

W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna się z realizacją robót, zwłaszcza w zakresie wykonania 

robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót popraw-

kowych lub robót uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru osta-

tecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach 

nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji [1] lub STWiOR z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 

większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo osób i mienia, komisja dokona po-

trąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych 

w umowie. 

7.4. Przegląd gwarancyjny 

Przegląd gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 

przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Przegląd gwarancyjny będzie dokona-

ny na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego. Przegląd zo-

stanie wykonany co najmniej miesiąc przed upływem udzielonej przez Wykonawcę gwarancji. 

7.5. Dokumenty odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego 

sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować operat kolaudacyjny zawierający: 

- projekt powykonawczy, 

- dziennik budowy - oryginał i kopię, 

- książkę obmiaru robót 
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- atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 

- protokoły prób i badań, 

- protokoły odbioru robót zanikających, 

- oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym, 

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą go-

towe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin tego 

odbioru. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 

wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgłoszone pismem przez Wykonawcę do odbioru 

w terminie ustalonym przez komisję. 

 

8. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

Koszty prac towarzyszących i robót tymczasowych opisanych w punkcie 1.3 poza ustawieniem 

i demontażem rusztowania ponosi Wykonawca robót budowlanych. 
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