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W Y J A Ś N I E N I E  I *  Z M I A N A  

TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
(w trybie art. 38 ust. ust.l , 2, 4 i 6 * oraz art. 12a ust. 1 i 2 * prawa zamówień publicznych) 

DOTYCZY POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN: 

Budowa ścieżki zdrowia przy terenach zielonych (siłownia zewnętrzna), zielonej 
ścieżki zdrowia dla dzieci, skate parku oraz terenów piknikowych ze stolikami 

zewnętrznymi do gier i małą architekturą w Parku Miejskim im. Tadeusza 
Kościuszki w Zgierzu w ramach projektu „Szlakiem architektury włókienniczej 

- rewitalizacja Miasta Zgierza w celu rozwoju produktu turystycznego 
oraz rewitalizacji zdegradowanych terenów na obszarze ŁOM" 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 
PROWADZONEGO W TRYBIE: przetargu nieograniczonego 

I. UDZIELAMY WYJAŚNIEŃ ORAZ DOKONUJEMY ZMIANY TREŚCI 
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ): 

Pytanie nr 1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedłużenie terminu realizacji zamówienia 
do 31.10.2019 r. 
Podany w SIWZ termin realizacji 20.09.2019 jest zbyt krotki, jak na zakres robót 
do wykonania. 
Odpowiedź 
Zamawiający informuje, iż dokonuje zmiany treści SIWZ w zakresie terminu 
realizacji zamówienia z dnia 20.09.2019 r. na dzień 31.10.2019 r. 

II. • TERMINY SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN. 

X PRZEDŁUŻAMY* TERMINY: 

- składania ofert z 19.04.2019r. godz. 13:45 na 24.04.2019r. godz. 13:45 
- otwarcia ofert z 19.04.2019r. godz. 14:00 na 24.04.2019r. godz. 14:00 

III. POZOSTAŁE WARUNKI NIE ULEGAJĄ ZMIANIE. 
ZATWIERDZAM: 

Zgierz, 
113 

* uznając, że niezbędny jest dodatkowy czas 
na wprowadzenie zmian w ofertach, 

X - dotyczy; • - nie dotyczy; 

uprawnionej) 

www.umz.zgierz.pl 
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