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Znak sprawy PR.341-5/09

Zatacznik nr 4

Uwaga:

Obowiazki inspektora nadzoru.

Ilekro¢ w niniejszym zataczniku jest mowa o robotach budowlanych nalezy rozumie¢, ze sformutowanie to dotyczy
réwniez prac restauratorskich i konserwatorskich.

Zakres czynnos$ci inspektora nadzoru obejmuje obowiazki wynikajace z art. 25 i art. 26 ustawy Prawo Budowlane
z dn. 07.07.1994r. (Dz.U. z 2006r Nr 156, poz. 1118), Rozporzadzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r.
w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robdt budowlanych, badan konserwatorskich
i architektonicznych, a takze innych dziatanh przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan
archeologicznych i poszukiwan ukrytych lub porzuconych zabytkéw ruchomych (Dz.U. z 2004r nr 150, poz. 1579)
przy prowadzonych robotach budowlanych, restauratorskich ikonserwatorskich oraz obowiazki wymienione

ponizej:

I. Obowiazki inspektora nadzoru inwestorskiego w okresie poprzedzajacym realizacj¢ budowy:

1.

Przed wejsciem na plac budowy inspektor nadzoru musi zaznajomi¢ si¢ z dokumentacja projektowa,

z umowa o wykonanie robot budowlanych, warunkami pozwolenia na budowg i rozbiorki, jak rowniez

z terenem, jego uzbrojeniem i istniejacymi urzadzeniami.

Inspektor nadzoru jest obowigzany zwrécié si¢ z odpowiednim wnioskiem do inwestora o przeprowadzenie

w dokumentacji zmian i poprawek w terminie uzgodnionym z wykonawca, w razie stwierdzenia

w dokumentacji projektowej przed rozpoczgciem budowy badz w toku jej realizacji wad lub

niedoktadnosci albo tez konieczno$ci wprowadzenia w dokumentacji zmian w celu zastosowania innych

rozwiazan konstrukcyjnych lub innych materiatow niz przewidziane w dokumentacji projektowej Iub

w celu osiagnigcia oszczgdnosci 1 obnizenia kosztow budowy.

Inspektor nadzoru moze wprowadzi¢ zmiany w projekcie w uzgodnionym z autorem projektu

i kierownikiem budowy, dokonujac odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy oraz nanoszac te poprawki

w dokumentacji projektowej, nie powodujace zwigkszenia kosztow nadzorowanych prac i nie majace

wplywu na rozwiazania urbanistyczno- architektoniczne, zasadnicze rozwigzania konstrukcyjne,

technologiczne, instalacyjne i konserwatorskie oraz nie powodujace pogorszenia uzytecznosci obiektu oraz

jego wplywu na §rodowisko i bezpieczenstwo.

Inspektor nadzoru jest zobowiazany przekazac¢ kierownikowi budowy dziennik budowy wraz z wypetniona

czes$cia tytutowa najpdzniej na 7 dni przed umownym rozpoczeciem robot.

Inspektor nadzoru przekazuje protokolarnie w imieniu inwestora lub uczestniczy w przekazywaniu

protokolarnym kierownikowi budowy terenu budowy wraz ze znajdujacymi si¢ na nim budynkami,

urzadzeniami i materiatami. Przekazaniu podlega rowniez dokumentacja prawna.

Inspektor nadzoru obowiazany jest dopilnowac i stwierdzi¢ wykonanie wpisem w dzienniku budowy:

a) wyznaczenie w terenie obiektow budowlanych przez stuzbg geodezyjna,

b) sprawdzenie przez stuzbe geodezyjna wytyczonych przez wykonawce osi, §cian i innych elementow
konstrukcyjnych, obiektéw budowlanych- w wypadkach okre§lonych w przepisach o wykonaniu robot
geodezyjnych.

II. Obowiazki podstawowe w czasie realizacji inwestycji:

1.

Kontrola jakosci wykonywanych robot, wbudowywanych elementoéw i stosowanych materiatow, zgodnosci
robot z warunkami pozwolenia na budowe, przepisami techniczno- budowlanymi, normami panstwowymi,
zasadami bezpieczenstwa obiektu w toku budowy i przysziego uzytkowania oraz z zasadami wspoélczesnej
wiedzy technicznej.

Kontrola zgodnos$ci wykonywanych robot z dokumentacja projektowa oraz umowa.
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Kontrola zgodnosci przebiegu robot z obowiazujacym harmonogramem oraz terminowosci ich wykonania.
Kontrola ilosci i1 wartoSci wykonanych robdt przed odbiorami czg$ciowymi i przed odbiorem
zakonczonego przedmiotu umowy.

Kontrola prawidlowos$ci zafakturowanych robot.

Kontrola prawidlowo$ci prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisow stwierdzajacych
wszystkie okoliczno$ci majace znaczenie dla oceny wlasciwego wykonywania robot.

W wypadku odkrycia nie zinwentaryzowanych obiektow zabytkowych, ich zabezpieczenie i niezwloczne
zawiadomienie wojewddzkiego konserwatora zabytkow.

W czasie kazdorazowego pobytu na budowie inspektor nadzoru ma obowiazek dokonywania biezacego
przegladu dziennika budowy oraz potwierdzenia swojej bytnosci stosownym zapisem.

Inspektor nadzoru w porozumieniu z kierownikiem budowy rozstrzyga watpliwosci natury technicznej
powstate w toku wykonywania robot, zasiggajac w razie potrzeby opinii autora projektu
lub rzeczoznawcow. W sprawach objetych zakresem nadzoru autorskiego inspektor nadzoru dziata
w uzgodnieniu z przedstawicielem nadzoru autorskiego. Przekazywanie wykonawcy zalecen nadzoru
autorskiego jest dokonywane za posrednictwem inspektora nadzoru.

Inspektor nadzoru ma obowiazek sprawdzenia posiadania przez kierownika budowy odpowiednich
dokumentow (atestow, Swiadectw jakosci, wynikow badan), dotyczacych dostarczanych elementow
iinnych wyrobow, jak tez w miarg potrzeby dokonuje kontroli jako$ci elementow prefabrykowanych
na placu budowy przed ich wbudowaniem lub w wytworni elementow.

Inspektor nadzoru ma obowiazek czuwania nad przestrzeganiem zakazu wbudowania materiatow
1 wyrobow niedopuszczonych do stosowania w budownictwie.

W razie stwierdzenia niezgodno$ci wykonywania robot budowlanych z dokumentacja projektowa,
nieprawidtowos$ci procesow technologicznych, uzycia niewlasciwych materiatéw, wad w wykonaniu lub
prowadzeniu robot w sposob powodujacy podwyzszenie kosztow budowy badz mogacych narazi¢
inwestora na straty, inspektor nadzoru zwraca na to uwagg kierownikowi budowy i podejmuje odpowiednie
decyzje, ktére wpisuje do dziennika budowy, wyznaczajac termin ich wykonania i zawiadamia o nich na
pismie inwestora, wykonawcg 1 autora projektu.

Inspektor nadzoru ma obowiazek kazdorazowo zawiadomi¢ wiasciwy organ nadzoru urbanistyczno-
budowlanego lub nadzoru techniczno- budowlanego o wypadkach naruszenia prawa budowlanego,
stwierdzonych w toku realizacji budowy, dotyczacych bezpieczenstwa budowy i ochrony $rodowiska,
a takze o razacych nieprawidtowosciach lub uchybieniach technicznych.

Inspektor nadzoru ma obowiazek niezwlocznego zawiadomienia wojewodzkiego konserwatora zabytkow
o wszelkich zagrozeniach lub nowych okolicznosciach ujawnionych w trakcie prowadzenia robot
budowlanych.

W razie koniecznosci wykonania robot dodatkowych lub zamiennych inspektor nadzoru spisuje, wspdlnie z
inwestorem, kierownikiem budowy i przedstawicielem nadzoru autorskiego, protokét koniecznosci.

W razie potrzeby wykonania robot dodatkowych, wynikajacych z koniecznosci zapobiezenia
bezposredniemu niebezpieczenstwu, zabezpieczenia rob6t juz wykonanych lub uniknigcia strat, inspektor
nadzoru jest obowiazany podja¢ wiazaca decyzje, co do natychmiastowego wykonania takich robot
dodatkowych. Decyzje w tej sprawie inspektor nadzoru podejmuje w porozumieniu z inwestorem.
Inspektor nadzoru ma obowiazek sprawdzenia robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, najpdzniej
w ciagu 3 dni roboczych po zgloszeniu przez kierownika budowy zapiséw w dzienniku budowy.

Inspektor nadzoru ma obowiazek stwierdzenia wykonania przez shuzbe geodezyjna powykonawczych
pomiaréw inwentaryzacyjnych, a takze sprawdzenia zgodno$ci usytuowania obiektow z projektem
technicznym. Wykonanie tej czynnosci inspektor nadzoru stwierdza zapisem w dzienniku budowy.
Inspektor nadzoru ma obowiazek informowaé na biezaco inwestora o swoich czynno$ciach zwiazanych
z nadzorowang inwestycja.

Inspektor nadzoru ma obowiazek uczestniczenia w posiedzeniach kolegium budowy, w sktad ktorego
wchodza: kierownik budowy, przedstawiciel inwestora, inspektor nadzoru, przedstawiciel instytucji
prowadzacej badania naukowe i inni zaproszeni w razie potrzeby specjalisci. Posiedzenia te odbywaé si¢
beda raz w tygodniu w poniedzialek w siedzibie inwestora lub na terenie budowy. W sprawach nagtych
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posiedzenia kolegium budowy moga si¢ odbywa¢ rowniez w innych terminach. Obowiazek uczestnictwa
w takich przypadkach stosuje si¢ odpowiednio.

III. Obowiazki inspektora nadzoru zwigzane z odbiorem obiektu lub robot:

1.

Po zakonczeniu robot oraz po wykonaniu przewidzianych w odrgbnych przepisach i umowie prob
1 sprawdzen, inspektor nadzoru potwierdza w dzienniku budowy zapis kierownika budowy o gotowosci
obiektu lub robét do odbioru oraz nalezyte urzadzenie i uporzadkowanie terenu budowy.

Inspektor nadzoru kompletuje dokumenty i zaswiadczenia niezbgdne do przeprowadzenia odbioru oraz
dotacza do nich opracowana przez siebie oceng jakoSci wraz z jej uzasadnieniem. W/w dokumenty
przedstawia komisji odbioru koncowego.

Inspektor nadzoru jest obowiazany do uczestniczenia w czynno$ciach odbioru obiektu lub robot
i przekazania ich do uzytku.

Po ostatecznym dokonaniu odbioru obiektu lub robét inspektor nadzoru przejmuje od kierownika budowy
dokumentacjg powykonawcza oraz dziennik budowy i ksiazke obmiaru, ktore przekazuje inwestorowi.
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