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DRUK WZP-15

WYJAS NIENIE

TRESCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

(w trybie art. 38 ust.1 i 2 prawa zaméwien publicznych)

DOTYCZY POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO NA..
»Restauracja i translokacja drewnianych Doméw Tkaczy w ramach projektu
»Rewitalizacja i rozwéj historycznego kompleksu architektury drewnianej

miasta Zgierza”
przetargu nieograniczonego

PROWADZONEGO W TRYBIE:

Szanowni Pahstwo
Stosownie do art. 38 ust.1 i 2 prawa zaméwier publicznych niniejszym

udzielamy wyjasnien, odpowiednio do zadanych pytan (w zatqcezeniu):

ODPOWIEDZI NA PYTANIA:

Ad. I. ppkt. 1 +10

Zgodnie z trescig pkt. Ill. Wymagania i uwagi, ppkt.12 Opisu przedmiotu zaméwienia
(na str. 6): ,Przedmiary robét zawarte w dokumentacji projektowej nalezy traktowa¢ jako
materiat pomocniczy, nie bedacy podstawa opisu przedmiotu zaméwienia i obliczenia
ceny ryczattowej oferty.”

Ad. |. ppkt. 8.
Rekultywacje terenu po rozbiérkach nalezy wykona¢ zgodnie z projektem budowlano-
konserwatorskim i tak:

1) W Projekcie budowlano - konserwatorskim rozbiérki doméw tkaczy
przeznaczonych do translokacji, Zgierz ul. Dabrowskiego 7, Zgierz

ul. Dgbrowskiego 9, Zgierz ul. Dubois 7, w punkcie 4.1 Metoda rozbiérki
konserwatorskiej — zdania ostatnie brzmi:
,uporzadkowanie terenu po rozbiérce poprzez zasypanie ziemia”,

2) W Projekcie budowlanym cze$ciowej rozbiorki budynku gospodarczego
(komorek lokatorskich), Zgierz ul. Narutowicza 5 w punkcie 4. Kolejnos¢ prac
konserwatorskich - zdanie ostatnie brzmi:

,uprzatnigcie terenu rozbiorki’.
Teren po rozbiérce komorek lokatorskich, zgodnie z projektem, przewidziany
jest do utwardzenia poprzez wykonanie nawierzchni z brukowca.

Ad. |. ppkt 11
Zamawiajgcy nie przewiduje wzmocnienia posadzek w budynkach siatka zbrojeniowa.

Ad. II.

Zakres rzeczowy do harmonogramu opracowany przez Zamawiajgcego na
poszczegolne kwartaly jest staty i wynika z zaakceptowanej do wsparcia finansowego
aplikacji Gminy Miasto Zgierz pt.” Rewitalizacja i rozwo; historycznego kompleksu
architektury drewnianej miasta Zgierza” przez Biuro Mechanizmoéw Finansowych
Europejskiego Obszaru Gospodarczego i zaakceptowanego przez to Biuro Planu
Wdrazania Projektu. Wykonawca nie moze przedstawiaé swojego harmonogramu
rzeczowo - finansowego.




Ad. IIL.

Zamawiajacy rozliczy kwartalnie wytacznie wszystkie prace przewidziane do
wykonania w danym kwartale, przedstawione w podanym w opisie przedmiotu
zamowienia (zatgcznik nr 24.1.a) do SIWZ) harmonogramie wykonania robét i prac
na podstawie odbioru czesciowego technicznego dokonanego przez Zamawiajacego
i inspektora nadzoru inwestorskiego.

Zasady odbioru czesciowego sg opisane w Specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robot budowlanych i tak np dla budynku z ul. Dubois 7 , pkt 4.5.3 Odbiér
czesciowy techniczny brzmi:
»Odbidr czesciowy techniczny polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét
w okresie rozliczeniowym. Odbioru wstepnego technicznego robot dokonuje sie wedtug
zasad jak przy odbiorze wstepnym robét”.

Ad. IV.

Zamawiajgcy przeznacza do zaptaty za wykonane prace w poszczegélnych kwartatach
kwoty, zgodnie z ofertg wytonionego Wykonawcy, wynikajace z zatagczonego do oferty
Formularza cenowego.

Ad. V.

Skrocenie czasu realizacii prac jest mozliwe. Jednakze zaptata za wykonane roboty

i prace w terminach wcze$niejszych, niz wynikajgce z harmonogramu wykonania robét
i prac, i oferty wytonionego Wykonawecy, jest mozliwa wytgcznie po zaakceptowaniu
zmienionego harmonogramu wykonania robét i prac przez Ministerstwo Kultury

i Dziedzictwa Narodowego i Biuro Mechanizméw Finansowych, jak réwniez po zmianie
umowy pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawca.
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