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Prosimy o dostarczenie. o ile wystepuja. wszelkich decyzji (Srodowiskowe;,
warunkow zabudowy. pozwolenia na budowe., ZRID, innych). potwierdzenia o braku
sprzeciwu do zgloszenia na wykonanie robot, uzgodnien. innych dokumentow
niezb¢dnych do zrealizowania robot, ktore do tej pory nie zostaly zamieszczone na
stronie Zamawiajacego.

Prosimy o informacj¢, czy po zawarciu Umowy, przekazaniu dokumentacji niezbednej
do rozpoczecia realizacji robot. a nastepnie przekazaniu terenu budowy. Wykonawca
bedzie mial mozliwosé przystgpienia do realizacji robot czy tez po przekazaniu terenu
budowy Wykonawca ma obowigzek dokonania jakichkolwiek czynnosci niezbednych
do rozpoczecia robot (w szezegolnoscei chodzi o koniecznos¢ lub brak koniecznosci
uzyskania decyzji).

Pkt. 8 SIWZ (termin wykonania zamodwienia). Czy jezeli termin rozpoczgcia
realizacji robot wynosi 28 dni od podpisania Umowy, to czy to oznacza, Zze najpoznicj
28 dnia od podpisania Umowy Zamawiajacy przekaze teren budowy?

Pkt. 11.1 SIWZ. Prosimy o potwierdzenie. iz data 26.03.2014 roku dotyczy terminu
zwigzania ofertg, a nie terminu skladania ofert.

§ 4 OWU. Prosimy o wskazanie. ktore ustgpy tego paragrafu nic obowigzuja.

Czy zgodnie z art. 637 § 1 k.c. (w zwigzku z art. 656 k.c.). Zamawiajacy przewiduje
obowigzek usunigeia przez Wykonawcee wad. ktore zostaly stwierdzone w protokole
odbioru koncowego. a takze. zgodnie z art. 637 § 2 k.c.. Zamawiajacy dopuszcza
obnizenie wynagrodzenia, gdy usterki te usungc si¢ nie dadzg?

W S$wietle okre$lonych w § 9 ust. 4 OWU przypadkow, ktore umozliwiaja zmiang
terminu umowy (takich jak okolicznosci niezalezne od Wykonawcey), prosimy o
potwierdzenie. iz Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosei (uregulowanej w ksigdze
I. tytule VII. dziale II kodeksu cywilnego — ..skutki niewykonania zobowigzan™ — art.
471 — 486 k.c.) za okolicznosci przez niego niezawinione.

Konsekwentnie, czy Zamawiajacy odpowiednio przedluzy Wykonawcy termin
usuniccia usterek badZz wad. jezeli opdznienie nastgpuje z powodu okolicznosci
niezawinionych przez Wykonawce?

Czy gdyby si¢ okazalo po analizie Umowy, Ze ktdres z postanowien Umowy jest
sprzeczne przepisami prawa zamowien publicznych, a takze innymi przepisami prawa
o ile sa bezwzglednie obowigzujace, to Zamawiajacy potwierdza, iz taki zapis Umowy

jest nieskuteczny?

§ 7 ust. 2 pkt. 1) lit. ¢) OWU (kary za fakt istnienia wad). Wykonawca wskazuje, 12
tre$é tego zapisu moze sugerowac, ze niezaleznie od kar umownych za nieterminowe
usuniccie usterek, ktore pojawily si¢ po dokonaniu odbioru. Zamawiajacy naliczy
dodatkowa kar¢ za samo stwierdzenie usterek po odbiorze i to w wysokosci 10%
Wynagrodzenia. Moze prowadzi¢ to do takich kuriozalnych sytuacji, w ktorych z
powodu stwierdzenia drobnej usterki (np. szerokos¢ pobocza zbyt duza o kilka
centymetroéw). niemajacej zadnego wplywu na funkcjonowanie robot (i tak naprawdg
niepodlegajacej usunigciu bowiem trudno uzna¢ ja za usterke). Zamawiajacy obciazy
Wykonawce kara umowna w wysokosci 10% wynagrodzenia. Co  wigcej.
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Zamawiajacy moze spowodowac. iz zamiast stwierdzi¢ jednego dnia wszystkic
usterki. kazda z usterek stwierdzi w osobnych terminach. zwigkszajgc wiclokrotnie
wysoko$¢ kary umownej. Wykonawca zwraca uwagg. iz Zamawiajgcy dysponuje
mozliwoscia naliczenia kar za nieterminowe usunigcie usterck. a takze dysponuje
zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy i dlatego nie ma takiej mozliwosci. w
ktorej Wykonawca nie dokonalby usunig¢cia usterek. W zwiazku z powyzszym
Wykonawca prosi o: (a) wykreslenie kary za fakt istnienia wad albo (b) obnizenie
wartosci kary do 2% i sprecyzowanie, iz kara umowna jest jedna i dotyczy wszystkich

usterek stwierdzonych w okresie r¢kojmi.

. § 4 ust. 1 OWU. Czy rekojmia (i gwarancja) zaczyna biec z momentem wykonania ).

z momentem ich odebrania (1j. podpisania protokolu odbioru koncowego)?

.§ 5 OWU. Prosimy o potwierdzenie. iz paragraf ten reguluje kwestie

odpowiedzialnosci wylacznie w zakresie gwarancji.

. Czy naliczenie kar umownych nastgpuje poprzez zlozenie przez Zamawiajacego

stosownego o$wiadcezenia woli i dorgezenie do Wykonawcey? Jezeli nie, to w jaki

sposob nastgpuje?

.Czy do wyceny nalezy przyjaé stabilizacj¢ cementem. o Kiorej mowa w opisie

przedmiotu zamowienia oraz ST czy podbudowe z tlucznia Kamiennego jak w
przedmiarze?

. Czy Zamawiajacy wskaze micjsce poboru wody i energii dla potrzeb budowy?
. W opisie przedmiotu zamowienia wystepuje stabilizacja w ilosei 1210m2. W

specyfikacji mowa jest o stabilizacji o Rm=1.5MPa oraz o Rm=2.5MPa. Prosz¢
przypisa¢ odpowiednie ilosci do wymienianych stabilizacji

W specyfikacji w pkt. I 3 wystepuja stabilizacje o Rm=1.5MPa oraz Rm=2,5MPa
natomiast ~ w pkt. V mowi si¢ o stabilizacji Rm=1.5MPa oraz Rm=5MPa. Prosimy o
sprecyzowanie danych.

Prosimy o podanie kategorii ruchu (KR) drogi.

Brak w specyfikacji informacji na temat nawierzchni asfaltowej o gr. 4cm. Prosimy
o zalaczenie SST na nawierzchnig asfaltowg.

. Prosimy o zamieszczenie przekroju konstrukeji.
. Prosimy o zamieszczenie projektowanego profilu podtuznego ulicy Obywatelskiej.
.Czy zamawiajgcy przewiduje mozliwodé zastosowania  spoiw hydraulicznych.

dopuszczonych do powszechnego stosowania w budownictwie drogowym zgodnie
7z obowiazujacym Prawem Budowlanym na podstawic Aprobaty Technicznej wydancj

przez Instytut Badawczy Drog i Mostow w Warszawic ?

.Czy zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wykonania zamiennie konstrukeji

podbudowy z 20 cm stabilizacji + 4 cm BA na 25 cm ulepszenia podloza + 20 em

stabilizacji + 5 cm BA ?
SEKRETARZ

KOMISJI PRZETARGOWEJ
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