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' WYJAS NIENIE I ZMIANA
TRESCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

(w trybie art. 38 ust. ust.1 ,2, 416 * oraz art. 12a ust. 1 i 2 * prawa zaméwien publicznych)
p y

DOTYCZY POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO PN:.
NADZOR INWESTORSKI NAD REALIZACJA INWESTYCJI
ZNAJDUJACYCH SIE NA TERENIE MIASTA ZGIERZA
PROWADZONEGO W TRYBIE: przetargu nieograniczonego

1. UDZIELAMY WYJASNIEN I DOKONUJEMY ZMIANY TRESCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA (SIWZ):

1. Pytanienr1
Czy Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy zatrudnienia os6b na umowe o prace na czas

i w zakresie realizacji umowy wykonujacych czynnosci wskazane w opisie przedmiotu
zamoOwienia. Jesli tak to czy Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy zatrudnienia na umowe
o prace wszystkich os6b wskazanych w punkcie 9.2.3 SIWZ?

Odpowiedz nr 1
Zamawiajacy nie wymaga od Wykonawcy zatrudnienia oséb wskazanych w punkcie 9.2.3
SIWZ na umowg o prace.

2. Pytanie nr2
Czy Zamawiajacy uzna warunek udzialu w postgpowaniu dotyczacy zdolnosci technicznej
za spelniony, jesli Wykonawca wykaze, ze w ciagu ostatnich 3 lat przed uptywem terminu
skiadania ofert wykonal trzy ustugi dotyczace termomodernizacji budynkéw uzytecznosci
publicznej o tacznej wartosci nadzorowanych robét ponad 5 min zlotych ( ustuga 1-2 min,
ustuga 2-2 mln i ushluga 3-1,5 min)?

Odpowiedz nr 2

Zamawiajacy uzna warunek udzialu za spelniony jesli Wykonawca wykaze, ze w ciagu
ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert wykonal trzy uslugi sprawowania
nadzoru nad robotami termomodernizacyjnymi o lacznej wartosci tych robét minimum
5 min zh

Wykonawca powinien wskaza¢ nie na warto$¢ wykonywanych ustug, a warto$é robét
nadzorowanych tj. np. ustuga 1 — nadzoér nad robotami o wartosci — 2 mln, ustuga 2 — nadzor
nad robotami o wartosci — 2 mln, ustuga 3— nadzér nad robotami o wartosci — 1,5 min.
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3. Pytanienr3
Jaka ma by¢ rola architekta z uprawnieniami do nadzorowania na etapie realizacji robot skoro

zakres prac podlega odbiorowi przez inspektora konstrukcyjno-budowlanego?

Odpowiedz nr 3

Architekt z uprawnieniami do nadzorowania bgdzie m.in. na: konsultowal i akceptowal
rozwigzania architektoniczne zaproponowane przez Wykonawcg podczas wykonywanych prac,
a takze potwierdzal ich zgodnos¢ z przepisami prawa krajowego.

4. Pytanie nr 4
W jakim celu wymagany jest inspektor drogowy z uprawnieniami bez ograniczen — jezeli
zakres prac dotyczy zagospodarowania terenu woko6l budynkéw to wystarcza uprawnienia
drogowe w ograniczonym zakresie?

Odpowiedz nr 4

W zwiazku z przewidywaniem mozliwosci wystapienia robot w pasie drogowym Zamawiajacy
podtrzymuje stanowisko dotyczace wymogu inspektora drogowego z uprawnieniami
bez ograniczen.

5. Pytanie nr5

Jaka ma by¢ rola inspektora nadzoru w branzy architektonicznej z uprawnieniami
do projektowania?

Odpowiedz nr 5
Inspektor nadzoru w branzy architektonicznej z uprawnieniami do projektowania bedzie m.in.
konsultowal biezace rozwigzania i weryfikowat ich zgodnos¢ z przepisami prawa krajowego.

6. Pytanie nr 6

W zwiazku z koniecznoscig nadzorowania robét zgodnie z umowg o dofinansowaniu oraz
umowa z wykonawca w formule PPP prosimy o udost¢pnienie powyzszych uméw — brak
mozliwosci zapoznania si¢ z zawartymi w umowach zapisami uniemozliwia sporzadzenie
prawidlowej oferty.

Odpowiedz nr 6

Informujemy, iz projekty, ktére beda objete nadzorem inwestorskim w ramach niniejsze -
postgpowania nie s3 realizowane w formule PPP. Zamawiajacy zamieszcza umowe
o dofinansowanie projektu.

7. Pytanie nr7

Obowigzki Inspektora nadzoru — zalacznik nr 2 Pkt II.8 Inspektor nadzoru powinien
nadzorowa¢ budowe codziennie od poniedziatku do soboty w godzinach zapewniajgcych
skuteczno$¢ nadzoru, nie dotyczy to jednak Inspektoréw nadzoru rob6t branzowych
tj. drogowych, konserwatorskich, elektrycznych, sanitarnych 5 (wod-kan, C.0.) pehienie
nadzoru moze odbywa¢ w okresie realizacji danego zakresu robot — czy zgodnie z powyzszym
zapisem do codziennej kontroli wszystkich placow budowy zobowigzany jest inspektor
w branzy konstrukcyjno-budowlanej, architekt z uprawnieniami do projektowania i architekt
z uprawnieniami do nadzorowania? Zwracamy uwage, ze jezeli do codziennej wizytacji terenu
budowy zobowigzana jest ktérakolwiek ze wskazanych oséb to fizycznie nie bedzie mozliwe
objechanie 10 budynkéw. Wnioskujemy o zmiang zapisow i przydzielenie wigcej niz 1 osoby
na stanowisko koordynatora.




Odpowiedz nr 7

Informujemy, iz zgodnie z zapisami ujetymi w Zalaczniku nr 2 do Opisu przedmiotu
zamOwienia pkt. 1.8 inspektor nadzoru w branzy konstrukcyjno — budowlanej, architekt
z uprawnieniami do projektowania i architekt z uprawnieniami do nadzorowania zobowigzani
sa do nadzoru budowy codziennie od poniedziatku do soboty. Ponadto - etapy robdt zostaly
podzielone na czgsci, zaplanowane prace nie zazebiajg si¢, a nadzorowane budynki znajduja
si¢ w bliskiej odleglosci od siebie, co zdaniem Zamawiajacego nie utrudnia prawidlowego
wykonywania nadzoru.

Zamawiajgcy informuje réwniez, iz nie ograniczyt liczby os6b majacych pelni¢ funkcje
koordynatora.

8. Pytanie nr 8
W punkcie 1.6 zalacznika nr 2 punkty od a) do f) opisany zostal szczegélowy zakres,

weryfikacji dokumentéw natomiast w punkcie g) wyznaczono na ten cel tylko 5 dni od dnia
otrzymania dokumentacji projektowych ..... — niniejszym informujemy, ze 5 dniowy termin na
weryfikacj¢ projektéw w narzuconym zakresie jest niemozliwy do dotrzymania np. w
przypadku jednorazowego przekazania kilku opracowan oraz koniecznosci weryfikacji
przedmiaréw robét — wnioskujemy o uszczegélowienie zapisow dotyczacych ilosci
przekazywanych opracowan oraz wydtuzenie terminu na weryfikacjg.

OdpowiedZ nr 8

W zalaczniku nr 2 do Opisu przedmiotu zamdéwienia punkt g) otrzymuje nastepujgce
brzmienie:

g) sporzadza, w terminic 5 dni od dnia otrzymania od Wykonawcy projektu lub
Zamawiajgcego dokumentacji projektowych poszczegdlnych obiektow, pisemng
informacj¢ stanowiaca podsumowanie wszystkich wykonanych prac sprawdzajgcych,
wyszezeg6lnionych ww. ppkt. oraz wnioski dla Wykonawcy projektu lub Zamawiajacego
obejmujace:

— ocen¢ poprawnosci formalnej, kompletnosci, przyjetych rozwigzan merytorycznych
sporzadzonej dokumentacji,

— wskazanie ewentualnych zagrozen, jakie moga powsta¢ przy realizacji projektu i czy
bedzie mozna te ewentualne zagrozenia usuna¢ w trybie nadzoru autorskiego,

— inne uwagi i konkluzje majgce znaczenie dla projektu,

W przypadku, gdy Wykonawca projektu lub Zamawiajacy przekaze Inspektorowi
nadzoru jednorazowo do zatwierdzenia dokumentacj¢ projektowa dla wiecej niz jednego
obiektu wéwczas termin na dokonanie pisemnej informacji stanowigcej podsumowanie
prac sprawdzajacych ulegnie wydluzeniu o 5 dni roboczych na kazda dodatkowa
dokumentacje.




I. PRZEDLUZAMY TERMINY SKEADANIA I OTWARCIA OFERT*:

- sktadania ofertz 31.07.2017 r., godz.12:45 na 02.08.2017 r., godz. 12:45;

- otwarcia ofert z 31.07.2017 r., godz.13:00 na 02.08.2017 r., godz.13:00.

III. POZOSTALE WARUNKI NIE ULEGAJA ZMIANIE.

ZATWIERDZAM:

P M

Robert Chochoiski
Sekretarz Miasta Zgierza
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* uznajac, Ze niezbgdny jest dodatkowy czas (podpis i pieczeé osoby uprawnionej)
na wprowadzenie zmian w ofertach,



