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Załącznik nr 1 
 

Opis poszczególnych inwestycji: 
 

I. Budowa układu komunikacji wewnętrznej w kwartale ulic: 

Narutowicza, Rembowskiego, Długiej i 1 Maja (zagospodarowanie 

terenu w okolicy budynku po starym Młynie).  

 
Opis ogólny przedmiotu zamówienia (wyciąg z PFU) 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zespołu prac budowlano-remontowych związanych z realizacją 

kompleksowego założenia pod nazwą: „Budowa układu komunikacji wewnętrznej w kwartale: Narutowicza, 

Rembowskiego, Długa i 1 Maja” 

 

Powyższe prace dotyczą następującej inwestycji: 

A. Budowa drogi wewnętrznej przeznaczonej dla ruchu kołowego w kwartale  ulic:  Narutowicza, 

Rembowskiego, Długa i 1 Maja, wraz z budową zjazdu z drogi publicznej (z ul. Narutowicza). /pow. 

1800,00m
2
/. 

B. Budowa chodników wewnątrz kwartału  ulic: Narutowicza, Rembowskiego, Długa i 1 Maja, (z ul. 

Narutowicza). /pow. 500,00m
2
/. 

C. Wykonanie małej architektury (ławki, śmietniki, etc.). 

D. Budowa parkingu (placu centralnego) wewnątrz kwartału ulic: Narutowicza, Rembowskiego, Długa i 1 

Maja /pow. 500,00m
2
/. 

E. Wykonanie nowej instalacji oświetleniowej wraz z latarniami wzdłuż projektowanej drogi, parkingu i 

ciągów pieszych oraz instalacji kanalizacji deszczowej i sanitarnej, wodociągowej i gazowej. 

F. Zagospodarowanie terenu wzdłuż projektowanej drogi wewnątrz kwartału ulic: Narutowicza, 

Rembowskiego, Długa i 1 Maja, w tym wykonanie trawników, kwietników i nasadzeń.  

 

Wszystkie obiekty zlokalizowane są wewnątrz kwartału  Narutowicza, Rembowskiego, Długa i 1 Maja. 

Dokumentacja projektowa powinna być kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć i zgodna z 

przepisami prawa budowlanego. 

Parametry obiektów i zakres robót budowlanych, 

Na terenie objętym opracowaniem znajdują się pozostałości budynków gospodarczych oraz ogrodzenia. 

Wszystkie obiekty przeznaczone są do rozbiórki.  

Bilans terenu: 

Powierzchnia utwardzona, w tym: 

Drogi dojazdowe + parkingi            ~ 2300,00 m2 

Chodniki                    ~ 500,00 m2 

Powierzchnia zieleni                             ~ 200,00 m
2
  

RAZEM powierzchnia objęta inwestycją                                           ~ 3000,00 m2 

Nawierzchnie utwardzone 

Przewiduje się wykonanie jezdni z kostki brukowej o szerokości 4,5 metra z przylegającymi chodnikami  o 

szerokości od 1,5 do 3,0 metra.  

Wariantowo zamiast jezdni może zostać wykonany ciąg pieszo-jezdny z kostki brukowej o szerokości od 6,0 do 

9,0 metra.  

W centralnej części kwartału, w pobliżu budynku dawnego młyna powinien zostać zaprojektowany plac z 

możliwością wykorzystania dla potrzeb parkowania samochodów osobowych (zgodnie z założeniami 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego). 

Na terenie inwestycji przewiduje się lokalizację min. 25 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych, w 

tym  2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.  Miejsca te mogą być wykonane wzdłuż projektowanej 

drogi. 

Powierzchnia nawierzchni utwardzonych - ~ 2800,0 m
2
.  

Tereny zielone 

Planuje się wykonanie kwietników w pobliżu centralnego placu,  założenie trawników oraz nasadzenia krzewów 

i drzew wzdłuż projektowanej drogi wewnętrznej.  

Całkowita powierzchnia  zieleni  - ~ 200,0 m
2
.  
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Infrastruktura 

Przed wykonaniem jezdni i chodników należy zaprojektować i wykonać układ kanalizacji deszczowej i 

sanitarnej, instalację wodociągową (dla celów bytowych i ppoż.) oraz podziemną linie energetyczną NN. 

Dla potrzeb oświetlenia projektowanej drogi należy wykonać i zrealizować projekt instalacji oświetleniowej z 

latarniami i oddzielnym zasilaniem w energię elektryczną. 

Inne elementy 

Wzdłuż drogi, przy chodnikach oraz na centralnym placu należy umieścić elementy małej architektury: ławki, 

kosze na śmieci i stojaki na rowery. 

Ponadto należy umieścić oznakowanie (pionowe i poziome) jezdni zgodnie z przepisami odrębnymi. 

Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 

Urbanistyczno-architektoniczne uwarunkowania inwestycji określa miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego dla terenu ograniczonego ulicami: ul. Długą, ul. Gabriela Narutowicza, ul. ks. Szczepana 

Rembowskiego i ul. 1 Maja, przyjętego uchwałą  Rady Miasta Zgierza nr XLV/471/2002 z dnia 29 sierpnia 2002 

roku. 

Ponieważ teren inwestycji znajduje się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków wszelkie prace polegające na 

przebudowie, rozbudowie, zmianie formy i skali zabudowy, wymagają każdorazowego uzgodnienia z 

Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Łodzi na etapie uzgadniania projektu budowlanego. 

Inwestycja nie wymaga badań gruntowo-wodnych.  

Inne uwarunkowania  

Wszelka dodatkowa dokumentacja techniczna winna zostać wykonana zgodnie z aktualnymi przepisami prawa 

wymienionymi w CZĘŚCI  INFORMACYJNEJ PFU. 

W zakres obowiązków wykonawcy na etapie przed rozpoczęciem robót wchodzi również zapewnienie pełnej 

obsługi geodezyjnej i wykonanie inwentaryzacji oraz dokumentacji powykonawczej. 

Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Przedsięwzięcie zlokalizowane w centrum miasta, posiada możliwość bezpośredniego dojazdu z ul. Narutowicza 

(droga gminna). Docelowo przewiduje się włączenie przedsięwzięcia w system dróg publicznych Zgierza. 

Projektowana droga i ciągi piesze mają za zadanie służyć nie tylko jako komunikacja wewnętrzna, 

umożliwiająca wykorzystanie niezabudowanych tyłów działek położonych wzdłuż ul. Narutowicza i 

Rembowskiego - celem nadrzędnym jest ułatwienie dostępu kołowego do zabytkowego budynku dawnego 

młyna zlokalizowanego na działce nr 43/6 oraz umożliwienie wykorzystanie dla celów budowlanych 

fragmentów działek nr 42, 43/4 i 40 (w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczonych jako 

teren usług – „12U3”. 

Jezdnia i chodnik musi spełniać wymagania dotyczące: bezpieczeństwa użytkowania, nośności i stateczności 

konstrukcji, niezbędnych warunków do korzystania z drogi publicznej przez osoby niepełnosprawne, w 

szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich. 

Projektowany plac (skwer) oprócz parkingu, ma również pełnić funkcje publicznej przestrzeni miejskiej i stać się 

terenem życia społecznego. Rola ta będzie wzrastała w przypadku zabudowy uwolnionych (dzięki opisanej 

inwestycji) terenów w głębi kwartału.  

Wokół skweru umieszczone zostaną elementy  małej architektury – ławki oraz kosze na śmieci. 

Oprócz prac budowlanych planuje się również nasadzenia zieleni. Nowe drzewa znajdą się wzdłuż drogi, 

natomiast przy placu centralnym przewiduje się wykonanie kwietników z nasadzeniami krzewów. Ponadto  w 

przestrzeniach pomiędzy chodnikiem, a granicami nieruchomości planuje się  założenie  trawników. 

Przewidywana jest ponadto budowa infrastruktury podziemnej: sieci energetycznej, wodociągowej i 

kanalizacyjnej (sanitarnej i deszczowej). 

Osobno wykonana zostanie instalacja oświetlenia, obejmującej kablową sieć energetyczną, latarnie oraz punkty 

świetlne.  

Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Drogi, parkingi i nawierzchnie utwardzone 

Dla dróg i terenów utwardzonych należy zapewnić odpowiednie właściwości funkcjonalno-użytkowe:  

 Drogi dojazdowe i wjazdy na posesje z kostki kamienno-betonowej gr. 8 cm na podbudowie z piasku i 

kruszywa drogowego (grubość odpowiednio 10 i 20 cm) 

 Pod nawierzchnią drogową warstwa odsączająca z piasku (lub klińca) gr. 15cm 

 Posadzka przeznaczona do ruchu pieszego wykonana z kostki kamienno-betonowej gr. 6cm lub 

konglomeratu kamiennego    

 Krawężniki betonowe ustawione na ławie betonowej z oporem. 

 Wytrzymałość dróg dojazdowych (oraz placu centralnego) na obciążenia ruchem pojazdów o nacisku 

na oś 100kN.  

 Wytrzymałość miejsc parkingowych na obciążenia ruchem pojazdów o masie do 7,5 ton. ( zmiana  

PFU) 
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Mała architektura 

Ławki według projektu indywidualnego, wykonane ze zbrojonego betonu lub żeliwa. Siedziska z oparciem z 

listew drewnianych odpornych na wodę. 

Kosze na śmieci według projektu indywidualnego w stylu nawiązującym do ławek, wykonane ze zbrojonego, 

uszlachetnionego betonu.  

Na placu (skwerze) centralnym przewiduje się usytuowani lokalnej dominanty w formie zdroju ulicznego, studni 

lub niewielkiej formy architektonicznej.     

Oświetlenie 

Podstawowe źródło światła w przestrzeni placu stanowić będą latarnie o wysokości ~3,5-4,5 m, z pojedynczą 

oprawą oświetleniową o mocy 120W. Ze względów na uwarunkowania konserwatorskie (m.in. sąsiedztwo parku 

kulturowego Miasto Tkaczy) wskazane jest wykonanie indywidualnego projektu latarni w uzgodnieniu z 

Zamawiającym.   

Jako oświetlenie dodatkowe przewiduje się wprowadzenie punktów świetlnych oświetlających posadzkę w 

sąsiedztwie ławek oraz wspomnianej dominanty (Wszystkie oprawy w klasie ochrony IP67). 

Sieci podziemne 

Przewiduje się wykonanie sieci gazowej, energetycznej i wodno-kanalizacyjnej zasilanej z istniejących sieci w 

ul. Długiej i ul. Narutowicza. 

 

Zieleń 

Dla terenów zielonych przewiduje się następujące właściwości funkcjonalno-użytkowe: 

 Nasadzenia i siewu trawy prowadzone będą pod koniec kwietnia (najpóźniej na początku maja). 

 Dla nasadzeń drzew stosować sadzonki co najmniej kilkunastoletnie o rozmiarach wskazanych w 

projekcie. 

 Nasadzenia drzew należy przeprowadzić w kręgach betonowych z zaprawianiem dołów ziemią 

urodzajną. 

 Powierzchnia pod projektowanymi nasadzeniami drzew i krzewów powinna zostać wyścielona 

geowłókniną zapobiegającą przerastaniem chwastów.  

 Trawniki wykonać z siewu (wymagana gwarantowana pielęgnacja). 

 Wykonawca robót winien przedłożyć Inwestorowi do akceptacji proponowany układ nowych nasadzeń 

zieleni ozdobnej. 

 

Co do zasady Wykonawcę obowiązują wymagania określone w Programie Funkcjonalno- Użytkowym,            

w odniesieniu do następujących zapisów Zamawiają wprowadza uszczegółowienie/ zmianę: 

 

1.  Koszty rozbiórki o której mowa (str. 3 pkt.1.1.1 PFU ) przedmiotowego planu ponosi Wykonawca 

zadania 

2. W miejscach PFU gdzie mowa jest o kostce brukowej lub o  kostce kamienno –betonowej, Wykonawca 

musi uwzględnić spójność oferty z istniejącymi rozwiązaniami w ramach Parku Kulturowego Miasto 

Tkaczy. 

3. Zmianie uległ podział działek o których mowa na str. 5 PFU, pkt. 1.1.3, na obszarze tzw. Dawnego 

Młyna. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględniania przedmiotowych zmian w ofercie. 

4. Mała architektura (str.7, pkt.1.1.4.2 PFU) zostanie zaprojektowana i wykonana w uzgodnieniu z 

Zamawiającym. 

5. Zamawiający precyzuje zapis w pkt.1.2.4 str. 17 Inne wymagania Zamawiającego podpunkt ( b w taki 

sposób że: Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć pełną dokumentację dotyczącą zmiany 

organizacji ruchu wraz z wymaganymi zgodami, w tym projekt zjazdu z drogi publicznej (ul. 

Narutowicza). Wykonawca wykona  projekt organizacji ruchu i oznakowanie na czas trwania robót. 

6 . Drogi, parkingi nawierzchnie utwardzone ( str. 6  pkt. 1.1.4.1  PFU) Zamiast nazwy własnej – opis-  

nawierzchnie z konglomeratu kamiennego z materiału mineralnego (może to być na przykład żwir lub 

grys), związanego niewielką ilością żywicy epoksydowej. Skleja ona na styku cząstki wypełniacza, 

dając w efekcie strukturę porowatą, przez którą swobodnie przepływa woda. Nośność parkingów  do 

7,5 ton. 

7.    2.5 pkt. 1 - Wykonawca uwzględni aktualny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla 

terenu położonego w Zgierzu ograniczonego ulicami: ul. Ks. Rembowskiego, ul. Narutowicza, ul. 1 
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Maja i ul. Długą – uchwała Rady miasta Zgierz nr V/31/11  z 27.01.2011 r. –zmian w PFU w spisie 

załączników do oferty pkt. I.3 

8.   2.5 pkt. 1  - zalecenia konserwatorskie w spisie załączników VI  pkt. 1 

9.   2.5 pkt. 3  - kopia mapy zasadniczej  w spisie załączników  VI pkt. 3 

10. 2.5 pkt. 4 w spisie załączników  VI pkt. 4 , zamiast warunków – Porozumienie w sprawie 

zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków dla potrzeb realizacji projektu pod nazwą  „ Rewitalizacja 

historycznego centrum miasta Zgierza ” 

 

 

II. Rewitalizacja parku miejskiego w Zgierzu – Centrum Rekreacji 

Rodzinnej 

Opis ogólny przedmiotu zamówienia (wyciąg z PFU) 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zespołu prac budowlano-remontowych związanych z realizacją 

kompleksowego założenia pod nazwą: „Rewitalizacja Parku Miejskiego w Zgierzu” 

Prace te polegają na sporządzeniu specyfikacji technicznych wykonania robót budowlanych oraz wykonaniu 

robót budowlanych na podstawie istniejącej dokumentacji. Wykonane zostaną następujące prace: 

A. Wykonanie promenady pieszo-rowerowej wokół stawu Cylkego.  

B. Rozbiórka istniejących chodników z płyt betonowych. 

C. Modernizacja (poprzez ułożenie nowej nawierzchni) części ścieżek pieszych.   

D. Budowa nowych, utwardzonych ścieżek pieszych i rowerowych i małej architektury: ławki, kosze na 

śmieci, pojemniki na odchody zwierzęce, stojaki rowerowe.  

E. Remont istniejącej nawierzchni parkingowej oraz wydzielenie nowych miejsc parkingowych. 

F. Przebudowa i modernizacja istniejącego placu zabaw dla dzieci  /pow. 1.600,00m
2
/. 

G. Budowa nowych  miejsc zabaw dla dzieci z niezbędną infrastrukturą. 

H. Rewitalizacja zieleni parkowej znajdującej się na obszarze opracowania, obejmująca usunięcie 

zdegenerowanej zieleni oraz nowe nasadzenia drzew i krzewów. 

I. Wykonanie projektu przyłącza energetycznego oraz przyłączy wodno-kanalizacyjnych. 

J. Wykonanie instalacji zasilania energetycznego z projektowanego przyłącza oraz instalacji wodno-

kanalizacyjnej dla potrzeb toalet publicznych. 

 

Uwaga: Przed wykonaniem alejki od strony północnej stawu musi być wykonana kanalizacja deszczowa 

ujęta w innym zadaniu. 

 

Wszystkie obiekty zlokalizowane są w Parku Miejskim im. Tadeusza Kościuszki. 

Celem inwestycji jest utworzenie w Parku Miejskim Centrum Rekreacji Rodzinnej poprzez modernizacje 

infrastruktury służącej wypoczynkowi i rekreacji oraz zwiększenie możliwości spędzania wolnego czasu przez 

rodziny z dziećmi.  

Rewitalizacja terenów zielonych (z wyjątkiem placu zabaw) zostanie wykonana w ramach odrębnego zadania 

współfinansowanego z WFOŚiGW. 

Parametry obiektów i zakres robót budowlanych 

Rewitalizacja Parku miejskiego stanowi kontynuację prac modernizacyjnych prowadzonych od 2007 roku.  Do 

tej pory całkowicie wymieniono m.in.  instalację energetyczną oraz latarnie. 

Łączna powierzchnia parku miejskiego = 131.395 m
2
 (w tym objęta opracowaniem – 74.894 m

2
) 

Zakres inwestycji 

a) istniejące utwardzenia nawierzchni (do zachowania) ~ 2.400 m
2
 

b) chodniki i ścieżki rowerowe z kostki betonowej ~    500 m2 

b) inne nawierzchnie utwardzone ( w tym place zabaw) ~ 9.500 m
2
 

d) zieleń parkowa        ~ 62.500 m
2
 

d) wody [poza obszarem opracowania]     ~ 56.000 m
2
 

Strefa rekreacyjna (place zabaw)  

W ramach strefy rekreacyjno-wypoczynkowej planuje się przede wszystkim  rozbudowę istniejącego placu 

zabaw oraz budowę nowych zróżnicowanych wielkościowo miejsc spotkań i rekreacji rodzinnej.  

Wyposażenie placu zabaw zostanie tak dobrane, aby mogło służyć dzieciom różnych grup wiekowych oraz o 

różnym stopni sprawności fizycznej i intelektualnej. Ze względów higieniczno-sanitarnych teren placu zabaw 

zostanie ogrodzony. 



5 
 

Indywidualne miejsca spotkań wyposażone zostaną w elementy małej architektury – ławki, siedziska, urządzenia 

do gier  i ćwiczeń sportowych. 

Przewiduje się, że mała architektura otrzyma motywy bajkowe, np. chatka Kubusia Puchatka z postaciami z 

bajki, wraz z ławeczkami, siedziskami dla dzieci (funkcja chatki: garderoba, przebieralnia, dla potrzeb 

inscenizacji bajek). 

Zostanie wykonany również plac do gry w mini-golfa [12 dołków]. Przewiduje się również instalację modelu 

przedstawiającego dinozaura  (lub inne zwierzęta z bajek)  w skali 1:1  i przystosowanie ich do użytkowania 

przez dzieci. 

Powierzchnia głównego placu zabaw   -  1.600,00 m2 

Powierzchnia miejsc spotkań (w tym mini-golf)  -   400,00 m
2
 

Komunikacja piesza i rowerowa 

Przewiduje się kompleksową modernizację istniejącego układu komunikacji – zarówno pieszej, jak i rowerowej. 

Oprócz wymiany nawierzchni ścieżek pieszych, planuje się również budowę nowych, utwardzonych alejek 

spacerowych.   

Wzdłuż brzegów stawu Cylkego wykonana zostanie utwardzona promenada służąca jako ciąg spacerowy i 

ścieżka rowerowa.  Zostanie ona połączona z istniejącym pasażem Jerzego Kuklińskiego. 

Wzdłuż ścieżek i dróg rowerowych umieszczone zostaną elementy  małej architektury – ławki oraz kosze na 

śmieci. 

Powierzchnia ścieżek pieszych  -  7.500,00 m
2
 

Powierzchnia dróg pieszo-rowerowych -    500,00 m
2
  

Parkingi 

Planuje się remont istniejącej nawierzchni oraz wydzielenie nowych miejsc parkingowych dla potrzeb 

użytkowników parku miejskiego. Lokalizacja zjazdu z drogi publicznej (ul. Piątkowska) nie ulegnie zmianie. 

Powierzchnia parkingów    -   800,00 m2  

Tereny zielone 

Planuje się kompleksową sanację terenów zielonych Parku Miejskiego, polegającą na wykonaniu prac 

porządkowych i ogrodniczych.  Prace te obejmą: usunięcie zdegradowanych drzew, wycinkę krzewów, 

rekultywację trawników oraz nowe nasadzenia. 

 

Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Stan istniejący 

Park funkcjonuje obecnie jako miejska przestrzeń sportowo-rekreacyjna, jednak o dość ograniczonym 

programie. Prowadzone dotychczas prace rewitalizacyjne doprowadziły do utworzenia głównego ciągu pieszego 

– al. płk Kuklińskiego. W części północno-zachodniej znajduje się niedawno zrealizowany park linowy. 

W strefie określonej jako wypoczynkowa poza placykiem zabaw i parkiem linowym nie ma miejsc rekreacji. 

Większą część terenu zajmuje trawnik oraz drzewa. Ciągi piesze wykonane są z płyt betonowych (z wyjątkiem 

nawierzchni najnowszych – z kostki betonowej). Na terenie znajdują się nieliczne ławki i kosze na śmieci.  

Tereny parkingowe przewidziane do rewitalizacji to plac o nawierzchni żwirowo-gruntowej na zachód od ul. 

Piątkowskiej. 

Wjazd na teren parku możliwy od ul. Piątkowskiej i ul. Barlickiego. 

Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 

Urbanistyczno-architektoniczne uwarunkowania inwestycji określa decyzja o ustaleniu lokalizacji celu 

publicznego z dnia 25.04.2005 roku, wydana przez Prezydenta Miasta Zgierza (UG.73311/10/70/2005). Decyzja 

ta został wykorzystana , będzie wydana nowa decyzja dla tego projektu. 

Teren inwestycji znajduje się na poza obszarem wpisanym do rejestru zabytków.  Park miejski nie podlega 

ochronie konserwatorskiej, nie znajduje się również w otoczeniu obiektów zabytkowych. 

Inwestycja nie wymaga badań gruntowo-wodnych.  

Inne uwarunkowania  

Podstawą realizacji inwestycji będzie posiadana przez Zamawiającego dokumentacja projektowa, w 

szczególności: 

- Projekt budowlany pn. Rewitalizacja parku miejskiego im. Tadeusza Kościuszki w Zgierzu autorstwa pracowni 

„Lipski i Wujek”, wrzesień 2005 r. 

- Projekt zagospodarowania placu zabaw dla dzieci w parku miejskim, autorstwa pracowni projektowej „Janusz 

Patora” , maj 2011 r. 

Wszelka dodatkowa dokumentacja techniczna winna zostać wykonana zgodnie z aktualnymi przepisami prawa 

wymienionymi w CZĘŚCI  INFORMACYJNEJ PFU. 

W zakres obowiązków wykonawcy na etapie przed rozpoczęciem robót wchodzi również zapewnienie pełnej 

obsługi geodezyjnej i wykonanie inwentaryzacji oraz dokumentacji powykonawczej. 
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Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Teren Parku Miejskiego im. Tadeusza Kościuszki ma pełnić dotychczasową funkcję rekreacyjno-

wypoczynkową, stając się zarówno miejscem spotkań mieszkańców Zgierza podczas oficjalnych imprez 

kulturalnych, jak również terenem nieformalnego życia społeczno-kulturalnego. Rewitalizacja ma sprzyjać w 

głównej mierze wypoczynkowi rodzinnemu.   

Obszar ściśle wypoczynkowy, to przede wszystkim zachodnia część parku znajdująca się między ul. Piątkowską, 

a stawem. 

Głównym miejscem spotkań mieszkańców będzie (oprócz istniejącej al. płk Kuklińskiego) utwardzona 

promenada wokół stawu Cylkego. Natomiast miejscem wypoczynku rodzin z dziećmi stanie się rozbudowany, 

kolisty plac zabaw w południowo-zachodniej części parku oraz tereny przyległe na których umieszczony 

zostanie m.in.   model dinozaura lub innych zwierząt z bajek w skali 1:1. 

W parku znajdą się również miejsca na imprezy o charakterze rozrywkowym  (koncerty, spotkania, etc.) 

zlokalizowane w al. płk Kuklińskiego i przy ujściu Bzury do stawu. W tej części parku znajdzie się również 

miejsce na budowę pawilonu gastronomicznego (nie wchodzący w zakres niniejszego opracowania), oraz 

miejsce sezonowej instalacji toalet. 

Promenada nad stawem oprócz skomunikowania poszczególnych części parku umożliwi użytkownikom 

bezpośredni kontakt z wodą i ciekawym krajobrazem, stając się miejscem spacerów i rekreacji. 

Realizacja tego zamierzenia, oprócz prac budowlanych wymaga również rewitalizacji zieleni parkowej. Obejmie 

ona znaczące korekty drzewostanu, usunięcie krzewów i wprowadzenie nowych nasadzeń. Cały drzewostan 

parku  wymaga prowadzenia rutynowych zabiegów pielęgnacyjnych. Wprowadzone zostaną: pojedyncze 

nasadzenia drzew  liściastych, likwidacja odziomków, założenie trwałej nawierzchni trawiastej. 

Dla potrzeb użytkowników planuje się remont nawierzchni parkingu oraz, wydzielenie  nowych miejsc 

parkingowych. 

Zakres opracowania nie obejmuje instalacji oświetleniowej, natomiast przewiduje się wykonanie nowego 

przyłącza energetycznego wraz ze skrzynką rozdzielczą o mocy 120kW, dla potrzeb imprez masowych (z 

istniejącej na terenie parku instalacji energetycznej).  

Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Place zabaw i miejsca rekreacji 

Place zabaw i osobne stanowiska służące ćwiczeniom, zabawie lub rekreacji powinny przedstawiać następujące 

właściwości funkcjonalno-użytkowe: 

 Stanowiska powinny się składać z urządzeń zabawowych posadowionych na osobnym, zagłębionym w 

ziemi fundamencie.  

 Wykonanie stanowisk służących zabawie lub ćwiczeniom, obejmuje również przygotowanie terenu i 

fundamentowania. 

 W obszarach przeznaczonych dla najmniejszych dzieci, nawierzchnię miejsc zabawowych stanowić 

powinna nawierzchnia z bezpiecznych tworzyw sztucznych (poliuretan). 

 Do wykonania elementów palców zabaw należy stosować  materiały o zwiększonej wytrzymałości (stal 

nierdzewna, tworzywa sztuczne konglomeraty tworzyw sztucznych i drewna, etc.). Dopuszcza się 

stosowanie odpornych na działanie wody gatunków drewna, stali ocynkowanej oraz uszlachetnionego 

betonu. 

 Konstrukcja urządzenia zabawowego powinna zapewniać bezpieczne użytkowanie oraz przebywanie 

podczas korzystania z tychże urządzeń. 

 Urządzenia służące do zabawy oraz nawierzchnie powinny być zabezpieczone przed korozją, tak 

atmosferyczną, jak i biologiczną. 

Tereny utwardzone 

Drogi pieszo-rowerowe, place utwardzone 

Wykonane z uszlachetnionej kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej. Dopuszcza się wariantowe 

wykonanie nawierzchni z konglomeratu kamiennego  (kruszywo kamienne łączone lepiszczem epoksydowym) 

lub innego podobnego materiału przepuszczającego wodę. 

Ścieżki piesze, place 

Wykonane z konglomeratu kamiennego (kruszywo kamienne łączone lepiszczem epoksydowym) lub innego 

podobnego materiału przepuszczającego wodę. Podbudowa pod nawierzchnię z kruszywa kamiennego (klińca) 

na warstwie piasku.  

Parking 

Wykonany z uszlachetnionej kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej. Dopuszcza się wariantowe 

wykonanie nawierzchni miejsc postojowych z konglomeratu kamiennego  (kruszywo kamienne łączone 

lepiszczem epoksydowym) lub innego podobnego materiału przepuszczającego wodę. 

Wytrzymałość drogi dojazdowej projektowana dla pojazdów o masie do 7,5 tony. Wytrzymałość miejsc 

postojowych projektowana dla pojazdów o masie do 7,5 tony. ( zmiana PFU ). 



7 
 

Mała architektura 

Ławki według projektu indywidualnego, lub prefabrykowane z elementów stalowych i betonowych, wyposażone 

w oparcia. Murki służące jako miejsca do siedzenia wykonane z cegły klinkierowej. Siedziska z listew 

drewnianych odpornych na wodę (impregnowanych).  

Kosze na śmieci prefabrykowane w stylu nawiązującym do ławek, wykonane z uszlachetnionego, zbrojonego 

betonu. 

Pojemniki na odpady zwierzęce wykonane ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej ogniowo. 

Wszystkie elementy małej architektury powinny zostać zabezpieczone przed niepożądanym przemieszczeniem. 

Budynki  

Zabudowa nie jest objęta niniejszym projektem, choć wg założeń dopuszcza się możliwość wzniesienia nowych 

obiektów m.in. toalety - trzy sztuki ze stali nierdzewnej (nie objęte zakresem programu), które należy 

zlokalizować w pobliżu głównego placu zabaw i wyposażyć. 

Instalacje 

Przewiduje się wykonanie przyłącza energetycznego wraz ze skrzynką rozdzielczą (miejscem poboru energii) o 

mocy 120kW, dla potrzeb imprez masowych oraz toalet publicznych. Szczegółowa lokalizacja przyłącza do 

ustalenia z Zamawiającym. 

Przewiduje się wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego dla potrzeb imprez masowych oraz toalet 

publicznych. Szczegółowa lokalizacja przyłącza do ustalenia z Zamawiającym. 

Tereny zielone 

UWAGA: Inwestor planuje wykonać tereny zielone (z wyjątkiem placu zabaw) w ramach projektu 

współfinansowanego z WFOŚiGW ! 

Dla terenów zielonych przewiduje się następujące właściwości funkcjonalno-użytkowe: 

 Zabiegi uprawowe (wycinka i karczowanie) prowadzone będą na przełomie zimy i wiosny lub na 

przełomie marca i kwietnia. 

 Nasadzenia i siewu trawy prowadzone będą pod koniec kwietnia (najpóźniej na początku maja). 

 Wykonawca robót winien przedłożyć Inwestorowi do akceptacji proponowany układ nowych nasadzeń 

zieleni ozdobnej. 

 Dla nasadzeń drzew stosować sadzonki kilkunastoletnie o rozmiarach wskazanych w projekcie 

 Wysokość krzewów nie powinna docelowo przekroczyć wysokości 80-100 cm. 

 

Co do zasady Wykonawcę obowiązują wymagania określone w Programie Funkcjonalno- Użytkowym, w 

odniesieniu do następujących zapisów Zamawiają wprowadza uszczegółowienie/zmiany: 

 

 1.Ilekroć w dokumentacji mowa o stawie Cylkego, Zamawiający wyjaśnia iż jest to nazwa potoczna 

określająca staw miejski. 

2. Ilekroć w PFU mowa o modelu przedstawiającym dinozaura (lub inne zwierze z bajki) w skali 1:1 z 

przystosowaniem go do użytkowania przez dzieci, Zamawiający rozumie model  przedstawiający dinozaura 

(lub inne zwierzę z bajki w skali 1:1) z przystosowaniem go do użytkowania przez dzieci. 

3. Pkt. 1.1.1.4 Tereny zielone: W celu przeprowadzenia prac ujętych w przedmiotowym punkcie Wykonawca 

dokona inwentaryzacji zieleni, na jej podstawie w uzgodnieniu z Zamawiającym zrealizuje zadanie. 

Zamawiający wymaga wykonania odrębnego kosztorysu inwentaryzacji. 

4. W zakresie zapisów pkt. 1.1.2.2. PFU Zamawiający wyjaśnia iż urbanistyczno- architektoniczne 

uwarunkowania inwestycji określone w decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego z dnia 25.04.2005 

roku, wydanej przez Prezydenta Miasta Zgierza (UG.73311/10/70/2005), Wykonawca może traktować jako 

dokument wspomagający. Decyzja ta została wykorzystana na potrzeby inwestycji w Parku Miejskim, w 

związku z tym Zamawiający  przekaże Wykonawcy nową, aktualną decyzję celu publicznego.  

5. W zakresie zapisów pkt. 1.1.2.3 PFU Zamawiający zaznacza iż wskazana w przedmiotowym punkcie 

dokumentacja musi stanowić punkt odniesienia do projektowanych zmian tak aby zachować spójność 

wizualną oraz funkcjonalno- użytkową już zrewitalizowanych części parku.  

6. Wymagania terenów utwardzonych ( str. 8, pkt.1.1.4.2) i str. 18, 1.2.3.5. ppkt. c) PFU 

Zamiast nazwy własnej – opis-  nawierzchnie z konglomeratu kamiennego z materiału mineralnego (może to 

być na przykład żwir lub grys), związanego niewielką ilością żywicy epoksydowej. Skleja ona na styku 

cząstki wypełniacza, dając w efekcie strukturę porowatą, przez którą swobodnie przepływa woda. 

7. Str. 8, pkt. 1.1.4.2 ppkt. c) PFU zmiana nośności z 2,5 t na 7,5 t. 

8.  2.4  pkt. 1- Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dotycząca Parku Miejskiego 

(UG.73311/10/70/2005). [załącznik nr 1] – w spisie załączników  II pkt. 1 

9.  2.4  pkt. 1-Kopia mapy zasadniczych terenu inwestycji [załącznik nr 1] – w spisie załączników  VI pkt.3 
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10.  2.4 pkt. 3 - Porozumienie ws. zasilania w wodę i odbioru ścieków z „Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz, sp. z 

o.o. [załącznik nr 3] – w spisie załączników VI pkt.2 

 

Uwaga: Dostawa kijów golfowych nie wchodzi w zakres zamówienia. 

 

 

III. Rewitalizacja placu Jana Kilińskiego w Zgierzu 

OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (wyciąg z PFU) 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zespołu prac budowlano-remontowych związanych z realizacją 

kompleksowego założenia pod nazwą: „Rewitalizacja placu Jana Kilińskiego w Zgierzu”. 

Prace te polegają na sporządzeniu dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania robót 

budowlanych oraz wykonaniu robót budowlanych na podstawie istniejącej dokumentacji. Wykonane zostaną 

następujące prace: 

A. Przebudowa nawierzchni, budowa schodów terenowych, wykonanie elementów małej architektury i  

ściany oporowej we wschodniej części Placu Kilińskiego, z zachowaniem obecnego spacerowo-

rekreacyjnego charakteru miejskiej przestrzeni publicznej /pow. 4.940,00m
2
/. 

B. Modernizacja (poprzez ułożenie nowej nawierzchni) północnej, wschodniej i południowej jezdni we 

wschodniej części Placu Kilińskiego, wraz z wymianą chodnika z utworzeniem nowych miejsc 

parkingowych. 

C. Przebudowa południowego i wschodniego chodnika wokół ul. Długiej, 1 Maja i Placu Kilińskiego. 

D. Upamiętnienie Rajmunda Rembielińskiego założyciela przemysłu włókienniczego w Polsce oraz tzw. 

Umowy Zgierskiej. 

E. Rozbiórka wiat przystankowych i kiosków handlowych znajdujących się od strony ulicy Długiej i ulicy 

1 Maja, z odtworzeniem w nowej lokalizacji i formie zewnętrznej (nie objęte programem PFU). 

F. Wykonanie nowej instalacji oświetleniowej wraz z latarniami we wschodniej części placu Kilińskiego 

(z zachowaniem obecnego oświetlenia ulicznego na skrzyżowaniu). 

G. Rewitalizacja zieleni parkowej znajdującej się na obszarze opracowania wraz z nowymi nasadzeniami 

drzew,  krzewów i trawników. 

H. Projekty techniczne (budowlane) zasilania w energię elektryczną wiat, kiosków i oświetlenia oraz 

instalacji wodno-kanalizacyjnej. 

 

Wszystkie obiekty zlokalizowane są przy placu Jana Kilińskiego. 

 

 

Parametry obiektów i zakres robót budowlanych, 

Bilans terenu przed realizacją inwestycji: 

Powierzchnie utwardzone       

jezdnie      ~ 1240,00 m
2 

chodniki      ~ 2050,00 m
2 

Powierzchnia zieleni    ~ 1650,00 m
2
  

powierzchnia objęta opracowaniem                    ~ 4940,00 m
2 

Na terenie objętym opracowaniem znajdują się dwa kioski handlowe oraz dwie wiaty przystankowe. Wszystkie 

obiekty przeznaczone są do rozbiórki.  

Część północno-wschodnia 

Przewiduje się kompleksową przebudowę istniejącej nawierzchni tej części placu. Oprócz wymiany 

nawierzchni, planuje się również wyrównanie terenu do poziomu strony północnej, co pozwoli zróżnicować 

poziomy posadzki placu. Poziom dolny zostanie połączony z poziomem ulicy Długiej poprzez terenowe schody.  

Ponadto, na ścianach oporowych przewiduje się umieszczenie elementów płaskorzeźby upamiętniającej 

Rajmunda Rembielińskiego – twórcę polskiego przemysłu włókienniczego. 

Wokół skweru umieszczone zostaną elementy  małej architektury – ławki oraz kosze na śmieci. 

Część południowo-wschodnia 

Przewiduje się kompleksową przebudowę istniejącej nawierzchni tej części placu. Zredukowana zostanie 

powierzchnia zielona, a w centrum umieszczony mały skwerek, który obrazował będzie historyczną  zabudowę 

Nowego Rynku (dzisiejszy plac Kilińskiego). 

Wokół skweru umieszczone zostaną elementy  małej architektury – ławki oraz kosze na śmieci. 
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Drogi i parkingi 

Planuje się remont istniejącej nawierzchni oraz wydzielenie nowych miejsc parkingowych dla potrzeb 

użytkowników obiektów zlokalizowanych przy placu Kilińskiego.  

Inwestycja nie obejmuje przebudowy ul. Długiej i 1 Maja. 

Tereny zielone 

Planuje się kompleksową rewitalizację terenów zielonych placu Kilińskiego, polegającą na usunięciu całości 

zdegradowanego zadrzewienia, wycince krzewów oraz nowych nasadzeniach. 

Powierzchnia zieleni niskiej i wysokiej  - 380,00 m
2
.  

Bilans terenu po realizacji inwestycji: 

Powierzchnia utwardzona, w tym: 

Powierzchnie nieprzepuszczalne 

- drogi dojazdowe (jezdnie)    ~ 770,00 m
2 

 - place (płyty kamienne)     ~ 520,00 m
2 

 
- place (kostka brukowa)       ~ 78,00 m

2 

 - inne (schody, mury oporowe)     ~152,00 m
2
   

Powierzchnie przepuszczalne                                  ~ 3040,00 m
2
  

Powierzchnia zieleni       ~ 380,00 m
2
  

RAZEM powierzchnia objęta opracowaniem                            ~ 4940,00 m
2 

Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Plac Kilińskiego funkcjonuje obecnie jako przestrzeń komunikacyjno-parkingowa. Prowadzone dotychczas 

prace doprowadziły do rewitalizacji zachodniej połowy placu, gdzie zbudowano m.in. fontannę, pawilony 

handlowe, wiaty przystankowe oraz wymieniono nawierzchnię i uzupełniono zieleń. 

W strefie objętej opracowaniem nie ma miejsca rekreacji. Większą część terenu zajmuje zdegradowany trawnik i 

drzewa. Ciągi piesze wykonane są z płyt betonowych. Na terenie znajdują się nieliczne ławki i kosze na śmieci.  

Droga dojazdowa i miejsca parkingowe wokół placu posiadają nawierzchnię asfaltową. Wjazd na teren możliwy 

od ul. Długiej i 1 Maja. 

Na terenie objętym opracowaniem zlokalizowane są następujące budynki: trzy kioski handlowe i jedna wiata 

przystankowa w części południowej oraz kiosk i wiata w części północnej.  

Wszystkie obiekty przeznaczone są do rozbiórki.  

Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 

Urbanistyczno-architektoniczne uwarunkowania inwestycji określi  decyzja o ustaleniu lokalizacji celu 

publicznego, którą uzyska Wykonawca przed wystąpieniem z wnioskiem o pozwolenie na budowę. 

Teren inwestycji znajduje się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków. Wszelkie prace polegające na 

przebudowie, rozbudowie, zmianie formy i skali zabudowy oraz  istniejącej na obszarze strefy, wymagają 

każdorazowego uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Łodzi na etapie uzgadniania projektu 

budowlanego.  

Inwestycja nie wymaga badań gruntowo-wodnych.  

Inne uwarunkowania  

Podstawą realizacji inwestycji będzie posiadana przez Zamawiającego dokumentacja projektowa, w 

szczególności: 

- Koncepcja architektoniczno-urbanistyczna rewitalizacji Palcu Jana Kilińskiego autorstwa Wojciecha 

Szygendowskiego,  Beaty Salm i dr inż. arch. Jana Salma,  wykonana w 1998 roku  

- Projekt budowlany pn. Rewitalizacja parku miejskiego im. Tadeusza Kościuszki w Zgierzu autorstwa dr inż. 

arch. Michała Domińczaka wykonany w maju 2009 r. 

Wszelka dodatkowa dokumentacja techniczna winna zostać wykonana zgodnie z aktualnymi przepisami prawa 

wymienionymi w CZĘŚCI  INFORMACYJNEJ PFU. 

W zakres obowiązków Wykonawcy na etapie przed rozpoczęciem robót wchodzi również zapewnienie pełnej 

obsługi geodezyjnej i wykonanie inwentaryzacji oraz dokumentacji powykonawczej. 

Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Główną ideą projektu jest zapisanie w zbiorowej pamięci Zgierzan, historycznego układu urbanistycznego 

Nowego Miasta Zgierza oraz upamiętnienie początków przemysłu włókienniczego w okręgu łódzkim (który de 

facto narodził się w Zgierzu).  

Teren placu ma pełnić funkcje centralnej przestrzeni miejskiej i stać się w dużo większym stopniu niż obecnie 

również terenem nieformalnego życia społecznego, miejscem spotkań młodzieży i dorosłych. Temu założeniu 

sprzyja lokalizacja – jest to obecnie główny węzeł komunikacji publicznej w Zgierzu. 

Północna część placu stanie się rodzajem skweru poświeconego początkom przemysłu włókienniczego w okręgu 

łódzkim. W ścianie oporowej od strony ul. Długiej umieszczony zostanie medalion poświęcony Rajmundowi 

Rembielińskiemu, natomiast od strony zachodniej, na murze oddzielającym placyk od ulicy 1 Maja, 

umieszczony zostanie tekst tzw. „Umowy Zgierskiej”, od której początek bierze przemysł włókienniczy nie 
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tylko w Zgierzu, ale w całym Królestwie Polskim.  Na posadzce skweru odtworzony zostanie pierwotny układ 

lokacyjny centralnej części Nowego Miasta Zgierza z 1821 roku, przedstawiony w skali 1:20.  

Południowa część placu będzie mieć w większym stopniu charakter  rekreacyjny, znajdą się tutaj oprócz wiaty 

przystankowej: kioski handlowe, kwietniki i ławeczki.  

Realizacja opisanego zamierzenia, oprócz prac budowlanych wymaga również rewitalizacji zieleni. Obejmie ona 

całkowite usunięcie zdegenerowanego drzewostanu i krzewów oraz wprowadzenie nowych nasadzeń. Nowe 

drzewa znajdą się wzdłuż pierzei placu, natomiast od strony ulicy 1-Maja przewiduje się wykonanie dwóch 

kwietników z nasadzeniami krzewów iglastych i liściastych. Ponadto w części południowej placu, wokół 

skwerku ułożony zostanie nowy trawnik. 

Przewiduje się budowę nowej instalacji oświetlenia placu (bez ingerencji w oświetlenie uliczne), obejmującej 

kablową sieć energetyczną, latarnie oraz punkty świetlne.  

Przebudowie ulegnie układ komunikacji kołowej, zmieniony zostanie również sposób parkowania na ulicach 

otaczających plac.  Przewiduje się także powiększenie ilości miejsc parkingowych z zachowaniem istniejącego 

postoju taksówek w południowej części placu. 

W projekcie przewidziano również miejsca pod budowę kiosków handlowych i wiat przystankowych. Nowe 

budynki powinny nawiązywać do charakteru istniejącej już na placu zabudowy. 

Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Drogi, parkingi i nawierzchnie utwardzone 

Dla dróg i terenów utwardzonych należy zapewnić odpowiednie właściwości funkcjonalno-użytkowe:  

 Posadzka przeznaczona do ruchu pieszego wykonana z konglomeratu kamiennego przepuszczającego 

wodę oraz z płyt piaskowca. 

 Drogi dojazdowe z kostki kamienno-betonowej. 

 Wytrzymałość dróg dojazdowych na obciążenia ruchem pojazdów o masie do 7,5 tony.  

 Wytrzymałość miejsc parkingowych na obciążenia ruchem pojazdów o masie do 7, 5 tony ( zmiana w 

PFU). 

 W nawierzchniach z konglomeratu  przepuszczającego wodę dylatacje w rozstawie ~ 5x5 metrów.  

Mała architektura 

Balustrady i barierki o wysokości min. 110 cm, wykonane wg rysunków ze stali malowanej farbami matowymi 

(imitującymi strukturę żeliwa) w kolorze czarnym. 

Ławki według projektu indywidualnego, wykonane ze zbrojonego betonu. Siedziska z listew drewnianych 

odpornych na wodę. 

W narożnikach placu usytuowane zostaną dwie studzienki (zdroje uliczne) otoczone kostką kamienną (bruk) i 

kolistą ławką stanowiąca ograniczenie dostępu od strony ulicy.  

Kosze na śmieci według projektu indywidualnego w stylu nawiązującym do ławek, wykonane ze zbrojonego, 

uszlachetnionego betonu.  

Konstrukcje budowlane 

Projektowane ściany oporowe oraz schody terenowe wykonane zostaną z żelbetu. Należy przewidzieć 

odpowiednie dylatacje i odwodnienie. 

Konstrukcje zabezpieczyć przed inwazją wody (hydrofobizacja). 

Na ścianach oporowych i schodach stosować okładziny  kamienne lub z płyt betonu zbrojonego włóknem 

szklanym . 

Oświetlenie 

Podstawowe źródło światła w przestrzeni placu stanowić będzie 30 latarni parkowych o wysokości ~4,5 m, z 

pojedynczą oprawą oświetleniową o mocy 120W. Są one identyczne z istniejącymi latarniami w północno-

zachodniej części placu.   

Jako oświetlenie dodatkowe przewiduje się wprowadzenie szeregu punktów świetlnych  oświetlających 

posadzkę w sąsiedztwie ławek, schody oraz skwer w części południowej (szczegółowy wykaz w projekcie 

budowlanym).  Wszystkie oprawy co najmniej w klasie ochrony IP67. 

Zieleń 

Dla terenów zielonych przewiduje się następujące właściwości funkcjonalno-użytkowe: 

 Zabiegi uprawowe (wycinka i karczowanie) prowadzone będą na przełomie zimy i wiosny lub na 

przełomie marca i kwietnia. 

 Nasadzenia i siew trawy prowadzone będą pod koniec kwietnia (najpóźniej na początku maja). 

 Wykonawca robót winien przedłożyć Inwestorowi do akceptacji proponowany układ nowych nasadzeń 

zieleni ozdobnej. 

 Dla nasadzeń drzew stosować sadzonki kilkunastoletnie o rozmiarach wskazanych w projekcie. 

 Wysokość krzewów nie powinna docelowo przekroczyć wysokości 80-100 cm. 

 Nasadzenia drzew należy przeprowadzić w kręgach betonowych z zaprawianiem dołów ziemią 

urodzajną. 
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 Powierzchnia pod projektowanymi nasadzeniami drzew i krzewów powinna zostać wyścielona 

geowłókniną zapobiegającą przerastaniem chwastów.  

 Trawniki wykonać z wcześniej przygotowanych prefabrykatów („z rolki”).  

 

Co do zasady Wykonawcę obowiązują wymagania określone w Programie Funkcjonalno- Użytkowym, w 

odniesieniu do następujących zapisów Zamawiający wprowadza uszczegółowienie/zmiany: 

 

1. Pkt. 1.1.2.2., str. 5 PFU - Zamawiający zaznacza iż wskazana w przedmiotowym punkcie dokumentacja musi 

stanowić punkt odniesienia do projektowanych zmian tak aby zachować spójność wizualną oraz funkcjonalno- 

użytkową już zrewitalizowanych części parku.  

2. Mała architektura (str.7, pkt.1.1.4.2 PFU) zostanie zaprojektowana i wykonana w uzgodnieniu z 

Zamawiającym 

3. Oświetlenie (str.8, pkt.1.1.4.4 PFU) Wykonawca uwzględni w kosztorysie koszt usunięcia zbędnych słupów 

oświetleniowych zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiającego projektem. Projekt budowlany o którym 

mowa ww. punkcie stanowić może jedynie dokumentacje pomocniczą dla Wykonawcy. 

4.  Tereny zielone: W celu przeprowadzenia prac ujętych w przedmiotowym punkcie Wykonawca dokona 

inwentaryzacji zieleni, na jej podstawie w uzgodnieniu z Zamawiającym zrealizuje zadanie. Koszty związane z 

wykonaniem inwentaryzacji oraz koszty związane ze zdobyciem pozwoleń na wycinkę drzew, leżą po stronie 

Wykonawcy. 

5.  Wykonawca zrobi projekt organizacji ruchu i oznakowanie na czas trwania robót. 

6.  Wymagania dotyczące małej architektury ( str. 14, pkt.1.2.3.4 PFU)  

- zamiast nazwy własnej pompy- opis - pompa uliczna –ręczna , konstrukcja: odlewana z żeliwa do ręcznego 

tłoczenia wody instalowana w skupiskach miejskich stanowi niezależny rezerwuar ujęcia wody 

- zamiast nazwy własnej betonu – opis - biały, na cemencie portlandzkim beton architektoniczny  

7. Wymagania dotyczące instalacji ( str. 14, pkt.1.2.3.5 PFU)  

- zamiast nazwy własnej latarni- latarnie parkowe o wysokości około 4,5 m z pojedynczą oprawą oświetleniowa 

o mocy 120 kW, zbliżone wyglądem  do istniejących na placu Kilińskiego w kwartałach sąsiadujących.. 

8. Wymagania dotyczące wykończenia obiektów ( str. 15, pkt.1.2.3.6 PFU) - zamiast nazwy własnej – opis-  

nawierzchnie z konglomeratu kamiennego z materiału mineralnego (może to być na przykład żwir lub grys), 

związanego niewielką ilością żywicy epoksydowej. Skleja ona na styku cząstki wypełniacza, dając w efekcie 

strukturę porowatą, przez którą swobodnie przepływa woda. 

9. Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu ( str. 7, pkt.1.1.4.1 PFU) ,( str. 15, pkt.1.2.3.7  b) PFU) 

- zamiast nazwy własnej kostki – kostka kamienno-betonowa 12,5*12,5 cm gr. 6 cm w kolorze szaro- 

grafitowym.  

10.  Wymagania terenów utwardzonych ( str. 15, pkt.1.2.3.7 -a ) PFU - zamiast nazwy własnej – opis-  

nawierzchnie z konglomeratu kamiennego z materiału mineralnego (może to być na przykład żwir lub grys), 

związanego niewielką ilością żywicy epoksydowej. Skleja ona na styku cząstki wypełniacza, dając w efekcie 

strukturę porowatą, przez którą swobodnie przepływa woda. 

11. Wykonawca wykona niezbędne badania gruntowo-wodne ( str. 5, pkt.1.1.2.1 PFU)  

12. Parking – str. 7 p 1.1.4.1 zmiana nośności z 2,5 na 7,5 t. 

13.   2.5 pkt. 1  - zalecenia konserwatorskie w spisie załączników VI  pkt. 1 

14.   2.5 pkt. 3  - kopia mapy zasadniczej w spisie załączników  VI pkt. 3 

15.   2.5 pkt. 3 -  porozumienie w spisie załączników  VI pkt. 4  

 

 

IV.     Rewitalizacja ogrodu Centrum Kultury Dziecka w Zgierzu 
 

Opis ogólny przedmiotu zamówienia  ( wyciąg z PFU ) 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zespołu prac budowlano-remontowych związanych z realizacją 

kompleksowego założenia pod nazwą: „Rewitalizacja ogrodu Centrum Kultury Dziecka w Zgierzu” 

Powyższe prace dotyczą następującej inwestycji: 

A. Utwardzenie i zadaszenie części terenu dla potrzeb działalności Centrum Kultury Dziecka, [250,0 m
2
]. 
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B. Budowa nowych miejsc zabaw i rekreacji dla dzieci z niezbędną infrastrukturą (urządzenia zabawowe, 

ławki,   etc.) [100,0 m
2
]. 

C. Wykonanie pieca do wypalania ceramiki i instalacja kół garncarskich. 

D. Budowa wiaty śmietnikowej [4,0 m
2
]. 

E. Wykonanie ogrodzenia działki i bramy wjazdowej [~60,0 mb]. 

F. Remont nawierzchni oraz wydzielenie miejsc parkingowych i ścieżek. 

G. Rewitalizacja zieleni znajdującej się na działce, obejmująca usunięcie zdegenerowanej zieleni oraz 

nowe nasadzenia drzew i krzewów [500,0 m
2
] w tym założenie mini-hodowli wilkliny. 

H. Wykonanie oświetlenia ogrodu (punkty świetlne i lampy ogrodowe) oraz zewnętrznego zasilania w 

energię elektryczną (z instalacji budynku) dla potrzeb estrady i kina letniego. 

I. Wykonanie ujęcia wody (z budynku) do celów pielęgnacji zieleni. 

Wszystkie obiekty zlokalizowane są na działce przy  ul. Rembowskiego 17 

Parametry obiektów i zakres robót budowlanych 

Rewitalizacja ogrodu przy Centrum Kultury Dziecka stanowi kontynuację prac rewitalizacyjnych przy dawnym 

domu tkacza prowadzonych w latach 2005-2007. 

a) drogi dojazdowe + miejsca postojowe   ~ 80,00 m
2 

b) place + chodniki      ~ 350,00 m
2
 

 

d) zieleń urządzona      ~ 500,00 m
2
  

Strefa warsztatatowo-estradowa 

W ramach tej strefy planuje się utwardzenie terenu i przede wszystkim  budowę pieca do wypalania ceramiki, a 

także instalację trzech kół garncarskich. Ma to być miejsce gdzie będzie możliwość wykonywania również 

innych tradycyjnych rzemiosł (np. wikliniarstwo).  

Miejsce zostanie przykryte daszkiem w konstrukcji lekkiej, pokrytym dachówką, lub tkaniną. 

Przewiduje się wykorzystywanie części utwardzonego placu dla potrzeb organizacji koncertów i innych imprez 

plenerowych.  

Wykonana zostanie również  instalacja oświetleniowa. 

Plac zabaw  

Wyposażenie placu zabaw zostanie tak dobrane, aby mogło służyć dzieciom różnych grup wiekowych oraz o 

różnym stopni sprawności fizycznej i intelektualnej.  

Plac, oprócz urządzeń zabawowych zostanie wyposażony w elementy małej architektury – ławki, siedziska, 

urządzenia do gier  i ćwiczeń sportowych.  

Wykonana zostanie również  instalacja oświetleniowa. 

Dojazd i miejsca postojowe 

Planuje się remont istniejącej nawierzchni oraz wydzielenie dwóch nowych miejsc parkingowych dla potrzeb 

użytkowników ogrodu i Centrum Kultury Dziecka. 

Powierzchnia dojazdu i parkingów   -  ~ 80,00 m
2  

Tereny zielone 

Planuje się rewitalizację zieleni na działce, polegającą na wykonaniu prac porządkowych i ogrodniczych.  

Przewiduje się założenie miejsca mini-hodowli wikliny, rekultywację trawników oraz nowe nasadzenia. 

Powierzchnia zieleni   - ~ 500,0 m
2
.  

Ogrodzenie i śmietnik  

Wykonane  w konstrukcji tradycyjnej – słupki murowane, tynkowane. Przęsła z elementów drewnianych. Od 

strony sąsiadów ogrodzenie  murowane, pełne. Przy wjeździe, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego 

zadaszona wiata śmietnikowa. 

Powierzchnia wiaty śmietnikowej   - ~ 4,0 m
2
.  

Łączna długość ogrodzenia  - ~ 60 mb.  
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Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Stan istniejący 

Prowadzone dotychczas prace rewitalizacyjne doprowadziły do zabezpieczenia zabytkowego domu tkacza w 

którym znajduje się Centrum Kultury Dziecka. 

Teren ogrodu jest obszarem zaniedbanym ze zdziczałą roślinnością.         W ogrodzeniu działki występują 

znaczne ubytki - brak jest m.in. bramy wjazdowej, co umożliwia swobodną penetrację z ulicy.  

Na terenie nie ma miejsc rekreacji ani placu zabaw. Większą część terenu zajmuje zdziczały trawnik. 

Wjazd na teren działki odbywa się z ulicy Rembowskiego. 

Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 

Dla inwestycji nie wydano decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Ponieważ teren 

inwestycji znajduje się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków wszelkie prace polegające na przebudowie, 

rozbudowie, zmianie formy i skali zabudowy, wymagają każdorazowego uzgodnienia z Wojewódzkim 

Konserwatorem Zabytków w Łodzi na etapie uzgadniania projektu budowlanego. 

Inwestycja nie wymaga badań gruntowo-wodnych.  

Inne uwarunkowania  

W zakres obowiązków Wykonawcy na etapie przed rozpoczęciem robót wchodzi również zapewnienie pełnej 

obsługi geodezyjnej i wykonanie inwentaryzacji oraz dokumentacji powykonawczej. 

Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Celem inwestycji jest utworzenie ogrodu dla realizacji programu Centrum Kultury Dziecka, służącego nie tylko 

dzieciom z okolicy, ale i całemu miastu. Zgodnie z zapisami statutu działalność CKD obejmuje m.in. 

 organizację działalności wystawienniczej w galerii sztuki dziecięcej, 

 prowadzenie zajęć integracyjnych i rozwijających potencjał twórczy, 

 prowadzenie warsztatów teatralnych i muzycznych, 

Ogród służyć będzie nie tylko statutowym celom CKD, ale również organizowaniu imprez dla dzieci i pikników 

rodzinnych w okresie wiosenno-letnim.  

Między innymi dla tych potrzeb na ogrodzeniu (tylne ściany komórek od strony wschodniej) przewiduje się 

możliwość  projekcji filmowych, oraz wykończenie terakotą podjazdu dla niepełnosprawnych i schodów 

wejściowych. 

W ogrodzie znajdzie się również miejsce na organizowanie imprez o charakterze rozrywkowym  (koncerty, 

spotkania, etc.).  

Dla bezpieczeństwa użytkowników wykonane zostanie nowa brama od ul. Rembowskiego, a także uzupełnione 

zostanie ogrodzenie od strony sąsiadów. 

Ożywienie ogrodu Centrum Kultury Dziecka, oprócz prac budowlanych wymaga również rewitalizacji zieleni 

znajdującej się na działce. Obejmie ona usunięcie zdegradowanych krzewów oraz wprowadzenie nowych 

nasadzeń, a także założenie trwałej nawierzchni trawiastej. 

Dla potrzeb użytkowników planuje się wydzielenie nowych miejsc parkingowych oraz utwardzenie zjazdu na ul. 

Rembowskiego. 

Zakres opracowania obejmuje również budowę instalacji oświetleniowej w ogrodzie, ze szczególnym 

uwzględnieniem strefy warsztatowo-estradowej. 

W sąsiedztwie placu zabaw należy wykonać ujęcie wody do podlewania i innych celów gospodarczych.  

Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Strefa warsztatowo – estradowa 

Plac zabaw 

Plac zabaw powinien przedstawiać następujące właściwości funkcjonalno-użytkowe: 

 Stanowiska powinny się składać z urządzeń zabawowych posadowionych na osobnym, zagłębionym w 

ziemi fundamencie.  

 Wykonanie stanowisk służących zabawie lub ćwiczeniom, obejmuje również przygotowanie terenu i 

fundamentowania. 



14 
 

 W obszarach przeznaczonych dla najmniejszych dzieci, nawierzchnię miejsc zabawowych stanowić 

powinna nawierzchnia z bezpiecznych tworzyw sztucznych (poliuretan). 

 Konstrukcja urządzenia zabawowego powinna zapewniać bezpieczne użytkowanie oraz przebywanie 

podczas korzystania z tychże urządzeń. 

 Urządzenia służące do zabawy oraz nawierzchnie powinny być zabezpieczone przed korozją, tak 

atmosferyczną, jak i biologiczną. 

Piec do wypalania ceramiki 

Piec do wypalania ceramiki wykonany z cegły szamotowej, żaroodpornej, następnie obudowany kamieniem 

polnym lub cegłą klinkierową. Fundament pod piec wykonać z betonu zbrojonego.  

Tereny utwardzone 

Droga dojazdowa i miejsca postojowe wykonane z uszlachetnionej kostki betonowej (lub kamiennej – do 

uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków) na podsypce cementowo-piaskowej.  Dopuszcza się 

wariantowe wykonanie nawierzchni z konglomeratu kamiennego (kruszywo kamienne łączone lepiszczem 

epoksydowym) lub równoważną (nawierzchnia przepuszczająca wodę). 

Wytrzymałość drogi dojazdowej i miejsc postojowych projektowana dla pojazdów o masie do 7,5 tony. ( zmiana  

PFU ). 

Ścieżki w ogrodzie wykonane jako alejki żwirowe, ze żwiru płukanego, na podsypce piaskowej stabilizowanej 

cementem. Powierzchnia pod projektowanymi nawierzchniami żwirowymi powinna zostać wyścielona 

geowłókniną zapobiegająca przerastaniem chwastów.  

Mała architektura 

Ławki według projektu indywidualnego, lub prefabrykowane z elementów stalowych w stylu nawiązującym do 

charakteru budynku. Siedziska z listew drewnianych odpornych na wodę (impregnowanych) z oparciami. 

Kosze na śmieci prefabrykowane w stylu nawiązującym do ławek. 

Tereny zielone 

Dla terenów zielonych przewiduje się następujące właściwości funkcjonalno-użytkowe: 

 Nasadzenia i siewu trawy prowadzone będą pod koniec kwietnia (najpóźniej na początku maja). 

 Prace należy uzgodnić z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Łodzi 

 Nasadzenia drzew i krzewów należy przeprowadzić z zaprawianiem dołów ziemią urodzajną. 

Powierzchnia pod projektowanymi nasadzeniami powinna zostać wyścielona geowłókniną 

zapobiegająca przerastaniem chwastów.  

Ogrodzenie 

Ogrodzenie od strony zachodniej i północnej wykonane  w konstrukcji tradycyjnej – słupki murowane z cegły 

pełnej, tynkowane tynkiem cementowo wapiennym. 

Przęsła z elementów drewnianych, stylizowanych w nawiązaniu do formy budynku i architektury domów 

tkackich.  

W części wschodniej przy granicy z działką sąsiada ogrodzenie w pełne w formie muru służącego jako ekran dla 

seansów plenerowych. 

Od strony sąsiadów ogrodzenie murowane, pełne. Przy wjeździe od strony zachodniej zadaszona wiata 

śmietnikowa w  konstrukcji drewnianej, kryta dachówką karpiówką. 

Instalacje  

Od północnej strony budynku należy przewidzieć ujęcie wody do podlewania ogrodu. 

Należy wykonać oświetlenie zewnętrzne. Przewiduje się zastosowanie 6 szt. lamp ogrodowych oraz  ~6 

mniejszych punktów świetlnych. Zadaszone miejsce warsztatowe otrzyma własne, niezależne oświetlenie. 

 

Co do zasady Wykonawcę obowiązują wymagania określone w Programie Funkcjonalno- Użytkowym, w 

odniesieniu do następujących zapisów Zamawiają wprowadza uszczegółowienie/ zmiany: 
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1. Mała architektura (str.7, pkt.1.1.4.3 PFU) zostanie zaprojektowana i wykonana w uzgodnieniu z 

Zamawiającym. 

2. Nawierzchnie utwardzone ( str. 6  pkt. 1.1.4.2  PFU) Zamiast nazwy własnej – opis-  nawierzchnie  

z  konglomeratu kamiennego z materiału mineralnego (może to być na przykład żwir lub grys), 

związanego niewielką ilością żywicy epoksydowej Skleja ona na styku cząstki wypełniacza, dając 

w efekcie strukturę porowatą, przez którą swobodnie przepływa woda ( str. 13, pkt.1.2.3.2 PFU). 

Nośność dróg dojazdowych i miejsc postojowych  do 7,5 ton (str. 6, pkt.+ 1.1.4.2 ) i ( str. 16, 

pkt.1.2.3.5 ppkt. b PFU). 

3.  2.5 pkt. 1  -zalecenia konserwatora w spisie załączników VI  pkt. 1 

4. 2.5 pkt. 2  - kopia mapy zasadniczej w spisie załączników  VI pkt. 3 

 

 

 

V. Budowa systemu monitoringu Centrum Zgierza 

Prace te polegają na:  

- sporządzeniu projektów budowlanych i wykonawczych,  

- przedmiarów robót,  

- kosztorysów inwestorskich,  

- specyfikacji technicznych wykonania robót budowlanych oraz wykonaniu robót budowlanych na podstawie 

sporządzonej dokumentacji.  

- sporządzeniu planu BIOZ 

- uzyskaniu przez Wykonawcę zgody na użytkowanie zgodnie z prawem budowlanym. 

Uwaga: 

Wszystkie prace będą realizowane przy zachowaniu użytkowania w trybie ciągłym budynków i budowli 

przyległych. 

 

 

Opis poszczególnych inwestycji: 

 

Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem inwestycji jest realizacja przedsięwzięcia polegającego na budowie  

systemu monitoringu wizyjnego CCTV Gminy Miasta Zgierz. Inwestycja jest realizowana w ramach projektu  

„B u d o w a   s y s t e m u   m o n i t o r i n g u  c e n t r u m  Z g i e r z a ”, który wpisuje się w strategię  

„Rewitalizacja historycznego centrum miasta Zgierza”.  

 Lokalny Program Rewitalizacji zawiera rekomendacje strategiczne, a także kompleksowy zbiór 

projektów mających na celu przywrócenie bądź wprowadzenie nowych funkcji, a także  doprowadzenie do 

stabilizacji ekonomicznej, spójności społecznej oraz poprawy funkcjonalności przestrzennej poszczególnych 

obszarów miasta. Do obszarów wymagających podjęcia działań  rewitalizacyjnych zaliczono w Mieście Zgierz 

dzielnice zaprezentowaną na rysunku 1 . Budowa nowego, kompleksowego systemu monitorowania w Mieście 

Zgierz zapewni  nieprzerwaną obserwację, przy pomocą kamer, newralgicznych punktów w określonych 

obszarach miasta, wraz z ciągłą, automatyczną rejestracją obrazów z wszystkich kamer. System musi 

umożliwiać Zamawiającemu monitorowanie zagrożeń, naruszeń bezpieczeństwa i porządku publicznego takich 

jak przestępczość, klęski żywiołowe, katastrofy, wypadki komunikacyjne oraz ochronę części miasta objętych 

rewitalizacją itp. Przedmiot zamówienia opisany w programie funkcjonalno-użytkowym ma zapewnić 

Zamawiającemu wybudowanie elastycznej i nowoczesnej platformy systemu monitoringu wizyjnego 

pozwalającej na jego dalszą rozbudowę w elastyczny sposób. 
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Niniejsze opracowanie wykonano w oparciu o: 

➢ przeprowadzoną wizję lokalną, 

➢ oczekiwania Inwestora co do systemu, 

➢ materiały przekazane przez Inwestora,  

➢ dostępne informacje techniczne, 

➢ dane katalogowe urządzeń. 

Przegląd sprzętu i rozwiązań technicznych dokonano pod kątem parametrów technicznych i dostępnych 

technologii, a nie pod kątem konkretnego producenta. 

 

Charakterystyczne parametry obiektu 

W przedmiotowym etapie inwestycji planowana jest budowa 17 punktów kamerowych (PK), opartych o 

infrastrukturę światłowodową oraz jednego centrum monitorowania (CM). Zasadniczym medium transmisji 

sygnałów wizji, sterowania i danych ma infrastruktura światłowodowa wykorzystywana i rozwijana przez Urząd 

Miasta Zgierza.  

W tabeli 1 wykazano listę punktów kamerowych wraz z przybliżonym miejscem ich montażu wg zaleceń 

Lokalnego Programu Rewitalizacji.  

Rysunek 1: Obszar objęty rewitalizacją Miasta Zgierz 
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Uwaga: punkty kamerowe muszą się znajdować na działkach objętych projektem pod nazwą  Rewitalizacja 

historycznego centrum miasta Zgierza. 

 

 

 

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

 

Projektowane punkty kamerowe  podłączone zostaną do Centrum Monitorowania za pomocą jednomodowych 

kabli światłowodowych. Miasto Zgierz posiada obecnie sieć światłowodową wykorzystywaną dla potrzeb 

administracji zbudowaną głównie jako linie napowietrzne podwieszone do podbudowy słupowej linii 

lp K PK Rodzaj kamery 

1 1 1 O 

2 1 2 S 

3 2 2 S 

4 1 3 S 

5 1 4 O 

6 1 5 S 

7 2 5 S 

8 1 6 S 

9 1 7 O 

10 1 8 S 

11 1 9 O 

12 1 10 S 

13 2 10 S 

14 1 11 S 

15 2 11 S 

16 1 12 S 

17 2 12 S 

Tabela 1: Wykaz obiektów i ich funkcji wraz z  przyporządkowaniem obiektu do danego obszaru rewitalizacji 

 

PK – punkt kamerowy 

K – nr  kamer w danym punkcie kamerowym 

O – kamera z głowicą obrotową 

S – Kamera stacjonarna 

 

W sumie jest: 

Punktów Kamerowych: 12 

Kamer: 17 
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energetycznych niskiego napięcia. Przebieg istniejącej sieci światłowodowej znajduje się w obrębie 

opracowania. Projektowane punkty kamerowe rozmieszczono tak, by maksymalnie wykorzystać istniejącą sieć 

światłowodową. Na odcinkach, gdzie nie jest to możliwe (Park Miejski) z uwagi na brak sieci zaprojektowano 

budowę ziemnego kabla światłowodowego w rurociągu z dwóch rur RHDPE 40/3,7 - jedna dla potrzeb 

projektowanego kabla światłowodowego, druga rezerwowa dla przyszłych zastosowań. W jednym wykopie 

planuje się ułożenie rurociągu dla kabla światłowodowego, oraz przewodu energetycznego zasilającego punkty 

kamerowe tabela 2 opisuje planowaną rozbudowę sieci światłowodowej. 

System monitoringu miasta Zgierz ma być zbudowany jako jednolity, globalny system sieciowy umożliwi 

eksploatację lokalną i centralną przez CM. Centralne miejsce kolekcji i przetwarzania danych całego systemu 

zlokalizowane będzie w CM. CM będzie jednocześnie miejscem fizycznej lokalizacji urządzeń serwerów 

aplikacji monitoringu wizyjnego, serwerów zapisu wideo wraz z macierzą dyskową. CM należy wyposażyć w 

infrastrukturę techniczną zapewniającą odpowiednie warunki klimatyczne. W skład podstawowego wyposażenia 

centrum wchodzić będzie szafa teletechniczna 19” w której umieszczone zostaną urządzenia sieciowe (serwery, 

switche).  

 

Szacunkowe zestawienie zakresu budowy sieci światłowodowej. 

 

BUDOWA SIECI ŚWIATŁOWODOWEJ j.m. ilość 

sieć napowietrzna m 350,0 

sieć ziemna m 1500,0 

Tabela 2: Długość budowanej sieci światłowodowej 

 

 

 

 

Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe 

Zakłada się budowę systemu całkowicie cyfrowego, w którym wszystkie punkty kamerowe (PK) i centrum 

monitorowania (CM) będą pracowały w cyfrowej sieci transmisji danych, zrealizowanej w technologii sieciowej 

Ethernet, opartej o protokół TCP/IP.  

Instalowane w PK kamery szybkoobrotowe muszą zapewnić przy istniejącym oświetleniu dziennym lub nocnym 

identyfikację wg. PN-EN 50132-7 osób z odległości co najmniej 56 m (średnica obserwacji 112m) od punktu 

kamerowego oraz umożliwią rozpoznanie osób wg. PN-EN 50132-7, z co najmniej 118m (średnica 236 m) od 

punktu kamerowego.  

Kamery stacjonarne zostaną skierowane w wybrane, zdefiniowane przez Zamawiającego strefy podglądowe 

zapewniając przy istniejącym oświetleniu dziennym i nocnym (wykorzystując reflektory podczerwieni w razie 

nie wystarczającego oświetlenia) stały podgląd i rejestrację zdarzeń z wybranych punktów miasta. 

Zainstalowane urządzenia PK muszą być zabezpieczone przed wpływem warunków atmosferycznych oraz 

posiadać podtrzymanie zasilania przez urządzenie UPS. Należy zapewnić monitorowanie zasilania na wejściu 

UPS-a. Brak zasilania ma spowodować wysłanie sygnału alarmowego (z podaniem numeru PK w którym 

wystąpił brak zasilania).   
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System monitoringu wizyjnego miasta Zgierz musi spełniać następujące założenia: 

a) obraz przekazywany ze wszystkich kamer  ma być wyświetlany w trybie rzeczywistym, 

b) transmisja obrazu ze wszystkich kamer ma się odbywać w trybie triplex,  

c) system musi dawać możliwość zdalnego, ręcznego i automatycznego sterowania ruchem kamer i 

zmianą ogniskowych obiektywów (w przypadku kamer obrotowych), 

d) minimalny czas gromadzenia danych ma wynosić 30 dni (zgodnie z ustawa: DzU z 2009, nr 220, 

poz 1720) przy zapisie ciągłym w rozdzielczości 4CIF (704*480) z poklatkowością 12kl/s.,  

e) poprawne działanie kamer przy oświetleniu dziennym i nocnym identyfikacja wg. PN-EN 50132-

7 osób (średnica obserwacji 112m) od punktu kamerowego oraz rozpoznanie osób wg. PN-EN 

50132-7, 

f) możliwość jednoczesnej wizualizacji obrazu ze wszystkich kamer jednocześnie i zarazem z 

każdej kamery z osobna w postaci pełnoekranowej, 

g) niezależne, zdalne definiowanie z CM parametrów pracy każdej kamery  (w trybie nagrywanie, 

obserwacja, sterowanie), 

System monitoringu wizyjnego miasta Zgierz musi spełniać następujące założenia: 

h) transmisja światłowodowa całkowicie cyfrowo przesyła przetworzony sygnał cyfrowy wizji, 

sterowań, sygnałów dodatkowych (dźwięku, sygnałów alarmowych i monitorujących stan 

urządzeń). 

i) zabezpieczenie zarejestrowanych obrazów przed modyfikacją, 

j) możliwość dokonywania przez obsługę CM archiwizacji wybranych nagrań na nośnikach DVD; 

k) monitorowanie zasilania na wejściu UPS-a. Brak zasilania ma spowodować wysłanie sygnału 

alarmowego (z podaniem numeru PK w którym wystąpił brak zasilania).  

l) system musi mieć budowę modułową umożliwiającą jego swobodną późniejszą rozbudowę. 

m) lokalne podtrzymanie zasilania urządzeń każdego PK na czas co najmniej 30 min oraz CM, przez 

co najmniej 1 godz.; 

 

Szczegółowe właściwości funkcjonalno - użytkowe 

Na przedmiot zamówienia składa się wykonanie i uruchomienie nowoczesnego systemu zarządzania  i  

składowania  strumieni  wideo  z  kamer rozlokowanych  na  terenie miasta, z możliwością podłączenia go do 

istniejącej infrastruktury światłowodowej oraz wykonanie  i uruchomienie  centrum monitorowania  (CM)  

pełniącego  funkcję  nadrzędną w systemie,  wykonanie  i  uruchomienie  12  punktów  kamerowych  będących  

lokalnym systemem monitoringu miasta Zgierza. W celu zapewnienia wysokiej jakości przesyłanych obrazów, 

ich rejestracji w CM oraz równoczesnej transmisji sygnałów sterowania kamerami, dodatkowych sygnałów 

służących np. do zdalnej (z centrum monitorowania – CM) konfiguracji systemu, zdalnej synchronizacji czasu, 

sygnałów alarmowych itp. należy zastosować światłowodową transmisję danych.    

System monitoringu wizyjnego miasta Zgierza będzie się składał z następujących modułów: 

1) 12 punktów kamerowych (PK), 

2) centrum monitorowania  (CM), 
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3) sieć światłowodowa  (należąca do Urzędu Miasta Zgierza), 

4) cyfrowy system monitorowania wizyjnego. 

Na rysunku 2 zaprezentowano połączenia poszczególnych modułów  systemu monitoringu wizyjnego 

miasta Zgierz. 

 

 

 

Rysunek 2: Logiczny schemat systemu monitoringu miasta Zgierz 
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UWAGA: Szczegółową lokalizację wszystkich PK i kamer należy uzgodnić z Zamawiającym przed 

rozpoczęciem jakichkolwiek prac projektowych. Rysunek 3 należy traktować jedynie jako poglądowy, a 

przedstawiona na nim lokalizacja PK może ulec zmianie (jednak nie wykroczy ona poza obszar 

rewitalizacji zaznaczony na rysunku).  

 

Zaleca się prowadzenie prac zgodnie z przepisami prawa oraz zgodnie z wymogami sztuki instalatorskiej. 

Obszar rewitalizacji I - Śródmieście 

 

W obszarze rewitalizacji należy wykonać:  

1) 12 punktów kamerowych o numerach PK: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

2) centrum monitorowania  (CM)  

3) rozbudowę sieci światłowodowej 

4) cyfrowy system monitorowania wizyjnego 

 

 

Punkty kamerowe  

Opis ogólny punktu kamerowego 

Każda kamera wraz z urządzeniami towarzyszącymi będzie tworzyła punkt kamerowy (PK).  

 
Rysunek 3: Zasięg przestrzenny obszaru rewitalizacji wraz z naniesionymi obiektami systemu monitoringu 
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Punkty kamerowe są najistotniejszym elementem systemów monitoringu wizyjnego. Z tego względu zwrócono 

szczególną uwagę na ich lokalizację, (zastosowane kamery i pozostałe urządzenia elektroniczne) tak aby pole 

widzenia w danym punkcie kamerowym było optymalne, a przesyłane obrazy były jak najlepszej jakości. 

Założono, że każdy z  punktów kamerowych będzie miał analogiczną budowę i będzie złożony ze zintegrowanej 

kamery szybkoobrotowej lub stacjonarnej, umożliwiającej pracę w różnych warunkach środowiskowych i przy 

różnym oświetleniu, wyposażoną w  nadajniki/odbiornik światłowodowy oraz szafkę telekomunikacyjną 

wewnętrzną/zewnętrzną (w zależności od lokalizacji), w której umieszczone zostaną urządzenia elektroniczne 

umożliwiające transmisję danych poprzez sieć światłowodową oraz zasilacze UPS umożliwiające podtrzymanie 

pracy kamer w przypadku braku zewnętrznego zasilania. Konwersja sygnałów z kamer na cyfrowe strumienie 

skompresowanych danych będzie realizowana przez wbudowany w kamerę wideoserwer. Dalsze przetwarzanie 

sygnałów i rejestracja obrazów będzie realizowana przez sieciowy system cyfrowy zainstalowany na serwerze. 

W skład wyposażenia punktu kamerowego wejdą: 

1) kopułowa, zintegrowana kamera szybkoobrotowa lub stacjonarna  

2) szafka sprzętowa PK zawierająca: 

I. nadajnik/odbiornik światłowodowy  

II. zasilacz UPS - parametry według wymagań Zamawiającego, 

III. zabezpieczenia elektryczne ( w tym by-pass zewnętrzny UPS-a), 

IV. w razie potrzeby grzałkę z termostatem. 

3) okablowanie zasilające i sygnałowe PK: ściśle zgodne z normą PN – IEC 60364, oraz PN-EN 50132 i 

IEC-60050 kompletne, zapewniające bezpieczną i prawidłową eksploatację PK 

Sygnał wizyjny z kamery zostanie doprowadzony do modułu światłowodowego. Uzyskany strumień w module 

(lub strumienie) danych (TCP/IP) do obserwacji i rejestracji obrazu zostanie doprowadzony do 

nadajnika/odbiornika światłowodowego, a następnie wysłany siecią światłowodową do CM. Wszystkie 

urządzenia PK będą zasilane poprzez własne zasilacze z wspólnego zasilacza awaryjnego PK – UPS-a. UPS 

będzie zasilany linią zasilającą z obiektu, w którym została usytuowana szafka PK. W przypadku usytuowania 

szafki PK na słupie oświetleniowym należy rozważyć zasilanie PK z tego słupa lub pobliskiego budynku lub 

zwrócić się do zakładu energetycznego o miejsce przyłącza do sieci niskiego napięcia (pod warunkiem, że 

istnieje możliwość zasilania przez 24h przez 7 dni w tygodniu).  

Na rysunku 4 oraz 5 przedstawiono przykładową budowę punktu kamerowego (montaż kamery dedykowanym 

słupie oraz mocowanie ścienne)  
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Rysunek 4: Przykładowy sposób mocowania punktu kamerowego 

na dedykowanym słupie 
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Instalacja PK powinna być wykonana starannie, zgodnie z aktualnymi przepisami i uznanymi regułami techniki. 

Przy projektowaniu zasilania każdego PK należy wziąć pod uwagę istniejący układ sieci zasilającej w punkcie 

kamerowym. Instalacja zasilająca i sygnałowa każdego PK powinny być starannie zaprojektowane i 

skoordynowane, tak aby zapewniały zgodną z przepisami ochronę przeciwporażeniową. Ze względu na 

występowanie w instalacji elementów narażonych na skutki wyładowań atmosferycznych wymagane jest 

zaprojektowanie i wykonanie ochrony odgromowej i przepięciowej elementów systemu wideomonitoringu. 

Ochronę odgromową i przepięciową należy wykonać ściśle, zgodnie z wymaganiami producenta, stosując 

odgromniki i ochronniki przepięciowe wymagane i zalecane przez producenta systemu monitoringu. Jako szafki 

PK powinny być użyte seryjnie produkowane, dopuszczone do obrotu obudowy, przeznaczone do zamontowania 

w nich urządzeń elektrotechnicznych lub telekomunikacyjnych. Obudowy mogą być metalowe lub z tworzyw 

sztucznych, stosownie do przyjętego systemu ochrony od porażeń. Stopień ochrony IP obudów powinien być 

zgodny z przeznaczeniem i miejscem eksploatacji szafek. Sposób montażu szafek PK nie może naruszać ich 

stopnia ochrony IP i ochrony od porażeń. Wprowadzenia przewodów do szafek PK należy wykonać zgodnie ze 

stopniem ochrony IP szafek. W razie potrzeby szafki PK powinny być wyposażone w system stabilizacji 

temperatury. Wszystkie elementy i przewody w szafkach PK muszą być trwale i estetycznie zamocowane. Do 

wykonania instalacji zasilającej i sygnałowej PK należy zastosować odpowiednie przewody, przystosowane do 

ich środowiska pracy. W razie potrzeby przewody należy układać w rurkach lub korytkach osłonowych, o 

Rysunek 5: Przykładowy sposób mocowania punktu kamerowego na ścianie budynku 
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trwałości odpowiedniej dla lokalnych warunków atmosferycznych. W miejscach dostępnych dla osób 

postronnych instalację należy chronić rurkami stalowymi. Rurki i korytka osłonowe na zewnątrz budynków 

należy stosować tak, aby nie dopuścić do gromadzenia się w nich wody. 

Kamery  

 

Kamery obrotowe przeznaczone będą do całodobowego nadzoru obszaru chronionego. Należy zastosować 

wysokiej klasy kamery zintegrowane, kopułowe, składające się z obudowy, zintegrowanego modułu kamery z 

kolorowym przetwornikiem CCD co najmniej 1/4” o wysokiej rozdzielczości i czułości, z automatyczną 

przysłoną, wysokiej jakości obiektywem z automatycznym i ręcznym ogniskowaniem oraz zoomem optycznym 

co najmniej 35 krotnym. Mechanizm kamery musi zawierać szybki mechanizm uchylnoobrotowy oraz 

wbudowany odbiornik/nadajnik światłowodowy. Obudowa kamery musi posiadać wysoką wytrzymałość 

mechaniczną, być odporna na wpływy warunków atmosferycznych, posiadać układ stabilizacji temperatury 

i układ chroniący przed zaparowywaniem. Zintegrowane kamery szybkoobrotowe muszą umożliwiać 

identyfikację wg. PN-EN 50132-7 osób z odległości co najmniej 56m (średnica obserwacji 112m) od punktu 

kamerowego oraz  muszą umożliwiać rozpoznanie osób wg. PN-EN 50132-7  co najmniej 118 m ( średnica 

236m) od punktu kamerowego. Przełączanie trybu pracy kamery z dziennego na nocny odbywa się 

automatycznie, w przypadku natężenia oświetlenia niewystarczającego do pracy w trybie dziennym.  

 

 

 
Rysunek 6: przykładowa kamera obrotowa PTZ zewnętrzna 

 

–kamera szybkoobrotowa IP dzień/noc, 

–obiektyw z regulowaną ogniskową w zakresie obejmującym min. przedział od 3,4 do 115 mm, 

–rozdzielczość 752x582 pikseli 4CIF, 

–poklatkowość – 25 klatek/sekundę we wszystkich obsługiwanych rozdzielczościach 

–progresywne skanowanie obrazu, 

–moduł komunikacyjny TCP/IP, 

–kodowanie obrazu, 

–kompresję wideo 
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–możliwość transmisji z wykorzystaniem połączenia światłowodowego, 

–wbudowany w kamerę system detekcji ruchu i śledzenia obiektu, 

–zgodność ze standardem ONVIF, 

–obudowa wandaloodporna, zewnętrzna z grzałką i modułem chłodzącym, stopień szczelności 

IP66. 

Tabela 3:Wymagania minimalne stawiane kamerą szybkoobrotowych 

 

Kamery stacjonarne megapixelowe typu dzień/noc (D/N), przeznaczone do całodobowego nadzoru obszarów 

chronionych mają zapewniać poprawne działanie i spełnianie założeń funkcjonalnych systemu przy istniejącym 

oświetleniu dziennym oraz nocnym. Kamery wraz z odpowiednim do tego celu obiektywem muszą 

wykorzystywać oświetlenie sceny promieniowaniem niewidzialnym (zakres „bliskiej podczerwieni”). Każda 

kamera musi składać się z obudowy, modułu kamery D/N z usuwanym filtrem podczerwieni z kolorowym 

przetwornikiem CCD co najmniej 1/3” o wysokiej rozdzielczości i czułości, wysokiej jakości obiektywu z 

powłokami antyrefleksyjnymi i korekcją aberracji (chromatycznej i sferycznej), z automatycznie regulowaną 

przesłoną. Obudowa kamery musi posiadać wysoką wytrzymałość mechaniczną, być odporna na wpływy 

warunków atmosferycznych strefy klimatycznej H, posiadać układ stabilizacji temperatury oraz ochronę przed 

zaparowywaniem. Obiektywy do kamer stacjonarnych 1/3”   wysokiej jakości wyprodukowane przez producenta 

certyfikowanego ISO z powłokami antyrefleksyjnymi.  Ogniskowe kamer  powinny zawierać się w zakresie od 

min ≤ 2.8mm dla obiektywów szerokokątnych do min ≥ 50mm dla teleobiektywów. Parametry obiektywów dla 

przetwornika CCD co najmniej 1/3”. Apertura obiektywu dla najszerszego kąta widzenia obiektywu nie może 

przekraczać F1.4. 

 

 

–kamera stacjonarna IP , megapikselowa/HD dzień-noc, 

–obiektyw z regulowaną ogniskową, max 5 mm 

–rozdzielczość co najmniej 1280x720 pikseli, 

–poklatkowość – 25 klatek/sekundę we wszystkich obsługiwanych rozdzielczościach 

–progresywne skanowanie obrazu, 

 

 
Rysunek 7: przykładowa kamera stacjonarna zewnętrzna 
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–moduł komunikacyjny TCP/IP, 

–kodowanie obrazu, 

–kompresję wideo, 

–możliwość transmisji z wykorzystaniem połączenia światłowodowego, 

–wbudowany w kamerę system analizy obrazu, 

–funkcja nagrywania w kamerze (np. na karcie pamięci), 

–zgodność ze standardem ONVIF, 

–obudowa wandaloodporna, zewnętrzna z grzałką, stopień szczelności IP66, 

–filtr podczerwieni, 

–wsparcie dwukierunkowej komunikacji audio, 

–obudowa wyposażona w podświetlacze IR (min. kąt podświetlenia 30°, min. zasięg 30m). 

Tabela 4: Wymagania minimalne stawiane kamerą stacjonarnym zewnętrznym 

 

 

 

      Zasilacz awaryjny w PK 

W każdej szafce punktu kamerowego będzie zamontowany zasilacz UPS, umożliwiający podtrzymanie pracy 

danego PK przez co najmniej 30 minut braku napięcia w sieci zasilającej.  

PARAMETRY AKUMULATORÓW 

12 Akumulatory wbudowane TAK 

13 Czas pracy autonomicznej dla obciążenia 500W min. 30 minut 

14 Możliwość wymiany akumulatorów w trakcie pracy UPS TAK 

15 Wbudowany monitoring baterii akumulatorów TAK 

16 Możliwość dołączenia baterii dodatkowej w standardzie TAK 

17 Możliwość dołączenia baterii dodatkowej w trakcie pracy UPS TAK 

KONTROLA I ZARZĄDZANIE 

18 UPS wyposażony w sieciowy interfejs komunikacyjny TAK 

 Komunikacja  przez sieć LAN oraz port szeregowy 

pozwalający na bezpośrednią 

komunikację z komputerem 

20 Oprogramowanie zarządzające z możliwością zamykania 

systemów operacyjnych poprzez sieć logiczną, w 

szczególności: 

1) Microsoft® Windows®  98, Me, 2000, XP, 

Windows® 7, Windows® 8, Serwer® 2003,  

2) Linux,  

3) Unix. 

TAK 

SIECIOWY INTERFEJS KOMUNIKACYJNY 

 Zarządzanie przez zdalny dostęp z wykorzystaniem co 

najmniej dwóch różnych protokołów komunikacji 
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26 Powiadamianie o zdarzeniach przez e-mail TAK 

27 Zapamiętywanie zdarzeń TAK 

28 Zapamiętywanie wartości pomiarowych TAK 

29 Możliwość diagnostyki i sterowania zasilaczem UPS TAK 

30 Możliwość zdalnej aktualizacji programowania sterującego TAK 

31 Możliwość rozbudowy o moduł kontroli środowiska pracy TAK 

NORMY I STANDARDY 

33 Homologacje: Znak C, CE; EN50091-1; EN50091-2; VDE; UL1449 

PARAMETRY OGÓLNE 

34 Zasilanie UPS IEC 320C14 

35 Wyjście UPS  320C13 

36 Wskaźniki stanu pracy: 

a. obciążenie UPS, 

b. praca z baterii, 

c. przeciążenie, 

d. praca obejściowa, 

e. alarm wspólny, 

f. awaria akumulatorów, 

g. stopień naładowania akumulatorów. 

TAK 

37 Możliwość uruchomienia UPS bez sieci zasilającej 

(zimny start) 
TAK 

INSTALACJA, GWARANCJA, SERWIS 

38 Dostawa, montaż i uruchomienie w miejscu instalacji TAK 

39 Konfiguracja karty nadzoru, włączenie do systemu 

monitorowania i testy funkcjonalne oprogramowania 
TAK 

40 Gwarancja fabryczna Producenta 

Potwierdzona certyfikatem Producenta 

Co najmniej 36 miesięcy 

41 Warunki serwisu gwarancyjnego: 

1. czas reakcji „na Obiekcie” 4 godziny, 

2. wymiana uszkodzonego UPS. 

TAK 

Tabela 5: Wymagania minimalne dla UPS-a w PK 

 

   Inne wymagania dotyczące PK 

 

Każdy PK musi posiadać zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, zwarciowe, przeciążeniowe, etc. zapewniające 

ochronę od porażeń oraz zasilacz awaryjny, podtrzymujący funkcjonowanie PK przez okres min. 30 min. po 

zaniku zasilania podstawowego.  

Systemy zasilania PK muszą być wykonane zgodnie z normą PN-IEC 60364. W razie stosowania uziomów, 

skuteczność istniejących lub nowo wykonywanych uziomów należy potwierdzić protokołami pomiarów, 

dostarczonymi przed odbiorem instalacji oraz dołączonymi do dokumentacji powykonawczej. 
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Centrum Monitorowania 

1.7.1. Informacje ogólne o Centrum Monitorowania 

 

Centrum Monitorowania zlokalizowane będzie przy ul. Ks. J. Popiełuszki 3A  Zgierzu Będzie to centralne 

miejsce kolekcji i przetwarzania danych całego systemu. Będzie jednocześnie miejscem fizycznej lokalizacji 

urządzeń serwerów aplikacji monitoringu wizyjnego, serwerów zapisu wideo wraz z macierzą dyskową. 

Fizycznie urządzenia do podglądu jak i do rejestracji znajdować się będą w jednym pomieszczeniu. Zaleca się 

jednak wydzielenie odpowiedniej strefy na urządzenia rejestrujące i sieciowe, np przy pomocy ścianki działowej, 

w celu wygłuszenia ich pracy. Przykładowy schemat pomieszczenia mogącego służyć jako Centrum 

Monitorowania przedstawia rysunek 8.  

 

Podstawowe wyposażenie: 

• Monitory do obserwacji, podglądu obrazu z kamer (2 monitory LCD min. 24") 

• Komputer na stanowisku operatora 

• Elementy sterujące kamerami (Panel sterujący z joystickiem 3D ) 

• Szafa dystrybucyjna (zasilacze awaryjne, urządzenia sieciowe) 

• Drukarka 

 

 

 

Podstawowa obsługa podsystemu Śródmieście  w CM ma być oparta na jednym stanowisku komputerowym z 

profesjonalnym oprogramowaniem. Stanowisko komputerowe z oprogramowaniem i systemowym pulpitem 

sterującym musi zapewniać pełne sterowanie podsystemem wideomonitoringu.  

 

KOMPUTER NA STANOWISKU OPERATORA Z OPROGRAMOWANIEM POSIADAJĄCYM INTERFEJS 

W JĘZYKU POLSKIM ZAPEWNI: 

1) zdalne sterowanie kamerami obrót/pochylenie/zoom z panelu na ekranie stacji zarządzającej (z poziomu 

oprogramowania) i za pomocą systemowej klawiatury z manipulatorem drążkowym; 

2) podgląd bieżący obrazów z 17 kamer , odtwarzanie zarejestrowanych obrazów z kamer; 

3) eksport nagrań do formatów plików wideo z weryfikacją autentyczności nagrań; 
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4) eksport klatek obrazów do typowego formatu pliku graficznego minimum: jpg, bmp; 

5) wykonywanie wydruków plików graficznych na kolorowej drukarce; 

6) archiwizację zapisu na płytach DVD za pomocą nagrywarki wbudowanej lub dołączonej zewnętrznej; 

7) wysłanie dowolnej „klatki” (wybranej przez operatora lub też ze stanu alarmowego) pocztą e-mail 

bezpośrednio z poziomu programu zarządzania obrazem; 

8) wielopoziomowy dostęp dla użytkowników systemu, zabezpieczony systemem haseł unikalnych w 

całym systemie; 

9) skalowanie okien podglądu obrazu z kamer; 

10) prezentację nazwy kamery oraz czasu na obrazie; 

11) wizualizacja obrazu z kamer i z innych podsystemów podłączonych do enkoderów; 

12) wyświetlanie procedur postępowania oraz wpisania akcji podjętej przez operatora w przypadku 

wystąpienia alarmu (funkcja przepływu pracy), ewentualne wyczyszczenie stanu alarmowego ma być 

uwarunkowane (wymuszone) wcześniejszym opisaniem podjętego działania przez operatora 

akceptującego alarm.  

 

 

Do podstawowych funkcji Centrum Monitorowania należeć będą: 

•kontrolowanie i koordynowanie rutynowych działań służb ochrony, 

•kontrolowanie i koordynowanie reakcji na wykryte stany zagrożenia, 

•nadzorowanie i kontrolowanie sygnału wideo – obrazów ze wszystkich kamer zlokalizowanych w punktach 

kamerowych, 

•rejestrowanie wszystkich zdarzeń alarmowych oraz obrazów z systemów CCTV, 

•zarządzanie archiwum materiałów video z kamer, analiza materiałów, analiza w celu dochodzenia, 

•odbieranie i rozpowszechnianie informacji do odpowiednich służb, 

  

Podstawowe wymagania stawiane przed Centrum Monitorowania 

•całodobowa praca Centrum przez wszystkie dni w roku, 

•wysoka niezawodność, 

•niskie zapotrzebowanie na obsługę serwisową i konserwacyjną, 

•wysokie standardy ergonomii w celu zapewnienia właściwych warunków pracy obsłudze, 

•zapewnienie ciągłości pracy wszystkich urządzeń i systemów poprzez redundancje sprzętu w przypadku 

jakichkolwiek awarii, 
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•wysoki poziom przeszkolenia pracowników i odpowiedni dobór osób z właściwymi kwalifikacjami, 

•długi średni czas pomiędzy awariami i bardzo krótki średni czas naprawy 

•właściwy dobór ilości osób odpowiedzialnych za obsługę Centrum w celu zapewnienia możliwości obsługi 

alarmów krytycznych. 

 

Poniżej podano szczegółowe parametry funkcjonalno-użytkowe systemu monitoringu wizyjnego miasta Zgierz:  

1) Jednoczesna transmisja przetworzonych na postać cyfrową sygnałów wizji, sterowania kamerami i 

sygnałów dodatkowych; 

2) cyfrowa rejestracja  w trybie triplex lub wyższym z jednoczesnym odtwarzaniem nagrania oraz 

podglądu on-line na stacjach w CM nie zakłócająca jednoczesnego procesu nagrywania; 

3) oprogramowanie systemu (lub jego upgrade) musi dać możliwość uruchomienia i eksploatacji od 1 do 

co najmniej 1000 enkoderów w systemie, obsługiwanych przez od 1 do co najmniej 100 stanowisk 

operatorskich.  

4) niezależnie dla każdej kamery definiowane parametry nagrywania (rozdzielczość i poklatkowość 

zapisu), pasmo transmisji przetworzonego sygnału wizyjnego i parametry sterowania; 

5) centralne zarządzanie uprawnieniami wszystkich użytkowników systemu monitoringu wizyjnego, 

6) zdalne sterowanie funkcjami kamer szybkoobrotowych w zakresie obrót/pochylenie/zoom; 

7) cyfrowy system zarządzania monitoringiem, umożliwiający zdalne programowanie położenia kamer, 

tras monitoringu i sterowanie kamer z użyciem systemowej klawiatury drążkowej; 

8) zarządzanie systemem – wyboru kamer – z poziomu mapy terenu wizualizowanej na ekranie 

stanowiska operatora.  

9) zwiększenie liczby stanowisk operatorów systemu poprzez instalację opcjonalnego pakietu licencji 

zwielokratniającego liczbę stanowisk operatorskich; 

10)  utworzenie grup użytkowników i przydzielenia użytkowników do utworzonych grup; 

11)  sterowanie dowolnymi kamerami ruchomymi przez uprawnione osoby z każdego stanowiska 

operatorskiego; 

12) priorytetowe sterowanie kamerami, 

13) ciągłe monitorowanie wszystkich PK drogą zdalnej obserwacji stanu wejść alarmowych, i 

powiadamiania w CM z wyświetlaniem na przeznaczonym do tego celu monitorze odpowiedniego 

komunikatu; 

14) kodowanie strumieni wideo pozwalające na przechowywanie skompresowanych obrazów ze wszystkich 

kamer przez czas co najmniej 30 dni, 

15) wymagany minimalny zestaw komunikatów dla operatora: 

a) zanik zasilania - z wskazaniem PK, w którym wystąpił, 

b) otwarcie drzwi szafki PK - z wskazaniem PK, w którym wystąpił , 

c) otwarcie obudowy kamery stacjonarnej - z wskazaniem PK, w którym wystąpił, 

d) zanik sygnału wideo w PK - ze wskazaniem na odpowiedni PK ; 
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16) rejestracja zdarzeń w bazie z opisem zawierającym datę, czas wystąpienia i opis zdarzenia; 

17) administracja systemu z dowolnej stacji projektowanej sieci komputerowej, zmiana i rekonfiguracja 

połączeń dokonywana tylko programowo, bez ingerencji w okablowanie; 

18) podtrzymanie zasilania (UPS) dla CM. 1 godz. przy obciążeniu dostarczonym sprzętem; 

19) wykonywanie kopii lokalnych wybranych sekwencji wideo na płytach DVD za pomocą urządzeń 

wchodzących w skład CM. Wykonanie kopii ma zostać zarejestrowane i zawierać informacje jaki 

użytkownik, kiedy i jaki materiał kopiował. 

 

Monitory 

Stanowisko operatorskie wyposażone w komputer z podłączonymi 2 monitorami LCD, których zadaniem będzie 

odpowiednio: 

PIERWSZY MONITOR LCD O PRZEKĄTNEJ EKRANU CO NAJMNIEJ 24”  

1) wyświetlanie obrazów bieżących oraz zarejestrowanych z elementami kontroli i zarządzania systemem 

takimi jak: 

a) podgląd stanów alarmowych w formie tekstowej i/lub ikonowej z PK serwerów zapisu i 

stanu przełączników sieciowych;  

b) wyświetlanie map terenu z rozmieszczeniem kamer i innych obiektów (dokumentów 

tekstowych i stanów przekaźników, uruchamialnych skryptów alarmowych). Mapa musi 

mieć możliwość powiększania, zmniejszania i przesuwania przez operatora w sposób 

płynny; 

c) podgląd listy kamer przypisanych do operatora; 

d) podgląd listy układu okien zdefiniowanych (widoku) przez użytkownika wraz z 

kamerami przypisanymi do układu; 

e) podgląd i obsługę wydruków wybranych „klatek” zapisanych obrazów przy pomocy 

drukarki; 

f) podgląd i obsługę wysyłania dowolnej „klatki” za pośrednictwem poczty e-mail 

bezpośrednio z poziomu programu zarządzania obrazem;  

g) podgląd i obsługę archiwizacji wybranej sekwencji nagrań przy pomocy wbudowanej lub 

dołączonej nagrywarki DVD.  

2) stanowisko operatorskie ma posiadać opcję wyświetlania na monitorze pierwszym do 17 okien z 

obrazem bieżącym lub odtwarzanym oraz dodatkowo mapami lokalizacji, dokumentów (instrukcjami 

działań dla użytkowników) lub stron WWW, a także w oknie dedykowanym, wyświetlania stanów 

alarmowych w systemie monitoringu wizyjnego. Monitor pierwszy będzie zdefiniowany jako monitor 

alarmowy. Wyświetlanie obrazów z kamer podczas wystąpienia stanu alarmowego ma być priorytetowe 

w taki sposób aby obraz z kamer przypisany do alarmu o wyższym priorytecie był wyświetlany nad 

obrazami ze stanami alarmowymi o niższym priorytecie. Stacja operatorska na monitorze pierwszym 

ma umożliwiać natychmiastowe przejście w tryb odtwarzania w dowolnym czasie dla wybranego okna 
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z obrazem bieżącym dla niezmienionych parametrów wyświetlania obrazu bieżącego dla pozostałych 

okien; 

3) Wybór wybranej sekwencji wideo z archiwum odbywa się poprzez graficzny interfejs w postaci linii 

zapisu ze zmianami okresu wyświetlanego interfejsu (np. kwadrans, godzina, 4 godziny, doba, tydzień, 

itd.). 

 

DRUGI MONITOR LCD O PRZEKĄTNEJ EKRANU CO NAJMNIEJ 24”  

1) wyświetlenie obrazów bieżących w podziale 2x2 (quad), 3x3, 4x4 lub 5x5 ze zmianą układu z poziomu 

stanowiska operatora. 

Parametry sprzętowe komputera na stanowisku operatora  

  Parametr Opis   

Typ Komputer stacjonarny   

Zastosowanie Komputer będzie wykorzystywany jako stacja przetwarzania 

graficznego, pozwalająca na wyświetlanie co najmniej 17 

strumieni video   

  

Pamięć Pojemność min. 4096 MB 

Wolne złącza pamięci: min. 2 

Obsługa min. 8 GB pamięci 

  

Karta sieciowa (złącze RJ45 10/100 BASE 

T) 

TAK, min. 1 sztuka   

Karta graficzna  Powinna wspierać technologię DirectX w wersji co najmniej 

10.1 i OpenGL w wersji co najmniej 2.1  

  

Dysk  Dysk twardy o pojemności min. 25 0 GB   

Napęd optyczny  DVD-RW   

Klawiatura, mysz TAK   

Zasilacz TAK, wystarczający by zapewnić zasilane wszystkim 

elementom komputera (jednostki centralnej) przy obciążeniu 

równym 100% 

  

System operacyjny interfejs użytkownika w języku polskim, pozwalający na 

instalacje dedykowanego oprogramowania dla operatora 

obsługi Systemu Monitoringu Wizyjnego 

  

Karta dźwiękowa TAK 

Tabela 6: Parametry minimalne komputera klienta operatora  

 

Parametry sprzętowe monitorów LCD na stanowisku operatora.  

 

Lp. 
Nazwa elementu, parametru lub 

cechy 

Opis wymagań 

1 Wielkość ekranu Nie mniej niż 24 cali 

2 Rodzaj wyświetlacza LCD 

3 Czas reakcji matrycy max 10 ms 

4 Kąt widzenia obrazu min 175° w poziomie, min 175° w pionie 

5 Jasność przynajmniej 450 cd/m2 

6 Kontrast przynajmniej 40000:1 

7 Rozdzielczości Nominalna rozdzielczość 1920 x 1080 @ 60 Hz 
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9 
Rodzaj wtyczki/kabla sygnału cyfrowe: DVI 

analogowe: D-sub 

10 

Certyfikaty i standardy Dokument poświadczający, że oferowany sprzęt jest 

produkowany zgodnie z normami ISO 9001 lub 

równoważny (należy dołączyć do oferty). 

Certyfikat TCO 03 dla oferowanego monitora  (należy 

dołączyć do oferty). 

11 Możliwość montażu na ścianie  TAK 

12 Gwarancja: min. 2 lata 

Tabela 7: Wymagania minimalne dla monitora LCD nie mniej niż 24 cali 

Parametry sprzętowe drukarki  

 

Parametr charakteryzujący  wymagana wartość  

Jakość druku  min. 600 x 600 dpi   

Szybkość druku w czerni  min. 12 stron/minutę  

Szybkość druku w kolorze min. 8 stron/minutę  

Praca w sieci LAN TAK 

Podawanie papieru Podajnik szczelinowy z priorytetem poboru pojedynczych arkuszy, 

podajnik na min. 100 arkuszy, odbiornik papieru na min. 100 

arkuszy.  

Obsługiwane formaty nośników  A4, A5, A6, B5  

Zalecana gramatura nośnika co najmniej od 60 do. 220 g/m²  

Druk dwustronny automatyczny 

Nośniki Wymagania min.: papier zwykły, błyszczący, etykiety, koperty, 

folia transparentna 

Obsługiwane systemy operacyjne Microsoft® Windows®  98, Me, 2000, XP, Windows® 7, 

Windows® 8, Serwer® 2003, Linux, Unix 

Zasilanie wbudowany zasilacz 230 VAC, 50 Hz 

Gwarancja min. 3 lata 

Inne wyświetlacz graficzny 

Tabela 8: Wymagania minimalne dla drukarki 

 

Pulpit sterujący 

 

Pulpity sterujące wspomagają użytkownika w sterowaniu kamerami ruchomymi w zakresie 

obrót/przechył/zoom, umożliwiają przypisywanie presetów (zdefiniowane położenia kamery) oraz tras 

automatycznych i ich uruchomienie 

 

 

Parametry pulpitów sterujących  

Wizualizacja stanu pracy przez wbudowany wyświetlacz ciekłokrystaliczny  

komunikacja RS232/485   

wymiana/aktualizacja 

oprogramowania sprzętowego przez interfejs RS232/485 

 

Sterowanie 

obrót/przechył/zoom kamer szybkoobrotowych za pomocą joysticka 

ostrość/przesłona obiektywów kamer szybkoobrotowych za pomocą 

dedykowanych odseparowanych przycisków 

 

Joystick 3D  

Alarmy powiadamianie dźwiękowe lub wizualizacyjne na wyświetlaczu alarmów  

Obsługa 

Przełączanie strumieni wideo z kamer na monitory sprzętowe lub 

programowe 

Generowanie automatycznych tras dla kamer szybkoobrotowych 

Przypisywanie położeń zaprogramowanych w kamerach ruchomych 
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Odtwarzanie tras zapisanych w kamerach ruchomych 

Odtwarzanie przypisanych położeń zaprogramowanych w kamerach 

ruchomych 

Gwarancja producenta min. 3 lata  

Tabela 9: Wymagania minimalne dla pulpitu sterującego 

 

Zasilanie CM 

 

W celu podtrzymania pracy systemu w przypadkach awarii zasilania ~230V zostanie zastosowany 

system awaryjnego zasilania złożony z zasilacza UPS z bateriami o odpowiedniej pojemności. Wymagane jest, 

aby system zasilania awaryjnego umożliwiał podtrzymanie napięcia   przez co najmniej 60 minut.  

 

PARAMETRY AKUMULATORÓW 

1.  Akumulatory wbudowane TAK 

2.  Czas pracy autonomicznej dla obciążenia 1200W min. 60 minut 

3.  Możliwość wymiany akumulatorów w trakcie pracy UPS TAK 

4.  Wbudowany monitoring baterii akumulatorów TAK 

5.  Możliwość dołączenia baterii dodatkowej w standardzie TAK 

6.  Możliwość dołączenia baterii dodatkowej w trakcie pracy UPS TAK 

KONTROLA I ZARZĄDZANIE 

7.  UPS wyposażony w sieciowy interfejs komunikacyjny TAK 

8.  Komunikacja przez sieć LAN oraz port 

szeregowy pozwalający na 

bezpośrednią komunikację 

z komputerem 

9.  Oprogramowanie zarządzające z możliwością zamykania systemów 

operacyjnych poprzez sieć logiczną: 

1) Microsoft® Windows®  98, Me, 2000, XP, Windows® 

7, Windows® 8, Serwer® 2003,  

2) Linux/Unix. 

TAK 

SIECIOWY INTERFEJS KOMUNIKACYJNY 

10.  Zarządzanie przez zdalny dostęp z wykorzystaniem co najmniej dwóch 

różnych protokołów komunikacji 
TAK 

11.  Powiadamianie o zdarzeniach przez e-mail TAK 

12.  Zapamiętywanie zdarzeń TAK 

13.  Zapamiętywanie wartości pomiarowych TAK 

14.  Możliwość diagnostyki i sterowania zasilaczem UPS TAK 

15.  Możliwość zdalnej aktualizacji programowania sterującego TAK 

16.  Możliwość rozbudowy o moduł kontroli środowiska pracy TAK 

NORMY I STANDARDY 

17.  Homologacje: Znak CE; EN50091-1; EN50091-2; EN55022 klasa A; VDE; GOST 
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PARAMETRY OGÓLNE 

18.  Zasilanie UPS IEC 320C20 

19.  Wyjście UPS  

 

          

JUMPERS 

20.  Możliwość podłączenia wyłącznika awaryjnego TAK 

21.  Wskaźniki stanu pracy: 

obciążenie UPS,praca z baterii,przeciążenie,praca obejściowa, 

alarm wspólny, awaria akumulatorów, stopień naładowania 

akumulatorów. 

TAK 

22.  Możliwość uruchomienia UPS bez sieci zasilającej 

(zimny start) 
TAK 

23.  Możliwość aktualizacji oprogramowania sterującego UPS bez 

demontażu urządzenia 
TAK 

INSTALACJA, GWARANCJA, SERWIS 

24.  Dostawa, montaż i uruchomienie w miejscu instalacji TAK 

25.  Konfiguracja karty nadzoru, włączenie do systemu monitoringu i testy 

funkcjonalne oprogramowania 
TAK 

26.  Gwarancja fabryczna Producenta 

Potwierdzona certyfikatem Producenta 

min. 36 miesięcy 

27.  Możliwość przedłużenia gwarancji fabrycznej do 60 miesięcy TAK 

28.  Warunki serwisu gwarancyjnego: 

1. czas reakcji „na Obiekcie” 4 godziny, 

2. wymiana uszkodzonego UPS. 

TAK 

Tabela 10: Wymagania minimalne dla  UPS-a w CM 

 

Inne wymagania dotyczące CM 

 

 Przy projektowaniu zasilania CM należy wziąć pod uwagę istniejący układ sieci zasilającej w obiekcie. 

Instalacja zasilająca, sygnałowa oraz okablowanie strukturalne CM musi być starannie zaprojektowane i 

skoordynowane, tak aby zapewniały pełną zgodność z normą PN-IEC60364, w tym także zgodną z normą 

ochronę przeciwporażeniową. W wypadku występowania w instalacji elementów narażonych na skutki 

wyładowań atmosferycznych wymagane jest zaprojektowanie i wykonanie ochrony odgromowej i 

przepięciowej. Sposób montażu szaf, urządzeń i doprowadzenia przewodów nie może naruszać stopnia ochrony 

IP i ochrony od porażeń (wprowadzenia przewodów należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta szaf). 

Wszystkie elementy i przewody w szafach CM muszą być trwale i estetycznie zamocowane. Przewody poza 

szafami należy układać w rurkach lub korytkach osłonowych.  

Na zewnątrz budynków przewody należy układać w rurkach lub korytkach osłonowych, przeznaczonych do 

stosowania na zewnątrz pomieszczeń. W miejscach dostępnych dla osób postronnych, wskazanych przez 

przedstawiciela Zamawiającego na etapie uzgodnień, instalację należy chronić rurkami stalowymi. Rurki 
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i korytka osłonowe na zewnątrz budynków należy montować tak aby nie dopuścić do gromadzenia się w nich 

wody i zamakania przewodów. 

 

Parametry serwera zapisu 

Zapis z 17 kamer będzie się odbywał na dedykowanym serwerze zapisu, umieszczonym w szafie 

technicznej (typu RACK). Pojemność dysków do zapisu wideo umożliwi jednoczesny, ciągły zapis obrazów nie 

gorszych niż 2CIF z wszystkich punktów kamerowych przez 24 godziny na dobę, przez okres nie krótszy niż 30 

dni, przy prędkości zapisu obrazów z każdej kamery równej co najmniej 12 klatek/s. Zarejestrowane obrazy będą 

zabezpieczone przed możliwością ingerencji w zapis i ich cyfrowej modyfikacji. Serwer zapisu musi być 

niezawodną jednostką o dużej mocy obliczeniowej, gdyż w trybie ciągłym będzie rejestrował obrazy przesyłane 

ze wszystkich  punktów kamerowych. W celu zwiększenia niezawodności systemu i zmniejszenia ryzyka utraty 

rejestrowanych danych założono zastosowanie serwera wyposażonego w macierze dyskowe RAID. Poniżej 

przedstawiono minimalną wymaganą konfiguracje komputera na potrzeby utworzenia na nim serwera rejestracji 

obrazów. 

Wyznaczenie wymaganej pojemności twardych dysków leże po stronie Wykonawcy i jest uzależnione od 

zaproponowanych pozostałych elementów Systemu Monitoringu. 

Wybrany system rejestracji ma zapewniać zapis obrazów z 17 kamer  

z częstotliwością co najmniej 12 klatek/s. W celu optymalnego wykorzystania pojemności dysków twardych 

założono, że obrazy z 17 kamer rejestrowane będą z częstotliwością 12 klatek/s dla każdej z kamery.  

Zastosowanie Komputer klasy serwer aplikacji,  

Pamięć Pojemność min. 4096 MB 

Wolne złącza pamięci: min. 2 

Obsługa min. 16 GB pamięci 

Dysk/dyski  Dysk twardy o pojemności min. 1 TB  

Dysk optyczny DVD-RW 

Karta sieciowa (złącze RJ45 10/100 

BASE T) 

TAK, min. 2 sztuki 

System operacyjny  System typu serwerowego pozwalający na instalacje 

dedykowanego oprogramowania służącego do zapisu 

strumieni video z Systemu Monitoringu Wizyjnego oraz 

współpracujący z macierzą dyskową opisaną w dalszej 

części opisu przedmiotu zamówienia.  

 Interfejs użytkownika w języku polskim  

Klawiatura, mysz TAK 

Zasilacz TAK, wystarczający by zapewnić zasilane wszystkim elementom 

komputera (serwera) przy obciążeniu równym 100% 

Montaż Możliwość zamontowania w szafach typu RACK 

Inne Współpraca na poziomie sprzętowym z macierzą dyskową opisaną 

w dalszej części opisu przedmiotu zamówienia 

Tabela 11: Wymagania minimalne dla serwera zapisu.  

 

Macierz dyskowa 

Dobór macierzy dyskowej leży po stronie Wykonawcy i jest uzależnione od zaproponowanych pozostałych 

elementów Systemu Monitoringu, głównym wymogiem stawianym macierzy jest możliwość przechowywania 

zapisu z wszystkich kamer z częstotliwością co najmniej 12 klatek/s w zapisie ciągłym (24 godz. na dobę) przez 

okres nie krótszy niż 30 dni. 
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Minimalne parametry macierzy dyskowej:  

1) przez macierz dyskową Zamawiający rozumie zestaw dysków twardych kontrolowanych przez 

pojedynczą parę kontrolerów macierzowych (bez dodatkowych kontrolerów, serwerów 

wirtualizujących). 

2) Macierz dyskowa dostarczona i zainstalowana w szafie przemysłowej 19”, 

3) Macierz musi być wyposażona w dwa kontrolery RAID pracujące w trybie active-active. 

4) Macierz musi być wyposażona w minimum 2 zewnętrzne porty umożliwiające bezpośrednie 

podłączenie serwerów z możliwością rozbudowy. 

5) Pamięć cache musi być kopiowana pomiędzy kontrolerami i podtrzymywana bateryjnie. 

6) Awaria dowolnej półki dyskowej nie może powodować przerwania dostępu do dysków w pozostałych 

półkach dyskowych. 

7) Macierz musi jednocześnie obsługiwać wolumeny zabezpieczone następującymi poziomami RAID: 

RAID 0, RAID 1, RAID 3, RAID 5, RAID6, RAID 10. 

8) Macierz musi umożliwiać rozbudowę i stworzenie konfiguracji odpornej na awarię pojedynczej półki 

bez utraty danych przy zastosowaniu RAID-5. 

9) Macierz musi umożliwiać budowanie wolumenów o pojemności powyżej 2TB. 

10) Macierz musi zapewnić możliwość wymiany dysków podczas pracy systemu (Hot-Swap). 

11) Rozwiązanie musi umożliwiać dynamiczną zmianę następujących parametrów macierzy dyskowej, bez 

przerywania dostępu do danych znajdujących się na modyfikowanym wolumenie, lub grupie dysków: 

a) Możliwość dynamicznej zmiany poziomu RAID dla istniejącej grupy RAID 

b) Możliwość dynamicznego dodawania dysków do istniejących grup RAID 

c) Możliwość dynamicznego powiększania rozmiaru wolumenów logicznych 

d) Możliwość dynamicznej zmiany rozmiaru segmentu dla wolumenów logicznych. 

e) Możliwość dodawania kolejnych półek dyskowych oraz dysków bez przerywania pracy 

macierzy, dla dowolnej konfiguracji macierzy 

f) Możliwość aktualizacji oprogramowania macierzy (firmware) w trybie online. 

12) Macierz dyskowa musi umożliwiać dedykowanie dowolnego dysku fizycznego jako globalny dysk typu 

Hot-Spare.  

13) Macierz musi mieć możliwość rozbudowy o funkcjonalność wykonywania natychmiastowej kopii 

danych (point-in-time copy). Funkcjonalność ta powinna być realizowana w trybie copy-on-write. 

14) Macierz musi mieć możliwość rozbudowy o funkcjonalność wykonywania pełnej kopii lokalnych 

wolumenów logicznych z wykorzystaniem jedynie kontrolerów macierzy. 

15) Macierz dyskowa musi umożliwić redundantne podłączenie minimum 2 serwerów. Licencje na 

oprogramowanie do automatycznego przełączania ścieżki dla każdego z 2 serwerów, dla wszystkich 

wspieranych systemów operacyjnych muszą być dołączone do macierzy bez dodatkowej opłaty. 

16) Dane zapisywane w wewnętrznej pamięci cache jednego z kontrolerów muszą być także powielane w 

pamięci cache pozostałych kontrolerów, tak aby w przypadku uszkodzenia dowolnego kontrolera 

zachowana była spójność danych. 

17) Wszystkie krytyczne komponenty macierzy takie jak: kontrolery dyskowe, pamięć cache, zasilacze i 

wentylatory muszą być zdublowane, tak, aby awaria pojedynczego elementu nie wpływała na 

funkcjonowanie całego systemu. Komponenty te muszą być wymienialne w trakcie pracy macierzy. 

18) Macierz musi mieć możliwość jednoczesnego zasilania z dwóch niezależnych źródeł zasilania. Zanik 

jednego z nich nie może powodować przerwy w pracy urządzenia ani zmniejszenia jego wydajności lub 

utraty danych. 

19) Macierz musi oferować zarządzanie poprzez sieć LAN oraz port szeregowy. 

20) Macierz musi być wyposażona w zestaw do montażu w szafie przemysłowej typu  19”.  

21) Na macierz dyskową Oferent musi udzielić min. 3 lata gwarancji z naprawą w następnym dniu 

roboczym u klienta. Oprogramowanie do zarządzania musi posiadać funkcjonalność interfejs graficzny 

oraz CLI (command-line interface) wraz z min. 3 letnim wsparciem technicznym w cenie macierzy. 

 

Oprogramowanie do zarządzania obrazem 

System zarządzania ma być profesjonalnym rozwiązaniem programowym opartym na strukturze klient-serwer, 

wykorzystującym protokół IP w sieciach LAN/WAN do zarządzania obrazami wideo, bazującym na telewizji 
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przemysłowej. Wchodzący w zakres oferty pakiet aplikacyjny ma posiadać następujące, podstawowe cechy 

użytkowe:  

1) Wersję instalacyjną z zewnętrznego nośnika danych, 

2) Instrukcję użytkownika w języku polskim, 

3) Instrukcję administratora lub instrukcję konfiguracji w języku polskim, 

4) Praca w systemie od 1 do 17 kamer, z możliwością rozbudowy w każdym czasie o dowolną ilość kamer 

do wielkości co najmniej 100 kamer, 

5) Możliwość utworzenia kolejnych stanowisk operatorów systemu, w dowolnych lokalizacjach w zasięgu 

sieci komputerowej, 

6) System w pełni bezpieczny - zapewniający cyfrowe znakowanie obrazów wideo lub inne 

zabezpieczenie przed nieautoryzowaną ingerencją w powstałe archiwum, 

7) System pracujący w oparciu o wykonaną w obiekcie sieć strukturalną (komputerową) bez konieczności 

stosowania prowizorycznych połączeń kablowych,  

8) Administracja systemem z dowolnego miejsca zaprojektowanej sieci komputerowej, każda zmiana 

i rekonfiguracja dokonywana programowo, bez przełączania lub zmian okablowania. 

  

Odnośnie specjalistycznego oprogramowania systemu monitoringu wizyjnego Zamawiający wymaga aby: 

1) Oprogramowanie było dostarczane w wersji instalacyjnej na trwałym nośniku (płyty CD lub DVD), 

zawierało program startowy umożliwiający samoczynne przeniesienie i zainstalowanie 

oprogramowania z wykorzystaniem ręcznego  i automatycznego wyboru opcji konfiguracyjnych. 

2) Oprogramowanie przeznaczone do zarządzania i sterowania elementami systemu monitoringu 

wizyjnego charakteryzowało się graficznym interfejsem użytkownika (w języku polskim), z poziomu 

którego możliwe będzie ustawianie wszystkich parametrów systemu. 

3) Oprogramowanie umożliwiające zaprogramowanie enkoderów w prosty sposób, przy pomocy menu w 

języku polskim. 

4) Oprogramowanie było dostarczane z dokładną instrukcją obsługi i instalacji w języku polskim. 

 

Cyfrowy system wideomonitoringu powinien posiadać następujące cechy użytkowe: 

1) System oparty o architekturę klient-serwer składający się z takich elementów jak: 

a) serwer centralny (zarządzanie, monitorowanie i sterowanie całym systemem); 

b) wizyjny rejestrator sieciowy (zarządza zapisem i odtwarzaniem obrazu, dźwięku i 

danych); 

c) klient-operator systemu z interfejsem użytkownika do monitorowania i obsługi systemu; 

d) administrator systemu z interfejsem użytkownika do konfigurowania systemu i 

zarządzania nim; 

2) skalowalność - możliwość podłączenia i zarządzania wieloma kamerami, absolutne minimum 17 kamer, 

3) możliwość wyposażenia punktów kamerowych w dwukierunkowe funkcje dźwiękowe z możliwością 

rejestracji audio synchronicznie z obrazem kamery, 
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4) wykorzystywanie do działania stosu protokołu TCP/IP, 

5) zapewnienie indywidualnych uprawnień operatorów – minimum 10 operatów „zwykłych” oraz 2 z 

uprawnieniami „administratorów”, 

6) użytkownicy identyfikowani są nazwą oraz hasłem unikalnym w całym systemie monitoringu 

wizyjnego, 

7) możliwość indywidualnego przypisania parametrów dla każdej kamery: 

a) poklatkowość, 

b) rozdzielczość, 

c) tryb nagrywania (ręczne załączanie, ciągły, automatyczny po wykryciu ruchu, 

automatyczny po wystąpieniu zdarzenia w systemie np. sygnał z we/wy alarmowego PK) 

8) system powinien być wyposażony w funkcjonalność monitorowania stanu całego systemu obejmujące 

kamery, komputery, oprogramowanie i urządzenia sieciowe, 

9) system powinien gromadzić zdarzenia (zalogowanie/wylogowanie użytkownika, przejęcie kontroli nad 

kamerami ruchomymi przez użytkownika uprzywilejowanego - o wyższym priorytecie, minimalny 

zestaw komunikatów dla operatora, awaria zasilania, awaria lub niepoprawne działanie elementów 

aktywnych sieci, serwerów zapisu, kamer, enkoderów wizyjnych, eksport danych na zewnętrzny nośnik 

przez użytkownika) w systemie co najmniej przez 30 dni, 

10) system powinien posiadać funkcję powiadamiania o alarmie pocztą elektroniczną, 

11) występowania funkcji automatycznej archiwizacji długoterminowej – minimum 30 dni dla każdej 

kamery przy rozdzielczości 2 CIF (704x288) oraz poklatkowości zapisu 25 kl/s, 

12) możliwość korzystania z manipulatorów CCTV w celu poruszania (obrót/przechył/zoom) kamerami 

obrotowymi dostępnymi w systemie włączając w to sytuację występowania kamer różnych 

producentów, 

13) możliwość zarządzania sygnałem wizyjnym – wyboru kamer – z poziomu mapy terenu oraz 

wizualizacja stanów kamer na mapie, 

14) funkcje poruszania zdefiniowanymi kamerami ruchomymi mogą być udostępnione uprawnionym 

osobom na każdym stanowisku operatorskim w dowolnym miejscu systemu, 

15) podczas poruszania kamerą ruchomą operator może zablokować dostęp do niej innym użytkownikom – 

priorytetyzacja sterowania kamerami z powiadamianiem operatorów o właścicielu, który zablokował 

daną kamerę, 

16) występowanie funkcji raportowania o aktywności użytkowników (logowanie/ wylogowanie), błędach 

podczas używania systemu oraz o zdarzeniach w systemie, 

17) występowanie funkcji makrodefinicji służące między innymi do automatycznego realizowania 

rozbudowanych scenariuszy reakcji operatora, 

18) Zdarzenie eksportu nagrań powinno być odnotowane w bazie gdzie przechowywane będą wszystkie 

zdarzenia występujące w systemie monitoringu wizyjnego. 

Sieć LAN/WAN (przełączniki sieciowe switch, itp.)  
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Wyznaczenie wymaganych urządzeń aktywnych sieci LAN/WAN leży po stronie Wykonawcy i jest uzależnione 

od zaproponowanych pozostałych elementów Systemu Monitoringu. 

 

Inne wymagania dotyczące serwera zapisu 

Przy projektowaniu zasilania serwera zapisu należy wziąć pod uwagę istniejący układ sieci zasilającej w 

obiekcie. Instalacja zasilająca, sygnałowa oraz okablowanie strukturalne  musi być starannie zaprojektowane i 

skoordynowane, tak aby zapewniały pełną zgodność z normą PN-IEC60364, w tym także zgodną z normą 

ochronę przeciwporażeniową. W wypadku występowania w instalacji elementów narażonych na skutki 

wyładowań atmosferycznych wymagane jest zaprojektowanie i wykonanie ochrony odgromowej i 

przepięciowej.  Muszą być użyte seryjnie produkowane, dopuszczone do obrotu obudowy (szafy urządzeń) 

„rack” 19”,  przeznaczone do zamontowania w nich urządzeń elektrotechnicznych i telekomunikacyjnych. 

Sposób montażu szaf, urządzeń i doprowadzenia przewodów nie może naruszać stopnia ochrony IP i ochrony od 

porażeń (wprowadzenia przewodów należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta szaf). Wszystkie 

elementy i przewody w szafach CM muszą być trwale i estetycznie zamocowane. Przewody poza szafami należy 

układać w rurkach lub korytkach osłonowych. Na zewnątrz budynków przewody należy układać w rurkach lub 

korytkach osłonowych, przeznaczonych do stosowania na zewnątrz pomieszczeń. W miejscach dostępnych dla 

osób postronnych, wskazanych przez przedstawiciela Zamawiającego na etapie uzgodnień, instalację należy 

chronić rurkami stalowymi. Rurki i korytka osłonowe na zewnątrz budynków należy montować tak aby nie 

dopuścić do gromadzenia się w nich wody i zamakania przewodów. 

 

Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

Przygotowanie terenu budowy  

 

Na terenie budowy powinny być wyznaczone, utwardzone i odwodnione miejsca do składania materiałów i 

wyrobów. Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych należy wykonać w sposób wykluczający 

możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń. Materiały 

drobnicowe powinny być ułożone w stosy o wysokości nie większej niż 2,0 m, a stosy materiałów workowanych 

ułożone w warstwach krzyżowo do wysokości nieprzekraczającej 10 – warstw. Opieranie składowanych 

materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci 

trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego jest zabronione. Teren budowy powinien być wyposażony w sprzęt 

niezbędny do gaszenia pożarów, który powinien być regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupełniany, 

zgodnie z wymaganiami producentów i przepisów przeciwpożarowych. Ilość i rozmieszczenie gaśnic 

przenośnych powinno być zgodne z wymaganiami przepisów przeciwpożarowych. W pomieszczeniach 

zamkniętych należy zapewnić wymianę powietrza, wynikającą z potrzeb bezpieczeństwa pracy. Wentylacja 

powinna działać sprawnie i zapewniać dopływ świeżego powietrza. Nie może ona powodować przeciągów, 

wyziębienia lub przegrzewania pomieszczeń pracy. 
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  Instalacji  

 

Okablowanie zasilające i sygnałowe należy wykonać  ściśle zgodne z normą PN – IEC 60364, oraz PN-EN 

50132 i IEC-60050 kompletne, zapewniające bezpieczną i prawidłową eksploatację . Każdy punkt sieci sieci 

musi posiadać zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, zwarciowe, przeciążeniowe, etc. zapewniające ochronę od 

porażeń oraz zasilacz awaryjny, podtrzymujący funkcjonowanie  przez okres min. 0,5 godz. po zaniku zasilania 

podstawowego.  

Systemy zasilania muszą być wykonane zgodnie z normą PN-IEC 60364. W razie stosowania uziomów, 

skuteczność istniejących lub nowo wykonywanych uziomów należy potwierdzić protokołami pomiarów, 

dostarczonymi przed odbiorem instalacji oraz dołączonymi do dokumentacji powykonawczej. 

Wykonanie okablowania logicznego  musi spełniać następujące warunki: 

 zgodność z norma ISO/IEC 11801:2002, PN-EN 50173:2004, ANSI/TIA/EIA 568B:2002 

 spełniać wymagania kategorii minimum 5e (5plus) 

 wszystkie elementy pasywne sieci muszą pochodzić z jednolitej oferty reprezentującej 

kompletny system okablowania w takim zakresie, aby zostały spełnione warunki 

niezbędne do uzyskania certyfikatu gwarancyjnego. 

 

Wymagania co do dostarczonego sprzętu  

Wszystkie wymagania opisane w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia to wymagania minimalne, 

Wykonawca musi dostosować konfiguracje do wymagań funkcjonalnych Zamawiającego opisanych w opisie 

przedmiotu zamówienia oraz wymagań wynikających z zaleceń producentów sprzętu i oprogramowania 

zaoferowanego w rozwiązaniu.  

 

Wykonanie projektów  

Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego miasta Zgierz powinno być poprzedzone wykonaniem 

dokumentacji technicznej – Projektu Wykonawczego uzgodnionego wcześniej w szczegółach z zespołem 

powołanym przez Zamawiającego. Celem uwzględnienia wszystkich prac  i materiałów niezbędnych do 

wykonania zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany przeprowadzić wizję lokalną. 

Wykonany projekt Wykonawca musi dostarczyć wyznaczonemu przez Zamawiającego Inspektorowi Nadzoru 

celem weryfikacji i zatwierdzenia. Zamawiający wyklucza przystąpienie do wykonywania robót przed 

zatwierdzeniem projektu. 

Projekt należy wykonać na bazie: 

1) Niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia, 

2) Wizji lokalnej, 

3) Uzgodnień z Zamawiającym, 

Projekt wykonawczy musi obejmować  zaprojektowanie kompletnych Punktów Kamerowych (PK),  Centrum 

Monitorowania (CM). W skład projektów PK wejdzie dokumentacja konstrukcji mechanicznych (wsporczych) 

wchodzących w skład PK, projekt instalacji sygnałowej, okablowania strukturalnego, okablowania 

światłowodowego oraz projekt instalacji zasilającej. Takie same składniki utworzą zawartość dokumentacji 

pozostałych modułów systemu.  
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Projekt punktów kamerowych  

 

W zakres zamówienia wchodzi dla każdego PK ścisłe określenie położenia i zaprojektowanie sposobu montażu 

zintegrowanej kamery szybkoobrotowej lub stacjonarnej, wybór lokalizacji i sposób montażu szafki PK. Należy 

wziąć pod uwagę, że optymalna lokalizacja kamery powinna zostać ostatecznie ustalona z Zamawiającym przed 

samym montażem. W takim wypadku należy określić oddzielne lokalizacje i niezależnie wykonać procedury 

uzgodnień i projektowania dla montażu kamery. Szafki urządzeń PK należy zaprojektować z wykorzystaniem 

typowej, seryjnie produkowanej obudowy o odpowiednim dla danej lokalizacji stopniu ochrony IP66 lub 

równoważnej, biorąc pod uwagę ochronę przed zanieczyszczeniami mechanicznymi i wodą oraz warunki 

termiczne, narażenia mechaniczne i ochronę od porażeń. 

Przedmiotem prac projektowych dla każdego PK jest: 

1) dokładne umiejscowienie kamery (kamer) w danej lokalizacji, 

2) uzgodnienie lokalizacji kamery (kamer) z zarządcami obiektów, 

3) wykonanie schematu montażu wraz z wymiarowaniem PK, 

4) wykonanie projektu zasilania PK wraz z uzgodnieniami i zatwierdzeniami warunków zasilania i 

rozliczenia kosztów energii elektrycznej, 

5) dokonania w imieniu Zamawiającego zgłoszenia wykonywanych prac zgodnie z Prawem Budowlanym. 

 

 

Dokumentacja wykonawcza musi zawierać dokładne zestawienie elementów każdego PK, wystarczające do 

skompletowania instalacji. Zamawiający nie posiada uzgodnień, opinii oraz warunków dotyczących przyłączenia 

urządzeń elektrycznych do sieci elektroenergetycznej, wykorzystania szafek zasilania ulicznego oraz innych 

przyłączy energetycznych. Zamawiający wymaga od Wykonawcy wyłonionego w postępowaniu przetargowym 

w ramach projektowania i wykonania systemu uzyskanie powyższych pozwoleń, opinii, warunków oraz innych 

niezbędnych do wykonania systemu. 

Zamawiający nie posiada pisemnych pozwoleń lub uzgodnień z właścicielami budynków na montaż kamer oraz 

innych urządzeń systemu monitoringu wizyjnego miasta Zgierz. Zamawiający wymaga od Wykonawcy 

wyłonionego w postępowaniu przetargowym w ramach projektowania i wykonania systemu uzyskania 

powyższych pozwoleń, uzgodnień, warunków oraz innych  niezbędnych do wykonania systemu. 

Zamawiający nie posiada pisemnych pozwoleń lub uzgodnień na podłączenie urządzeń elektrycznych w 

budynkach na których przewiduje się montaż elementów systemu monitoringu wizyjnego miasta Zgierz. 

Zamawiający wymaga od Wykonawcy wyłonionego w postępowaniu przetargowym w ramach projektowania i 

wykonania systemu uzyskanie powyższych pozwoleń, uzgodnień, warunków oraz innych  niezbędnych do 

wykonania systemu. Zamawiający wymaga od Wykonawcy wyłonionego w postępowaniu przetargowym 

wykonania uzgodnień z zakładem Energetycznym lub właścicielem obiektu dotyczących formy rozliczenia za 

energię elektryczną. 
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Projekt Centrum Monitorowania  

Dokumentacja CM musi zawierać opis, schemat blokowy oraz dokumentację wykonawczą. Dokumentacja 

wykonawcza musi uwzględniać przystosowanie pomieszczeń do funkcji CM. W zakres przystosowania 

pomieszczenia przez Wykonawcę systemu wideomonitoringu  wchodzą roboty budowlane, remontowe i 

malarskie. Należy zaprojektować okablowanie sieci LAN dla CM, wraz z wydzieloną instalacją zasilającą. 

Dokumentacja wykonawcza musi zawierać projekt zasilania CM wraz z uzgodnieniami i zatwierdzeniami. 

Dokumentacja wykonawcza musi zawierać niezbędne uzgodnienia i zatwierdzenia dla zasilania CM. 

Dokumentacja wykonawcza CM musi zawierać dokładne zestawienie elementów, wystarczające do 

skompletowania instalacji.  

Ponadto Centrum Monitorowania należy wyposażyć : 

1) biurka  wykonane z płyty meblowej gr. 28 mm, na stelażu metalowym  umożliwiającym prowadzenie 

przewodów w korycie kablowym. W blacie biurka przelotki kablowe, umożliwiające wyprowadzenie 

okablowania, oraz podłączenie innych urządzeń. Blat o wymiarach  o szerokości nie mniejszej niż 140 

cm (uzależniony od wielkości monitorów) głębokość   nie mniejszej niż 100 cm (uzależniona  od 

rodzaju i długości uchwytu pod monitor). Grubość 28 mm. 

2) ergonomiczne fotele obrotowe wyposażone w: regulowane  podłokietniki,  stabilna podstawa 5-cio 

ramienna metalowa z aluminium polerowanego na kółkach jezdnych samohamownych gumowych, 

wyprofilowana płyta siedziska i oparcia odpowiednio do naturalnego wygięcia kręgosłupa  i  odcinka  

udowego  kończyn  dolnych, ergonomicznie wyprofilowane siedzisko i oparcie dające możliwość 

regulacji  stopnia podparcia kręgosłupa w części lędźwiowej, synchroniczna regulacja  oparcia  i  

siedziska, podnośnik pneumatyczny do płynnej regulacji wysokości siedziska,  fotel musi posiadać 

mechanizm synchroniczny umożliwiający kołyskę, blokowanie w dowolnej pozycji, regulację siły 

odchylania oparcia, mechanizmy regulacji wysokości siedziska i pochylenia oparcia muszą być łatwo 

dostępne i proste w obsłudze oraz tak usytuowane, aby regulację można   było wykonać  w  pozycji  

siedzącej, wymiary oparcia i siedziska, zapewniające wygodną pozycję ciała i swobodę ruchów, 

tapicerka z atestem niepalności typu: skóra lub skóra perforowana w kolorach  np.: czarny, brązowy 

/ostateczna kolorystyka tapicerki i stelaża do uzgodnienia wg potrzeb Zamawiającego. 

3) skośne podnóżki z możliwością regulacji pochylenia, wysokości i lokalizacji pod blatem stanowiska. 

ergonomicznie zaprojektowana podstawa pod stopy zapewniająca pełny komfort użytkowania  i  

odpoczynek  dla  stóp  (może służyć także do ich masażu), musi posiadać  regulacje  wysokości, musi 

mieć kąt pochylenia w zakresie 0o – 15o, pochylenie podnóżka  musi  być  regulowane poprzez  nacisk  

stopy, trwała  i  mocna  konstrukcja, powierzchnia podnóżka nie może być śliska, podnóżek musi być 

wyposażony w podkładki antypoślizgowe wykonane  z  miękkiej  gumy, aby nie przesuwał się po 

podłodze podczas używania. 

 

Montaż systemu  

Instalacja zasilająca  ma być wykonana starannie, zgodnie z normą PN-IEC 60364 i powszechnie uznanymi 

regułami techniki. Przy projektowaniu zasilania  należy wziąć pod uwagę istniejący układ sieci zasilającej w 

obiekcie. Instalacja zasilająca i sygnałowa  muszą być starannie zaprojektowane i skoordynowane, tak aby 

zapewniały zgodną z normą PN-IEC 60364 ochronę przeciwporażeniową. Wszystkie elementy i przewody 
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w szafach typu rack muszą być trwale i estetycznie zamocowane. Do wykonania instalacji zasilającej i 

sygnałowej należy zastosować odpowiednie przewody, przystosowane do ich środowiska pracy. Na zewnątrz 

szaf przewody należy układać w rurkach lub korytkach osłonowych, odpowiednich do stosowania wewnątrz lub 

na zewnątrz pomieszczeń (ochrona przez promieniowaniem UV), stosownie do miejsca zainstalowania. 

W miejscach układania instalacji poniżej 3 metrów nad powierzchnią komunikacyjną i innych, dostępnych dla 

osób postronnych miejscach, instalację należy chronić rurkami stalowymi. Rurki i korytka osłonowe na zewnątrz 

budynków należy układać i łączyć tak aby nie dopuścić do gromadzenia się w nich wody i zamakania instalacji. 

 

Kontrola jakości  

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną zgodnie z programem 

zapewnienia jakości. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt i wszelkie 

urządzenia niezbędne do badania jakości wykonania robót. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić badania 

jakości robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych. W przypadku gdy brak 

jest wyraźnych przepisów, zarządzający realizacją umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 

zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Zarządzający realizacją umowy będzie miał nieograniczony dostęp do kontroli prac. Dla celów kontroli jakości 

ze strony Wykonawcy zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc. Zarządzający realizacją umowy, po 

uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność 

wykonanych robót i użytych materiałów z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych, na 

podstawie dostarczonych przez Wykonawcę wyników badań kontroli jakości. Zarządzający realizacją umowy 

może prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że 

raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to poleci on Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 

ocenie zgodności materiałów i robót z projektem wykonawczym i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 

W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań jakości zostaną poniesione przez 

Wykonawcę. 

Wszystkie prace będą wykonywane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy  ich nie obejmują 

stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 

Zarządzający realizacją umowy może prowadzić badania jakości niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. 

Zarządzający realizacją umowy będzie oceniać zgodność wykonanych robót i użytych materiałów 

z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych. Jeżeli zarządzający realizacją umowy stwierdzi 

niedociągnięcia na tyle poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na jakość realizacji inwestycji, zarządzający 

realizacją umowy wstrzyma roboty i dopuści je dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy Wykonawcy 

zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość robót, materiałów i urządzeń. 

Badania i pomiary  

W zakres sprawdzenia wykonanych instalacji, wykonania pomiarów (i dostarczenie protokołów pomiarów 

wykonanych instalacji) wchodzi przede wszystkim: 

1) wykonanie pomiarów wydajności i testów systemów komputerowych i sieciowych Ethernet, 

2) wykonanie pomiarów wymaganych dla instalacji zasilających przed ich uruchomieniem, 
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3) wykonanie pomiarów skuteczności ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, 

4) wykonanie pomiarów rezystancji uziemienia uziomów, 

5) wykonanie pomiarów podstawowych parametrów transmisyjnych okablowania LAN ,  

Koszt pomiarów Oferent zawrze w swoim kosztorysie ofertowym. Wszystkie badania i pomiary będą 

przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania 

wymaganego w szczegółowych specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne 

procedury, zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. Przed przystąpieniem do pomiarów lub 

badań, Wykonawca powiadomi zarządzającego realizacją umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub 

badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji 

zarządzającego realizacją umowy. Zarządzający realizacją umowy będzie miał nieograniczony dostęp do badań i 

pomiarów. Będzie on przekazywał Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 

dotyczących sprzętu, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą na tyle poważne, że 

mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, zarządzający realizacją umowy natychmiast wstrzyma roboty i dopuści 

je dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 

odpowiednia jakość. Wykonawca będzie przekazywać zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów 

z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia 

jakości. Kopie wyników badań będą mu przekazywane na formularzach według dostarczonego przez niego 

wzoru lub innych, również przez niego zaaprobowanych. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i 

prowadzeniem badań ponosi Wykonawca. Dla celów kontroli jakości ze strony Wykonawcy zapewniona będzie 

wszelka potrzebna do tego pomoc. Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli 

robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i użytych materiałów 

z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez Wykonawcę 

wyników badań. Zarządzający realizacją umowy może prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój 

koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to poleci on Wykonawcy lub 

zleci niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 

wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z projektem wykonawczym 

i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 

dodatkowych badań zostaną poniesione przez Wykonawcę. 

Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, że wszystkie stosowane 

urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 

wymaganiom norm określających procedury badań. 

Wszystkie pomiary muszą być udokumentowane protokołami. 

Dokumentacja powykonawcza  

Przed zgłoszeniem systemu do odbioru, do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) przedstawienie do zatwierdzenia dokumentacji powykonawczej (obejmującej wszystkie odstępstwa od 

projektów wykonawczych) na siedem dni przed zgłoszeniem gotowości do odbioru, 

2) przedstawienie do zatwierdzenia instrukcji administratora systemu i instrukcji stanowiskowej operatora 

systemu, 

Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju 

materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy na bieżąco rejestrować w postaci opisów i 
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rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać zarządzającemu realizacją umowy 

aktualizowane na bieżąco opisy i rysunki powykonawcze, co najmniej raz w ciągu dwóch tygodni, w celu 

dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletna dokumentacja powykonawcza zostanie 

przekazana Zamawiającemu. 

Instruktaż  personelu Zamawiającego  

Do obowiązków Wykonawcy należy przeprowadzenie instruktażu administratorów systemu i operatorów 

stanowisk centrum monitorowania.  

Instruktaż zostanie poprzedzony  dostarczeniem wszystkim uczestnikom instrukcji obsługi stanowiska operatora 

centrum monitorowania, przeprowadzone w języku polskim winno obejmować: 

1) Zapoznanie uczestników z instrukcją obsługi i korzystaniem z niej, 

2) Omówienie składników stanowiska operatora i ich funkcji, 

3) Omówienie funkcji interfejsu oprogramowania systemowego, 

4) Obsługę interfejsu oprogramowania systemowego a w tym: 

a) Podgląd, 

b) Obserwacja, 

c) Obsługa monitora, 

d) Sterowanie kamerami, 

e) Rejestracja, 

f) Odtwarzanie zapisu, 

g) Archiwizacja nagrań na nośnikach optycznych, 

h) Odtwarzanie nagrań z rejestratorów lokalnych, 

i) Rejestracja i archiwizacja nagrań z rejestratorów lokalnych. 

Instruktaż powinien być przeprowadzony przez uprawnione osoby z ramienia dystrybutora 

zastosowanego oprogramowania i sprzętu w Polsce. Uczestnicy mają otrzymać niezbędne materiały 

szkoleniowe, a instruktaż winien zakończyć się otrzymaniem imiennych certyfikatów ukończenia go 

dla uczestników.  

Wykończenia  

Po wykończeniu robót teren doprowadzić do stanu pierwotnego  

 

 


