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Nazwa zadania:  

Przebudowa trasy tramwajowej na odcinku od granicy administracyjnej miasta 

Łódź (rejon pętli tramwajowej „Helenówek”) do węzła rozjazdowego Kurak 

(skrzyżowanie ulic Łódzka i 1-ego Maja) w ramach zadania: „Poprawa jakości, 

funkcjonowania i rozwój oferty systemu transportowego na terenie Gminy Miasto 

Zgierz” 

 

Lokalizacja  inwestycji 

Elementy infrastruktury Nr działki Obręb 

Przebudowa trasy tramwajowej na odcinku od granicy 

administracyjnej miasta Łódź (rejon pętli tramwajowej 

„Helenówek”) do węzła rozjazdowego Kurak (skrzyżowanie ulic 

Łódzka i 1-ego Maja)  

15/11 118 

167/3 130 

242 130 

449 118 

Budowa ścieżki rowerowej w obrębie ulicy 1-go Maja (od 

skrzyżowania z ul. Łąkową do skrzyżowania z ul. Łódzką) 

330/1 129 

330/2 

331/2 

331/3 

159/17 129 

159/2 

474/3 

474/2 

Parking I (przy MOSiR) 159/17 129 

Parking II (Chełmska-Adelmówek) 168/4  130 

  163 (część działki) 130 

Parking III (Stary Kurak) 238/13 118 

Bike&Ride I 174/2, 164/3 130 

Bike&Ride II 383/45 129 

Bike&Ride III 163 (część działki) 130 

Bike&Ride IV 159/17 129 

Bike&Ride V 330/2, 330/1 129 
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Klasyfikacja usług projektowych wg słownika CPV 
Dział: 

71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynierskie i kontrolne 

Grupa: 

71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne 

71300000-1 Usługi inżynieryjne 

71400000-2 Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu 
Klasa 

71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego 

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

71410000-5 Usługi planowania przestrzennego 

Kategoria 

71221000-3 Usługi w zakresie obiektów budowlanych 

74222000-8 Usługi architektoniczne zagospodarowania terenu 

74232000-4 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

 

Klasyfikacja robót budowlanych wg słownika CPV 
Dział 

45000000-7 Roboty budowlane 

Grupa 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub części 

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

Klasa 
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 

45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane 
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg 

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty 

specjalistyczne 

Kategorie:  
45000000-7 Roboty budowlane  

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę  

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części 

oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej  

45232451-8 Roboty odwadniające i nawierzchniowe  

45234126-5 Prace budowlane dotyczące budowy linii tramwajowych  

45234116-2 Roboty torowe  

34942000-2 Urządzenia sygnalizacyjne  

45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic  

45233222-1 Roboty w zakresie chodników  

45234128-9 Perony tramwajowe  

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych 

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne  

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

45233222-1  Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania. 

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania  

71323100-9 Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną  

 

http://cpv.com.pl/kod,45100000-8.html
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45200000-9
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Bogusława Forfecka Wydział Inwestycji i Rozwoju 

Ewa Lefik - Babiasz Wydział Inwestycji i Rozwoju 

 

Data aktualizacji opracowania: maj 2018 r.   

Opracowany zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i zgodnie  

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu  

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2004 Nr 202, poz. 2072 z późniejszymi zmianami). 

W przedmiotowym przedsięwzięciu zastosowano zasadę uniwersalnego projektowania, która przyczyni się do 

niwelowania różnic w dostępie do wspartej infrastruktury. Osiem reguł uniwersalnego projektowania: 
1) użyteczności dla osób o różnej sprawności: Budowa przystanków tramwajowych na modernizowanym w 

ramach projektu odcinku umożliwiająca bez barier wsiadanie/ wysiadanie z tramwaju osób  

o różnym stopniu sprawności. Dostosowane zostaną one do potrzeb osób  

z niepełnosprawnościami oraz o ograniczonej możliwości poruszania się m.in.: takimi jak: brak lub 

ograniczona możliwość chodzenia oraz dysfunkcje wzroku. Zmodernizowana i wybudowana w ramach 

projektu infrastruktura zapewni funkcjonalne i łatwe w użyciu rozwiązania zapewniające:   

-  możliwość swobodnego poruszania się w miejscach publicznych (poprzez np. Budowę parkingów z 

miejscami dla niepełnosprawnych)  

-  możliwość swobodnego korzystania ze środków transportu publicznego (poprzez dostosowanie  dla osób z 

niepełnosprawnościami przystanków tramwajowych dzięki  konstrukcji ułatwiających wjazd/ wejście na 

przystanek),  

-  nieskrępowany i skuteczny dostęp do wszelkiej informacji z uwzględnieniem ograniczania widzenia przede 

wszystkim na temat rozkładu jazdy, kierunku jazdy  

i stacji/przystanków pośrednich. Ponadto wytyczone zostaną 3 miejsca dla niepełnosprawnych na budowanych 

parkingach „park & ride”. Miejsca te będą miały wymagany rozmiar oraz zostaną oznakowane zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa. 

2) elastyczność w użytkowaniu: powstała i modernizowana w ramach projektu infrastruktura będzie 

powszechnie dostępna bez wprowadzenia żadnych ograniczeń w jej użytkowaniu, 

3) proste i intuicyjne użytkowanie. Wszelkie urządzenia zamontowane w ramach przedmiotowego projektu 

będą proste w obsłudze oraz będą posiadać czytelne i proste komunikaty/oznaczenia w zakresie korzystania z 

powstałej infrastruktury, 

4) czytelna informacja. Wszelkie elementy w ramach projektu jak przystanki, parkingi park&ride wraz z 

oznaczeniem miejsc dla niepełnosprawnych, bike& ride czy wytyczona ścieżka rowerowa zostaną 

oznakowane, aby zapewnić jasny sposób identyfikacji. Oznakowanie umieszczone zostanie na wysokości 

widocznej dla osób mających problemy z poruszaniem się i jeżdżących na wózku inwalidzkim. 

5) tolerancja na błędy. Zastosowane podczas projektowania rozwiązania uwzględniać będą zminimalizowanie 

zagrożeń dla użytkowników powstałej i zmodernizowanej infrastruktury np. Modernizowane przystanki 

tramwajowe będą ukształtowane wysokościowo i posiadać wymiary tak, aby zapewnić dostęp wszystkim 

użytkownikom.   

6) wygodne użytkowanie bez wysiłku. Ww. Rozwiązania dążące do niwelowania barier dla osób z różnym 

stopniem niepełnosprawności zapewnią wygodne użytkowanie bez wysiłku oraz bez konieczności 

zaangażowania osób trzecich. Nie spowodują nadmiernego wysiłku podczas korzystania z nich.  

7) wielkość i przestrzeń odpowiednie dla dostępu i użytkowania – zaprojektowane przystanki tramwajowe, 

czy parkingi na których będą wyznaczone miejsca dla niepełnosprawnych zostaną wykonane tak, aby 
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zapewnić swobodny dostęp osób o różnym stopniu sprawności,  

w tym tak, aby zapewnić swobodny manewr wózkiem inwalidzkim 

8) percepcja równości w ramach projektu działania informacyjno – promocyjne uwzględniać będą zasadę 

równości szans płci i zapewniać będą dostępny przekaz informacji poprzez odpowiednie zaprojektowanie 

materiałów promocyjnych. Wszelkie dokumenty opracowane  w toku realizacji projektu uwzględniać będą 

język równości kobiet i mężczyzn. 
 

W niniejszym opracowaniu wykorzystano materiały ze Studium wykonalności dla projektu „Poprawa 

jakości, funkcjonowania i rozwój oferty systemu transportowego na terenie Gminy Miasto Zgierz” oraz 

Koncepcji przebudowy trasy tramwajowej na odcinku od granicy administracyjnej miasta Łodzi do węzła 

rozjazdowego Kurak opracowanej przez CONE AMG Sp. z o.o., ul. Patriotów 213, 04-858 Warszawa. 
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CZĘŚĆ OPISOWA: 

I. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego w trybie zaprojektuj i wybuduj:  

„Przebudowa trasy tramwajowej na odcinku od granicy administracyjnej miasta Łódź (rejon pętli 

tramwajowej „Helenówek”) do węzła rozjazdowego Kurak (skrzyżowanie ulicy Łódzkiej i 1-ego Maja)  

w ramach zadania: „Poprawa jakości, funkcjonowania i rozwój oferty systemu transportowego na terenie 

Gminy Miasto Zgierz”. 

W szczególności, celem niniejszego dokumentu jest przedstawienie optymalnych rozwiązań technicznych oraz 

określenie prac niezbędnych do przeprowadzenia, w celu osiągnięcia zakładanych celów. 

Wykonawca w ramach zadania zobowiązany jest do opracowania projektu budowlano-wykonawczego, 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, wykonania robót budowlanych, 

przeprowadzenia prób oraz testów w zakresie niezbędnym do uruchomienia i oddania do eksploatacji 

wszystkich elementów, urządzeń i obiektów związanych z realizacją przedmiotowego zadania.  

1. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO  

Projekt zlokalizowany jest w województwie łódzkim, powiecie zgierskim, gminie miejskiej Zgierz. 

Przebieg trasy: 

Od granicy administracyjnej miasta Zgierz do rejonu skrzyżowania z LK15  ul. Łódzka - rejon 

skrzyżowania z LK15 (od przystanku Adelmówek do węzła rozjazdowego Kurak). 

 

Mapa - 1 

źródło: opracowanie własne 
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Trasa tramwajowa przebiega w ciągu DK 91 (po zachodniej stronie jednojezdniowej, dwupasowej jezdni)  

od granicy Zgierza do węzła rozjazdowego Kurak. 

Na odcinku od granicy administracyjnej przebiega w pasie drogowym otoczonym terenami leśnymi pokonując 

rzekę Wrząca i docierając do obszaru zurbanizowanego charakteryzującego się regularną zabudową 

mieszkaniowo - usługową dzielnic miasta: Chełmy i Adelmówek. Trasa tramwajowa przebiega następnie  

w terenie zabudowanym, w pasie ul. Łódzkiej przecinając w poziomie „0”  Linię Kolejową nr 15 

przebiegającą na wiadukcie i dalej do węzła rozjazdowego Kurak.  

Trasa tramwajowa przebiega przez Miasto Zgierz oraz Gminę Zgierz. Zakres obejmuje odcinek torowiska 

wraz z infrastrukturą o długości 1,9 km trasy (3,8 km toru pojedynczego): 

Na całym odcinku torowisko wykonane jest jako podsypkowe z zabudową na przejazdach  

i torowiskiem wspólnym z jezdnią, jednak z uwagi na stan całej infrastruktury konieczna jest pilna 

przebudowa wszystkich elementów związanych z prowadzeniem ruchu tramwajowego. 

Zasilanie odcinka analizowanej linii tramwajowej odbywa się z podstacji tramwajowej Helenówek (Łódź). 

Stan techniczny wszystkich elementów trasy tramwajowej kwalifikuje je do przeprowadzenia gruntownych 

prac modernizacyjnych obejmujących dostosowanie istniejącej infrastruktury do obowiązujących przepisów, 

standardów technicznych oraz do wymagań nowoczesnego taboru tramwajowego.  

Roboty budowlane związane z realizacją projektu obejmują swoim zakresem działki o numerach: 15/11, 449, 

238/13 obręb 118, 167/3, 242, 168/4, 163, 174/2, 164/3 obręb 130, 330/1, 330/2, 331/2, 331/3, 159/17, 159/2, 

474/3, 474/2, 159/17, 383/45, obręb 129. 

1.1 ISTNIEJĄCA SIEĆ TRAKCYJNA  

Na całym odcinku torowisko wykonane jest jako podsypkowe z zabudową na przejazdach i torowiskiem 

wspólnym z jezdnią, jednak z uwagi na stan całej infrastruktury konieczna jest pilna przebudowa wszystkich 

elementów związanych z prowadzeniem ruchu tramwajowego. 

Istniejące pętle tramwajowe: 

W zakresie inwestycji występują nienastępujące pętle tramwajowe. 

Przystanki tramwajowe: 

W stanie istniejącym nie występują, w zakresie inwestycji, przystanki zapewniające możliwość obsługi osób 

niepełnosprawnych, z krawędzią peronową na wysokości 0,25 m od poziomu główki szyny. Zabudowa 

istniejących przystanków na trasie nie jest jednolita, nie są one wyposażone w elementy BRD (wiaty, 

ogrodzenia). 
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Istniejące relacje skrętne: 

Na analizowanej trasie występują relacje skrętne w węzłach: 

Łódzka/1 Maja (relacja skrętna płd - wsch). 

Istniejący system sterowania ruchem: 

Skrzyżowania wyposażone w sygnalizację świetlną nie są włączone w system sterowania ruchem. 

Zasilanie: 

Zasilanie odcinków linii tramwajowej odbywa się z podstacji tramwajowych Helenówek (Łódź). 

Stan trasy tramwajowej: 

Stan techniczny wszystkich elementów trasy tramwajowej kwalifikuje je do przeprowadzenia gruntownych 

prac modernizacyjnych obejmujących dostosowanie istniejącej infrastruktury do obowiązujących przepisów, 

standardów technicznych oraz do wymagań nowoczesnego taboru tramwajowego.   

Dodatkowymi problemami związanymi z obecnie eksploatowaną infrastrukturą tramwajową jest 

niedostosowany układ zasilania, brak sygnalizacji mijankowych na odcinkach jednotorowych oraz brak 

wydzielenia peronów przystankowych, co powoduje dużą zawodność techniczną oraz niską atrakcyjność tego 

środka komunikacji. 

Z uwagi na powiązanie trasy tramwajowej z układem drogowym konieczne jest wdrożenie kompleksowych 

rozwiązań integrujących poszczególne środki komunikacji i zapewniających bezpieczeństwo pasażerom 

korzystającym z komunikacji zbiorowej poprzez wydzielenie przystanków. 

2. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH  

2.1 Założenia ogólne 

Planowane przedsięwzięcie inwestycyjne w zakresie realizacji projektu to modernizacja torowisk 

charakteryzujących się złym stanem technicznym, w szczególności odcinków strategicznych dla dalszego 

przebiegu tras tramwajowych. Projektowane działania powinny być spójne z koncepcją przebudowy 

stanowiącą załącznik nr 1 do PFU. 

Założeniem projektu jest kompleksowe przedsięwzięcie infrastrukturalne przyczyniające się 

 do zwiększenia wykorzystania transportu publicznego oraz do osiągnięcia niskoemisyjnej  

i zrównoważonej mobilności w mieście. Dobrze rozwinięte połączenia transportowe wzmocnią spójność 

przestrzenną,  zwiększą   atrakcyjność  Zgierza, dając przede wszystkim  mieszkańcom miasta i okolic 

odpowiednie możliwości  rozwojowe. Zaplanowane w projekcie działania przyczynią się do poprawy 

bezpieczeństwa ruchu drogowego m.in. poprzez zastosowanie odpowiedniego oznakowania /wytyczenia dróg 
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rowerowych. Na wzrost bezpieczeństwa również będzie miał wpływ przebudowany układ torowy linii 

tramwajowej wraz z siecią trakcyjną. 

Projektowane działania przyczynią się do sprawnego transportu zbiorowego na obszarze Zgierza, o wysokim 

standardzie usług. Zostaną zastosowane rozwiązania zachęcające do korzystania z oferty przewozowej 

komunikacji miejskiej i kolejowej, konkurencyjnej względem transportu indywidualnego. Efektem realizacji  

działania będzie poprawa atrakcyjności komunikacji miejskiej i wzrost liczby osób korzystających z jej usług. 

 W ramach projektu założono realizację następujących zadań: 

1. Przebudowa układu torowego linii tramwajowej na terenie miasta Zgierza wraz z siecią trakcyjną.  

W ramach projektu planowane jest przeprowadzenie kompleksowego remontu torów wraz ze 

wszystkimi pracami towarzyszącymi obejmującymi m.in. priorytetowanie tramwaju, infrastrukturę 

służącą obsłudze pasażerów (jak przebudowa przystanków, wiaty), prace wykończeniowe związane  

z zagospodarowaniem terenu inwestycji jak ławki, kosze na śmieci, uporządkowanie zieleni po 

zakończeniu inwestycji, montaż systemu informacji pasażerskiej, modernizację linii zasilania  

i zapewnienie alternatywnych źródeł zasilania, modernizację trakcji - zarówno linii zasilania jak  

i konstrukcji wsporczych, Wprowadzenie korekt układu drogowego, zmianę układu geometrycznego 

torowisk na wybranych odcinkach, w tym modernizację miejsc znacząco spowalniających ruch 

pojazdów szynowych, zmianę konstrukcji torowisk i wprowadzenie torowisk pozwalających na 

rozwijanie większych prędkości (1,9 km).  

2. Budowa systemów dla rowerów („Bike & Ride”) przy węzłach przesiadkowych komunikacji 

zbiorowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą służącą obsłudze pasażerów (5 szt., 50 stanowisk). 

3. Budowa systemów parkingów dla samochodów („Park & Ride”) przy krańcowych przystankach lub 

węzłach przesiadkowych komunikacji zbiorowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą służącą obsłudze 

pasażerów (3 szt. parkingów, 50 miejsc postojowych, 3 miejsca dla niepełnosprawnych – łącznie 

53). 

4. Budowa drogi dla rowerów w celu poprawy komunikacji na terenie Zgierza – jako element 

uzupełniający projektu (z uwzględnieniem limitu kosztów kwalifikowanych), (0,63 km). 

Prace należy przeprowadzić zgodnie z założeniami Koncepcji przebudowy trasy tramwajowej na odcinku od 

granicy administracyjnej miasta Łodzi do węzła rozjazdowego Kurak, stanowiącej załącznik nr 1 do PFU. 

2.2 Układ geometryczny osi torów tramwajowych 

Przyjęto, że układ geometryczny trasy będzie spełniał wymagania szczegółowe określone w następujących 

przepisach:  
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― Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie – dział III, rozdział 10 

„Torowisko tramwajowe” (Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430). 

― Polskiej Normie PN-K-92011: 1998 – Torowiska tramwajowe, wymagania i badania. 

― Polskiej Normie PN-K-92009: 1998 – Komunikacja miejska - skrajnia budowli, wymagania. 

― Wytycznych technicznych projektowania, budowy i utrzymania torów tramwajowych. Ministerstwo 

Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska Warszawa, 1983. 

2.3  Perony przystankowe 

Opis istniejących zespołów przystankowych 

Zespół przystankowy „Chełmy” 

Zakłada się pozostawienie przystanków w dotychczasowej lokalizacji wraz z ich wydłużeniem do długości 

użytkowej 33,0 m. Należy dokonać korekty szerokości „Chełmy 3021”, tak aby min. szerokość wyniosła 2,5 

m, co jest możliwe do uzyskania poprzez korektę geometrii torowiska i zwężenie przystanku „Chełmy 3020” 

(nie mniej niż założone 2,5 m). 

Zespół przystankowy „Adelamówek” 

Analogicznie jak wyżej, zakłada się pozostawienie przystanków w dotychczasowej lokalizacji wraz z ich 

wydłużeniem do długości użytkowej 33,0 m. Należy dokonać korekty szerokości przystanku „Adelmówek  

3095”, tak aby min szerokość wyniosła 2,5 m, co zostało wykonane przez zmianę (przesunięcie) geometrii 

torowiska i zwężenie przystanku naprzeciwległego (nie mniej niż założone 2,5m).  

Zespół przystankowy „Kurak”  

Zakłada się pozostawienie przystanków w dotychczasowej lokalizacji 

Założenia ogólne  

W odniesieniu do przystanków przyjęto następujące założenia: 

 ukształtowanie wysokościowe i wymiary peronów przystankowych muszą zapewniać dogodne 

warunki obsługi pasażerów, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb pasażerów niepełnosprawnych 

przy jak największym wykorzystaniu walorów taboru niskopodłogowego, 

 konstrukcja elementów składowych przystanków musi zapewniać bezpieczeństwo użytkowania przez 

pasażerów we wszystkich warunkach atmosferycznych, 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19990430430
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 przystanki na trasie powinny mieć ujednolicony standard w zakresie stosowanych materiałów, 

rozlokowania urządzeń dla podróżnych, podstawowego wyposażenia, kolorystyki,  

 krawędzie peronowe nowych przystanków przyjęto na wysokości 0,22 m ponad poziom główek szyn 

oraz w odległości 1,25 m od osi toru (na odcinku prostym), 

 szerokość platform przystankowych powinna być uzależniona od prognoz liczby pasażerów  

i być nie mniejsza niż 2,0 m szerokości użytkowej.  

 długości platform przystankowych powinna być dostosowana do taboru i częstotliwości ruchu; jako 

podstawową długość użytkową peronu przyjmuje się 33 m na odcinkach o częstotliwości poniżej  

12 składów na godzinę i 66 metrów w przypadku większych częstotliwości kursowania tramwajów.  

 dla pokonania różnicy wysokości pomiędzy chodnikiem i peronem zastosowana zostanie pochylnia na 

całej szerokości peronu przystankowego, o pochyleniu max. 6%. 

 wszystkie przystanki na trasie tramwaju wyposażyć w wiaty ochronne z ławkami (6 szt.),  

a w przypadku ich lokalizacji bezpośrednio przy pasie jezdni zastosować dodatkowo wygrodzenia 

chroniące pasażerów przed ochlapywaniem (typu pełnego). 

Wiaty profile stalowe, ocynkowane, lakierowane,pokrycie dachowe - poliwęglan komorowy, 

przyciemniany, przeszklenie ścian - szyby hartowane o grubości 8 mm, siedziska ławka drewniana 

rozmiar sciana ok.4013 mm na 1383 mm po przykryciu dachem sniana ok. 4650 mm na 1983 mm, 

gablota znak przystanku napis na wiacie, kosz metalowy, okrągły na metalowym słupku, rozmiar 

słupka ok. 820 mm, kosz ok. 485x300 mm; 

 wszystkie przystanki na trasie wyposażyć w zestaw ujednoliconej informacji obejmującej:  

dane o trasach i rozkładach jazdy tramwajów kursujących z danego przystanku, przepisy porządkowe 

i taryfy przewozowe, plany trasy ze szczególnym uwzględnieniem schematów sieci komunikacji, 

 przystanki wyposażyć w system informacji pasażerskiej, 

 wzdłuż krawędzi platform przystankowych zastosować pasy bezpieczeństwa określające granice 

strefy niebezpiecznej podczas przyjazdu tramwajów. Pasy te powinny się odznaczać odmienną barwą 

i strukturą nawierzchni w stosunku do pozostałej powierzchni platformy, 

 z uwagi na zapewnienie dobrej widoczności przez motorniczego w lusterku zewnętrznym oraz 

zapewnienie bezpieczeństwa osobistego pasażerów, szczególnie po zmroku oraz podczas złych 

warunków atmosferycznych, przystanki zostaną oświetlone, 

 siedzenia dla pasażerów oczekujących na przyjazd tramwaju o konstrukcji odpornej na wandalizm, 

estetyczne, trwałe i łatwe w czyszczeniu, zintegrowane z konstrukcją wiaty.  

W ramach projektu należy podjąć następujące działania: 

1. Priorytetowanie tramwaju poprzez metody organizacji ruchu:  

 wzbudzanie przez pojazdy szynowe sygnału zezwalającego na przejazd przez skrzyżowanie  

z sygnalizacją świetlną, 

 wydłużenie sygnału dla pojazdu opóźnionego w stosunku do rozkładu jazdy, 



PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY 

Strona 13 z 34 

 skrócenie czasu oczekiwania na przystankach (synchronizacja wyświetlanych sygnałów  

z czasem wymiany pasażerów), 

 obszarowe priorytetowanie tramwaju (ograniczenie liczby zatrzymań tramwajów pod 

sygnalizatorami pośrednimi - pierwszy sygnalizator wzbudza kolejne, które tworzą "zieloną falę" 

dla tramwaju), 

 wzbudzanie faz sygnalizacji dla tramwajów skręcających na pętle i wyjeżdżających z pętli, 

 wzbudzanie faz sygnalizacji kierunkowej dla tramwajów zjeżdżających z głównej trasy, 

 wydłużanie faz sygnalizacji dla pojazdów samochodowych w przypadku braku pojazdów 

szynowych pozwalające na rozładowanie natężenia ruchu. 

2. Rozwiązania konstrukcyjne peronów ułatwiającym podróżnym wsiadanie i wysiadanie (wyniesienia 

nawierzchni) 

Obszarowy System Informacji Pasażerskiej działający w czasie rzeczywistym w tym z informacją 

 o opóźnieniach - z informacją dla pasażerów oczekujących (informacja na przystankach. Poprzez określenie 

położenia tramwaju oraz analizowanie odchylenia od rozkładu jazdy możliwym jest wprowadzenie sterowania 

ruchem przyznającym priorytet dla pojazdu opóźnionego.  

3. Zwiększenie niezawodności podróżowania poprzez: 

 modernizacja linii zasilania i zapewnienie alternatywnych źródeł zasilania,  

 modernizacja trakcji - zarówno linii zasilania jak i konstrukcji wsporczych. 

4. Wprowadzenie korekt układu drogowego (przebudowa przejazdów itp.). 

5. Zmiany układu geometrycznego torowisk na wybranych odcinkach, w tym modernizacja miejsc znacząco 

spowalniających ruch pojazdów szynowych (np. przejazdy pod wiaduktami z ograniczoną skrajnią 

pionową). 

6. Zmiana konstrukcji torowisk i wprowadzenie torowisk pozwalających na rozwijanie większych 

prędkości. 

Uporządkowanie zieleni po zakończeniu inwestycji. 

 

2.4 Konstrukcja torowiska tramwajowego i Urządzenia energetyki trakcyjnej: 

Zgodnie z opisem zawartym w koncepcji. (zał. 1) 

2.5 System informacji pasażerskiej (SIP) 

W celu dążenia do spójności funkcjonowania systemu założono przygotowanie infrastruktury pod budowę 

systemu na wszystkich peronach przystankowych objętych inwestycją. W ramach SIP zawiera się: 
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- dostawa i montaż 6 szt. dwustronnych elektrocznicznych, fabrycznie nowych tablic informacyjnych wraz 

urządzeniami  do komunikacji z serwerem, 

- dostawa i instalacja oprogramowania użytkowego dla systemu wraz z licencjami, 

- dostawa wszystkich niezbędnych urządzeń wchodzących w skład systemu, 

- montaż wszystkich urządzeń, ich konfiguracja, wdrożenie i uruchomienie systemu, 

- wdrożenie systemu planowania podróży. 

Montowany system musi być kompatybilny z SIP funkcjonującym na terenie Miasta Zgierza i Łodzi. 

Dwustronne tablice dynamicznej informacji pasażerskiej. System ma posiadać funkcjonalność do kalkulacji  

i wyświetlania w czasie rzeczywistym przewidywanych czasów przyjazdu pojazdów transportu publicznego 

na tablicach przystankowych. Tablice powinny mieć możliwość wyświetlania zarówno czasu wynikającego  

z rozkładu jak też przewidywany rzeczywisty czas przyjazdu. Tablice powinny autonomicznie zarządzać 

wyświetlaną informacją: sortowanie wierszy wyświetlacza, dodawanie/ usuwanie wpisów, odliczanie czasu 

odjazdu pojazdów. System nadrzędny musi mieć możliwość wykonania funkcji załączenia/ wyłączenia tablic, 

możliwość zdefiniowania i przesłania swobodnych tekstów i zdalnego monitoringu działania tablicy systemu.  

Tablice muszą mieć możliwość wyświetlania zarówno komunikatów statycznych, jak i dynamicznych, 

przesuwnych. Tablice informacji pasażerskiej w obudowach wykonanych z aluminium anodowanego  

lub malowanego proszkowo.  

Montaż tablicy należy wykonać za pomocą słupów wsporczych, dostosowanych do ciężaru konstrukcji  

i osprzętu z uwzględnieniem parcia wiatru na konstrukcję i osprzęt. Wszystkie połączenia warsztatowe 

zaplanowano jako spawane pachwinowe. Konstrukcję wsporczą należy zabezpieczyć antykorozyjnie przez 

ocynkowanie ogniowo powłoką cynkową zgodnie z obowiązującą normą. 

 

2.6 Budowa systemów dla rowerów („Bike & Ride”) przy węzłach przesiadkowych komunikacji 

zbiorowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą służącą obsłudze pasażerów  

(5 szt., 50 stanowisk). 

2.6.1 Parkingi dla rowerów muszą być wykonane na nawierzchni utwardzonej (kostka betonowa lub 

inne zalecane przez WKZ) zadaszone, powinny być zlokalizowane w łatwo  dostępnych 

miejscach z możliwością sprawnej komunikacji w obrębie parkingu rowerowego. Wymaga się 

aby w ramach projektu utworzono 5 szt. parkingów na 50 stanowisk do parkowania rowerów. 

Dojście do rowerów musi zostać zachowane wszystkich stron parkowania. 

2.6.2 Stojaki powinny zostać zaprojektowane w taki sposób aby była możliwość zabezpieczenia 

roweru przy użyciu ramy. Nie dopuszcza się łączenia roweru ze stojakiem tylko poprzez 

przednie koło. Zaleca się zachowanie odstępów między stojakami odpowiednio: 

 przy równoległym parkowaniu rowerów – 180 cm; 

 przy prostopadłym parkowaniu rowerów – 120 cm;  



PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY 

Strona 15 z 34 

 przy parkowaniu rowerów pod kątem 45 st. - 170 cm. 

Stojaki na rowery 10 miejsc postojowych, stojaki wykonane ze wykonane z twardych profili 

stalowych, powierzchnia chroniona dzięki ogniowemu ocynkowaniu dostosowane do kotwienia 

do podłoża albo do zabetonowania. 

2.6.3 Zadaszenie parkingów rowerowych musi być trwałe. Nie dopuszcza się rozwiązań mobilnych. 

Zadaszenie musi obejmować zarówno stojaki rowerowe jak i punkt techniczny oraz ławkę.  

2.6.4 Przy każdym parkingu rowerowym musi zostać zamontowany jeden punkt techniczny 

(łącznie 5 szt.) (samoobsługowa stacja naprawy roweru) wraz z wyposażeniem  

umożliwiającym dokonanie naprawy roweru. Minimalne wymagania dla punktu 

technicznego:, drążki umożliwiające podwieszenie roweru, wkrętak krzyżowy; wkrętak 

płaski; wkrętak TORX T10, T25, T30; klucz nastawny; klucz płaski 8×10 mm; klucz płaski 

13×15 mm; zestaw imbusów w rękojeści (min. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6); 2 łyżki do opon; 

pompkę z adapterem na wszystkie zawory (uniwersalna 10 bar). 

Wszystkie narzędzia musza zostać zabezpieczone za pomocą linek ze stali nierdzewnej pokrytych 

PCV lub w inny sposób gwarantujący trwałość urządzenia. Punkt techniczny musi zostać 

wyposażony w instrukcje obsługi opatrzoną logotypami Gminy Miasto Zgierz.  

Instrukcja musi zostać trwale przymocowana do urządzenia. Urządzenie musi zostać posadowione 

trwale w formie fundamentów odpowiednich do gabarytów urządzenia. Punkt techniczny musi 

znajdować się pod zadaszeniem w bezpośredniej lokalizacji stojaków rowerowych. W obrębie 

każdego z parkingu należy zaprojektować i zamontować 1 ławkę parkową bez oparcia (na parking, 

tj. łącznie 5 szt.), oraz 1 kosz na śmieci (na parking, tj. łącznie 5 szt.). Ponadto należy wykonać 

oświetlenie miejsca (oświetlenie jako element zwiększający bezpieczeństwo użytkowników ruchu 

drogowego, poprawiający widoczność). 

Kosz wykonany ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo. Kubeł w wersji z pełnej blachy, 

przymocowany do stalowego słupka, pojemność 35l wymiary 48 cm x30 cm x 110 cm. 

Ławka parkowa bez oparcia, długość całkowita ok. 180 cm, szerokość ok. 56 cm. 



PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY 

Strona 16 z 34 

2.6.5 Wykonawca przed przystąpieniem do prac zobowiązany jest projekt parkingu uzgodnić  

z Zamawiającym i uzyskać akceptacje.  

2.6.6 Należy wykonać oświetlenie miejsca (oświetlenie jako element zwiększający bezpieczeństwo 

użytkowników ruchu drogowego, poprawiający widoczność). 

2.7 Budowa systemów parkingów dla samochodów („Park & Ride”) przy krańcowych przystankach 

lub węzłach przesiadkowych komunikacji zbiorowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą służącą 

obsłudze pasażerów.  

(3 szt. parkingów, 50 miejsc postojowych oraz 3 miejsca dla niepełnosprawnych łącznie 53 

miejsca) 

2.7.1 Parkingi dla samochodów muszą zostać wykonane w technologii uzgodnionej  

z Zamawiającym (uwzględniając wytyczne / opinię WKZ – zał. nr 4). 

2.7.2 Łącznie wymaga się aby w ramach projektu utworzono min. 53 stanowiska postojowe w tym 

3 dla osób niepełnosprawnych.  

2.7.3 Wymaga się wykonania parkingów w min. zakresie technologicznym: 

 warstwa ścieralna z kostki betonowej – grubość 8 cm 

 stabilizacja podłoża cementem Rm 1,5 MPa – grubość 10 cm 

 podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 – grubość 20 cm; 

2.7.4 Miejsca parkingowe powinny być wydzielone poprzez inny kolor kostki.  

2.7.5 Parkingi muszą posiadać dojście w formie chodnika, który należy wykonać w ramach 

przedmiotowego projektu. 

2.7.6 Należy zaprojektować i wykonać oświetlenia niezbędne dla  każdego obiektu (oświetlenie 

jako element zwiększający bezpieczeństwo użytkowników ruchu drogowego, poprawiający 

widoczność). 

2.7.7 Należy opracować w uzgodnieniu tablice informacyjne dla każdego obiektu,  w tym 

niezbędne oznakowanie poziome i pionowe. 

2.7.8 Kosze na śmieci - 1 szt. na parking (łącznie – 3 szt.) i ławki - 1 szt. na parking (łącznie – 3 

szt.) (w ramach prac wykończeniowych związanych z zagospodarowaniem terenu inwestycji).  

Kosz wykonany ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo. Kubeł w wersji z pełnej blachy, 

przymocowany do stalowego słupka, pojemność ok. 35l wymiary ok..48 cm x30 cm x 110 cm 

Ławka parkowa bez oparcia, długość całkowita ok. 180 cm, szerokość ok. 56 cm. 

2.7.9 Biletomat (pod zadaszeniem) – 3 szt. oraz licznik pojazdów wjeżdżających i wyjeżdżających  

z parkingu (dla każdego obiektu). Biletomat wolnostojący, kompaktowy automat biletowy 

umożliwiający zapłatę gotówkową i bezgotówkową. Rozmiar ok. 12″ (4:3). 

2.7.10 Uporządkowanie zieleni po zakończeniu inwestycji (w ramach prac wykończeniowych 

związanych z zagospodarowaniem terenu inwestycji). 

 

2.8 Budowa drogi dla rowerów w celu poprawy komunikacji na terenie Zgierza – jako element 

uzupełniający projektu.  

(z uwzględnieniem limitu kosztów kwalifikowanych - 0,63 km) 

2.8.1 Należy zaprojektować i wykonać rozbudowę istniejącego ciągu pieszego o ścieżkę rowerową.  
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2.8.2 Wymagana jest podbudowa dla projektowanej ścieżki rowerowej:  

2.8.3 stabilizacja podłoża cementem Rm 1,5 MPa – grubość 10 cm;  

2.8.4 podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 – grubość 20 cm; 

2.8.5 Należy wykonać zamknięcie nawierzchni krawężnikami lub obrzeżami w zależności od 

uwarunkowań terenu. 

2.8.6 Profil ścieżki musi uwzględniać odprowadzenie wody bezpośrednio na tereny zielone.  

2.8.7 Minimalna szerokość ścieżki rowerowej  dwukierunkowej to 2 m, długość 630 m. 

2.8.8 Przebieg ścieżki rowerowej określonych został w załączniku nr 2. 

2.8.9 Zamawiający wymaga aby droga dla rowerów wykonana była z masy bitumicznej o grubości 

dostosowanej do profilu drogi, nie mniej niż 6 cm.  

2.8.10 Wymaga się aby całość wybudowanej ścieżki rowerowej była pokryta dwoma warstwami 

elastycznej farby do ścieżek rowerowych w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym.  

Na całości ścieżki należy wykonać innym kolorem oznakowanie poziome.  Oznakowanie to 

ma mieć właściwości iluminacyjne. Należy wykonać oznakowanie pionowe. 

2.8.11 Należy uwzględnić ewentualne korekty infrastruktury występującej na obszarze zadania typu  

studzienki kanalizacyjne czy telekomunikacyjne. 

 

3. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

Program funkcjonalno - użytkowy określa wymagania w zakresie zaprojektowania, realizacji, odbioru robót  

i przekazania do użytkowania wszystkich budowanych, przebudowywanych i rozbudowywanych elementów  

i obiektów.  

Niniejsze opracowanie określa minimalne wymogi. Fakt występowania przekroczeń lub wystąpienia innych 

elementów, których na obecnym etapie Zamawiający nie mógł przewidzieć nie będzie podstawą do roszczeń 

dla przyszłego Wykonawcy.  

3.1  Harmonogram inwestycji 

Zamawiający wymaga przedstawienia przez Wykonawcę w terminie 14 dni roboczych od dnia podpisania 

umowy do akceptacji Zamawiającego harmonogramu realizacji podpisanej umowy. Uzgodniony przez strony 

umowy harmonogram stanowić będzie załącznik do podpisanej pomiędzy stronami umowy na realizację robót 

objętych niniejszym postępowaniem.  

3.2 Wymagania komunikacyjne w trakcie realizacji inwestycji  

W czasie realizacji przedsięwzięcia należy utrzymać ruch drogowy na obszarze objętym inwestycją, w tym 

umożliwić funkcjonowanie zastępczej komunikacji autobusowej. Harmonogram robót i ewentualne zmiany  
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w kursowaniu linii tramwajowej przed ich rozpoczęciem, Wykonawca robót uzgodni z Zamawiającym oraz 

Organizatorem transportu zbiorowego tj. Zarządem Dróg i Transportu w Łodzi, ul. Piotrkowska 173. 

Wykonawca nie ponosi kosztów funkcjonowania komunikacji zastępczej.  

3.3 Umowy użyczenia z właścicielami działek innymi niż zamawiający  

Zamawiający informuje, iż na odcinki torowiska położone:  

 w pasie drogi krajowej Nr 91, posiada zawarte Umowy użyczenia terenu pod bieżącą eksploatację 

torowiska tramwajowego, zgodnie z którymi roboty w pasie torowiska mogą być realizowane wyłącznie 

na podstawie uzgodnionego projektu.   

 Zamawiający dysponuje prawem do dysponowania gruntami Polskich Kolei Państwowych - załącznik nr 

5. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z realizacją zadania inwestycyjnego w obrębie trwania 

inwestycji zgodnie z zapisami przedmiotowych umów/ uzgodnień.  

3.4 Wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszeń przyjętych parametrów powierzchni i 

kubatur lub wskaźników  

Zamawiający dopuszcza zmiany parametrów skazanych w niemniejszym dokumencie w zakresie 10% +/- 

jednakże każdorazowo taka zmiana musi zostać uzgodniona i zaakceptowana przez Zamawiającego. 

4. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO – UŻYTKOWE  

Wykonanie dokumentacji projektowej, robót budowlanych i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia musi 

być zrealizowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 

290) z późniejszymi zmianami. Wykonanie i oddanie do użytku musi być również zgodne z wszystkimi 

aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, z przepisami techniczno- budowlanymi, 

aktualnymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami najnowszej wiedzy technicznej.  

4.1 Wymagania materiałowe 

Materiały i urządzenia zastosowane do realizacji przedmiotu zamówienia muszą być nowe, oznakowane 

znakiem CE, posiadać odpowiednie certyfikaty, być wolne od wad i usterek oraz spełniać standardy 

jakościowe wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określone w art. 10 ustawy 

Prawo budowlane.  

Wszędzie tam, gdzie w załącznikach do SIWZ występują nazwy materiałów, wyrobów lub nazwy ich 

producentów Zamawiający dopuszcza zastosowanie technologii, materiałów i wyrobów równoważnych do 

opisanych o cechach nie gorszych od wymaganych w dokumentacji projektowej lub przedmiarze.  
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Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane, 

pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w SIWZ. W przypadku występowania  

w przedmiarach nazw własnych, wskazujących na konkretnych producentów materiałów i urządzeń, należy 

traktować je jako przykładowe.  

Za spełnienie wymagań jakościowych dotyczących materiałów odpowiedzialność ponosi Wykonawca.  

5. POZOSTAŁE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA 

5.1 Wymagania dotyczące architektury 

Roboty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia powinny być tak wykonywane, aby nie szkodziły  

i nie szpeciły otoczenia inwestycji.  

5.2 Wymagania dotyczące konstrukcji 

Należy przewidzieć i uwzględnić wszelkie właściwości konstrukcyjne elementów budowlanych obiektów, 

takich jak: dachy, słupy trakcji, osprzęt energetyczny pod względem wpływu na nie robót związanych  

z przedmiotem zamówienia. Roboty przeprowadzone podczas wykonywania przedmiotu zamówienia powinny 

w maksymalnym stopniu ograniczyć ich wpływ na konstrukcję obiektów. 

5.3 Wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 

Przedmiot zamówienia będzie realizowany z materiałów Wykonawcy. Wyroby budowlane instalacyjne, 

stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać wymagania polskich przepisów  prawa, 

a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie 

z Ustawą o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry. Zamawiający przewiduje bieżącą 

kontrolę wykonywanych robót i montażu urządzeń. W celu zapewnienia współpracy z  Wykonawcą 

i prowadzenia kontroli wykonywanych robót zamawiający przewiduje ustanowienie osoby upoważnionej 

do kontaktów oraz inspektora nadzoru inwestorskiego.  

5.4 Wymagania dotyczące dokumentacji 

W zakresie inwestycji Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej obejmującej: 

1. Projekt budowlany  -  (jeżeli będzie wymagany prawem) należy opracować przy uwzględnieniu 

niniejszego  programu funkcjonalno-użytkowego. Projekt budowlany powinien być sporządzony 

w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu 

inwestorskiego. Projekt ten musi uwzględniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
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projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego.  

W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia należy uwzględnić zasadę uniwersalnego 

projektowania tzn., że powstała w wyniku realizacji projektu infrastruktura musi zostać tak 

zaprojektowana, aby mogła być użyteczna dla wszystkich, w możliwie największym stopniu, bez 

potrzeby adaptacji lub specjalistycznego projektowania, która przyczyni się do niwelowania 

różnic w dostępie do wspartej infrastruktury. Przewidziane rozwiązania muszą wpisać się osiem 

reguł uniwersalnego projektowania: 

1) użyteczności dla osób o różnej sprawności; 

2) elastyczność w użytkowaniu;  

3) proste i intuicyjne użytkowanie; 

4) czytelna informacja; 

5) tolerancja na błędy;  

6) wygodne użytkowanie bez wysiłku; 

7) wielkość i przestrzeń odpowiednie dla dostępu i użytkowania; 

8) percepcja równości. 

Zastosowane rozwiązania muszą być dostępne i służyć będą wszystkim w równym stopniu. 

Wnioskodawca zastrzega, iż podczas wykonania przedsięwzięcia zadba, by powstała 

infrastruktura w ww. zakresie była osiągalna dla wszystkich bez względu na stopień sprawności. 

2. Projekt wykonawczy (jeżeli będzie niezbędny) z podziałem na branże; 

3. Instrukcję obsługi i konserwacji; 

4. Opracowanie harmonogramu  realizacji inwestycji; 

5.5 Prawna wykonalność Projektu 

Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania wszystkich wymaganych prawem i przepisami dokumentów, 

aby zapewniły dostawcom i personelowi budowlanemu wystarczające wskazówki do realizacji inwestycji oraz 

opisały eksploatację ukończonych robót. Zamawiający będzie miał prawo dokonywać przeglądów 

dokumentów Wykonawcy i dokonywać inspekcji ich przygotowania, gdziekolwiek są one przygotowywane. 
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Każdy dokument Wykonawcy będzie, po uznaniu go za nadający się do użytku, przedłożony Zamawiającemu 

do weryfikacji i zatwierdzenia. 

5.6 Dodatkowe informacje: 

Zamawiający udostępni Wykonawcy zainteresowanemu wykonaniem projektu oraz realizacją zadania 

wszystkie niezbędne dokumenty, które są w jego posiadaniu oraz udzieli informacji niezbędnych do realizacji 

przedmiotu zamówienia. Dokumentacja może służyć jako materiał pomocniczy. 

Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia spełniając w szczególności wymagania: 

 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 290 ); 

 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164  

z późn. zm.) 

 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.);  

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom II. Instalacje sanitarne  

i przemysłowe. Arkady. W-wa 1988 r; 

 PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu 

zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi; 

 WTWiO Roboty budowlano-montażowe. Tom II. Instalacje sanitarne i przemysłowe; 

 inne przepisy szczególne i zasady wiedzy technicznej związane z procesem budowlanym oraz procesem 

projektowania instalacji solarnych; 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu  

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego; 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz 

planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. Nr 

130, poz. 1389); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1422). 

6.  ZAKRES PRAC ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY W ZAKRESIE OFERTY 

1. Organizację i zagospodarowanie zaplecza budowy, w tym zabezpieczenie i oznakowanie terenu 

budowy. 

2. Zapewnienie dozoru w celu zabezpieczenia budowy przed kradzieżą i innymi ujemnymi  skutkami,  

a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.  
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3. Wyznaczenie kierownika budowy - kierowników robót w poszczególnych branżach oraz zapewnienia 

jego obecności na terenie realizacji zamówienia. Kierownik budowy będzie osobą zdolną  

i upoważnioną do działania w każdej uprawnionej sprawie w związku ze wskazówkami lub innymi 

zarządzeniami wydawanym jej przez Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru. Przekazanie takiej 

osobie przez Zamawiającego takich spraw, kwestii, wskazówek lub zarządzeń będzie uznawane za 

przekazanie ich Wykonawcy. 

4. Utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwanie na 

bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci, jak i do składowania materiałów i sprzętu  

w ustalonych miejscach w należytym porządku oraz usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, 

odpadów i śmieci. 

5. Wykonywanie i przekazywanie Inwestorowi, w wymaganych terminach, materiałów  niezbędnych do  

sporządzania sprawozdań i raportów, wg wzorów dostarczonych przez Zamawiającego, pod potrzeby 

finansowania i rozliczania inwestycji. Wzory dokumentów zostaną przekazane wybranemu 

wykonawcy.  

6. Umożliwienie wstępu na  teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i pracownikom 

jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom Zamawiającego. 

7. Zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań, odbiorów oraz ewentualne  uzupełnienie 

dokumentacji odbiorczej dla zakresu robot objętych przedmiotem przetargu. 

8. Uporządkowanie terenu po wykonanych robotach wraz z poniesieniem kosztów z tym związanych. 

9. Skompletowanie dokumentów odbiorowych. 

10. Przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej i instrukcji obsługi urządzeń. 

11. Współudział w przygotowywaniu przez Zamawiającego harmonogramów rzeczowo  - finansowych  

w sprawie pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych i innych dokumentów związanych  

z realizacją budowy. 

7.  REALIZACJA ROBÓT 

7.1 Przygotowanie terenu budowy 

W ramach przygotowania terenu budowy Wykonawca zobowiązany jest wykonać i umieścić na swój koszt 

wszystkie konieczne tablice informacyjne, w tym tablice wynikające z uzyskanych dofinansowań (te zgodnie 

z wytycznymi przekazanymi od Zamawiającego), które będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym 

stanie przez cały okres realizacji robót. Tablice informacyjne wynikające z uzyskanych dofinansowań 

pozostaną zamontowane do momentu zakończenia trwałości projektu. 

Na czas wykonania robót Wykonawca ma obowiązek wykonać lub dostarczyć na swój koszt, tymczasowe 

urządzenia zabezpieczające o ile będą wymagane.  
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Do zadań Wykonawcy należy również wykonanie badań i sprawdzeń obligatoryjnych w świetle 

obowiązujących przepisów prawa oraz ochrony mienia w obrębie terenu budowy.  

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z zatwierdzonym projektem  

i polskimi normami oraz aktualnym stanem wiedzy technicznej. W trakcie realizacji zamówienia do 

obowiązków Wykonawcy i na jego koszt, należy zrealizowanie inwestycji zgodnie z Prawem budowlanym a 

w szczególności:  

 wyłączne stosowanie do robót budowlanych materiałów najwyższej jakości, dopuszczonych do obrotu 

i stosowania zgodnie z art. 10 ustawy prawo budowlane, koordynacja robót branżowych 

wykonywanych na obiekcie;  

 zapewnienie dostaw urządzeń zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym, specyfikacją 

projektową i specyfikacją techniczna wykonaną w projekcie;  

 wykonanie wszystkich wymaganych: normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano-montażowych   zawartymi   w   niniejszym   programie   oraz   stosownymi przepisami: 

pomiarów, badań, prób oraz rozruchów;  

 udział w odbiorach technicznych i odbiorach częściowych robót budowlanych oraz w odbiorze 

końcowym przedmiotu Zamówienia. 

7.2 Transport materiałów 

Transport materiałów na plac budowy zapewnia Wykonawca na własny koszt. 

7.3 Odbiory 

 Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontrolowania stanu zaawansowania realizowanych robót;  

 Zgłoszenie  Zamawiającemu do Odbioru Końcowego robót po ich zakończeniu następuje na piśmie 

(możliwość faksem, mailem);  

 Zamawiający zobowiązuje się do udziału w Odbiorze Końcowym na wykonane roboty;  

 Odbiór  Końcowy Przedmiotu Zamówienia nastąpi po zrealizowaniu całego zakresu Umowy. Przy  

Odbiorze  Końcowym  Przedmiotu  Zamówienia  Zamawiający  dokonuje  rozliczenia ilościowego  

i jakościowego Wykonawcy z wykonanych robót;  

 Warunkiem dokonania Odbioru Końcowego jest posiadanie przez Wykonawcę wszelkich 

wymaganych prawem protokołów odbiorów technicznych oraz kompletna dokumentacja 

powykonawcza, obejmująca w szczególności projekty, atesty na materiały, gwarancje, DTR, 

instrukcje, protokoły pomiarów, certyfikaty. 
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7.4 Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony ppoż. 

Podczas realizacji robót budowlanych Wykonawca będzie przestrzegać obowiązujących przepisów 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, między innymi: 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych 

wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez 

pracowników podczas pracy (Dz. U. 2002 nr 191 poz. 1596) z późniejszymi zmianami (Dz. U. 2003 nr 178 

poz. 1745); 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650); 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2004 nr 180 poz. 1860 z późn. zm.); 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn 

wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu informacji zamieszczonych w 

rejestrze wypadków przy pracy (Dz.  U.   1998 nr  115 poz.744) z późniejszymi zmianami (Dz. U. 

2004 nr 14 poz. 117).  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401). 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych  

i drogowych (Dz. U. 2001 nr 118 poz. 1263). 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. 2000 nr 26 poz. 313)  

z późniejszymi zmianami (Dz. U. 2000 nr 82 poz. 930). 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy przy urządzeniach i instalacjach elektrycznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 492); 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie 

szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją 

urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. 2003 nr 89 poz. 828) z późniejszymi zmianami (Dz. U. 2003 nr 129 poz. 

1184). 

Prace projektowe i budowlane muszą być prowadzone zgodnie z prawem budowlanym, przepisami BHP  

i  Ppoż., obowiązującymi przy prowadzeniu tego typu prac, w tym w szczególności: 

 Ustawą z dnia 17 lipca 1994r.  Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 290) oraz przepisami z nią 

związanymi, 
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 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r. poz. 462 z późn. 

zm.); 

 Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 672) 

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401); 

 Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 109, poz. 

719) 

 Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 191  

z późn.zm.) 

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1422) 

 Polskimi Normami. 

Zamówienie będzie wykonywane zgodnie z Polskimi Normami i przepisami obowiązującymi na terenie 

Rzeczypospolitej  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 

2164 z późn. zm.). 

7.5 Adres administracyjny organu nadzorującego zamówienie: 

Urząd Miasta Zgierz , Plac Jana Pawła II 16; 95-100 Zgierz 

8. POZOSTAŁE WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO  

1. Drzewa i krzewy znajdujące się w zasięgu prac maszyn i urządzeń, a nieprzeznaczone do wycinki, 

należy odpowiednio zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi, zasypaniem, uszkodzeniem 

oraz składowanym materiałem. W tym celu należy zastosować osłony pni drzew w postaci 

specjalnych mat lub desek, grupy drzew mogą być zabezpieczone płotem. Prace wykonywane w 

obrębie brył korzeniowych należy prowadzić ręcznie. W przypadku prac związanych z głębokimi 

wykopami należy odpowiednio zabezpieczyć system korzeniowy roślin. Prace nie powinny być 

prowadzone w okresie długotrwałej suszy i upałów. 

2. Należy ograniczyć pozostawienie wykopów o stromych brzegach, do których mogłyby wpadać 

zwierzęta. W przypadku powstania wykopów, które stanowią potencjalne pułapki dla zwierząt, 

konieczny jest ich regularny monitoring (przynajmniej raz dziennie). Zwierzęta, które znajdą się  

w pułapce, powinny zostać uwolnione i przeniesione poza teren budowy. 

3. Nie należy składować materiałów budowlanych mogących zmienić chemizm gleby lub jej 

zagęszczenie w obrębie strefy korzeniowej drzew. 
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4. Teren przeznaczony pod bazy sprzętu, w tym terenowe stacje obsługi i miejsca postoju pojazdów oraz 

miejsca pracy maszyn i urządzeń należy zabezpieczyć (wyłożyć materiałami izolacyjnymi) przed 

zanieczyszczeniami spowodowanymi ewentualnymi wyciekami paliw, olejów i smarów. 

5. Zaplecze budowy, bazy materiałów, miejsca postojowe oraz miejsca tankowania pojazdów należy 

wyposażyć w sorbenty służące likwidacji ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych. 

6. Place budowy i zaplecza należy zorganizować w sposób zapewniający ochronę gleby, polegającą w 

szczególności na uwzględnieniu zasady minimalizacji zajęcia terenu i przekształcenia jego 

powierzchni oraz obowiązku rekultywacji. 

7. Warstwę gleby, o naturalnym składzie i strukturze, zdjętą z pasa robót należy odpowiednio 

zdeponować i po zakończeniu prac ponownie wykorzystać do rekultywacji terenu. 

8. W sytuacji awaryjnej (wyciek substancji ropopochodnych: paliwo silnikowe, oleje, smary z pojazdów 

i maszyn) zanieczyszczenia należy zneutralizować sorbentem i usunąć z obszaru, tym samym 

zabezpieczając przed potencjalnym zanieczyszczeniem wód i ziemi. 

9. Należy zabezpieczyć składowiska materiałów, substancji i wyrobów budowlanych podatnych na 

rozpuszczanie, wymywanie lub przesiąkanie (migrację wodną) przed infiltracją do gruntu, poprzez 

uszczelnienie podłoża i zbieranie nadmiaru wód i roztworów substancji i wyrobów budowlanych 

podatnych na rozpuszczenie. 

10. Zanieczyszczony grunt należy przekazywać podmiotom uprawnionym do jego transportu  

i rekultywacji lub unieszkodliwiania na składowisku odpadów niebezpiecznych. 

11. Odpady powstałe na etapie budowy należy gromadzić w specjalnych kontenerach lub wydzielonych  

i oznaczonych miejscach na placu budowy, w których wydzielone zostaną osobne kontenery lub 

pojemniki na odpady. Kontenery należy systematycznie opróżniać za pośrednictwem firmy 

specjalistycznej posiadającej pozwolenie na odzysk lub ich unieszkodliwienie. 

12. Miejsca magazynowania odpadów niebezpiecznych należy zabezpieczyć przed dostępem osób 

postronnych i zwierząt spełniając warunki zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

13. Tankowanie pojazdów i maszyn pracujących na terenie planowanego przedsięwzięcia należy 

prowadzić na terenie utwardzonym i uszczelnionym lub poza terenem inwestycji. 

14. W przypadku konieczności serwisowania maszyn i sprzętu specjalistycznego na miejscu, w celu 

minimalizacji negatywnego oddziaływania na środowisko gruntowo-wodne prace naprawcze należy 

wykonywać na utwardzonym placu (np. płytami betonowymi). 

15. Zaplecza budowy należy wyposażyć w szczelne sanitariaty, a ścieki socjalno-bytowe systematycznie 

wywozić przez specjalistyczne firmy do najbliżej położonych punktów zlewnych bądź  

do oczyszczalni ścieków. 

16. Ograniczyć czas pracy na etapie realizacji inwestycji najgłośniejszych urządzeń i maszyn do pory 

dziennej, od godziny 6
00

 do godziny 22
00

. 
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17. Dopuszczalne jest wykonywanie prac, o których mowa powyżej w godzinach nocnych wyłącznie 

jeżeli wynika to z technologii wykonywania poszczególnych obiektów, gdzieniezbędna jest np. praca 

ciągła, lub jeżeli wynika to z ustaleń z innymi organami lub instytucjami. 

18. Roboty budowlane należy organizować w taki sposób, aby urządzenia emitujące hałas o dużym 

natężeniu nie pracowały jednocześnie. 

19. Należy stosować pojazdy i sprzęt w dobrym stanie technicznym. 

20. Roboty budowlane należy organizować w taki sposób, aby zminimalizować ilość osób narażonych  

na hałas o poziomie ponadnormatywnym. 

21. Pracę silników maszyn spalinowych i samochodów budowy ograniczać do minimum. 

22. Teren placu budowy oraz drogi dojazdowe zwłaszcza w okresie bezdeszczowym zraszać. 

23. Materiały sypkie przeładowywać i magazynować w sposób, który eliminuje pylenie. 

24. Cięcie elementów betonowych takich jak np. krawężniki, płyty itp. należy wykonywać metodą  

"na mokro". 

25. Wody opadowe z odwodnienia wykopów po deszczach nawalnych poddawać podczyszczeniu w 

osadniku, a następnie odprowadzać na pobliskie tereny nieutwardzone. 

26. Wody opadowe z terenu torowiska odprowadzać do gruntu poprzez drenaż rozsączający pełny. 

27. Wody opadowe z przystanków tramwajowych odprowadzać na przyległe tereny zielone oraz do 

istniejących rowów. 

28. Zastosować odpowiednią konstrukcję torowiska (nowe szyny, sprężyste posadowienie i mocowanie 

szyn). 

29. Zastosować wypełnienie przestrzeni międzytorowej tłuczniem kamiennym sposobem „po główkę 

szyny" w celu ograniczenia oddziaływań akustycznych oraz nie tworzenia bariery dla drobnych 

zwierząt (gryzoni, jeży, płazów). 

30. Przed oddaniem inwestycji do eksploatacji, cały odcinek torowiska poddać szlifowaniu 

początkowemu mającemu na celu usunięcia nierówności i zdjęcie warstwy odwęglonej powstającej  

w procesie produkcji. 

8.1 Wymagania odnośnie jakości  

Wszystkie zastosowane do budowy materiały muszą charakteryzować się następującym cechami:  

 być materiałami nowymi (dostarczone w ramach Kontraktu materiały jak również sprzęt  

i oprogramowanie winno być nie starsze niż rok podpisania umowy z Zamawiającym),  

 posiadać wymagane prawem certyfikaty, deklaracje zgodności z normami lub aprobatami 

technicznymi.  

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność  

z PFU, SIWZ i dokumentacją projektową.   
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 

pochodzących z jakiegokolwiek źródła.  
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II. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

9. SPECYFIKACJE TECHNICZNE  

Wszystkie projektowane i przebudowane/budowane elementy planowanej inwestycji należy projektować  

w oparciu o Program Funkcjonalno-Użytkowy oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz  

z opisem przedmiotu zamówienia.   

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych należy wykonać zgodnie  

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu  

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalna – użytkowego.   

9.1 Wymagania ogólne do projektowania  

Do Wykonawcy należy opracowanie kompletnej w rozumieniu prawa budowlanego i innych przepisów 

związanych dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem kompletu decyzji administracyjnych, która po 

uzyskaniu wszelkich akceptacji Zamawiającego, stanowiła będzie podstawę do rozpoczęcia robót 

budowlanych.  

W ramach dokumentacji Wykonawca sporządzi:  

 Projekt Budowlano-Wykonawczy;  

 Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych .  

Projekt budowlano - wykonawczy należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami określonymi  

w Prawie Budowlanym i innych aktach prawnych powiązanych.   

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych należy wykonać zgodnie  

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalna – użytkowego.   

Wykonawca przekaże Zamawiającemu ww. opracowania w wersji papierowej w ilości podanej powyżej  

i elektronicznej na nośniku cyfrowym w 2 egzemplarzach.   

Akceptacja projektu przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za błędy 

projektowe lub niezgodność projektu ze stanem istniejącym.  

Odpady powstające w trakcie robót jak gruz, śmieci, złom metalowy powstały w wyniku remontu (słupy 

trakcyjne, przewód jezdny, osprzęt sieciowy itp.). Wykonawca będzie usuwał z placu budowy na bieżąco,  
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a następnie wywoził i utylizował we własnym zakresie, w miejsca. Należy zachować wymagania ustawy o 

odpadach. Do protokołu odbioru realizacji zadania Wykonawca musi dołączyć dokumenty potwierdzające 

zdanie przewodów i osprzętu do utylizacji.  

Wszelkie koszty związane z przygotowaniem, zatwierdzeniem oraz uzgodnieniem dokumentacji są 

zawarte w Cenie Kontraktowej i nie będą podlegały odrębnej zapłacie.  

10. WYMAGANIA W STOSUNKU DO WYKONAWCY  

10.1 Wymagania dotyczące BHP i ochrony p. poż.  

Podczas prowadzenia prac budowlanych wykonawca musi przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy.  

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 

pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 

spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.   

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt  

i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego.  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.  

W zakresie wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Wykonawcę 

w szczególności obowiązują:  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 

1125, 1126, 2003 r),  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania Robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, 2003 r.),  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu  

i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów Robót 

budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256, 

2002 r.).  

Ubezpieczenie powinno obejmować:  
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 wszelkie etapy dokumentacji projektowej;  

 roboty budowlano - montażowe, sprzęt i wyposażenie budowlane, zaplecze budowy, maszyny 

budowlane, materiały i narzędzia budowlane, uprzątnięcie pozostałości po szkodzie;  

 odpowiedzialność cywilną związaną z prowadzeniem prac budowlano-montażowych z tytułu szkód 

osobowych i rzeczowych wyrządzonych na terenie budowy lub w jego sąsiedztwie w związku  

z prowadzeniem prac budowlano-montażowych osobom trzecim;  

 odpowiedzialność cywilną z tytułu szkód osobowych wyrządzonych personelowi Zamawiającego  

i Wykonawcy;  

 ryzyko zawodowe, które obejmuje ryzyko zaniedbań zawodowych.  

10.2 Sprzęt  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak i też przy wykonywaniu 

czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku  i wyładunku materiałów, sprzętu, itp. Liczba  

i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w PFU  

i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym kontraktem.   

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 

stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 

użytkowania.  

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków kontraktu, 

zostanie przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.   
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CZĘŚĆ INFORMACYJNA: 

III. PRZEPISY I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM 

INWESTYCJI  

Akty prawne, ustawy i rozporządzenia wierne tłumaczenia norm europejskich i międzynarodowych (PN-EN, 

PN-ISO, PNEN ISO) dla zakresu jw.:  

11. USTAWY: 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2013.1409 z późn. 

zmianami); 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z 

późniejszymi zmianami, tekst jednolity Dz.U. 2014 poz. 883); 

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 1991 r. Nr 81, poz. 351 z 

późniejszymi zmianami, tekst jednolity Dz.U 2009 nr 178 poz. 1380); 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2013.1232); 

 Ustawa z dnia 18. lipca 2001 r. - Prawo wodne Jednolity tekst Dz.U.05.239.2019 z późniejszymi 

zmianami  

 Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych. Jednolity tekst Dz.U.2015.460 z późniejszymi 

zmianami  

 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Dz.U.2014.1446 z 

późniejszymi zmianami 

 Prawo o ruchu drogowym Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. tekst ujednolicony: Dz.U. 2005 nr 108 

poz.; 908 z późniejszymi zmianami.  

 Prawo geodezyjne i kartograficzne Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. tekst ujednolicony Dz. U. 2010 nr 

193 poz.1287 z późniejszymi zmianami.  

12. Rozporządzenia: 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. W sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75. poz. 690 z późn. zm.;) 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz..2012.462) Na podstawie art. 34 

ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowalne (dz. U. Z 2010r Nr 243, poz. 1623,  

z późn. zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego 

(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1134); 
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji do- tyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 

120, poz. 1126); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie określenia polskich 

jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu 

i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. z 2002 r. Nr 209, poz. 1780); 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie 

aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. z 

1998 r. Nr 107, poz. 679); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75. poz. 690 z późn. zmianami.; 

 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2009 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich 

może żądać Zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. 

Dz.U.2013.231 

 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27.07.2011 r. w sprawie 

prowadzenia prac konserwatorskich, prac architektonicznych, robót budowlanych, badań 

konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanychm do rejestru 

zabytków oraz badań archeologicznych (Dz.U. Nr. 165 poz. 987) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków 

udzielania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego. Dz.U.04.140.1481  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. 

Dz.U.04.198.2041 Zmiana: Dz.U.06.245.1782  

 Rozporządzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji Gospodarki Terenowej i Ochrony 

Środowiska z dnia 10.02.1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót 

drogowych i mostowych. Dz.U.77.7.30 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych wymagań 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników 

podczas pracy.Dz.U.02.191.1596 Zmiana: Dz.U.03.178.1745 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i 

drogowych. Dz.U.01.118.1263 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych. Dz.U.2013.492 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Dz.U.03.120.1126 
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 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie 

bezpieczeństwa i higieny pracy, Dz.U.07.196.1420 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych. Dz.U.00.26.313 Zmiana: Dz.U.00.82.930 – 

utraciło moc 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2.04.2001 r. w sprawie 

geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej. 

Dz.U.01.38.455 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19.11.2001 r. w sprawie rodzajów obiektów 

budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Dz.U.01.138.1554 

13. Inne przepisy 

 Uchwała NR XI/106/11 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 12 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany 

uchwały Nr XXVI/245/04 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 października 2004 r. w sprawie 

zatwierdzenia "Lokalnego programu rewitalizacji centrum Zgierza" 

 Obowiązujące Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego dla przedmiotowych lokalizacji. 

 Inne przepisy, których zastosowanie jest jednoznaczne ze względu na ostateczny zakres prac 

projektowych aktualne na dzień wykonywania opracowań projektowych. 

 

IV. ZAŁĄCZNIKI  

1. Koncepcja przebudowy trasy tramwajowej na odcinku od granicy administracyjnej miasta Łodzi do 

węzła rozjazdowego Kurak 

2. Mapy lokalizujące zadania 

3. Karta informacyjna przedsięwzięcia pn. „Przebudowa trasy tramwajowej na odcinku od granicy 

administracje Miasta Łódź ( Region pętli tramwajowej „Helenówek”) do węzła rozjazdowego Kurak 

(Skrzyżowanie ulic Łódzka i 1- ego Maja)  w ramach Zadania: „Poprawa jakości funkcjonowania i 

rozwoju systemu transportowego na terenie Gminy Miasto Zgierz” 

4. Opinia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  

5. Umowa PKP (KNWa.022.PA.9353.2018) oraz Oświadczenie GDDKiA  

 


