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W Y J A Ś  N  I E N I E  
TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

(w trybie art. 38 ust. I i 2 prawa zamówień publicznych) 

DOTYCZY POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN: 
REALIZACJA ZADANIA W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W TRYBIE 

ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ, PN.: „REKREACJA PRZED MALINKĄ" 
ZLOKALIZOWANEGO PRZY ULICY DOLNEJ 47 W ZGIERZU 

PROWADZONEGO w TRYBIE: przetargu nieograniczonego 

S z a n o w n i  P a ń s t w o  
Stosownie do art. 38 ust. 1 i 2 prawa zamówień publicznych niniejszym 

udzielamy wyjaśnień, odpowiednio do zadanych pytań: 

1. PYTANIE 
W związku z nieuczciwymi praktykami stosowania do wierzchniej warstwy nawierzchni 
sportowej PU granulatów z recyklingu barwionych powierzchniowo, proszę 
potM'ierdzenie, że Zamawiający wymaga wykonania wierzchniej warstwy nawierzchni 
sportowej PU zgodnie z technologią przy użyciu granulatu EPDM z pierwotnej produkcji 
i nie dopuszcza stosowania barwionych granulatów z recyklingu. 
ODPOWIEDŹ 
Zamawiający oczekuje wykonania nawierzchni z pierwotnej produkcji i nie dopuszcza 
stosowania barwionych granulatów z recyklingu. 

2. PYTANIE 
Proszę o potwierdzenie, że nawierzchnia PU ma być w kolorze ceglasto - czerwonym. 
ODPOWIEDŹ 
Parametry nawierzchni nieokreślone w PFU np. kolor, zostaną ustalone z Zamawiającym 
po wyłonieniu Wykonawcy. 
Zamawiający akceptuje wykonanie nawierzchni również w kolorze ceglasto -
czerwonym. 

3. PYTANIE 
Proszę o potwierdzenie, że za termin zakończenia robót uznaje się datę pisemnego 
zgłoszenia wykonawcy Zamawiającemu zakończenia robót. 
ODPOWIEDŹ 
Zamawiający uznaje za termin zakończenia robót prawidłowo odebrany, bez zastrzeżeń, 
podpisany protokół odbioru robót. 

4. PYTANIE 
Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem 
decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania 
zamówienia, które zachowują ważność na okres zgodny z wymaganym terminem 
realizacji, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy. 
Chodzi o takie, które nie należą do obowiązków wykonawcy. 
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ODPO WIEDŹ 
Wszelkie informacje dotyczące uzyskania niezbędnych dokumentów zostały zawarte 
w  t r e ś c i  O p i s u  p r z e d m i o t u  z a m ó w i e n i a  p u n k t  3 C  p o d p u n k t y  3 - 5  o r a z  w  P F U  s t r .  4 - 5 .  
Do obowiązków Wykonawcy należy uzyskanie wszystkich niezbędnych dokumentów. 
Zamawiający nie dysponuje materiałami, które mógłby udostępnić Wykonawcy. 

5. PYTANIE 
Projekt umowy w § 11 pkt 4. 1) a) przewiduje możliwość zmiany w zakresie terminu 
realizacji: 
- warunki atmosferyczne odbiegające od typowych uniemożliwiające prowadzenie 
i wykonanie robót budowlanych zgodnie z technologią, przeprowadzanie prób 
i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, 
Chodzi o zapis „odbiegające od typowych", który ignoruje wytyczne technologiczne. 
Powyższe powoduje, że projekt umowy nie podaje okoliczności zmiany w zakresie zmiany 
terminu wykonania zamówienia w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków 
atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy zgodnie 
z technologią bez ograniczenia „odbiegające od typowych". Dotyczy to szczególnie 
systemu nawierzchni PU, do instalacji której wymagane są rygorystyczne warunki 
atmosferyczne. 
Stwierdzamy, że zachodzi niebezpieczeństwo, że jeśli wystąpią warunki atmosferyczne 
które nie odbiegają od typowych dla danej pory roku lub nie są szczególnie 
niesprzyjające jak np. opady atmosferyczne, nieodpowiednia wilgotność powietrza, 
nieodpowiednia temperatura powietrza, nieodpowiednia temperatura podłoża względem 
punktu rosy, mokre podłoże, silny wiatr, które wg technologii zamawianych robót 
uniemożliwiają ich wykonanie a nie wpisują się w ograniczenia podane w projekcie 
umowy, to wykonawca nie będzie miał możliwości zmiany terminu wykonania robót -
taka sytuacja jest niedopuszczałna gdyż jest wyjątkowo krzywdząca dla wykonawcy. 
Zamawiający w sposób niefortunny ogranicza warunki atmosferyczne. Zapis umowy jest 
niefortunny ponieważ wykonawca nie ma wpływu na warunki atmosferyczne. Należy 
obiektywnie stwierdzić, że warunki atmosferyczne są zmienne i niezależne od wykonawcy 
i wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności za brak możliwości wykonywania robót 
zgodnie z technologią, co powoduje wydłużenie terminu wykonania robót. Wystarczy, że 
będą występować warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót zgodnie 
z technologią to Wykonawca nie będzie mógł wydłużyć terminu realizacji - taki zapis 
powoduje, że wykonawca ma odpowiadać za czynniki od niego obiektywnie niezależne. 
Konieczne jest takie opisanie warunków obiektyM>nie niezależnych od wykonawcy aby nie 
powodowały dla niego niekorzystnej sytuacji. Powyższe jest niezbędne dla zapewnienia 
wykonawcy możliwości zmiany terminu wykonania robót w przypadku ww. okoliczności, 
sytuacji od niego obiektywnie niezależnych. 
W związku z powyższym wnosimy o usunięcie zapisu: „odbiegające od typowych". 
ODPOWIEDŹ 
Zamawiający nie akceptuje usunięcia zapisu z ogólnych warunków umowy w § 11 pkt. 4. 
1) a) o treści: „odbiegające od typowych". 
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