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Ogtoszenie nr 540194989-N-2019 z dnia 16-09-2019 r.

Zgierz:
OGLOSZENIE O ZMIANIE OGLOSZENIA

OGLOSZENIE DOTYCZY:

Ogloszenia o zamodwieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGLOSZENIU

Numer: 540174946-N-2019
Data: 21/08/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Gmina Miasto Zgierz, Krajowy numer identyfikacyjny 47205772100000, ul. Plac Jana Pawta II 16,
95-100 Zgierz, woj. tédzkie, panstwo Polska, tel. 427162854 w. 200, 7143200, e-mail
estasiak@umz.zgierz.pl, faks 427 143 203.

Adres strony internetowej (url): www.umz.zgierz.pl/przetargi

SEKCJA 1I: ZMIANY W OGLOSZENIU

I1.1) Tekst, ktéry nalezy zmieni¢:
Miejsce, w ktorym znajduje si¢ zmieniany tekst:
Numer sekeji: 11
Punkt: 4
W ogloszeniu jest: Przedmiotem zamdéwienia jest kompleksowa realizacja inwestycji w trybie
,»zaprojektuj i wybuduj”, zgodnie z programem funkcjonalno — uzytkowym stanowigcym zatgcznik
nr 1. Na calym obszarze objetym inwestycja torowisko jest wydzielone z jezdni, tj. biegnie w pasie
zieleni DK 91, zas linia tramwajowa jest dwutorowa. W rejonie Lasu Chetmy tras¢ przecina rzeka
Wrzaca, nad ktorg znajduje si¢ most jednoprzestowy stanowigcy samodzielny obiekt, niepowigzany
konstrukcyjnie z sasiednim mostem drogowym. W potowie przedmiotowego odcinka, trasa krzyzuje

si¢ w poziomie 0 z linig kolejowa (LK 15). Jest to najnizszy punkt na trasie, z regularnymi
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zastoiskami wody opadowe;j. Na zlecenie PKP prowadzone sa prace majace na celu modernizacj¢
potaczenia kolejowego, w tym przebudowe wiaduktu — zatacznik nr 6. W granicach
administracyjnych miasta Lodzi, miedzy petla tramwajowa ,.Helendwek” a Zgierzem, znajduje sig
odcinek niezmodernizowanej linii Lodzkiego Tramwaju Metropolitalnego o dtugosci ok. 150 m.
MPK Lo6dz wytonito projektanta, ktéry opracowuje dokumentacje przebudowy zajezdni
,,Helenéwek” wraz z brakujagcym fragmentem trasy faczacym oba miasta. Linia tramwajowa
przecina skrzyzowania z drogami gminnymi oraz zjazdy publiczne (faczna di. ok. 37 m). Zakres
opracowania koficzy si¢ przed rozjazdem wezta ,,Kurak”. Ze wzglgdu na zagrozenie kradzieza,
cze$é infrastruktury zostata rozebrana i zutylizowana, dotyczy to gtéwnie sieci trakcyjnej, tj.
przewodu jezdnego oraz wysiegnikéw stupoéw trakcyjnych. Obecnie na trasie DK91 zapewniony
jest ruch autobusowej komunikacji zastepczej. A/ Przedmiot zamowienia w zakresie realizacji
dokumentacji Przedmiot zamdéwienia obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji
projektowej, zgodnej z przepisami prawa budowlanego i innych przepiséw zwigzanych, wraz z
uzyskaniem kompletu decyzji, uzgodnien i pozwolen oraz przeprowadzenia préb i testow w
zakresie niezbednym do uruchomienia i oddania do eksploatacji obiektow, elementow i urzadzen
zwiazanych z realizacjg zadania. Wykonawca zobowiazany jest do sporzadzenia Specyfikacji
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych oraz przekazania ich do akceptacji
Zamawiajacego i Koordynatora Inspektorow. Przed rozpoczgciem robét nalezy uzyskad
akceptacje projektu przez Zamawiajacego oraz uzgodni¢ go z: GDDKIA, PKP S.A. w tym
jednostka projektowa odpowiedzialng za przebudowe wiaduktu kolejowego, Operatorem w tym
jednostka projektowa odpowiedzialna za przebudowg zajezdni ,,Helenéwek”. Dokumentacja
wymagana przez Zamawiajgcego obejmuje m. in.: 1) Projekt budowlany wielobranzowy — 6
egzemplarzy papierowych, 2) Projekt wykonawczy wielobranzowy — 6 egzemplarzy
papierowych, 3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych — 4
egzemplarze papierowe, 4) Dokumentacj¢ powykonawcza — 4 egzemplarze papierowe, 5) Wersj¢
elektroniczng dokumentacji w formatach edytowalnym i pdf — 2 egzemplarze. B/ Przedmiot
zamdwienia w zakresie realizacji robot Zakres inwestycji obejmuje: 1) przebudowe torowiska
tramwajowego — dhugos¢ ok. 2,0 km toru pojedynczego x2, 2) przebudowe tramwajowe;j sieci
trakcyjnej — dtugosé ok. 2,0 km toru pojedynczego x2, 3) przebudowg peronéw pasazerskich wraz
z ich wyposazeniem — 5 kompletow, 4) przygotowanie infrastruktury i wdrozenie systemu

informacji pasazerskiej (SIP). Oprdcz parametréw opisanych w zatacznikach nr 1,41 5,
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Zamawiajacy wskazuje ponizej dodatkowe zalecenia: Torowisko wydzielone wykonane na
podbudowie z ttucznia — dt. ok. 1963 m Tory w torowisku wydzielonym na podbudowie z
tlucznia powinny by¢ wykonane z szyn o nominalnej dlugosci nie mniejszej niz 18 m,
utozonych na podktadach strunobetonowych z zamocowaniem sprezystym. Podbudowa z
thucznia 31,5/50 mm gr. min 20 cm, utozona na kruszywie famanym 0/31,5 mm gr. min 15 cm,
na warstwie filtracyjnej ze zwiru frakcji 16/31,5 mm, o grubosci min 15 cm. Warstwe
filtracyjng nalezy oddzieli¢ od podtoza gruntowego geowtokning. Styki szyn taczy¢ przy
pomocy spawania termitowego. Rozstaw szyn w torze = 1000 mm (+/- 2 mm) Pochylenie
poprzeczne podtorza — 3 %. Nalezy wykonaé drenaz torowiska w celu odprowadzenia wéd
deszczowych i naptywowych (z podbudowy torowiska i rowkéw szyn). Do budowy drenazu
wykorzystaé rury @ 100 perforowane z obsypka zwirowa. Zaleca si¢ aby torowisko
tramwajowe byto obsypane tluczniem w torach tylko do goérnej powierzchni podktadéw,
natomiast na zewnatrz toréw od spodu gtowek szyn. Podsypka z tlucznia ze skal magmowych
lub przeobrazonych. Wymagania dla kruszywa wedtug PN-B-11112 dla min. kl. II: —
Scieralnos¢ w bebnie kulowym (Los Angeles) wg PN-B-06714-42 w tluczniu: 35, w klincu: 40
— nasigkliwos¢ wedtug PN-B-06714-18 %/m/m/ nie wigcej niz dla kruszywa ze skat
magmowych i przeobrazonych 2,0 — uziarnienie wedtug PN-B-06714-15 — zawartos¢
zanieczyszczen obcych wedltug PN-B-06714 — woda uzyta przy wykonywaniu zaggszczenia
moze by¢ studzienna lub z wodociagu bez specjalnych wymagan. Torowisko wydzielone
wykonane z ptyt prefabrykowanych — di. ok. 37 m Tory w torowisku wydzielonym nalezy
wykona¢ z szyn blokowych, utozonych w rowkach ptyt prefabrykowanych zelbetowych
stanowigcych jednoczesnie nawierzchnig torowiska. Szyny nalezy ukladaé¢ na gumowych
podktadach podszynowych. Ze wzgledow eksploatacyjnych nalezy zastosowac alternatywne
rozwigzanie pochtaniajace drgania i ttumiace hatas w stosunku do klinowania szyny w rowku
plyty paskami gumowymi. Rozstaw szyn w torze 1000 mm (+/- 2 mm). Pochylenie podtorza —3
% Nalezy wykona¢ skuteczne odwodnienie torowiska. Wygrodzenie torowisk i zabezpieczenie
przystankow Wygrodzenie torowisk w miedzytorzu powinno by¢ wykonane wszedzie tam,
gdzie szerokos¢ pasa wydzielonego torowiska nie przekracza 15 m. Wygrodzenie nalezy
wykonac w rejonie przystankdw, bez wzgledu na szerokos¢ pasa wydzielonego torowiska w
tym rejonie. Wygrodzenia w migedzytorzu powinny by¢ wykonane jako estetyczne,

segmentowe, ogrodzenia ze stali ocynkowanej. Sposdb mocowania poszczegdlnych elementow
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powinien by¢ tak wykonany, aby maksymalnie utrudniat ich demontaz bez uzycia
profesjonalnych narzedzi. Wysokos$¢ wygrodzen nie powinna by¢ nizsza niz 110 cm. Sie¢
trakcyjna W zaleznosci od warunkow terenowych, nalezy stosowac nastepujgce typy sieci: —
sie¢ taficuchowa pétskompensowana, gdy stupy ustawione sa na zewnatrz torowiska, — sie¢
tancuchowa skompensowana, gdy stupy ustawione sa w migdzytorzu. Nalezy zastosowa¢
shupy trakcyjne lub trakcyjno — oswietleniowe stalowe, rurowe dostosowane konstrukcyjnie
do miejsca posadowienia. Stupy nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez cynkowanie i
malowanie. C/ Szczegdtowe wymagania i warunki realizacji zaméwienia 1) Wykonawca
sporzadzi harmonogram rzeczowo — finansowy przed podpisaniem umowy. 2) Wszelkie
koszty zwigzane z przygotowaniem, zatwierdzeniem oraz uzgodnieniem dokumentacji sg
zawarte w Cenie Kontraktowej i nie bedg podlegaty odrebnej zaptacie. 3) Zamawiajacy
zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie przed zlozeniem oferty. 4) Materiat
rozbiérkowy — z wyjatkiem szyn — bedzie stanowit wlasno$¢ Wykonawcy, ktory usunie,
wywiezie i zutylizuje go we wlasnym zakresie. 5) Wykonawca we wlasnym zakresie i na
wlasny koszt: pozyska mape do celow projektowych w zakresie potrzebnym dla realizacji
zadania, wykona badania geologiczne podtoza gruntowego, pozyska wszystkie wytyczne,
warunki i uzgodnienia niezbedne do wiasciwego zaprojektowania i wykonania przedmiotu
zamdwienia. Zamawiajgcy przekaze dotychczas zebrane dokumenty. 6) Inwestycja nie
obejmuje swoim zakresem: rob6t ingerujacych w most na rzece Wrzaca, realizacji zasilania,
przebudowy rozjazdu. 7) Zamawiajacy wymaga zabezpieczenia: kanatéw pod utozenie
wymaganych kabli trakcyjnych, zgodnie z zatacznikiem nr 7 oraz przepustéw pod
ewentualne przyszte kable energetyczne dla stupéw oswietleniowych. 8) Podczas
opracowywania dokumentacji projektowej Wykonawca zobowigzany bedzie na biezgco
uzgadnia¢ z Zamawiajacym przyjete rozwiazania. Zamawiajacy ma prawo wielokrotnego
wnoszenia uwag. 9) Akceptacja projektu przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za btedy projektowe lub niezgodnos¢ projektu ze stanem istniejgcym. 10)
Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwiazane z realizacjg zadania w obrebie trwania
inwestycji zgodnie z zapisami przedmiotowych uméw/ uzgodnien. 11) Przedmiot
zamowienia bedzie realizowany z materiatow Wykonawcy. Materiaty te powinny
odpowiadaé, co do jako$ci, wymaganiom okreslonym ustawg z dnia 16.04.2004r. o

wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881) oraz wymaganiom opisanym w PFU,
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SIWZ, dokumentacji projektowej. 12) Nalezy przewidzie¢ i uwzgledni¢ wszelkie
wilasciwosci konstrukcyjne elementéw budowlanych obiektéw pod wzgledem wptywu na
nie robot zwigzanych z przedmiotem zamdwienia. Roboty przeprowadzone podczas
wykonywania przedmiotu zamdéwienia powinny w maksymalnym stopniu ograniczy¢ ich
wplyw na konstrukcje obiektow. 13) W czasie realizacji przedsigwzigcia nalezy utrzymac
ruch drogowy na obszarze objetym inwestycja, w tym umozliwi¢ funkcjonowanie
zastepczej komunikacji autobusowej. 14) Za projekt, uzgodnienie oraz wdrozenie
tymczasowej organizacji na czas rob6t odpowiedzialny jest Wykonawca oraz poniesie
koszty z nimi zwigzane. 15) Zamawiajacy wymaga wykonania i umieszczenia tablic
informacyjnych w liczbie 2 szt. (poczatek i koniec inwestycji) projektowych
wskazujacych na wspotfinansowanie projektu ze srodkow Unii Europejskiej z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa L.6dzkiego na lata
2014 — 2020, zgodnie z wzorem, trescia i lokalizacjg uzgodniong z Zamawiajacym.
Wymiary tablic nie powinny by¢ mniejsze niz 60x80 cm (wysokos¢ x szerokos¢). Tablice
nalezy wykonac¢ z trwalych materialdw, np. stali nierdzewnej, blachy lub pleksi. Napisy na
tablicach nalezy wykonaé w sposdb czytelny i trwaly, wedlug wzoru dostarczonego przez
Zamawiajgcego. 16) Zamawiajacy wymaga wykonania i umieszczenia 2 szt. tablic pt.:
.,Zgierz si¢ robi” — na poczatku i konicu inwestycji — wedlug wzoru dostarczonego przez
Zamawiajacego. 17) Planowany okres realizacji inwestycji: od dnia podpisania umowy do
30.09.2020 r. UWAGA?2): Zamawiajacy wymaga, aby na czas i w zakresie realizacji
zamdwienia Wykonawca lub Podwykonawca zatrudnil na podstawie umowy o prace
osoby wykonujace wskazane nizej czynnosci: — roboty torowe, — roboty elektrotechniczne,
—roboty elektryczne, — roboty sanitarne, — roboty drogowe, — roboty brukarskie.
ZALACZNIKI: 1) Program Funkcjonalno — Uzytkowy, 2) Warunki techniczne wydane
przez spotki kolejowe, 3) Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach, 4) Wytyczne
techniczne do projektowania torowisk tramwajowych przekazane przez ZDiT L6dz, 5)
Wytyczne techniczne przekazane przez MPK L6dz Sp. z 0. 0., 6) Informacje dotyczace
przebudowy wiaduktu kolejowego, 7) Analiza obszaru zasilania.

W ogloszeniu powinno by¢: Przedmiotem zamdwienia jest kompleksowa realizacja

inwestycji w trybie ,,zaprojektuj i wybuduj”, zgodnie z programem funkcjonalno —
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uzytkowym stanowigcym zatgcznik nr 1. Na calym obszarze objetym inwestycjg
torowisko jest wydzielone z jezdni, tj. biegnie w pasie zieleni DK 91, za$ linia
tramwajowa jest dwutorowa. W rejonie Lasu Chetmy trase przecina rzeka Wrzaca, nad
ktéra znajduje si¢ most jednoprzgstowy stanowiacy samodzielny obiekt, niepowigzany
konstrukcyjnie z sgsiednim mostem drogowym. W potowie przedmiotowego odcinka,
trasa krzyzuje sie w poziomie 0 z linig kolejowa (LK 15). Jest to najnizszy punkt na
trasie, z regularnymi zastoiskami wody opadowej. Na zlecenie PKP prowadzone sg
prace majgce na celu modernizacje potaczenia kolejowego, w tym przebudowe
wiaduktu — zalacznik nr 6. W granicach administracyjnych miasta Lodzi, migdzy petla
tramwajowg ,,Helendwek” a Zgierzem, znajduje si¢ odcinek niezmodernizowanej linii
Lodzkiego Tramwaju Metropolitalnego o dtugosci ok. 150 m. MPK £6dz wytonito
projektanta, ktory opracowuje dokumentacj¢ przebudowy zajezdni ,,Helenowek™. Linia
tramwajowa przecina skrzyzowania z drogami gminnymi oraz zjazdy publiczne (faczna
dt. ok. 37 m). Zakres opracowania konczy si¢ przed rozjazdem wezta , Kurak”. Ze
wzgledu na zagrozenie kradzieza, cze$¢ infrastruktury zostata rozebrana i zutylizowana,
dotyczy to glownie sieci trakcyjnej, tj. przewodu jezdnego oraz wysiggnikow stupow
trakcyjnych. Obecnie na trasie DK91 zapewniony jest ruch autobusowej komunikacji
zastepczej. A/ Przedmiot zamowienia w zakresie realizacji dokumentacji Przedmiot
zamowienia obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, zgodnej z
przepisami prawa budowlanego i innych przepiséw zwigzanych, wraz z uzyskaniem
kompletu decyzji, uzgodniefi i pozwolen oraz przeprowadzenia prob i testow w zakresie
niezbednym do uruchomienia i oddania do eksploatacji obiektéw, elementéw i urzgdzen
zwigzanych z realizacjg zadania. Wykonawca zobowiazany jest do sporzadzenia
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych oraz przekazania
ich do akceptacji Zamawiajacego i Koordynatora Inspektorow. Przed rozpoczeciem
robét nalezy uzyskac akceptacje projektu przez Zamawiajacego oraz uzgodnic go z:
GDDKIiA, PKP S.A. w tym jednostkg projektowa odpowiedzialng za przebudowe
wiaduktu kolejowego, Operatorem w tym jednostka projektowg odpowiedzialng za
przebudoweg zajezdni ,,Helenéwek”. Dokumentacja wymagana przez Zamawiajgcego
obejmuje m. in.: 1) Projekt budowlany wielobranzowy — 6 egzemplarzy papierowych,

2) Projekt wykonawczy wielobranzowy — 6 egzemplarzy papierowych, 3) Specyfikacje

2019-09-16, 15:21



https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/433b7{f8-b8ea-43d6-aff3-b...

Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych — 4 egzemplarze papierowe,
4) Dokumentacj¢ powykonawczg — 4 egzemplarze papierowe, 5) Wersje
elektroniczng dokumentacji w formatach edytowalnym i pdf — 2 egzemplarze. B/
Przedmiot zamoéwienia w zakresie realizacji robot Zakres inwestycji obejmuje: 1)
przebudowe torowiska tramwajowego — dtugos¢ ok. 2,0 km toru pojedynczego x2, 2)
przebudowe tramwajowej sieci trakcyjnej — dlugos¢ ok. 2,0 km toru pojedynczego
x2, 3) przebudowg peronoéw pasazerskich wraz z ich wyposazeniem — 5 kompletdw,
4) przygotowanie infrastruktury i wdrozenie systemu informacji pasazerskiej (SIP).
Oproécz parametrow opisanych w zatacznikach nr 1, 4 1 5, Zamawiajacy wskazuje
ponizej dodatkowe zalecenia: Torowisko wydzielone wykonane na podbudowie z
thucznia — dt. ok. 1963 m Tory w torowisku wydzielonym na podbudowie z thucznia
powinny by¢ wykonane z szyn o nominalnej dtugosci nie mniejszej niz 18 m,
utozonych na podktadach strunobetonowych z zamocowaniem spr¢zystym.
Podbudowa z thucznia 31,5/50 mm gr. min 20 cm, utozona na kruszywie tamanym
0/31,5 mm gr. min 15 cm, na warstwie filtracyjnej ze zwiru frakcji 16/31,5 mm, o
grubosci min 15 cm. Warstwe filtracyjng nalezy oddzieli¢ od podioza gruntowego
geowldkning. Styki szyn tgczy¢ przy pomocy spawania termitowego. Rozstaw szyn
w torze = 1000 mm (+/- 2 mm) Pochylenie poprzeczne podtorza — 3 %. Nalezy
wykonaé drenaz torowiska w celu odprowadzenia wdd deszczowych i naptywowych
(z podbudowy torowiska i rowkow szyn). Do budowy drenazu wykorzysta¢ rury @
100 perforowane z obsypka zwirowa. Zaleca si¢ aby torowisko tramwajowe bylo
obsypane ttuczniem w torach tylko do gornej powierzchni podktadéw, natomiast na
zewnatrz toréw od spodu gtowek szyn. Podsypka z tlucznia ze skal magmowych lub
przeobrazonych. Wymagania dla kruszywa wedtug PN-B-11112 dla min. kI. II: —
Scieralnos¢ w begbnie kulowym (Los Angeles) wg PN-B-06714-42 w ttuczniu: 35, w
klincu: 40 — nasigkliwos$¢ wedtug PN-B-06714-18 %/m/m/ nie wigcej niz dla
kruszywa ze skal magmowych i przeobrazonych 2,0 — uziarnienie wedlug PN-
B-06714-15 — zawartos¢ zanieczyszczen obcych wedlug PN-B-06714 — woda uzyta
przy wykonywaniu zaggszczenia moze by¢ studzienna lub z wodociagu bez
specjalnych wymagan. Torowisko wydzielone wykonane z ptyt prefabrykowanych —

dt. ok. 37 m Tory w torowisku wydzielonym nalezy wykona¢ z szyn blokowych,
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utozonych w rowkach ptyt prefabrykowanych zelbetowych stanowigcych
jednoczesnie nawierzchnie torowiska. Szyny nalezy uktada¢ na gumowych
podktadach podszynowych. Ze wzgledow eksploatacyjnych nalezy zastosowaé
alternatywne rozwigzanie pochlaniajace drgania i thumiace hatas w stosunku do
klinowania szyny w rowku ptyty paskami gumowymi. Rozstaw szyn w torze 1000
mm (+/- 2 mm). Pochylenie podtorza —3 % Nalezy wykona¢ skuteczne
odwodnienie torowiska. Wygrodzenie torowisk i zabezpieczenie przystankow
Wygrodzenie torowisk w migdzytorzu powinno by¢ wykonane wszedzie tam,
gdzie szeroko$¢ pasa wydzielonego torowiska nie przekracza 15 m. Wygrodzenie
nalezy wykona¢ w rejonie przystankow, bez wzgledu na szerokos¢ pasa
wydzielonego torowiska w tym rejonie. Wygrodzenia w migdzytorzu powinny by¢
wykonane jako estetyczne, segmentowe, ogrodzenia ze stali ocynkowanej. Sposob
mocowania poszczeg6lnych elementéw powinien by¢ tak wykonany, aby
maksymalnie utrudniat ich demontaz bez uzycia profesjonalnych narzedzi.
Wysoko$¢ wygrodzen nie powinna by¢ nizsza niz 110 cm. Sie¢ trakcyjna W
zalezno$ci od warunkdw terenowych, nalezy stosowacé nastgpujace typy sieci: —
sie¢ tancuchowa pétskompensowana, gdy stupy ustawione sg na zewnatrz
torowiska, — sie¢ tancuchowa skompensowana, gdy stupy ustawione sa w
miedzytorzu. Nalezy zastosowac stupy trakcyjne lub trakcyjno — oswietleniowe
stalowe, rurowe dostosowane konstrukcyjnie do miejsca posadowienia. Stupy
nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez cynkowanie i malowanie. C/
Szczegdtowe wymagania i warunki realizacji zamoéwienia 1) Wykonawca
sporzadzi harmonogram rzeczowo — finansowy przed podpisaniem umowy. 2)
Wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem, zatwierdzeniem oraz uzgodnieniem
dokumentacji sg zawarte w Cenie Kontraktowej i nie beda podlegaly odrgbne;
zaplacie. 3) Zamawiajacy zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie przed
zlozeniem oferty. 4) Materiat rozbiérkowy — z wyjatkiem szyn — bedzie stanowit
wiasnos¢ Wykonawcy, ktéry usunie, wywiezie i zutylizuje go we wlasnym
zakresie. 5) Wykonawca we wlasnym zakresie i na wlasny koszt: pozyska mapg do
celow projektowych w zakresie potrzebnym dla realizacji zadania, wykona badania

geologiczne podtoza gruntowego, pozyska wszystkie wytyczne, warunki i
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uzgodnienia niezbedne do wlasciwego zaprojektowania i wykonania przedmiotu
zamoOwienia. Zamawiajacy przekaze dotychczas zebrane dokumenty. 6)
Inwestycja nie obejmuje swoim zakresem: robot ingerujagcych w most na rzece
Wrzaca, realizacji zasilania, przebudowy rozjazdu. 7) Zamawiajacy wymaga
zabezpieczenia: kanaléw pod utozenie wymaganych kabli trakcyjnych, zgodnie
z zalacznikiem nr 7 oraz przepustdw pod ewentualne przyszte kable
energetyczne dla stupow oswietleniowych. 8) Podczas opracowywania
dokumentacji projektowej Wykonawca zobowigzany bedzie na biezaco
uzgadniaé¢ z Zamawiajacym przyjete rozwigzania. Zamawiajacy ma prawo
wielokrotnego wnoszenia uwag. 9) Akceptacja projektu przez Zamawiajacego
nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za btedy projektowe lub
niezgodnos¢ projektu ze stanem istniejacym. 10) Wykonawca poniesie
wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania w obrebie trwania inwestycji
zgodnie z zapisami przedmiotowych umoéw/ uzgodnien. 11) Przedmiot
zamoOwienia bedzie realizowany z materialéw Wykonawcy. Materiaty te
powinny odpowiada¢, co do jakosci, wymaganiom okreslonym ustawg z dnia
16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881) oraz
wymaganiom opisanym w PFU, SIWZ, dokumentacji projektowej. 12) Nalezy
przewidzie¢ i uwzgledni¢ wszelkie wlasciwosci konstrukcyjne elementow
budowlanych obiektéw pod wzgledem wptywu na nie robdt zwigzanych z
przedmiotem zamdwienia. Roboty przeprowadzone podczas wykonywania
przedmiotu zaméwienia powinny w maksymalnym stopniu ograniczy¢ ich
wplyw na konstrukcje obiektéw. 13) W czasie realizacji przedsiewziecia nalezy
utrzymac ruch drogowy na obszarze objetym inwestycja, w tym umozliwic¢
funkcjonowanie zastgpczej komunikacji autobusowej. 14) Za projekt,
uzgodnienie oraz wdrozenie tymczasowej organizacji na czas robot
odpowiedzialny jest Wykonawca oraz poniesie koszty z nimi zwigzane. 15)
Zamawiajacy wymaga wykonania i umieszczenia tablic informacyjnych w
liczbie 2 szt. (poczatek i koniec inwestycji) projektowych wskazujacych na
wspotfinansowanie projektu ze srodkéw Unii Europejskiej z Europejskiego

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji
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Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Lodzkiego na lata 2014 — 2020, zgodnie z wzorem, trescia i lokalizacja
uzgodniong z Zamawiajacym. Wymiary tablic nie powinny by¢ mniejsze niz
60x80 cm (wysokos$¢ x szerokos¢). Tablice nalezy wykona¢ z trwatych
materiatéw, np. stali nierdzewnej, blachy lub pleksi. Napisy na tablicach
nalezy wykonaé w sposob czytelny i trwaty, wedtug wzoru dostarczonego
przez Zamawiajacego. 16) Zamawiajacy wymaga wykonania i umieszczenia 2
szt. tablic pt.: ,,Zgierz si¢ robi” —na poczatku i koncu inwestycji — wedtug
wzoru dostarczonego przez Zamawiajacego. 17) Planowany okres realizacji
inwestycji: od dnia podpisania umowy do 30.09.2020 r. UWAGA?2):
Zamawiajacy wymaga, aby na czas i w zakresie realizacji zamoéwienia
Wykonawca lub Podwykonawca zatrudnit na podstawie umowy o pracg osoby
wykonujgce wskazane nizej czynnosci: — roboty torowe, — roboty
elektrotechniczne, — roboty elektryczne, — roboty sanitarne, — roboty drogowe,
— roboty brukarskie. ZALACZNIKI: 1) Program Funkcjonalno — Uzytkowy,
2) Warunki techniczne wydane przez spoétki kolejowe, 3) Decyzja o
srodowiskowych uwarunkowaniach, 4) Wytyczne techniczne do
projektowania torowisk tramwajowych przekazane przez ZDiT L6dz, 5)
Wytyczne techniczne przekazane przez MPK Lo6dz Sp. z o. 0., 6) Informacje
dotyczace przebudowy wiaduktu kolejowego, 7) Analiza obszaru zasilania, 8)
Ogo6lna inwentaryzacja i opinia dendrologiczna wzdtuz linii tramwajowej

L6dz — Zgierz, 9) Mapa zasadnicza.

Miejsce, w ktorym znajduje si¢ zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2

W ogloszeniu jest: Termin sktadania ofert lub wnioskéw o dopuszczenie do
udzialu w postepowaniu: Data: 2019-09-19, godzina: 12:45

W ogloszeniu powinno by¢: Termin sktadania ofert lub wnioskow o

dopuszczenie do udziatu w postgpowaniu: Data: 2019-09-26, godzina: 12:45
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Miejsce, w ktorym znajduje si¢ zmieniany tekst:

Numer sekeji: IV

Punkt: 6.3

W ogloszeniu jest: Termin zwigzania oferta: do: 2019-10-17

W ogloszeniu powinno byé: Termin zwiazania oferta: do: 2019-10-24

Lech Bernard Dgbski

OGLOSZENIE*INFORMACIE
sporzadzita

KOMISJA PRZETARGOWA UMZ

Zamieszczono na tablicy ogloszen r/‘/d/-*‘\rCM:&M

UMZ ,ZAMOWIENIA PUBLICZNE”

Sekretarz Komisji Przetargowej
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