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PYTANIA I  ODPOWIEDZI 

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: 
Przebudowa trasy tramwajowej na odcinku od granicy administracyjnej miasta Łódź (rejon pętli 
tramwajowej „Helenówek") do węzła rozjazdowego Kurak (skrzyżowanie ulic Łódzkiej 
i 1 - go Maja) w ramach zadania pt.: „Poprawa jakości, funkcjonowania i rozwój oferty systemu 
transportowego na terenie Gminy Miasto Zgierz", współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 
2014-2020. 
1. PYTANIE 

Czy realizowana inwestycja ma przyjęte obliczenia opraw zgodnie z klasami oświetlenia dróg M2, M3, 

M6 które zapewnią bezpieczeństwo, tunele, przejazdy, drogi, place, dołączenie odpowiednich obliczeń 

fotometrycznych i sprawdzenia PN-EN 1246-1 wywołujące bezpośrednie olśnienie w opisanym 

zamówieniu. 

ODPOWIEDŹ 

Inwestycja realizowana w formie „Zaprojektuj i Wybuduj" zatem Inwestor nie jest w posiadaniu 

obliczeń opraw oświetleniowych, obliczenia winny być wykonane w projekcie. Przedmiot postępowania 

zawiera wyłącznie oświetlenie na przystankach. 

2. PYTANIE 

Proszę o podanie do SIWZ obowiązujących Norm produktów do opisu, które maja zastosowanie, a nie 

zostały podane. Normy na słupy i oświetlenie, jakie w opisach obowiązującego oświetlenia drogowego 

powinny zapewniać bezpieczeństwa i swobodę poruszania się wszystkich uczestników ruchu. 

ODPOWIEDŹ 

W ramach wykonania zadania w trybie „zaprojektuj i wybuduj", wykonawca sam we własnym zakresie 

jest zobowiązany zaprojektować wszystkie niezbędne elementy zamówienia zgodnie z obowiązującymi 

normami i przepisami oraz wskaże w opracowaniu, na jakie dokumenty się powołał. 

3. PYTANIE 

Czy wybrani wykonawcy mogą być podstawą prawną do eliminowania bezprawnego zachowania, które 

dotyczy praw wyłącznie chronionych na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności 

intelektualnej i przemysłowej i zwalczanie nieuczciwej konkurencji. Analizie służyły następujące akty 

prawne, rozporządzenia oraz polskie, wynikające z art. 4 ust. 3 TUE oraz art. 7 Konstytucji RP, 

obowiązek respektowania zasad prawa unijnego przy wykonywaniu kompetencji przewidzianych dla 

niego w ustawie Prawa własności przemysłowej z zakresu własności przemysłowej przez Trybunał 

Sprawiedliwości Unii Europejskiej. (~*) 



ODPOWIEDŹ 

W ramach obowiązujących przepisów UE, w odniesieniu do RODO ochronie podlegają dane osobowe 

wykonawcy, które będą przetwarzane jedynie w celach niezbędnych do przeprowadzenia procedury 

przetargowej. 

Na etapie zawierania umowy, zostaną określone zasady dotyczące praw autorskich. 

4. PYTANIE 

Czy opisane oprawy oświetleniowe deklarują zgodność z następującymi normami w zakresie 

bezpieczeństwa użytkowania: EN 60598-1, EN 60598-2? W dokumentach do projektu i SIWZ nie 

zostały uwzględnione Normy EU dla użytkowników i wymogów bezpieczeństwa, badania na zgodność 

ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, wymagania dla sprzętu elektrycznego. 

ODPOWIEDŹ 

W treści OPZ, PFU oraz jego załączników nie ma podanych wymagań dla opraw oświetleniowych. 

W załącznikach do PFU wskazano wymagania dla urządzeń energetyki trakcyjnej. 

5. PYTANIE 

Brak jest opisów ogólnych lampy i ich uchwytu mocowań. Niedopuszczalne jest podawanie nazw opraw. 

Powinna być podana charakterystyka i normy minimum powyżej 110 lumenów IW netto według 

Zielonych Zamówień Publicznych i Kryteriów Unijnych, które mogą ukierunkować wykonawcę 

i inwestora jakie produkty przedstawić do rzetelnie przygotowanej kalkulacji. Dostosowując się do 

polityki klimatycznej z zachowaniem strategii nisko emisyjnego rozwoju, z zachowaniem ustawy 

o efektywności energetycznej. Wszystkie oprawy LED i sodowe powinny spełniać niezbędne wytyczne 

ODPOWIEDŹ 

W materiałach przetargowych nie pojawiają się żadne informacje dotyczące lamp, mocowań, nie są 

podane żadne nazwy opraw ani ich charakterystyka. 

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie oświetlenia przystanków przez zastosowanie w ich obszarze 

słupów trakcyjno - oświetleniowych, dla których należy zabezpieczyć możliwość instalacji na całej 

długości opracowania. 

6. PYTANIE 

Czy Zamawiający posiada operat dendrologiczny, jeśli tak to prosimy o udostępnienie. 

ODPOWIEDŹ 

Zamawiający dysponuje ogólną inwentaryzacją i opinią dendrologiczną wzdłuż linii tramwajowej Łódź 

- Zgierz odcinek oś. Kurak - Granice Miasta Łodzi, którą udostępni w postępowaniu. 

7. PYTANIE 

Czy Zamawiający posiada inwentaryzację techniczną obiektu mostowego nad rz. Wrzącą, jeśli tak to 

prosimy o udostępnienie. 

ODPOWIEDŹ 

Zamawiający nie posiada inwentaryzacji technicznej mostu nad rzeką Wrząca. 



8. PYTANIE 

Kto ponosi opłaty związane z wycinką drzew? 

ODPOWIEDŹ 

Wszelkie prace podejmowane w ramach przedmiotowego zadania leżą po stronie wykonawcy zgodnie 

z Opisem Przedmiotu Zamówienia. 

9. PYTANIE 

Prosimy o udostępnienie badań geologicznych. 

ODPOWIEDŹ 

Zamawiający udostępni wyniki badań wykonanych dla potrzeb dokumentacji projektowej systemów 

„Park & Ride". 

Informacje z dokumentacji geotechnicznej badań podłoża gruntowego dla projektu przebudowy pętli 

tramwajowej Helenówek zostały zawarte w opracowaniu Karty informacyjnej przedsięwzięcia, 

stanowiącej załącznik nr 3 do PFU. 

10. PYTANIE 

Prosimy o podanie ile przepustów pod przyszłe sieci trakcyjne należy przebudować i czy budowa 

podstacji trakcyjnej jest konieczna? 

ODPOWIEDŹ 

Liczba przepustów konieczna do ułożenia kabli trakcyjnych powinna wynikać z analizy załącznika nr 7 

do OPZ przeprowadzonej przez Wykonawcę. 

Autorzy opracowania wskazywali na liczbę ok. 5 rur o średnicy 160 mm. 

Budowa podstacji jest konieczna, lecz nie obejmuje jej zakres przedmiotowe postępowanie przetargowe. 

11. PYTANIE 

W związku z wykreśleniem pkt. 6 zakresu mostowego z realizacji przez Wykonawcę, czy zatem należy 

wykonać torowisko oraz trakcję na moście? 

ODPOWIEDŹ 

Tak, należy wykonać torowisko oraz trakcję na moście tramwajowym nad rzeką Wrząca. 

12. PYTANIE 

W związku z zapisem dotyczącym spełnienia warunku jak poniżej: 

,,b) wykonał (zakończył wykonanie, a przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie - co najmniej 1 usługę, odpowiadająca swoim rodzajem 

usługom stanowiącym przedmiot zamówienia ('związanym z przedmiotem zamówienia'), tj. projekt 

wykonania (budowy, przebudowy) linii tramwajowej wraz z Siecią trakcyjną, potwierdzoną dowodami 

określającymi, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonane należycie" 

Wnosimy o doprecyzowanie jaka długość torowiska i sieci trakcyjnej będzie odpowiadała przedmiotowi 

zamówienia. 

Brak odpowiedniej długości może stanowić podstawę do kwestionowania doświć 1 



składania Ofert. 

ODPOWIEDŹ 

Przedmiotowi zamówienia będzie odpowiadało wykonanie: torowiska dwutorowego wraz z siecią 

trakcyjną o długości co najmniej 2,0 km. 

13. PYTANIE 

Powiązanie z granicą infrastruktury na etapie miasta Łodzi. Prosimy o wskazanie warunków 

technicznych połączenia infrastruktury torowej i demontażu części infrastruktury na terenie 

administracyjnym miasta Łodzi, ponieważ nie jest możliwe obszarowe zdemontowanie sieci 

trakcyjnych, które są kotwione na odcinku poza zakresem robót. Prosimy o potwierdzenie i wskazanie 

rozwiązań projektowych realizowanych na odcinku sąsiadującym przez projektanta przebudowy zajezdni 

„Helenowek" (zgodnie z poniższą informacją). Zwracamy uwagę, że na granicy robót znajduje się 

rozjazd tramwajowy - czy należy go utrzymać i zapewnić jego ogrzewanie i sterowanie? 

ODPOWIEDŹ 

Zamawiający nie dysponuje warunkami technicznymi połączenia infrastruktury torowej z granicą na 

terenie miasta Łodzi. Zgodnie z treścią OPZ, Wykonawca uzgodni rozwiązanie z Operatorem, w tym 

przypadku MPK Sp. z o.o. 

Wszelkie prace rozbiórkowe poza Zgierzem nie leżą po stronie Wykonawcy przedmiotowej inwestycji. 

Sieć trakcyjna, zgodnie z treścią OPZ, została rozebrana na całym odcinku objętym postępowaniem. 

Wskazany rozjazd znajduje się na terenie miasta Łodzi - poza zakresem przedmiotowego postępowania. 

14. PYTANIE 

Czy w zakresie robót planowana jest zmiana lokalizacji torowiska tramwajowego i czy generuje ona 

kolizje lub dodatkowe przebudowy infrastruktury obcej. Jeśli tak, proszę o podanie warunków 

przebudowy tej infrastruktury. 

ODPOWIEDŹ 

Tak, w zakresie robót są planowane zmiany lokalizacji torowiska tramwajowego. 

Bez dokumentacji projektowej, nie jest możliwe stwierdzenie, czy w wyniku zmiany trasy powstaną 

kolizje z infrastrukturą obcą. 

15. PYTANIE 

Przy tak skomplikowanym zakresie robót jest nierealne opracowanie dokumentacji w zakładanym 

terminie oraz jej uzgodnienie i uzyskanie pozwolenia na budowę. W związku z powyższym wnosimy 

o zmianę terminu wykonania projektu z 20.12.2019 na 20.06.2020. 

ODPOWIEDŹ 

Ze względu na przedłużoną procedurę przetargową Zamawiający zmienia termin wykonania 

dokumentacji projektowej na dzień 31.01.2020 r. Dalsza zmiana terminu możliwa będzie w oparciu 

o zapisy Ogólnych Warunków Umowy. 

16. PYTANIE 

Czy w zakresie realizowanego zadania objętego zamówieniem planowane są przez Zamawiającego bądź 



zarządcę drogi jakiekolwiek inne roboty budowlane, mogące mieć wpływ na realizację przedmiotu 

Umowy? 

ODPOWIEDŹ 

Planowana inwestycja przebiega w pasie drogi krajowej, której Zarządcą jest GDDKiA w Łodzi. 

Zarządca decyduje o przeprowadzanych robotach w pasie drogowym. Zamawiający zwraca uwagę, iż na 

odcinku objętym przedmiotowym zamówieniem realizowana będzie przebudowa wiaduktu kolejowego. 

Przewidywany termin zakończenia robót to 30.05.2020 r. 

17. PYTANIE 

Czy w zakresie realizowanego zadania objętego zamówieniem znajdują się tereny objęte gwarancjami po 

wykonanych robotach lub roboty są obecnie realizowane? 

ODPOWIEDŹ 

W zakresie realizowanego zadania brak jest terenów objętych gwarancjami. 

PKP PLK dnia 2 września rozpoczęła prace związane z przebudową wiaduktu kolejowego. 

18. PYTANIE 

Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie wysokości krawędzi peronowej oraz jej odsunięcia od osi torów, 

ponieważ ta jest różna w załączonych opracowaniach. 

ODPOWIEDŹ 

Wysokość krawędzi peronowej oraz jej odsunięcia od osi torów należy przyjmować zgodnie 

z opracowaniem koncepcji przebudowy trasy tramwajowej, stanowiącej załącznik nr 1 do PFU. 

19. PYTANIE 

Prosimy o załączenie czytelnego załącznika nr 1 z zakresem robót torowych, który będzie zawierał 

aktualny oczekiwany przebieg torowiska (obecnie załącznik ten jest nieczytelny z powodu powielania 

osi torów). 

ODPOWIEDŹ 

Zamawiający nie posiada czytelnego załącznika z zakresem robót torowych. Zwracamy uwagę, 

że powyższe zamówienie realizowane jest w systemie „Zaprojektuj i wybuduj". 

20. PYTANIE 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego, do postępowanie należy załączyć: 

a) kopię mapy zasadniczej, 

b) wyniki badań gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektów, 

c) zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków, 

d) inwentaryzację zieleni, 

e) dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty, 

opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska, 

f) pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości, 



g) inwentaryzację lub dokumentację obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one przebudowie, 

odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w zakresie architektury, konstrukcji, 

instalacji i urządzeń technologicznych, a także wskazania zamawiającego dotyczące zachowania 

urządzeń naziemnych i podziemnych oraz obiektów przewidzianych do rozbiórki i ewentualne 

uwarunkowania tych rozbiórek 

h) porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane 

z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, 

energetycznych i teletechnicznych oraz dróg samochodowych, kolejowych lub wodnych, 

i) dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej 

przeprowadzeniem. 

Prosimy o zamieszczenie w/w dokumentów w materiałach przetargowych 

ODPOWIEDŹ 

Stosownie do § 19 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy dokumentacji projektowej Zamawiający posiada i załączył do OPZ jako załącznik - Ogólna 

inwentaryzacja i opinia dendrologiczna wzdłuż linii tramwajowej Łódź - Zgierz, mapa zasadnicza. 

Pozostałej dokumentacji z treści § 19 pkt. 4 nie posiada. 

21. PYTANIE 

Prosimy o potwierdzenie że założenia Programu Funkcjonalno -użytkowego opracowanego w 

grudniu 2017 i uaktualnionego w maju 2018 pozostają aktualne i są wiążące dla Oferenta. 

ODPOWIEDŹ 

Zamawiający potwierdza, że założenia PFU są aktualne i wiążące. 

22. PYTANIE 

a) W załączonych dokumentach SIWZ jest rozbieżność między proponowanymi rozwiązaniami 

konstrukcyjnymi, a mianowicie wg załącznika 4 do opz jest 

3 Proponowane rozwiązania konstrukcyjne to; 

a) Torowisko wydzielone w technologii ekologicznej tzw . torowisko zielone z elastycznym 

mocowaniem szyn posadowionych na podbudowie betonowej zbrojonej o nawierzchni 

trawiastej odseparowanej od szyn, 

b) Torowisko wbudowane w jezdnię, na przejazdach drogowych i na pasach tramwajowo-

autobusowych z zastosowaniem mat wibroizolacyjnych, na podbudowie betonowej Na 

odcinkach prostych preferowane zastosowanie nawierzchni torowiska 

z prefabrykowanych płyt betonowych 

c) Torowisko na obiektach inżynierskich projektowane indywidualnie z zachowaniem 

warunków maksymalnego bezpieczeństwa 

d) W miejscu styku konstrukcji torowiska z konstrukcją jezdni separacja w postaci opornika 

kamiennego. 

natomiast według załącznika nr 3 do opz jest: 



W odniesieniu do torowiska tramwajowego przyjęto następujące założenia ogólne, w 

odniesieniu dla następujących konstrukcji torowiska: 

• konstrukcja podsypkowa z zasypki) tłuczniową (cała trasa poza przejazdami drogowymi) o 
2 powierzchni ok. 8050 m". 

• konstrukcja bezpodsypkowa na szlaku z wykorzystaniem elementów prefabrykowanych 

(przejazdy drogowe) - prognozowana o powierzchni ok. 750 itr. 

Które rozwiązanie konstrukcyjne torowiska wydzielonego powinno być uwzględnione przy 

sporządzeniu oferty? 

ODPOWIEDŹ 

Przy sporządzaniu oferty należy uwzględnić rozwiązania konstrukcyjne torowiska zgodnie 

z załącznikiem nr 1 do PFU. Załączniki nr 4 i 5 do OPZ stanowią materiał pomocniczy. 

23. PYTANIE 

W decyzji środowiskowej - załącznik 3 do opz jest podany: 

Bilans nawierzchni torowej: 

- obszar pomiędzy zewnętrznymi krawędziami pasów bezpieczeństwa (przebudowa 
2 2 tramwaju), w tym powierzchnia torowiska 8800 m - 15000 m , 

2 - powierzchnia torowiska podsypkowego 8050 m ; 

- powierzchnia torowiska bczpodsypkowego 750 m ; 

- przebudowa torowiska tramwajowego - długość ok. 1,9 mtp \ 2: 

przebudowa tramwajowej sieci trakcyjnej - długość ok. 1,9 mtp x 2; 

Z powyższych danych wynika iż średnią szerokość torowiska przyjęto ( 8050 m2 +750 m2)/ 1900m= 

ok. 4,63 m 

Czy przebudowa torowiska tramwajowego dotyczy linii dwutorowej na długości 1900 mb) 

Jaka szerokość torowiska winna być przyjęta dla torowiska wydzielonego (podsypkowego) a jaka dla 

torowiska w jezdni (bezpodsypkowego)? 

Czy słupy trakcyjne winny być usytuowane w międzytorzu w torowisku wydzielonym? 

ODPOWIEDŹ 

Szerokość torowiska powinna być przyjęta zgodnie z obowiązującymi przepisami itp. 

Przebudowa torowiska tramwajowego dotyczy linii dwutorowej o długości ok. 2000 mb. 

Szerokość torowiska podsypkowego powinna być taka sama jak bezpodsypkowego - na odcinku 

prostym. 

Tak, słupy trakcyjne powinny być usytuowane w międzytorzu w torowisku wydzielonym. 

24. PYTANIE 

Wnosimy o usunięcie braków w postaci udostępnienia: 

powierzchnia przebudowywanych przystanków tramwajowych - 600 m2; 

obszar strefy bezpieczeństwa - 5600 m2. 

W ramach zadania inwestycyjnego nastąpi: 



a) mapy zasadniczej, 

b) inwentaryzacji zieleni, 

c) badań gruntowo - wodnych na potrzeby posadowienia obiektów, 

porozumień i inwentaryzacji infrastruktury znajdującej się w obrębie planowanej inwentaryzacji. 

ODPOWIEDŹ 

Zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia - pkt C 5, który brzmi: Wykonawca we własnym zakresie 

i na własny koszt: pozyska mapę do celów projektowych w zakresie potrzebnym dla realizacji zadania, 

wykona badania geologiczne podłoża gruntowego, pozyska wszystkie wytyczne, warunki i uzgodnienia 

niezbędne do właściwego zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamówienia. 

25. PYTANIE 

Dotyczy: zasilanie sieci trakcyjnej. 

Załącznikiem nr 1 do Programu Funkcjonalno - Użytkowego jest „Koncepcja przebudowy trasy 

tramwajowej na odcinku od granicy administracyjnej miasta Łódź (rejon pętli tramwajowej 

„Helenówek") do węzła rozjazdowego Kurak (skrzyżowanie ulic Łódzka i 1-ego Maja) w ramach 

zadania: Poprawa jakości funkcjonowania i rozwój oferty systemu transportowego na terenie Gminy 

Miasto Zgierz". W ww. dokumencie widnieje następujący zapis: „ W ramach realizowanego zadania 

inwestycyjnego rozM>ażyć należy budowę podstacji trakcyjnej w obrębie węzła Kurak ..." Prosimy 

o jednoznaczne określenie, że w ramach przedmiotowego zadania nie należy wybudować podstacji 

trakcyjnej zgodnie z zapisami ww. koncepcji i załącznikiem nr 7 do PFU tj.: „Analiza obszaru zasilania 

sieci trakcyjnej tramwajowej w Zgierzu" i przedmiotowa podstacja będzie wybudowana w ramach 

późniejszych etapów przebudowy infrastruktury tramwajowej na terenie Miasta Zgierz. 

ODPOWIEDŹ 

Zamawiający potwierdza, że podstacja trakcyjna nie jest przedmiotem niniejsze postępowania 

przetargowego. Będzie ona wybudowana w ramach późniejszych etapów przebudowy infrastruktury 

tramwajowej na terenie Gminy Miasto Zgierz. 

26. PYTANIE 

Dotyczy: zasilanie sieci trakcyjnej. 

Prosimy o jednoznaczne określenie zakresu prac do wykonania w ramach przebudowy/budowy kabli 

trakcyjnych zasilający sieć trakcyjną na przebudowywanym/remontowanym odcinku torowiska 

tramwajowego. 

ODPOWIEDŹ 

Zadaniem Wykonawcy w ramach przedmiotowej inwestycji jest jedynie ułożenie odpowiedniej liczby 

przepustów o wymaganej średnicy dla zapewnienia możliwości zasilania sieci trakcyjnej. 

27. PYTANIE 

Dotyczy: sieć trakcyjna 

Czy zamawiający dopuści wyrazi zgodę na zastosowanie słupów rurowych o sylwetce zbieżnej do 

budowy sieci trakcyjnej tramwajowej. 



ODPOWIEDŹ 

Niniejsze zamówienie realizowane jest w systemie „zaprojektuj i wybuduj". Zamawiający będzie 

weryfikował przedłożony przez Wykonawcę projekt. 

28. PYTANIE 

Dotyczy: sieć trakcyjna. 

Czy słupy trakcyjne i trakcyjno-oświetleniowe powinny być pomalowane powłoką anty-grafiti i anty-

plakat. 

ODPOWIEDŹ 

Zamawiający nie wymaga zastosowania na słupach powłok anty - grafiti ani anty - plakat. 

29. PYTANIE 

Dotyczy sieć trakcyjna. 

Prosimy o sprecyzowanie jakiego rodzaju sterowanie (GPRS, radiowe, kablowe czy ręczne) 

odłącznikami sieci trakcyjnej należy zastosować w ramach przedmiotowego zadania. 

ODPOWIEDŹ 

Zamówienie realizowane jest w systemie „zaprojektuj i wybuduj". Po stronie Wykonawcy leży ustalenie 

z operatorem jakiego rodzaju sterowanie odłącznikami sieci trakcyjnej należy zastosować w ramach 

przedmiotowego zadania. 

30. PYTANIE 

Dotyczy: oświetlenie uliczne 

W ramach zadania (zgodnie z zapisami PFU) należy wybudować 5 szt. systemów dla rowerów 

„Bike&Ride" oraz 3 szt. systemów parkingowych dla samochodów „Park&Ride". 

Prosimy o określenie czy oświetlenie ww. obiektów będzie zasilane z istniejącego oświetlenia ulicznego 

czy też Wykonawca w ramach zadania musi wystąpić o warunki przyłączenia do PGE Obrót S.A. jak 

również wybudować nowe złącza kablowe zgodnie z wydanymi warunkami i szafy zasilające 

oświetlenie parkingów. 

ODPOWIEDŹ 

Przedmiotowe postępowanie nie obejmuje swoim zakresem budowy systemów "Bike & Ride" ani "Park 

& Ride". Wykonawca tej części został wyłoniony w ramach odrębnego postępowania przetargowego. 

31. PYTANIE 

Dotyczy: system informacji pasażerskiej na peronach przystankowych. 

W Programie Funkcjonalno - Użytkowym w pkt. 2.5 System Informacji Pasażerskiej (SIP) Zamawiający 

umieścił następujący zapis: „Montowany system musi być kompatybilny z SIP funkcjonującym na terenie 

Miasta Zgierza i Łodzi. W związku z powyższym zapisem zwracamy się z prośbą o przekazania danych 

(tj.: rodzaj oprogramowania, system łączności z serwerami, ilość wierszy tekstu na tablicy SIP, 

technologia wykonania tablic LED czy LCD itp.) w oparciu, o które działa system już funkcjonujący. 

ODPOWIEDŹ 

Zamówienie realizowane jest w systemie „zaprojektuj i wybuduj". Po stronie Wykonawcy leży ustalenie 



z operatorem elementów zapewniających kompatybilność i funkcjonowanie systemu SIP. 

32. PYTANIE 

Dotyczy: zajęcie pasa ruchu drogowego. 

Czy w przypadku konieczności zajęcia pasa ruchu drogowego na czas prowadzenia robót budowlanych 

Wykonawca będzie ponosił koszty z tym związane? 

ODPOWIEDŹ 

Wykonawca będzie ponosił koszty związane z zajęciem pasa ruchu drogowego drogi krajowej zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

33. PYTANIE 

Dotyczy: złom stalowy. 

Zgodnie z zapisami Opisu Przedmiotu Zamówienia pkt. C ppkt. 4) materiał rozbiórkowy - z wyjątkiem 

szyn - będzie stanowił własność Wykonawcy, który usunie, wywiezie i zutylizuje go we własnym 

zakresie. Prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób Zamawiający będzie odbierał przedmiotowy złom 

szynowy, kto ponosi koszty załadunku i wywozu Zamawiający czy Wykonawca (w przypadku, gdy 

koszty będzie ponosił Wykonawca to prosimy o wskazanie miejsca, w które należy wywieźć złom) oraz 

na jak długie odcinki należy pociąć szyny z rozebranych torów oraz w przypadku? 

ODPOWIEDŹ 

Docelowo demontaż i utylizacja szyn stoi po stronie Zamawiającego. 

34. PYTANIE 

Dotyczy: perony przystankowe. 

Zgodnie z zapisami Programu Funkcjonalno - Użytkowego (pkt 2 3 Perony przystankowe - Opis 

istniejących zespołów przystankowych) perony przystankowe „Chełmy" i „Adelamówek" powinny 

zostać wykonane o szerokości min. 2.5 m, natomiast zgodnie z Założeniami ogólnymi z tego samego 

punktu przedmiotowa szerokość powierzchni użytkowej nie powinna być mniejsza niż 2,0 m. Prosimy o 

wyjaśnienie powyższych rozbieżności i dokładne określenie szerokości peronów przystankowych. 

ODPOWIEDŹ 

Szerokość peronu pomniejszona o szerokość wiaty przystankowej daje szerokość powierzchni użytkowej 

peronu. 

35. PYTANIE 

Dotyczy: perony przystankowe. 

W Programie Funkcjonalno - Użytkowym (pkt 2.3 Perony przystankowe) Zamawiający umieścił 

następujący zapis: długości platform przystankowych powinna być dostosowana do taboru 

i częstotliwości ruchu; jako podstawową długość użytkową peronu przyjmuje się 33 m na odcinkach 

o częstotliwości poniżej 12 składów na godzinę i 66 metrów w przypadku większych częstotliwości 

kursowania tramwajów. Prosimy o wskazanie z jaką częstotliwością na przebudowywanym odcinku 

torowiska po zakończeniu prac będą kursowały tramwaje w celu poprawnego oszacowania długości 

platform przystankowych. 



ODPOWIEDŹ 

Zakładana częstotliwość kursowania tramwajów została podana w załączniku nr 7 do OPZ. 

Przedmiotowa inwestycja obejmuje docelowe uruchomienie linii nr 45. 

36. PYTANIE 

Dotyczy: branża drogowa. 

Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z zapisami Programu Funkcjonalno - Użytkowego Wykonawca 

w ramach zadania wprowadzi korekty układu drogowego tylko w obrębie przebudowywanych 

przejazdów. 

ODPOWIEDŹ 

Zamawiający potwierdza, że w ramach zadania Wykonawca wprowadzi korekty układu drogowego 

w obrębie przebudowanych przejazdów. 

37. PYTANIE 

Dotyczy: parkingi rowerowe „Bike&Ride" Z uwagi na niejasne zapisy PFU prosimy i jednoznaczne 

określenie, ile stanowisk postojowych dla rowerów należy wykonać w ramach zadania. Czy to ma byś 

5 szt. parkingów o łącznej liczbie miejsc 50 szt., czy też należy wykonać 5 szt. po 50 miejsc 

parkingowych każdy? 

ODPOWIEDŹ 

Przedmiotowe postępowanie nie obejmuje swoim zakresem budowy systemów "Bike & Ride". 

Wykonawca tej części został wyłoniony w ramach odrębnego postępowania przetargowego. 

38. PYTANIE 

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane w całym zakresie przedmiotowego zamówienia. 

ODPOWIEDŹ 

Zgodnie z zapisami Programu Funkcjonalno - Użytkowego - pkt. 3.3 

39. PYTANIE 

Zwracamy się z prośbą o uzupełnienie materiałów przetargowych o informacje i dokumenty niezbędne 

do rzetelnej wyceny zakresu projektu i robót budowlanych - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, w tym 

m.in.: 

• kopię mapy zasadniczej; 

• wyniki badań gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektów; 

• zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków (w zakresie całego przedsięwzięcia); 

• inwentaryzację zieleni; 

• porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane 

z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, 

gazowych, energetycznych i tele -technicznych oraz dróg samochodowych " 



warunki techniczne na odprowadzenie kanalizacji deszczowej (odwodnienie parkingów, 

torowiska tramwajowego, peronów przystankowych itp.), przyłączy energetycznych (m.in. 

zasilanie infrastruktury przystankowej, zasilanie oświetlenia parkingów, peronów 

przystankowych). 

ODPOWIEDŹ 

Stosownie do § 19 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy dokumentacji projektowej Zamawiający posiada i załączył do OPZ jako załącznik - ogólna 

inwentaryzacja i opinia dendrologiczna wzdłuż linii tramwajowej Łódź - Zgierz, mapa zasadnicza. 

Pozostałej dokumentacji z treści § 19 pkt. 4 nie posiada. 

40. PYTANIE 

Czy Zamawiający przewiduje wycinkę zieleni w związku z przedmiotowym zadaniem? Jeżeli tak 

to prosimy o podanie zakresu przewidzianej wycinki oraz ewentualnych nasadzeń kompensacyjnych. 

ODPOWIEDŹ 

Inwestycja realizowana jest w systemie „zaprojektuj i wybuduj" i na etapie konsultacji projektu 

z Zamawiającym ocenie poddana będzie konieczność ewentualnych wycinek i nasadzeń. Ponadto do 

OPZ dołączono inwentaryzacje zieleni. 

41. PYTANIE 

Czy Zamawiający przewiduje prace związane z nasadzeniem nowej zieleni? 

ODPOWIEDŹ 

Na terenie robót zostanie odtworzona trawa. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu 

przed jego użytkowaniem do czasu wzrostu trawy. W przypadku nie wykiełkowania nasion traw lub 

obumarcia całkowitego lub części założonego trawnika Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego 

ponownego jego odtworzenia.. Wykonawca odtworzy i naprawi nawierzchnię wokół terenu budowy, 

jeżeli w trakcie inwestycji uszkodzi elementy infrastruktury znajdującej się poza obszarem robót. 

42. PYTANIE 

Czy dla zakresu przedmiotowego zadania uchwalone są miejscowe plany zagospodarowania 

przestrzennego. 

ODPOWIEDŹ 

43. PYTANIE 

Jaką procedurę przewiduje Zamawiający do prawomocnego pozwolenia wykonywania robót 

budowlanych (Zgłoszenie robót budowlanych / Pozwolenie na budowę / tzw. ZRID)? czy Zamawiający 

dopuszcza podział zakresu projektowego na odrębne zadania w celu uzyskania pozwolenie na realizację 

robót budowlanych? 

ODPOWIEDŹ 

Zamawiający przewiduje procedurę pozwolenia na budowę. Zamawiający nie dopuszcza podziału 

zakresu projektowego na odrębne zadania w celu uzyskania pozwolenie na realizację robót budowlanych 



44. PYTANIE 

Czy należy uwzględnić synchronizację („zielona fala" ze skrzyżowaniami sąsiednimi (pkt. 2.3 PFU)? 

ODPOWIEDŹ 

Zgodnie z zapisami Programu Funkcjonalno - Użytkowego - pkt 2.3.1 

45. PYTANIE 

W przypadku oczekiwanej przebudowy sygnalizacji należy załączyć wymagania techniczne Zarządcy 

Drogi Krajowej w zakresie ww. instalacji. 

ODPOWIEDŹ 

Zamówienie realizowane jest w systemie „zaprojektuj i wybuduj". Po stronie Wykonawcy leży 

uzyskanie wymagań technicznych od Zarządcy Drogi Krajowej. 

46. PYTANIE 

Czy w zakresie zadania należy uwzględnić koszty związane z zajęciem pasa drogowego? 

ODPOWIEDŹ 

Wykonawca będzie ponosił koszty związane z zajęciem pasa ruchu drogowego drogi krajowej zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. 

47. PYTANIE 

Prosimy o informację w jaki sposób Zamawiający przewiduje odprowadzenie wody z torowiska 

tramwajowego w rejonie skrzyżowania trasy tramwajowej z linią kolejową LK 15? Prosimy o 

udostępnienie warunków technicznych na odprowadzenie wód deszczowych i napływowych. 

ODPOWIEDŹ 

Ze względu na realizację zadania w systemie „zaprojektuj i wybuduj" od Wykonawcy Zamawiający 

oczekuje przedstawienia projektu odprowadzenia wody z torowiska tramwajowego w rejonie 

skrzyżowania trasy tramwajowej z linią kolejową LK 15. 

48. PYTANIE 

W związku z faktem opracowania Programu Funkcjonalno-Użytkowego w grudniu 2017 r. i jego 

aktualizacją w maju 2018 r., prosimy o potwierdzenie aktualności przedmiotowego dokumentu na dzień 

ogłoszenia przedmiotu zamówienia. 

ODPOWIEDŹ 

Potwierdzamy aktualność przedmiotowego dokumentu na dzień ogłoszenia przedmiotu zamówienia. 

49. PYTANIE 

Czy w ramach zadania „Przebudowy trasy tramwajowej na odcinku od granicy administracyjnej miasta 

Łódź (rejon pętli tramwajowej „Helenówek") do węzła rozjazdowego Kurak (skrzyżowanie ulic Łódzka 

i 1-ego Maja)", Zamawiający przewiduje ingerencję w istniejący układ drogowy (jezdnie, chodniki)? 

Prosimy o sprecyzowanie zakresu związanego z powyższym. 

ODPOWIEDŹ 

Zakres ingerencji w istniejący układ drogowy określi projektant w projekcie budowlanym. 

50. PYTANIE 



W przedstawionych materiałach przetargowych kilkukrotnie pojawia się wymaganie dotyczące 

wysokości krawędzi peronowych na nowych przystankach tramwajowych (0,20m / 0,22m / 0,25m). 

Prosimy o jednoznaczne określenie wymagań w tym zakresie. 

ODPOWIEDŹ 

Wysokość krawędzi peronowej oraz jej odsunięcia od osi torów należy przyjmować zgodnie 

z opracowaniem koncepcji przebudowy trasy tramwajowej, stanowiącej załącznik nr 1 do PFU. 

51. PYTANIE 

Prosimy o udostępnienie wszelkich posiadanych dokumentacji archiwalnych w tym w zakresie: 

torowiska tramwajowego, sieci trakcyjnej, układów odwodnienia, konstrukcji obiektów inżynierskich 

(mostu nad rzeką Wrząca oraz wiaduktu kolejowego), sieci oświetlenia ulicznego oraz innych inwestycji 

powiązanych z realizowanym zadaniem. 

ODPOWIEDŹ 

Zamawiający nie posiada dokumentacji archiwalnych powiązanych z realizowanym zadaniem. 

52. PYTANIE 

Prosimy o określenie zakresu odtworzenia nawierzchni drogowej, uzgodnionego z Zarządcą Drogi na 

przejazdach przez torowiska tramwajowe oraz warunków realizacji robót w tym zakresie (czy możliwe 

jest całkowite zamknięcie ruchu na przejazdach, czy wymagane jest zapewnienie dojazdu do działek)? 

ODPOWIEDŹ 

Warunki realizacji robót na przejazdach przez torowiska tramwajowe zostaną określone przez Zarządcę 

Drogi. Zamawiający nie dopuszcza całkowitego zamknięcia ruchu na dojazdach do działek. 

53. PYTANIE 

Prosimy o jednoznaczne wskazanie jakie elementy wchodzą w zakres sieci trakcyjnej a jakie będą 

wykonane w ramach odrębnego zadania związanego z realizacją zasilania - proszę o wskazanie urządzeń 

traktowanych jako elementy sieci trakcyjnych oraz innych traktowanych jako układ zasilania. 

ODPOWIEDŹ 
W ramach przedmiotowego zadania wymaga się zaprojektowanie i wykonanie sieci trakcyjnej na całym 

odcinku objętym zamówieniem. Szczegółowy zakres robót powinien zostać określony w projekcie 

przygotowanym przez Wykonawcę. 

54. PYTANIE 

Czy na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu określonym w SIWZ 

w punkcie 9.2.3 a) tj. „wykonał (zakończył wykonanie) nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 

co najmniej 1 robotę budowlaną o wartości minimum 6.000.000,00 zł., odpowiadającą swoim rodzajem 

robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia („związaną z przedmiotem zamówienia" ), 

tj.: wykonanie (budowa, przebudowa) linii tramwajowej wraz z siecią trakcyjną", Zamawiający uzna 

wykonanie (budowa, przebudowa) linii tramwajowej wraz z siecią w ramach robót utrzymaniowych. 

ODPOWIEDŹ 

Zamawiający uzna spełnienie warunku wykonania (budowy przebudowy) linii tramwajowej wraz 



z siecią trakcyjną w ramach robót utrzymani owych, pod warunkiem ze z przedłożonych przez 

Wykonawcę dokumentów wynikać będzie jednoznacznie iż w ramach całej umowy na roboty 

utrzymaniowe wartość robót dotyczących przebudowy lub budowy linii tramwajowej i sieci trakcyjnej 

wynosiła co najmniej 6 000 0000 min złotych. 

55. PYTANIE 

Czy na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu określonym w SIWZ 

w punkcie 9.2.3 a) tj. „wykonał (zakończył wykonanie) nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 

co najmniej 1 robotę budowlaną o wartości minimum 6.000.000,00 zł., odpowiadającą swoim rodzajem 

robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia („związaną z przedmiotem zamówienia" ), 

tj.: wykonanie (budowa, przebudowa) linii tramwajowej wraz z siecią trakcyjną", Zamawiający uzna 

wykazanie w ramach tej samej inwestycji dwóch odrębnych referencji przez dwa Podmioty (przy czym 

jeden z Podmiotów jest Oferentem, a drugi Konsorcjantem lub Podmiotem udzielający zobowiązanie do 

udostępnienia zasobów w ramach przedmiotowego postępowania) przy czym jedna pz referencji dotyczy 

przebudowy linii tramwajowej, a druga referencja dotyczy przebudowy sieci trakcyjnej. 

ODPOWIEDŹ 

Zamawiający uzna, jako spełnienie warunku udziału w postępowaniu określonym w SIWZ, wykazanie 

w ramach tej samej inwestycji dwóch odrębnych referencji, jednej dotyczącej torowiska, drugiej 

dotyczącej sieci trakcyjnej. 

56. PYTANIE 

Czy na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu określonym w SIWZ 

w punkcie 9.2.3 a) tj. „wykonał (zakończył wykonanie) nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 

co najmniej 1 robotę budowlaną o wartości minimum 6.000.000,00 zł., odpowiadającą swoim rodzajem 

robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia („związaną z przedmiotem zamówienia" ), 

tj.: wykonanie (budowa, przebudowa) linii tramwajowej wraz z siecią trakcyjną" oraz wg UWAGA 1/9, 

Zamawiający uzna wykazanie przez Wykonawcę dwóch odrębnych referencji na przebudowę/budowę 

linii tramwajowej oraz na budowę/przebudowę sieci trakcyjnej. 

ODPOWIEDŹ 

Zamawiający uzna, jako spełnienie warunku udziału w postępowaniu określonym w SIWZ, wykazanie 

przez Wykonawcę dwóch odrębnych referencji na przebudowę/budowę linii tramwajowej oraz na 

budowę/przebudowę sieci trakcyjnej. 

57. PYTANIE 

Czy na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu określonym w SIWZ 

w punkcie 9.2.3 a) tj. „wykonał (zakończył wykonanie) nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 

co najmniej 1 robotę budowlaną o wartości minimum 6.000.000,00 zł., odpowiadającą swoim rodzajem 



robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia („związaną z przedmiotem zamówienia" ), 

tj.: wykonanie (budowa, przebudowa) linii tramwajowej wraz z siecią trakcyjną" oraz wg UWAGA 1/9, 

Zamawiający uzna wykazanie przez Wykonawcę wykonanie budowy/przebudowy linii kolejowej wraz z 

siecią trakcyjną. Technologia wykonania torowiska tramwajowego w technologii podsypkowej, która 

jest przedmiotem zamówienia jest zbieżna z technologią wykonania torowiska kolejowego. 

ODPOWIEDŹ 

Zamawiający uzna, jako spełnienie warunku udziału w postępowaniu określonym w SIWZ, wykonanie 

linii kolejowej wraz z siecią trakcyjną. 

58. PYTANIE 

W SIWZ przewidziano, że Wykonawca ma zobowiązać się do opracowania dokumentacji projektowej 

do dnia 20.12.2019 r. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (dalej: OPZ), przedmiot zamówienia 

w zakresie dokumentacji projektowej obejmuje między innymi opracowanie kompletnej dokumentacji 

projektowej oraz uzyskanie kompletu decyzji, uzgodnień i pozwoleń. Proszę o wyjaśnienie, jakie 

czynności z zakresu branży projektowej powinny być wykonane przez Wykonawcę do 20.12.2019 r. 

i czy do tego czasu Wykonawca jest również zobowiązany do pozyskania ostatecznego/prawomocnego 

pozwolenia na budowę/skutecznego zgłoszenia robót budowlanych? 

ODPOWIEDŹ 

W przedmiotowym terminie Wykonawca powinien opracować dokumentację, którą można będzie 

przedstawić do akceptacji: Zamawiającego, PKP, GDDKiA. Jednocześnie ze względu na przedłużoną 

procedurę przetargową Zamawiający zmienia termin wykonania do dnia 31.01. 2020 r. 

59. PYTANIE 

Zgodnie z treścią OPZ (lit. C pkt 5), Zamawiający przekaże Wykonawcy dotychczas zebrane 

dokumenty. Proszę o wyjaśnienie, czy, kiedy i jakie dokumenty zostaną przekazane przez 

Zamawiającego Wykonawcy na tej podstawie? 

ODPOWIEDŹ 

Dotychczas zebrane dokumenty dotyczą załączników do OPZ nr: 2, 3, 8, 9, 10. 

60. PYTANIE 

Ze względu na datę ogłoszenia przetargu oraz możliwy termin rozstrzygnięcia przetargu i podpisania 

Umowy, Wykonawca zwraca się z prośbą o wydłużenia czasu na opracowanie dokumentacji projektowej 

(obecnie do 20.12.2019) o 8 miesięcy od Daty podpisania Umowy i tym samym zmianę terminu 

wykonania zamówienia. 

ODPOWIEDŹ 

Ze względu na przedłużoną procedurę przetargową Zamawiający zmienia termin wykonania 

dokumentacji projektowej na dzień 31.01.2020 r. Dalsza zmiana terminu możliwa będzie w oparciu o 

zapisy Ogólnych Warunków Umowy. 

61. PYTANIE 

Lit. C pkt 8 OPZ: Czy Zamawiający widzi możliwość wprowadzenia reguły, że dokumentacja 



projektowa powstała w związku z realizacją zadania zostanie przedstawiona do akceptacji 

Zamawiającego, który będzie miał 14 dni roboczych na zgłoszenie uwag. W braku uwag uznaje się, że 

dokumentacja została przyjęta przez Zamawiającego bez uwag? Takie rozwiązanie jest uzasadnione ze 

względu na krótki termin realizacji dokumentacji projektowej. 

ODPOWIEDŹ 

Zamawiający nie wyraża zgody. Dokumentacja musi być jednoznacznie zaakceptowana przez 

Zmawiającego 

62. PYTANIE 

Proszę potwierdzić, że cena kontraktowa nie obejmuje kosztów komunikacji zastępczej. 

ODPOWIEDŹ 

Zgodnie z treścią OPZ, na obszarze objętym inwestycją funkcjonuje już komunikacja zastępcza, której 

organizatorem jest miasto Łódź. 

63. PYTANIE 

Proszę o wykreślenie zapisu par. 3 ust. 21 w brzmieniu: „W umowie o roboty budowlane, zawartej 

pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, Strony ustalą zakres robót, które Wykonawca będzie 

wykonywał osobiście lub za pomocą Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców. W załączonych 

do SIWZ warunkach umowy nie ma odnośnych postanowień. 

ODPOWIEDŹ 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

64. PYTANIE 

Proszę o zmianę zapisu par. 7 ust. 4 w ten sposób, że zawarcie umowy ubezpieczenia przez 

Zamawiającego nastąpi po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do zawarcia umowy 

ubezpieczenia. 

ODPOWIEDŹ 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

65. PYTANIE 

Par. 8 Wzoru Umowy: proszę o wprowadzenie górnego limitu kar umownych na poziomie max 20 % 

wartości umowy. 

ODPOWIEDŹ 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

66. PYTANIE 

Par. 8 Wzoru Umowy: proszę wprowadzić zakaz kumulacji kar umownych z tytułu jednego zdarzenia. 

ODPOWIEDŹ 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

67. PYTANIE 

Par. 11 ust. 3 pkt. 2) Wzoru Umowy: Proszę o zmianę zapisu poprzez dodanie, że zmiana umowy będzie 

dopuszczalna również w razie realizacji zamiennych dostaw, usług lub robót budowlanych (...). Do 



robót zamiennych nie mają zastosowania postanowienia par. 11 ust. 3 pkt 2) lit. a-c. 

ODPOWIEDŹ 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

68. PYTANIE 

Proszę o wyjaśnienie, czy w umowie przedstawionej do podpisu Wykonawcy, którego oferta została 

oceniona jako najkorzystniejsza, znajdzie się treść par. 11 ust. 6 Wzoru Umowy. 

ODPOWIEDŹ 

Nie, nie znajdzie się. 

69. PYTANIE 

Proszę o zmianę par. 12 ust. 1 Wzoru Umowy w ten sposób, że w razie odstąpienia od Umowy 

z przyczyn opisanych w tym przepisie, Zamawiający zwróci Wykonawcy także równowartość 

materiałów zakupionych lub zamówionych z obowiązkiem zapłaty przez Wykonawcę w związku 

z realizacją Zadania. 

ODPOWIEDŹ 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

70. PYTANIE 

Proszę zmienić par. 13 Wzoru Umowy analogicznie do zmiany zaproponowanej w punkcie 13 powyżej. 

ODPOWIEDŹ 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

71. PYTANIE 

Dot. b. torowa - wg OPZ Torowisko wydzielone wykonane z płyt prefabrykowanych (ok. 37m) należy 

wykonać z szyn blokowych na gumowych podkładkach podszynowych, natomiast wg Zał. nr 1 do PFU 

należy torowisko wykonać z szyn tramwajowych rowkowych w systemie szyny w otulinie. Prosimy 

0 wyjaśnienie rozbieżności. 

ODPOWIEDŹ 

Należy uwzględnić rozwiązania konstrukcyjne torowiska zgodnie z załącznikiem nr 1 do PFU. 

72. PYTANIE 

Dot. Zał. nr 1 PFU - Wg opisu zakres wykonania prac obejmuje Wprowadzenie korekty układu 

drogowego, prosimy o informację w jakim zakresie należy przewidzieć prace i podania parametrów 

pozwalających na oszacowanie kosztów wykonania prac. 

ODPOWIEDŹ 

Korekty układu drogowego będą dotyczyć obrębów przebudowanych przejazdów. 

73. PYTANIE 

Z uwagi na zapisy Decyzji Środowiskowej prosimy o załączenie wymagań dla zabezpieczenia 

1 podcięcia koron drzew oraz sposobu zabezpieczenia systemu korzeniowego drzew. 

ODPOWIEDŹ 

Zgodnie z zapisem Decyzji Środowiskowej - pkt. III 1. Szczegółowy sposób zabezpieczenia drzew 



i krzewów zostanie uzgodniony na etapie tworzenia projektu. 

74. PYTANIE 

Do oceny możliwości prowadzenia robót oraz zaprojektowania rozwiązań niezbędne jest załączenie 

inwentaryzacji zieleni wraz z obrysem korony drzew, co nie zostało przez Państwa załączone. 

ODPOWIEDŹ 

Inwentaryzacja zieleni została załączona w postępowaniu jako załącznik nr 10 do OPZ. 

75. PYTANIE 

Prosimy o wskazanie lokalizacji osadnika do odwodnienia wykopów po deszczach nawalnych opisanego 

w Decyzji Środowiskowej (str. 87 dokumentu miasto_zgierz_przetarg_nr_667_zalacznik 

_nr_l_do_opz.pdf). 

ODPOWIEDŹ 

Ze względu na realizację zadania w systemie „zaprojektuj i wybuduj" od Wykonawcy Zamawiający 

oczekuje wskazanie lokalizacji osadnika do odwodnienia wykopów po deszczach nawalnych. 

76. PYTANIE 

Z uwagi na zapisy Decyzji Środowiskowej „Zalecenia do fazy budowy z zakresu ochrony komponentów 

środowiska" prosimy o wskazanie rozwiązań technicznych w zakresie pkt. 19 „Na odcinku od 

ul. Sosnowej do wiaduktu kolejowego zmniejszyć wysokość zachodniej szyny ponad poziom gruntu, aby 

nie stanowiła przeszkód dla małych zwierząt naziemnych". 

ODPOWIEDŹ 

Ze względu na realizację zadania w systemie „zaprojektuj i wybuduj" od Wykonawcy Zamawiający 

oczekuje rozwiązań technicznych w zakresie pkt. 19 „Na odcinku od ul. Sosnowej do wiaduktu 

kolejowego zmniejszyć wysokość zachodniej szyny ponad poziom gruntu , aby nie stanowiła przeszkód 

dla małych zwierząt naziemnych". 

77. PYTANIE 

Z uwagi na zapisy Decyzji Środowiskowej „Zalecenia do fazy budowy z zakresu ochrony komponentów 

środowiska" prosimy o wskazanie rozwiązań technicznych w zakresie pkt. 20 „Uwzględnić zrównanie 

powierzchni nowego torowiska z otaczającym terenem lub przynajmniej zmniejszyć zagłębienie 

przestrzeni między szynami na odcinkach torowiska, szczególnie przy Lesie Chełmskim, tak aby 

przestrzeń między szynami nie stanowiła utrudnienia dla niektórych zwierząt (w tym np. jeża)". 

ODPOWIEDŹ 

Ze względu na realizację zadania w systemie „zaprojektuj i wybuduj" od Wykonawcy Zamawiający 

oczekuje rozwiązań technicznych w zakresie pkt. 20 „Uwzględnić zrównanie powierzchni nowego 

torowiska z otaczającym terenem lub przynajmniej zmniejszyć zagłębienie przestrzeni między szynami 

na odcinkach torowiska, szczególnie przy Lesie Chełmskim, tak aby przestrzeń między szynami nie 

stanowiła utrudnienia dla niektórych zwierząt (w tym np. jeża)". 

78. PYTANIE 

Z uwagi na zapisy Decyzji Środowiskowej „Zalecenia do fazy budowy z zakresu ochrony komponentów 



środowiska" prosimy o wskazanie zakresu badań oczekiwanych w pkt. 28 „Przed złożeniem wniosku 

pozwolenia na budowę wykonać ocenę zanieczyszczenia powierzchni ziemi w oparciu o Rozporządzenie 

Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r." 

ODPOWIEDŹ 

79. PYTANIE 

Prosimy o dopuszczenie zmian rozwiązań konstrukcyjnych infrastruktury tramwajowej, które zapewnią 

możliwość dostosowania rozwiązań funkcjonalnych do warunków terenowych, gruntowo wodnych oraz 

etapowania i harmonogramu inwestycji. 

ODPOWIEDŹ 

Ze względu na zewnętrzne źródła dofinansowania inwestycji dopuszczenie zmian uzależnione będzie od 

decyzji Instytucji udzielającej dofinansowania wydanej na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę 

propozycji rozwiązań zamiennych wraz z ich uzasadnieniem oraz potwierdzeniem co najmniej ich 

równoważności. 

80. PYTANIE 

Prosimy o zmianę terminu realizacji zamówienia, a w szczególności terminu opracowania dokumentacji 

projektowej na okres minimum 8 miesięcy od daty podpisania Umowy na co składa się: 

- Pozyskanie map do celów projektowych 

- Opracowanie pomiarów, badań kontrolnych 

- Opracowanie rozwiązań projektowych 

- Pozyskanie uzgodnień uzbrojenia podziemnego oraz innych niezbędnych do przedłożenia wniosku 

o Pozwolenie na Budowę. 

ODPOWIEDŹ 

Ze względu na przedłużoną procedurę przetargową Zamawiający zmienia termin wykonania 

dokumentacji projektowej na dzień 31.01.2020 r. Dalsza zmiana terminu możliwa będzie w oparciu 

o zapisy Ogólnych Warunków Umowy. 

81. PYTANIE 

Prosimy o potwierdzenie, że dysponują Państwo wszystkimi działkami i wydadzą Państwo 

Oświadczenie o prawie do dysponowania na cele budowlane niezbędne do złożenia wniosku 

o Pozwolenie na budowę. 

ODPOWIEDŹ 

Zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane aby uzyskać decyzje pozwolenia na budowę Inwestor musi 

posiadać prawo do dysponowaniem gruntem. 

82. PYTANIE 

Jako Wykonawca korzystający ze wszystkich dostępnych narzędzi rynkowych finansowania na 

zabezpieczenie ofert i kontraktów w przetargach publicznych, niniejszym wnioskujemy o obniżenie 

okresu gwarancji należytego usunięcia wad i usterek jako maksymalnie punktowanego w przetargach 

Zakres badań zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. 



z 10 na 6 lat. 

Dzięki tej zmianie: 

1) Unikacie podwyższania cen ofert, 

2) Nie ograniczacie Państwo kręgu Wykonawców potencjalnie ubiegających się o zamówienie, 

a co za tym idzie zwiększacie konkurencyjność ofert. 

Podkreślamy, że tak długie zabezpieczenia możliwe są do uzyskania tylko na rynku bankowym i to przy 

bardzo dużym zapleczu finansowym. Natomiast rynek ubezpieczeniowy, który istotnie uzupełnia ofertę 

banków, proponując niekiedy dużo lepsze warunki udzielenia gwarancji (niepowiązane z liniami 

kredytowymi niezależne źródło finansowania) ogranicza dostępność okresów udzielanych gwarancji, 

który na polskim rynku nie może przekroczyć 7-9 lat (przy założeniu gwarancji łącznej, tj. wykonania 

łącznie z należytym usunięciem wad i usterek) oraz przy założeniu, że okres na należyte usunięcie wad i 

usterek nie przekroczy 7 lat w okresie łącznym wykonania i gwarancji. Należy przy tym pominąć 

incydentalne odstępstwa zdarzające się na rynku, które zależąc od wielu czynników nie mogą być 

traktowane jako norma (mowa o pojedynczych gwarancjach czy Ubezpieczycielach). Dodatkowo 

odstępstwa, o którym mowa zawsze maja wpływ na podwyższenie finalnej ceny ofertowej bez względu 

na sytuacje finansową Wykonawcy. 

ODPOWIEDŹ 

Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie granicy punktowanego kryterium, jakim jest okres 

gwarancji, z 10 do 6 lat. 

Treść pytania-propozycji Pytającego wynika z nieporozumienia odnośnie zapisów specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia dotyczących tej kwestii. 

W niniejszym postępowaniu okres gwarancji stanowi (jedno z 4) kryterium oceny ofert - kryterium, 

a nie warunek, a więc jego niespełnienie nie skutkuje odrzuceniem oferty, 

a jedynie służy ustaleniu rankingu ofert i wyłonieniu oferty najwyżej ocenionej 

oraz ostatecznie - wyborowi oferty najkorzystniejszej. 

Ograniczenie zakresu punktowania tego kryterium do 10 lat ma na celu uniknięcie sytuacji ad absurdum 

udzielania gwarancji na okres nierealnie wydłużony i oznacza, że bez względu na ewentualną deklarację 

Wykonawcy, np. 30 lat - punktacji podlegać będzie okres tylko do 10 lat. 

Stosownie do przepisu art. 151 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych - to okres rękojmi (a nie 

gwarancji) winien być zabezpieczony kwotą stanowiącą maksymalnie 30% wysokości złożonego 

w momencie podpisywania umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

Udzielenie gwarancji nie pociąga za sobą obowiązku zastosowania odpowiedniego, finansowego 

zabezpieczenia na ten okres. 

Ponadto Zamawiający informuje, że w punkcie 3, zdanie piąte Opisu Przedmiotu 

Zamówienia wykreśla zapis: „wraz z brakującym fragmentem trasy łączącym oba miasta". 




