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O P I S  
P R Z E D M I O T U  Z A M Ó W I E N I A  

1. NAZWA (I MIEJSCE REALIZACJI) ZAMÓWIENIA 
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań: „Poprawa jakości, funkcjonowania i rozwój oferty systemu 
transportowego na terenie Gminy Miasto Zgierz" oraz „Modernizacja infrastruktury torowo - sieciowej na odcinku 
pl. Kilińskiego - Kurak (wraz ze zjazdem w drodze 91) w Zgierzu - zamówienie powtórzone do zamówienia znak 
sprawy PŚ.271.28.2019". 

2. KOD ZAMÓWIENIA0 

Grupa, klasa, kategoria robót zgodnie z Rozporządzeniem Komisji WRE nr 213/2008 z dnia 28.11.2007r. 
zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika 
Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego. 

GŁÓWNY PRZEDMIOT - 71.70.00.00~5 Usługi nadzoru i kontroli 

DODATKOWE PRZEDMIOTY - 71.24.70.00~1 Nadzór nad robotami budowlanymi 
71.24.80.00-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA1' 

Al Przedmiot zamówienia w zakresie realizacji 
Zamówienie obejmuje pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: 

a) Poprawa jakości, funkcjonowania i rozwój oferty systemu transportowego na terenie Gminy Miasto Zgierz, 
współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu 
państwa w ramach Zintegrowanych Inwestycji terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020, w tym 

I. przebudowa trasy tramwajowej na odcinku od granicy administracyjnej miasta Łódź (rejon pętli 
tramwajowej Helenówek) do węzła rozjazdowego Kurak (skrzyżowanie ulicy Łódzkiej i 1 Maja) -
w zakresie prac projektowych oraz robót budowlano - montażowych, 

II. budowa ścieżki rowerowej oraz systemów Bike & Ride i Park & Ride - w zakresie robót budowlano -
montażowych, 

b) Modernizacja infrastruktury torowo - sieciowej na odcinku pl. Kilińskiego - Kurak (wraz ze zjazdem 
w drodze 91) w Zgierzu - zamówienie powtórzone do zamówienia znak sprawy PŚ.271.28.2019, w tym 

I. modernizację infrastruktury torowo - sieciowej 
• remont torowiska na odcinku od węzła Kurak do skrzyżowania z ulicą Łąkową - w zakresie prac 

projektowych i robót budowlano - montażowych, 
• remont sieci trakcyjnej na odcinku od węzła Kurak do pętli plac Kilińskiego - w zakresie prac 

projektowych i robót budowlano - montażowych, 
II. przebudowę mostu nad rzeką Wrząca w Lesie Chełmy - w zakresie prac projektowych i robót 

budowlano - montażowych; 
III. wykonanie zasilania w zakresie linii tramwajowej nr 45 do pętli plac Kilińskiego - w zakresie prac 

projektowych i robót budowlano - montażowych 
• podstacji trakcyjnej tramwajowej wraz z wyposażeniem - budynek o konstrukcji tradycyjnej 

lub kontener, 
• kabli trakcyjnych i sterowniczych, 

IV. przebudowę peronu przystankowego przy ulicy Osiedlowej wraz z wyposażeniem, w tym SIP -
w zakresie prac projektowych; 

V. wdrożenia systemu informacji pasażerskiej (SIP) na linii za węzłem Kurak do pętli plac Kilińskiego -
w zakresie prac projektowych i robót budowlano - montażowych. 



B/ Opis stopnia zaawansowania prac projektowych i robót budowlanych 
Przebudowa trasy tramwajowej od m. Lódź do węzła Kurak 
Roboty budowlane są realizowane na etapie I, tj. odcinku od miasta Łódź do skrzyżowania z ulicą Osiedlową 
(z wyłączeniem mostu) oraz w rejonie przystanku Kurak do wysokości ulicy Powstańców Śląskich na podstawie 
zgłoszenia robót wydanego przez Wojewodę Łódzkiego. Na pozostałym fragmencie, z wyjątkiem terenu zamkniętego, 
prowadzone są roboty rozbiórkowe. W rejonie terenu kolejowego trwają prace związane z przebudową wiaduktu. Prace 
projektowe skupiają się na uzyskaniu pozwolenia na budowę dla etapu II. 
Budowa drogi dla rowerów 
Dokumentacja projektowa odebrana, nie wykonane zostały roboty związane z uporządkowaniem terenu i odtworzeniem 
zieleni. 
Budowa systemów Bike & Ride 
Dokumentacja projektowa odebrana, odebrano również nawierzchnie na 3 z 5 parkingów, niewykonano robót 
montażowych związanych z umieszczeniem na parkingach rowerowych elementów wyposażenia (stacje naprawcze) 
oraz małej architektury (wiaty, ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery). 
Budowa systemów Park & Ride 
Dokumentacja projektowa odebrana, wykonane nawierzchnie, brak organizacji ruchu, elementów wyposażenia 
(biletomaty) i małej architektury (ławki, kosze na śmieci), uporządkowania zieleni. 
Remont trasy tramwajowej od węzła Kurak do pętli pl. Kilińskiego 
Prowadzone są roboty rozbiórkowe. 

C/ Szczegółowe wymagania i warunki realizacji zamówienia 
1) Nadzór inwestorski będzie realizowany przez inspektorów posiadających uprawnienia do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalnościach adekwatnych do realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia inwestycyjnego, 
tj. m. in. posiadających uprawnienia w specjalnościach: 
a) inspektor ds. nadzoru robót drogowych i torowych - Koordynator, posiadający uprawnienia 

do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń, min. 3 lata doświadczenia 
na stanowisku inspektora nadzoru ds. robót drogowych w kierowaniu robotami budowlanymi lub 
w nadzorach inwestorskich budowy bądź przebudowy torowisk tramwajowych; 

b) inspektor ds. sieci trakcyjnej i robót elektrycznych, posiadający uprawnienia budowlane do kierowania 
robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 
i elektroenergetycznych bez ograniczeń, zaświadczenie kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się 
eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru bez ograniczeń, min. 3 lata doświadczenia 
w kierowaniu robotami budowlanymi lub w nadzorach inwestorskich budowy bądź przebudowy sieci 
trakcyjnej, tramwajowej lub kolejowej; 

c) inspektor ds. nadzoru robót konstrukcyjno - budowlanych, posiadający uprawnienia budowlane 
w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń, min. 3 lata praktyki zawodowej w pełnieniu 
funkcji inspektora nadzoru robót konstrukcyjno - budowlanych odpowiadających przedmiotowi 
zamówienia; 

d) inspektor nadzoru ds. robót konserwatorskich z doświadczeniem podczas realizacji prac budowlanych 
przy zabytkach nieruchomych z co najmniej roczną praktyką zawodową na budowie przy zabytkach 
nieruchomych oraz z min. 3 letnią praktyka zawodową na stanowisku inspektora nadzoru przy robotach 
budowlanych na obiektach zabytkowych wpisanych obszarowo do rejestru zabytków; 

e) inspektor ds. robót instalacyjnych w zakresie sieci i instalacji wodociągowo - kanalizacyjnych, 
centralnego ogrzewania, posiadający uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń, 
min. 3 lata doświadczenia na stanowisku inspektora nadzoru ds. robót instalacyjnych w zakresie sieci 
i instalacji wod. - kan., c. o.; 

f) inspektor nadzoru ds. robót mostowych, posiadający uprawnienia budowlane w specjalności mostowej 
bez ograniczeń, min. 3 lata doświadczenia na stanowisku inspektora nadzoru w specjalności mostowej. 

2) Ulica Łódzka jest drogą krajową nr 91 w Zarządzie GDDKiA Odział w Łodzi oraz Rejonu w Kutnie. 
3) Ulica I Maja oraz plac Kilińskiego są objęte obszarową ochroną konserwatorską. 
4) Ulica Łąkowa jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, którego zapisy nie stanowią 

przeciwwskazań do zlokalizowania w jej ciągu obiektu w postaci podstacji trakcyjnej. 
5) Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedstawi, do akceptacji Zamawiającego, harmonogram finansowy 

z podziałem kosztów na lata oraz procentowym zaangażowaniem dla poszczególnych składowych inwestycji. 
6) Termin realizacji: od dnia podpisania umowy do 31.12.2021 r. 
7) Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że rozliczenie usługi nadzoru inwestorskiego następować będzie 

proporcjonalnie do wykonanych i prawidłowo odebranych robót budowlanych, stanowiących przedmiot 
nadzoru inwestorskiego. W przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania umowy usługi nadzoru inwestorskiego 
przed zakończeniem i odbiorem wszystkich robót budowlanych, Wykonawcy przysługiwać będzie wyłącznie 
wynagrodzenie w wysokości proporcjonalnej do faktycznie zrealizowanych i prawidłowo odebranych robót 
budowlanych na dzień wygaśnięcia lub rozwiązania umowy usługi. 

8) Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że termin realizacji inwestycji objętej usługą nadzoru inwestorskiego 
może ulec wydłużeniu z przyczyn niezależnych od Zamawiającego. W związku z ryczałtowym charakterem 
wynagrodzenia, przedmiotowa zmiana nie będzie stanowić przesłanki do zmiany wysokości wynagrodzenia 
Wykonawcy. 



ZAŁĄCZNIKI: 
1) Projekt wielobranżowy przebudowy trasy tramwajowej od granicy m. Łódź do węzła Kurak 
2) Projekt budowlano - wykonawczy drogi dla rowerów 
3) Projekt budowlany Park & Ride przy ul. 1 Maja 
4) Projekt budowlany Park & Ride przy ul. Łódzkiej oraz Lipowej wraz z Bike & Ride 
5) Projekt budowlany systemów Bike & Ride przy ul. Osiedlowej oraz Powstańców Śląskich 
6) Program Funkcjonalno - Użytkowy remontu trasy tramwajowej od węzła Kurak do pętli pl. Kilińskiego 
7) Obowiązki inspektora nadzoru 

" zgodnie z przepisami ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV 
21 obowiązuje w przypadku robót budowlanych i usług, nie obowiązuje w przypadku dostaw. 
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