FIRMA PROJEKTOWO-BUDOWLANA

d architekt Janusz Patora
Zpierz, ul. Lédzks 113
tel. 602-49-67-68, jsnuszpatora@gmail.com

Przebudowa pomieszezed | wymiana
instalacji wewngirznych istmiejgcej hali
sportowej z wylgczeniem plyty boiska,
trybun oraz galerii. Zagospodarowanic
majbliZszego otoczenia hali.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT

STADIUM:

Projekt wykonawczy

PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Przebudowa pomieszczen i wymiana instalacji wewnetrznych istniejgcej hali sportowej z
wylaczeniem plyty boiska, trybun oraz galerii. Zagospodarowanie najblizszego otoczenia

hali.
LOKALIZACJA:

Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji
w Zgierzu ul. Wschodnia 2

INWESTOR:
Gmina Miasto Zgierz

Z siedziba: Plac Jana Pawta Il 16
95— 100 Zgierz

Sierpien 2017

Strona | 1

mgr inz, archf JANUSZ PATORA
PHOJEKTA R ITEKTURY
upr. proj. 435/89/Wt
z§2ust]p1i§ 13 ust 1 p.1
95-100 Zgierz, uj Lodzka 113, tel, 602 49 67 58




f FIRMA PROJEKTOWO-BUDOWLANA

A architekt Janusz Patora
() Zgierz, ul. Lodzka 113
tel. 602-49-67-68, januszpatora@gmail.com

Przcbudowa pomieszezen | wymiana
instalacji wewnetrznych istniejacej hali
sportowej z wylaczeniem plyty boiska,
trybun oraz galerii. Zagospodarowanie
najblizszego otoczenia hali.

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

ROZDZIAL 1

OGOLNA SPECYEIKACIA TECHNICENA. .....ocooiiimsmsmiivmimsi s i s ssemssssia it 1
1. WVAIIERY s my e s R e s 5 P S N S S 8
1.1 Przedmiot Specyfikacji...................._............. A S A AT S S 8
1.2 Zakres stosowania SpecyTiKaci. ... e B
1.3 Zakres robét objetych SpecyfiKacia. ... ... B
1.3.1 b N 8
1.3.2 Zakves ATl CaN: oo eomimis s G s e e st b o msn e e 8
1.3.3 Lokalizacja ... R A S B S T AR
1.3.5 Stan wtmemc‘\ terenu .8
1.3.6 Zielen... N S T R S S B S A P wiD
1.3.7 U.-:bro]eme terenu ........................................................................................................... 9
1.3.8 Charakterystyka inWesSt¥CH ..o O
1.4 OKreslenia POdSTAWOWE ......ooooiiviiiiii it .9
i B T BT g 1T L O OSSO 9
L6 Opdhne wymazanid dot¥CEaee tobot .. vonmumeniunmmmuiisss i A i .10
1.7 DoKarnentae]a DUGOWY. ..o e oo i s o s s i sty st asite 10
1.8 Wymagane dokumenty WYKOMAWCY ..o it oo ireieres v et asasss reasas e s 10
1.9 Powykonawceza dokumentacja budowy ... 11
110 Zgodnosc robét z kontraktem ..., . s
1.11 Plac budowy .. T sk
1.11.1 Lokalmu:[a 12
1.11.2  Wlasnoéé tcrenu placu budu\u ..................................................................................... 12
1.11.3 Dojazd do placu budowy _.. b B S R T e S B i B
1114 Zasilanie placu hud(m} 13
L11.5 Pomieszezenia ZamawidfaOC@0 ... e oo 13
L11.6  Ochrona placu budowy ... 13
L11.7  Oznakowanie placy BuAOWY ... 13
1.11.8 Usunigeie zielemi ... ... e 13
1.12 BezpieczenStwo DudOWy ..o 14
1.12.1 VY A AR G EONC oo B R T R e b B e e essssmgnerans 14
1,12.2  Bezpieczenstwo poZarowe ... ! R R S e e L
1.12.3  Bezpieczenstwo w zakresie hlglem u.droma ......................... R 15
1.124  Bezpieczenstwo konstrukcji ... 15
1.12.5  Plan bezpieczenstwa i ochmm 7dmwm ....................................................................... 16
1.13 Personel Wykenawcey ... ; o
1.14 Opracowania i prace geudm pm kartogrdﬂcme il T
1.14.1 VY IR OO, cia st s S 5o s s mome e moememe e s e nem e s g e mtrn 17
1.14.2  Opracowania geodezyjne do celow projektowyeh ... 17
1.14.3 Geodezyjne wyznaczanie obieKtow w terenie ..., 17
1.14.4  Czynnodci geodezyjne w toku budowy .. e S s R e T
1.14.5  Czynnosci geodezyjne po zakonczeniu hudum .......................................................... 18
15 Wymagania formalne wynikajace z ustawy - Prawo budowlane ... ... 18
1.16 Ochrona i utrzymanie robot wraz z placem budowy ........ .18
1.17 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej..............ccooeven.e, .19
1.18 Ochirons STOEDWIBIEL ... e v s e s TS e R Ko b3 S mansemes s 19
2.1 Wymagania formalne ... . w20
2.2 Materialy majace kontakt z nodq spozwtcm .20
2.3 Inspekcja wytworni materialow ... ... 21

Strona | 2




f' FIRMA PROJEKTOWO-BUDOWLANA Crmebulnwn pomleversill wysitim
nstalacji wewnetrznych istniejace] hali

o ; . ) g
’AII ‘!ﬂ:mtch Janusz P““frn sportowej z wylaczeniem plyty boiska,

Zgierz, ul. Lodeka 113 g S F
A i trybun oraz galerii. Zagospodarowanie
tel. 602-49-67-68, januszpatora@gmail.com Sy ¥is g ¢
~ najblizszego otoczenia hali.

2.4 Dostawa materialéw na plac budowy.............oci e e 21
2.5 Materialy nie odpowiadajace wymagamiom ... 21
2.6 Przechowywanie i skladowanie materialow ... 2
2.7 Wariantowe stoSowanie Materialiw . ... e 21

5, WYKONANIE ROBOT ........ccoccoooooimuiminimivuvinroinnes R—— s e R —— 23
5.1 WymAZANTA 0ZOMIE .......cooocvirinreiiorirrarsionssmmsenessestsrassssesmonsesessssas s sxsrgessssssnssmssrensrrsssansssmensssrasarsesesss B3
5.2 Rozwidzamid AlerIATYWIIE ...t e 24
5.3 Harmonoram robOt ... et 2

6. RONTROLA JARDSCTROBOT .oovnniunsnns s immtamiieess s I8
6.1 Wymapania 080MNe i i o s e v ey P B e B 24
G.2Pobieranie probek..........vnvmnnaamssrinmis R T S e R s 24
6.3 BANANIR T DOMIBRTY cviiviiisivasiiisimesiimmmmssvss bty i v dwionain T 25
G4 RAPOVEY T DHBRN ...cncois sy ess visnsss s s s smsms P Eos e s A e AR S e SR AR RS e )
6.5 Badania prowadzone przez Inspektora ... e, 23
o0 PrODY KOMCOWE ... .oiieees e ciiercetes e sesiscasesae st se e ss s sas s s seaeens sen s ss ensssens st sant sasesssensmseaenet st ebaesreses 25

7. OBNEEANE RIS s B S AR Y 25
7.1 Ogolne zasady abmiarw robdt.........iiiiinminnnniaiemisaiaiams s a9
7.2 Zasady okreSIania (o8CH TODOL .......c.uivmimmimnmiiasissssiissiii st aesis s vaisoa s 26
T-3Urzndzenia | SPPZEL POMTATOWY .o v s oo s o s ot 26
7.4 Czas przeprowadzania obmiaru ... 26

8. Odbior i prayjecio TODOT. ...t 27
B OADIGr TODOL: oo s i e e i e S e e e e s 27
8.1.1 Rodzaje odbiordw .. s
8.1.2 Odbiér robdt f.aml\.a_[qc\ch i pndlcga]qc\ch zakncm (czx;scmws) .......................... IS5
8.1.3 Odbiér robét, l:tér)ch wykonanie stanowi podstawe przejsciowego Swiadectwa
platnosci ... ; .. |
8.1.4 Odbiébr mhm przed iw r.lmach “vkmmnla pmb konm“ »ch (0dblor Imnm“\} - 28
8.1.5 Odbiér robét dla potrzeb wystawienia $wiadectwa przejecia..........................28
8.1.6 Odbidr po okresie rekojmi........... e drr e e e T e e ey s 28
8.1.7 Odbidr oStateczny - POEWAFANCYINY ........oooiiiiiiiiiie et et eeresiaenae et as e e e ianen s 28
D PrODR OB COWE it syt o e e o S e e e R e U R i 29
8.2.1 WV IO GBI v it s i S i o N a3 S S5 b 29
8.2.2 oS ranh: FrOl ROMCOWNEI i mssarsi o o R s o 0 s A0 5 SRR T PR 29
8.2.3 N AN A ST C BTN 00 v omcas i sh s S O R TR S A 29
B3PIy TR PODOT ...ttt e ee et et b s e et e e 30

9. PODSTAWA I WARUNKI PLATNOSCI .. U U )
9.1 Ustalenia ogélne ................ R S S S S A A R
9.2 Szezegolowe “arunlu platnosc: ?l

9.2.1 Raoboty.... 3I
9.2.2 Material,\' ...................................................................... A R AR S 31
9.2.3 Urzglzenifi.. ... 32
92.24 Wyposazenie w sprzet BHP, ppoz. i oznakowania ... 32
9.2.5 Dokumenty WyKODAWCY .. .. 3

9.2.6 Zagospodarowanie placu budowy ... 32
9:2.7 Koszty prowadzenia robdt (zajecie pasa drogowego. odszkodowania. etc.)................ 32
9.2.8 ROZITCI T STIOITE covcviisicnn smanintinsisss s B A A A R S A I

Strona | 3




ir FIRMA PROJEKTOWO-BUDOWLANA

’A architekt Janusz Patora

Zgierz, ul. Lodzka 113
tel. 602-49-67-68, januszpatora@gmail.com

Przebudowa pomieszezen i wymiana
instalacji wewnetrznych istniejacej hali
sportowej z wylaczeniem plyty boiska,
trybun oraz galerii. Zagospodarowanie
najblizszezo otoczenia hali.

ROZDZIAL 2

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACIE TECHNICZNE:

1/08/2617 ROBOTY BETONOWE I ZELBETOWE ................_....oooooooiveiiooooorooooeooeoo 35

2/08/2017 ROBOTY MUROWE

3/08/2017 POSADZKI
o A
5 ET LG4 7 e S SN
SPRZET ..........coooioovverioeiiesisooss oo eeeeeesseoeseesiesseesesss e

4/08/2017 STOLARKA DRZWIOWA 1 OKIENNA
WSTEP o,
MATERIALY ..o oot

5/08/2017 INSTALACJE ELEKTRYCZNE __............oiiiiiooooroooeeo oo
L 4
MATERIARY oo it

bttt Bl VRN RN - bl o

el b U Bl

=1 2N A e L B e
ool sl i e i

WSTEP ...

MATERIALY ..o
0 2 3

TRANSPORT ..
WYKONANIE ROBOI' —
KONTROLA JAKOSCI ROBOT

ODBIOR ROBOT.

s PLATNOSC.I...... e

MATERIALY ...
SPRZET

.. 36

R R
........................................................... 38

AR
s
.41

OBMIAR ROBOT___‘____.....................,.....,.....,....:::::::::::.‘:::::::.’:::.‘::::.I::_':,':,-::_I:::.-.'.'j..:..:.':...41

RS |
.41

........................................................... 43

R
I
.43

Tmnspom___,._,ffﬁfffﬁfifﬁfﬁﬁﬁlﬂfiﬁﬁﬁfﬁﬂﬁffﬁ_ffﬁ_'_'_'ﬁfﬁ_'ﬁ_'_'fﬁﬁffﬁﬁﬁfﬁ.'.'ﬁf,'ﬁf.'""""""”"“'“"' =

WYKONANIE ROBOT ...

KONTROLA JAKOSCI
OIINMIARR ROIBIE .1 00esvsvsosssisosvisssssstsnoncvisss Svssisse OuEesanns

ODBIOR ROBOT ...t
PODSTAWA PEATNOSCL......ooovoovooovoooeoeoooeoooooeoo

TRANSPORT ..
WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKOSCI ROBOT ..

OBMIARROBOT ... . ...

ODBIOR I PRZEJECIE ROBOT ... ...
PODSTAWA I WARUNKI PLATNOSCI ........................

SPRZET....
TRANSPORT...

WYKONANIEROBOT........_______ . "

SPRZET ...
TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE

Strona | 4

........................................................... 66

........................................................... 76

65

66
e OB
.69

........................................................... 09
........................................................... 72

7

73
73

74
75

BT .
... 80

WYKONANIE ROBOT ... e 8O
KONTROLA JAKOSCIROBOT ... """

OBMIAR ROBOT .o e

85
86




f FIRMA PROJEKTOWO-BUDOWLANA

Przebudowa pomieszczen i wymiana
instalacji wewnetrznych istniejgcej hali

N} siia] :
( A|. wrohilekt Jﬂ“.“u Fators sportowej 2 wylaczeniem plyty boiska,

Zgierz, ul, Lodzka 113

tel. 602-49-67-68, januszpatora@ gmail.com najbliszego ataczenta hall.

trybun oraz galeril. Zagospodarowanie

S, ODBIORTPREYIECIE ROBOT. ..cciocciiiiuvivisusnsinisssississiissicisissssisssiviaisss dbsssiaisss sissthsiossssasvision
9 PODSTAWR PERTRIOIROL oot s oo s oS i

6/08/2017 SUFITY PODWIESZANE ..o oo oo
WSTEP ... ettt
MATERIALY ..o oo

SPRZET...
TRANSPORT...
WYKONANIE ROBOT...

OBMIAR ROBOT ...
ODBIOR I PRZYJ]}CIE ROBOT...

= e B S ]
Pag sl G e e

SPRZET...
TRANSPORT. .
WYKONANIE ROBOT

EI A e

WSTEP ..o N - A ——

WYRONANIE BOBUT ...- o000 s s e s s sy
KONTROLA JAKOSCI ROBOT ................ R SRS S AR
OBNELATR BBV s i 48408120v55 5053454538005 S35 Aa SRS
ODBIOR I PRZYJECIE ROBOT............ccoooconnivummnisimmensivenissensissmsnnionn R ——
PODSTAWA PLATNOSCI .......c.occoooeccvvinnn P S ——

R

. TRANSPORT..........

WYKONANIE ROBOT e
KONTROLA JAKOSCE e
OBMIAR ROBOT ..ottt
ODBIOR ROBOT..............cciii ittt
FOUSTAWA BEATRONUL.... . ..ot s R S S

D ode B
w
é
-

el e

16082017 ROBOTY RUZBIORRKOWE .....coon it i a s vein o sitisss

L o) OO
MATERIALY Lo oot eees ettt e
BIVRTET ...consionsissssmsssicsesssmmesssersissemsmsmssynsims s st sosssis s apiios i xsssstarass Bor s Sy
TRANSPORT oo
WYKONANIE ROBOT oo e
RONTROLA JARDSCT BROBOT ..o s s e s oonss
OBMIAR ROBOT.... -
ODBIOR I PRZEJECIE ROBOT ..o i
PODSTAWA I WARUNKI PEATNOSCI ..o oo eseemes e seens s

ol O

Strona | 5

KONTROLA JAKOSCI Ronof_.,f;ﬁfﬁﬁﬁﬁﬁﬁjﬁjﬁﬂfIﬁﬂﬁi:ﬁiIZIIIZIZﬁﬁ,fifZZ:IZ'.Z'.f'..f,".ﬁﬁ.'.'f.ﬁlﬁ.".ZIIIIIZL']Zi.
PODSTAWA I WARUNKI pmmoscx'ﬁ.'ﬁfffﬁf.'.'f.fﬁ.'.'.'ﬁ.'ﬁ.'ﬁ.'.'.'ﬁf:.'.'.'.'.'.'.f.'.fﬁﬁﬁ.'ﬁ.','.'.'.'.','.f.'.'.'.'ﬁ.'.'.'ﬁ.'ﬁ_'ﬁﬁﬁ.',f.'.'.'f.f.'.'.'..
KONTROLA JAKOSCI goaof...flﬂfﬁf.‘ffﬁ.f.'ﬁ,'.'.','ﬁ.'.','.'.'.'Z.ff.'.'.'.','.'fﬁf.f.','.f.'.'.ffffff.'f.'.'.'.'.fLffffﬁjﬁﬁlﬁffjf_f_'.'.'_'.'fi.';
OBMIAR ROBOT ........ooooooooioooioiooeee oo oo s sss s s st s s s sssn e

ODBIOR IPRZVIECTE BOBOT ... .. cocriooosisssnsihsiiodis it s asaiiieia v bt
PODSTAWA I WARUNKI PEATNOSCI .........oooooiiioioooiiieeeeeoeeeoeeeeseeeesise s sesneiesss s




Przebudowa pomieszezen | wymiana
instalacji wewnetrznych istnicjacej hali
sportowej 7z wylaczeniem plyty boiska,
trybun oraz galerii. Zagospodarowanie
najbliiszego otoczenia hali.

FIRMA PROJEKTOWO-BUDOWLANA
architekt Janusz Patora

Zgierz, ul. Lodzka 113

tel. 602-49-67-68, januszpatora @ gmail.com

11/08/2017 INSTALACJA WODOCIAGOWA I KANALIZACYJNA

ZCIEPEA WODAT CYRRKULACIA ... oo oo diorsssssns inesainisn 122
i I S S VO S 123
M AT E RIALY oo oo et 126
R 13 2 2 OSSP S 127
4. TRANSPORT I SKEADOWANIE ..o oot 128
5 WYKONANIE ROBO T oot 129
6. KONTROLA JAKOSCIROBOT ..o 132
7. ODBIOR ROBOT ... e et 134
8. OBMIAR ROBOT ... T, < 7
9, PODSTAWA PLATNOSCI. . O O L -
10. PRZEPISY ZWIAZANE 139

12/08/2017 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA WFWNETRZNA R ! -
WSTEP .. e S &
MATERTALY ..o oo 145
. SPRZET.... e R
TRANSPORT I SKLADOWANIE ... ... . S 146
T T 5 S 148
& KONTROLA IAKDBCEROBOE .c.ciiisissisiniiasssssssssisssssisaasssinsissssrosivsomssssssissisoss 18
7. ODBIOR ROBOT _......ooooooioooooooooo oot 152
8. OBMIAR ROBOT ..ooooooo oo 154
9. PODSTAWA PEATNOSCI ..o oo 1534
10. PRZEPISY ZWIAZANE ....ooooo oot eeeee oo oo 155

o

13/08/2017 INSTALACJA WENTYLACJIMECHANICZNEY ..__..ooooooooiiiimmrereioccecesciionsie e 158
T WETED...ooiiiumainssiinumssimmaiasm s R N SRR 159
O IVBATIIRIATIN v 5554 A S Y SRR 161
T O — sl Bl
4. TRANSPORT I SKEADOWANIE . .........oooooooioiiioiiiiioamiioneees oo mieseoosees s 161
5. WYKONANIE ROBOT .......oo.ioooooii oot e 162
6. KONTROLA JAKOSCIROBOT........o.oooooooooiioiioiiiiiciomsiisceceeoscoci oo 163
T ODBIORROBOT ..o s S s S ais et w10
B, OBMEATE OB sz tosise w0y b s P s Ui 165
9. PODSTAWA PEATNOSCL.........c.ooooccccmmivnnmnniiiiiciiviscanecein BpE— L S O 165
10, PREEPISY ZVERTANE w11 v100ss0icomsmniubs 560 5 s Rt b LA ssavivessss 10D

Strona | 6




FIRMA PROJERTOWO-BUDOWLANA
architekt Janusz Patora

Zgierz, ul. Lodzka 113

tel. 602-49-67-68, januszpatora@gmail.com

Przebudowa pomieszczen i wymiana
instalacji wewnetrznych istniejacej hali
sportowej z wylaczeniem plyty boiska,
trybun oraz galerii. Zagospodarowanie
najblizszego otoczenia hali.

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Rozdzial 1

Strona | 7




Przebudowa pomieszczen | wymiana
instalacji wewnetrznych istniejgcej hali
sportowej z wylaczeniem plyty boiska,
trybun oraz galerii. Zagospodarowanie
najbliiszego otoczenia hali.

FIRMA PROJEKTOWO-BUDOWLANA
architekt Janusz Patora

Zgicerz, ul. Lodzka 113

tel. 602-49-67-68, januszpatora@gzmail.com

1.  WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Ogolnej Specyfikacji Technicznej (OST) sa wymagania ogolne
dotyczace wykonania i odbioru robot Roboty modernizacyjne w obrebie hali sportowe]
Miejskiego Osrodka Sportu 1 Rekreacji przy ul. Wschodniej 2 w Zgierzu - Etap 11

Specyfikacja swoim zakresem obejmuje rowniez wykonanie wymaganych prob oraz
opracowanie dokumentéow Wykonawcy

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacje  Techniczne  stanowia  czg$¢  dokumentow  przetargowych
i kontraktowych i nalezy je stosowac w odniesieniu do zlecenia 1 wykonania robot opisanych w
punkcie 1.1.

1.3  Zakres robot objetych Specyfikacjg

1.3.1 Wymagania ogolne
Specyfikacje Ogolna nalezy stosowaC w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Szczegolowymi:

1.3.2 Zakres zasadniczy

Wykonaweca zrealizuje roboty tak, jak je opisuje kontrakt, z uwzglednieniem wszystkich
zmian dokonanych zgodnie z kontraktem oraz przygotuje 1 przekaze Inspektorowi wszystkie
dokumenty Wykonawcy oraz dokumentacj¢ powykonawcza.

1.3.3 Lokalizacja

Roboty objete ninicjsza Specyfikacja zlokalizowane bgda na terenie w obrebie hali sportowej Migjskicgo
Osrodka Sportu 1 Rekreacji przy ul. Wschodniej 2 w Zgierzu -

1.3.5 Stan istniejacy terenu
Teren dzialki jest zagospodarowany hala sportowa.
Objeta opracowaniem dziatka o nr ew. 332/1 jest zagospodarowana i ogrodzona. Zlokalizowane

$3 na niej:
- hala widowiskowo - sportowa (budynek objety opracowaniem),

- hala sportowa - budynek dwukond. z funkcja biurowa na pigtrze,
- hala lucznicza - budynek jednokondygnacyjny o wymiarach 60 x 10 m,
- budynki gospodarcze (3 szt.) - obiekty jednokondygnacyjne,
- stadion pitkarski - pelnowymiarowe boisko pitkarskie z trybunami na okoto 2500
widzow.
- boisko treningowe pelnowymiarowe, trawiasto — piaszczyste,
Strona | 8




Przebudowa pomieszezen | wymiana

I FIRMA PROJEKTOWO-BUDOWLANA . ey S o : k
A hiltekt Tariois Patora instalacji wewnetrznych istniejacej hali
4' l . are 3 : sportowej z wylaczeniem plyty boiska,

Zgierz, ul. Lodzka 113 5 ;
3 3 . =1 trybun oraz galerii. Zagospodarowanie
tel. 602-49-67-68, januszpatora@gmail.com najblizszego otoczenia hall.

- tory tucznicze trawiaste - o wym. 100 x 60 m, zabezpieczone nasypem.

Na przylegajacej, wydzielonej dziatce o nr ew. 332/2, ktorej wlascicielem rowniez jest Gmina
Miasto Zgierz, znajduje si¢ boisko pitkarskie dla grup mlodziezowych. Boisko jest ogrodzone i
wyposazone w pitkochwyty.

Komunikacja dla dziatki objetej opracowaniem zapewniona jest poprzez trzy istniejace zjazdy z
ul. Wschodniej.

Teren objety opracowaniem jest czesciowo utwardzony. Istniejgca nawierzchnia wykonana jest
Z
- kostki brukowej betonowej w dwoch kolorach: szarym i czerwonym,

- plyt betonowych niebarwionych
- szesciokatnych plyt betonowych — trylinki

Pozostala czgs¢ stanowi czesciowo urzadzona zielen, w tym nasadzenia drzew i krzewow oraz
trawniki. W kilku miejscach pojawity si¢ przedepty, teren od poludniowej strony hali jest
rozjezdzony.

1.3.6 Zielen
Na terenie dziatki wystepuje zielen

1.3.7 Uzbrojenie terenu
Dziatka wyposazona jest w nastgpujace media:

o) wode zimng;

o kanalizacje sanitarna,
o energie elektryczna;
o) sieC cieplnag;

o] lini¢ telefoniczna.

W/w uzbrojenie terenu nie
koliduje z robotami objetymi kontraktem.

1.3.8 Charakterystyka inwestycji

Przedmiotem zaméwienia jest modernizacyjne w obrebie hali sportowej Miejskiego Osrodka Sportu i
Rekreacji przy ul. Wschodniej 2 w Zgierzu - Etap IL

1.4  Okreslenia podstawowe
Okreslenta wuzyte w  Specyfikacji Technicznej nalezy rozumie¢ zgodnie
z definicjami zawartymi w ustawie - Prawo budowlane oraz w warunkach kontraktu.

1.5  Stan formalno-prawny

Dla robot objetych niniejsza Specyfikacja Zamawiajacy uzyskal pozwolenie
na budowe wydane przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu . Pozwolenie to bedzie podstawa
realizacji robot przez Wykonawce.
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1.6  Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca zaprojektuje (w granicach okreslonych w kontrakcie), wykona, zrealizuje i
ukonczy roboty zgodnie z kontraktem i poleceniami Inspektora oraz usunie wszelkie wady w
robotach. Wykonawca dostarczy: materialy, urzadzenia, niezbedny personel, a takze inne
rzeczy 1 uslugi konieczne do zrealizowania robot oraz dokumenty Wykonawcy. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za prawidtowosc, zgodnos¢ z projektem
i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych
oraz bezpieczenstwo wszystkich dziatan prowadzonych na placu budowy. Wykonawca
przedlozy do akceptacji Inspektora szczegoly organizacji i metod, ktore proponuje przyjac do
realizacji robot. Przed rozpoczeciem prob koncowych Wykonawca dostarczy Inspektorowi
dokumentacje  powykonawczg oraz instrukcje obstugi 1 konserwacji  zgodne
ze Specyfikacjami Technicznymi.

1.7  Dokumentacja budowy

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej
we wlasciwie zabezpieczonym miejscu oraz udostgpniania do wgladu przedstawicielom
uprawnionych organéw. Dokumentacj¢ budowy w rozumieniu Prawa Budowlanego
1 kontraktu stanowia:

o projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowg, bedacy w posiadaniu
Zamawiajacego,

o projekt wykonawczy, ktory zostanie przekazany Wykonawcy;

o dziennik budowy;

o rysunki robot (stanowigce wyciag z projektu wykonawczego) oraz Specyfikacje
Techniczne wiaczone do kontraktu, wraz z wszelkimi rysunkami dodatkowymi
1 zamiennymi wydanymi przez (lub w imieniu) Zamawiajacego zgodnie z kontraktem;

o dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobow budowlanych;

o karty techniczne wyrobow lub zalecenia producentow, dotyczace stosowania wyrobow;

o protokoly odbiorow czesciowych, koncowych irobot zanikajacych, z zalaczonymi
protokotami z badan kontrolnych;

o dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wczesniej czescl  skladowe
dokumentacji robot z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot;

o dokumenty Wykonawcy stanowigce: rysunki, obliczenia, podreczniki, instrukcje
oraz projekty czg¢sci robot 1 opracowania techniczno-organizacyjne przewidziane
kontraktem do sporzadzenia i1 dostarczenia przez Wykonawce zgodnie z punktem 1.7
i 1.8 Ogolnej Specyfikacji Technicznej

1.8  Wymagane dokumenty Wykonawcy
Wykonawca w ramach ceny kontraktowej, sporzadzi nizej wymienione opracowania
techniczno-organizacyjne i projekty czesci robot:
o projekt organizacji robot dla catosci kontraktu;
o dokumenty i rysunki Wykonawcy niezbedne do realizacji robot budowlano-
montazowych. Dotyczy to w szczegolnosci opracowan elementow realizowanych
w oparciu o propozycje techniczne i rozwigzania indywidualne, ktore nie sa szczegdtowo
opracowane w dokumentacji wykonawcze] oraz wszystkich elementow zamiennych i
dodatkowych;
o inne opracowania projektowe, ktorych wykonanie wynika¢ bedzie z zaakceptowania
przez Zamawiajacego rozwigzan alternatywnych zaproponowanych przez Wykonawce;
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1.9

dokumentacja  eksploatacji  obiektu - wszelka dokumentacja  niezbedna

do  przeprowadzenia wszystkich prac rozruchowych (préb  koncowych),

oraz powykonawcza potwierdzajaca prawidlowos¢ i1 zgodnos¢ z obowiazujacymi

przepisami wszystkich wykonanych prac 1 ustug, a w tym:

—  projekt rozruchu;

— instrukcja eksploatacji;

— instrukcje eksploatacji, dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR) dla wszystkich
urzadzen, instalacji 1 wyposazenia,

—  sprawozdanie z rozruchu;

— instrukcje BHP 1 ochrony pozarowej,

— wszystkie niezbedne, zgodne z wymogami prawa polskiego, dokumenty
do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

powykonawcza dokumentacja budowy zgodna z wymaganiami zawartymi w punkcie 1.9

niniejszej Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Powykonawcza dokumentacja budowy

Dokumentacje powykonawcza modemnizacji w rozumieniu kontraktu stanowia:

o

Projekt wykonawczy 1 Szczegétowe Specyfikacie Techniczne oraz dokumenty
Wykonawcy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,
opatrzone przez kierownika budowy klauzula zgodnosci wykonania i podpisem.
Geodezyjna dokumentacja powykonawcza zawierajaca dokumentacje geodezyjng
sporzadzona na poszczegolnych etapach budowy oraz geodezyjna inwentaryzacje
powykonawczg wraz z kopig aktualnej mapy zasadniczej terenu.

Oryginat dziennika budowy wraz z oswiadczeniami Wykonawcey (kierownika budowy):

— o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego =z projektem budowlanym
i warunkami pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujacymi Polskimi
Normami;

— o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze jesli
zaistnieje koniecznos¢ korzystania z nich - ulicy, sasiedniej nieruchomosci,
budynku lub lokalu;

— o wlasciwym zagospodarowaniu terenéw przyleglych, jezeli eksploatacja
wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.

Dokumentacja odbiorowa obejmujaca:

—  Protokoly wszystkich prob, sprawdzen, inspekcji i odbiorow robot zanikajacych,
odbiorow czesciowych oraz odbiorow koncowych, przeprowadzonych zgodnie
z kontraktem i instrukcjami Inspektora, w tym w szczegolnosci protokoély z prob
cisnieniowych instalacji, prob instalacji elektrycznych, prob szczelnosci
zbiornikow, prob droznosci kanatow 1 przewodow,

—  Protokoly pierwszego uruchomienia urzadzen, protokoly pomiaréw skutecznosci
wentylacji mechanicznej, protokoty badania wentylacji grawitacyjnej, protokoty
pomiarow natezenia oswietlenia;

—  Protokoly z przeprowadzenia prob koncowych,

—  Komplet dokumentow dotyczacych materiatow i urzadzen dostarczonych
i wbudowanych przez Wykonawce, w szczegolnosci dokumenty dopuszczenia do
stosowania w budownictwie, atesty, certyfikaty, $wiadectwa jakosci, dokumentacje
techniczno-ruchowe, instrukcje eksploatacji;
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Wykonawca sporzadzi i dostarczy Inspektorowi 2 egzemplarze powykonawczej
dokumentacji budowy na 7 dni przed rozpoczeciem prob koncowych.

1.10 Zgodnos¢ robot z kontraktem

Specyfikacje Techniczne, rysunki robot oraz projekt budowlany i wykonawczy
stanowig czes¢ kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w mnich s3 obowigzujgce
dla Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub opuszczen
w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic
Inspektora, ktory dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji.
Wszystkie dostarczone materialy i urzadzenia oraz wykonywane roboty beda zgodne
z kontraktem. Dane okreslone w kontrakcie beda uwazane za wartosci docelowe. Cechy
materialow 1 urzadzen muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami. W przypadku, gdy materialy i urzadzenia lub roboty nie beda w petni
zgodne z kontraktem 1 wplynie to na niezadowalajaca, jakos¢ elementow budowli,
to takie materialy i urzadzenia beda niezwloczne zastapione innymi, a roboty rozebrane
na koszt Wykonawcy.

Inwestor jest uprawniony i zobowigzany sprawdzac zgodnosc realizacji robot
z umowa, zasadami wiedzy technicznej, przepisami i normami oraz przeciwdziatac
nieprawidtowosciom, w szczegolnosci podejmowac w razie potrzeby niezbedne w tym zakresie
czynnosci. Przedstawicielem Inwestora w czasie realizacji robot jest Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego, wykonujacy obowiazki Inwestora. Inspektor nadzoru jest upowazniony do
podejmowania w toku budowy decyzji dotyczacych zagadnien technicznych i ekonomicznych
tej budowy w ramach obowiazujacych przepisow. Sposéb prowadzenia nadzoru i osobg pelniaca
funkcje inspektora okresla Inwestor przed rozpoczgciem robot wpisem do dziennika budowy.

Wykonawca powinien przedstawi¢ Inwestorowi harmonogram budowy. Po przyjeciu
harmonogramu przez Inwestora zmiany moga by¢ dokonywane jedynie po uzyskaniu jego
zgody.

1.11  Plac budowy

1.11.1 Lokalizacja

Plac budowy zlokalizowany jest w obrebic hali sportowej Migjskiego Osrodka Sportu i Rekreacji przy ul.
Wschodniej 2 w Zgierzu

1.11.2 Wiasnos¢ terenu placu budowy
Teren, na ktorym jest zlokalizowany plac budowy jest wlasnoscia Zamawiajacego
i jako taki zostanie udostepniony Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

1.11.3 Dojazd do placu budowy

Dojazd do placu budowy bedzie realizowany z drogi miejskiej. Wykonawca bedzie
zobowiazany do utrzymania istniejacej drogi w stanie przejezdnym i biezacego usuwania
uszkodzen drogi powstalych w trakcie korzystania z niej. Wykonawca uwzgledni stan dojazdu
w projektowaniu organizacji wykonania robot oraz zapewni odpowiedni do tego sprzet. O ile to
konieczne Wykonawca wybuduje dodatkowe tymczasowe drogi na placu budowy, zgodnie z
zatwierdzonym przez Inzyniera projektem organizacji Placu Budowy. Drogi te zostang
rozebrane po ukonczeniu robot lub po zakonczeniu korzystania z nich. Calos¢ kosztow w tym
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zakresie poniesie Wykonawca. Koszty te bedzie sig uwazac
za uwzglednione w Cenie Kontraktowej, w odpowiednich pozycjach przedmiaru robot.

W zadnym przypadku stan dojazdu do placu budowy nie bedzie podstawa roszczen
Wykonawcy, rowniez w zakresie przedluzenia czasu na ukonczenie robot.

1.11.4 Zasilanie placu budowy

Plac budowy jest uzbrojony. Dziatka jest zasilana w wode z miejskie sieci
wodociagowej oraz energie elektryczna. Inwestor zapewni Wykonawcy dostep
do wymienionych mediow (miejscem udostepnienia energii bedzie rozdzielnia gtowna).

W trakcie realizacji robot na placu budowy nie bedzie dostepna stacjonarna siec
telekomunikacyjna (telefon). Wykonawca zapewni komunikacj¢ z placem budowy
przy pomocy telefonow bezprzewodowych

1.11.5 Pomieszczenia Zamawiajjcego

Wykonawca zlokalizuje na placu budowy wiasne pomieszczenia magazynowe, socjalne
oraz WC przeznaczone dla personelu i Inzyniera. Pomieszczenia skiadac si¢ beda
z typowych zestawow kontenerowych. Dla potrzeb realizacji w/w pomieszczen Wykonawca
zapewni: utwardzone, wypoziomowane podioze pod kontenery oraz odpowiedni dojazd dla
samochodow ciezarowych umozliwiajacy roztadunek kontenerow na placu budowy.

1.11.6 Ochrona placu budowy

Wykonawca zapewni ochrone placu budowy 1 robot zgodnie z wlasnymi potrzebami
1 poniesie jej koszty. Koszty te uwazac si¢ bedzie za uwzglednione w cenie kontraktowej.
Forma ochrony pozostaje do decyzji Wykonawcy, jako konsekwencja jego odpowiedzialnosci
za kompletnosc 1 stan robot.
Niezaleznie od tego Zamawiajacy przewiduje na bardziej zaawansowanym etapie realizacji
robot wprowadzi¢ ochrone placu budowy, poprzez ustanowienie posterunku jednostki
swiadczace) profesjonalne ustugi w tym zakresie. Posterunek ten bedzie funkcjonowal poza
standardowymi godzinami pracy oraz w dni wolne od pracy, lecz nie wczesniej niz zostana
wykonane pomieszczenia Zamawiajgcego. Ustanowienie ochrony przez Zamawiajacego
traktowane begdzie, jako dodatkowe zabezpieczenie placu budowy 1 robot 1 w zadnym
przypadku nie zwolni Wykonawcy z odpowiedzialnosci za ochron¢ 1 utrzymanie robot,
ani tez nie bedzie podstawa do jakichkolwiek roszczen Wykonawcy w stosunku
do Zamawiajacego.

1.11.7 Oznakowanie placu budowy

Wykonawca dokona na wlasny koszt oznakowania placu budowy zgodnie
z wymaganiami ustawy - Prawo budowlane. Koszt ten uwazac si¢ bedzie za uwzgledniony
w cenie kontraktowej, w odpowiednich pozycjach przedmiaru robot.
Poza okreslonym wyzej oznakowaniem Wykonawca nie umiesci na placu budowy zadnych
innych oznakowan (plakaty, szyldy, reklamy) bez zgody Inspektora.

1.11.8 Usuniecie zieleni

Roboty stanowigce przedmiot niniejszej Specyfikacji Techniczne] kolidujg
z istniejacg zielenia, dla usuniecia ktorej wymagane jest uzyskanie pozwolenia na wycigcie.
Zamawiajacy uzyskal zgode na wycinke drzew i1 krzewow. Istniejacg zielen drobng
Wykonawca usunie w ramach wykonania robot, a koszt wykonania robét zwigzanych
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z usunigciem i1 zagospodarowaniem zieleni uwazac si¢ bedzie za uwzgledniony w cenie
kontraktowej, w odpowiednich pozycjach przedmiaru robot.

1.12 Bezpieczenstwo budowy

1.12.1 Wymagania ogéine

Obiekty budowlane nalezy projektowa¢ i budowac zgodnie z przepisami, w tym
techniczno-budowlanymi, obowigzujacymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy
technicznej w sposob zapewniajacy:

o Spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych w szczegolnosci:

- bezpieczenstwa konstrukgji,

= bezpieczenstwa pozarowego,

- bezpieczenstwa uzytkowania,

= odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska;
- ochrony przed halasem i drganiami;

2 oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod.

o Warunki uzytkowe zgodnie z przeznaczeniem obiektu, a w szczegolnosci w zakresie
oswietlenia, zaopatrzenia w wode, usuwania scickow i1 odpadow, ogrzewania, wentylacji
oraz lacznosci.

o Niezbedne warunki do Kkorzystania z obiektow administracyjnych przez osoby
niepelnosprawne, w szczegolnosci poruszajace si¢ na wozkach inwalidzkich.

o Ochrong ludnosci zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej, okreslonymi w odrgbnych
przepisach.

o Ochrone dobr kultury.

o Ochrone uzasadnionych interesow o0sob trzecich, ktéra powinna obejmowac
w szczegolno$ci: zapewnienie dostepu do drogi publicznej i ochrone przed
pozbawieniem:

- mozliwoscl korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej 1 cieplnej
oraz ze $rodkow lacznosci,
= optywu swiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,

o Ochrone przed uciazliwosciami powodowanymi przez halas, wibracje, zaklocenia
elektryczne, promieniowanie,

o Ochrong przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby.

Do obiektow i urzadzen z nimi zwiazanych nalezy zapewni¢ dojscie i dojazd
umozliwiajacy dostgp odpowiednio do przeznaczenia 1 sposobu ich uzytkowania
oraz wymagan dotyczacych ochrony przeciwpozarowej, okreslonych w przepisach.
Zagospodarowujgc plac budowy nalezy urzadzi¢ miejsca postojowe dla samochodow
uzytkownikow statych 1 przebywajacych okresowo.

1.12.2 Bezpieczenstwo pozarowe
Obiekty i urzadzenia z nimi zwigzane powinny byc¢ realizowane w sposob zapewniajacy
W razie pozaru:
o nosnosc konstrukcji przez czas wynikajacy z przepisow;
© ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ ognia 1 dymu w obiekcie;
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ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ pozaru na sasiednie obiekty;
mozliwos¢ ewakuacji ludzi, a takze uwzgledniajacy bezpieczenstwo ekip ratowniczych.

Bezpieczenstwo pozarowe wymaga uwzglednienia:

Q

1.12.3

przepisow dotyczacych ochrony przeciwpozarowej, okreslajacych w szczegolnoscei:

—  warunki wyposazania budynkow lub ich czesci w instalacje sygnalizacyjno-
alarmowe 1 state urzadzenia gasnicze;

—  zasady przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego.

- wymagania dotyczace drog pozarowych;

wymagan Polskich Norm dotyczacych w szczegolnosci zasad ustalania:

- gestosci obcigzenia ogniowego dla pomieszczen 1 stref pozarowych;

—  klas odpornosci ogniowej elementow budynku;

—  stopnia rozprzestrzeniania ognia przez elementy budynku;

- niepalnosci materiatow budowlanych;

—  stopnia palnosci materialow budowlanych;

= dymotwaorczosci materiatow budowlanych;

= toksycznosci produktow rozktadu spalania materiatow.

Bezpieczenstwo w zakresie higieny i zdrowia
Obiekty realizowa¢ 2z takich materialow 1 wyrobow oraz w taki sposob,

aby nie stanowily zagrozenia dla higieny 1 zdrowia uzytkownikow, w szczegolnosci
w wyniku:

(5

J

8}

C O 0

o o0 oo

wydzielania si¢ gazow toksycznych;

obecnosci szkodliwych pylow lub gazéw w powietrzu;

niebezpiecznego promieniowania;

zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby;

nieprawidiowego usuwania dymu 1 spalin oraz nieczystosci 1 odpadow w postaci statej
lub cieklej;

wystepowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchni;
niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnetrznego,

przedostawania si¢ gryzoni do wnetrza,

ograniczenia nastonecznienia i oswietlenia naturalnego;

nadmiernego hatasu i drgan.

W szczegolnoSci Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania przepisow BHP

wynik
o
0

1.12.4

w tak

ajacych z:
Kodeksu Pracy, Dzial Dziesiaty - ,,Bezpieczenstwo 1 higiena pracy";
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa 1
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

Bezpieczenstwo konstrukceji
Obiekty 1 urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ projektowane 1 wykonywane
i sposob, aby obcigzenia mogace na nie dziala¢ w trakcie budowy i1 uzytkowania

nie prowadzilty do:

O
(9]
@)

zniszczenia catosci lub czesci budynku,
przemieszczen i odksztalcen o niedopuszczalnej wielkosci;
uszkodzenia czesci budynkow, polaczen lub zainstalowanego wyposazenia w wyniku

Strona | 15




f FIRMA PROJEKTOWO-BUDOWLANA Frecudows ponticasezert Luyntiane
instalacji wewnetrznych istniejacej hali

N e
,A|l architekt Janusz Patora sportowej z wylaczeniem plyty boiska,

Zgierz, ul. Lodzka 113 : .
tel. 602-49-67-68, januszpatora@gmail.com Wil ettphledl FAE dupodavoninily
2 # > i najbliiszego otoczenia hali.

znacznych przemieszczen elementow konstrukeji,

o zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.

Konstrukcja obiektow powinna spetnia¢ warunki zapewniajace nie przekroczenie stanow
granicznych  nosnosci  oraz  stanow  granicznych  przydatnosci do  uzytkowania
w zadnym z jego elementow i w calej konstrukcji. Stany graniczne nosnosci uwaza sie
za przekroczone, jezeli konstrukcja powoduje zagrozenie bezpieczenstwa ludzi znajdujacych sig
w obiekcie oraz w jego poblizu, a takze zniszczenie wyposazenia lub przechowywanego mienia.
Stany graniczne przydatnosci do uzytkowania uwaza si¢ za przekroczone, jezeli wymagania
uzytkowe dotyczace konstrukcji nie o) dotrzymywane, Oznacza to,
ze w konstrukcji obiektu nie moga wystapic:

o lokalne uszkodzenia, w tym rowniez rysy, ktore moga ujemnie wplywac
na przydatnos¢ uzytkowa, trwatos¢ i wyglad konstrukcji, jej czesci, a takze przyleglych
do niej nie konstrukcyjnych czesci budynku,

o odksztalcenia lub przemieszczenia ujemnie wplywajace na wyglad  konstrukeji
i jej przydatnos¢ uzytkowa, whaczajac w to rowniez funkcjonowanie maszyn i urzadzen
oraz uszkodzenia czesci niekonstrukcyjnych budynku i elementow wykonczenia,

o drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodujace uszkodzenia budynku, jego wyposazenia
oraz przechowywanych przedmiotow, a takze ograniczajace jego uzytkowanie zgodnie z
przeznaczeniem.

Warunki bezpieczefistwa konstrukcji uznaje si¢ za spelnione, jezeli konstrukcja
odpowiada Polskim Normom dotyczacym projektowania i obliczania konstrukcji. Wzniesienie
obiektu w bezposrednim sgsiedztwie obiektu budowlanego nie moze powodowac zagrozen
dla bezpieczenstwa uzytkownikow tego obiektu Iub obnizenia jego przydatnosci
do uzytkowania.

1.12.5 Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia podczas
wykonywania robot budowlanych, ktory winien zawiera¢ w szczegolnoscli wymagania
dotyczace:
o rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajace odpowiedni dostep do nich
oraz rozplanowanie drog, stref pracy 1 przemieszczania si¢ maszyn;
o warunkoéw uzytkowania materialow i dostgpu do nich podczas wykonywania robot
budowlanych;
o utrzymywania wiasciwego stanu technicznego instalacji i wyposazenia,
o sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow i substancji niebezpiecznych;
o przechowywania i usuwania odpadow i gruzu oraz ufrzymania na budowie porzadku
i czystosci;
o organizacji pracy na budowie;
o sposobow informowania pracownikow o podejmowanych dzatamach dotyczacych
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.13 Personel Wykonawcy

Wykonawca zatrudni do wykonania robot odpowiedni personel zgodnie
z wymaganiami kontraktu. W szczegolnosct Wykonawca powierzy obowigzki kierownikow
robot osobom spetniajacym wymagania ustawy - Prawo budowlane 1 wymagania kontraktu,
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1.14 Opracowania i prace geodezyjno-Kkartograficzne

1.14.1 Wymagania ogoélne

Opracowania 1 czynnosci geodezyjne wykonuja podmioty posiadajace niezbedne
uprawnienia zawodowe w tym zakresie zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo
geodezyjne i kartograficzne z pozniejszymi zmianami.

1.14.2 Opracowania geodezyjne do celow projektowych
Dla realizacji robot objetych kontraktem nie przewiduje si¢ wykonania opracowan
geodezyjnych dla celow projektowych.

1.14.3 Geodezyjne wyznaczanie obiektow w terenie

Wytyczeniu w terenie i utrwaleniu na gruncie podlegaja geodezyjne elementy okreslajace

usytuowanie w poziomie oraz posadowienie wysokosciowe obiektow budowanych, t).:
o glowne osie i wezly obiektow budowlanych naziemnych 1 podziemnych,
o gowne wezly sieci
o staly punkt wysokosciowy - reper.

Jednorazowego wytyczenia tych elementow w terenie dokona jednostka obstug
geodezyjne] na zlecenie Zamawiajacego na podstawie wystapienia Wykonawcy.
Przed wytyczeniem obiektu lub elementu obiektu Wykonawca z wyprzedzeniem 5 dni wystgpi
do Inspektora o dokonanie wytyczenia, podajac precyzyjnie elementy, ktore maja by¢ wytyczone.
Po dokonaniu wytyczenia Wykonawca przejmie od jednostki obstugi geodezyjnej wyznaczone
punkty i w oparciu o nie bedzie realizowal roboty. Wykonawca bedzie utrzymywat i chronit
wyznaczone punkty do czasu ukonczenia robot. Wykonawca zweryfikuje wyznaczenie punktow i
ich zgodnos¢ z projektem.

W przypadku utracenia wytyczonych punktow Wykonawca powiadomi o tym Inspektora
i zleci jednostce obstugi geodezyjnej zatrudnionej przez Zamawiajacego wiasnym staraniem 1 na
wiasny koszt ponowne wyznaczenie punktow.

W zadnym przypadku, a w szczegolnosci w przypadku utracenia wyznaczonych punktow
Wykonawca nie bedzie zwolniony z wykonania robot zgodnie z kontraktem.

1.14.4 Czynnosci geodezyjne w toku budowy

Czynnosci geodezyjne w toku budowy obejmuja:
o geodezyjna obstuge budowy i montazu obiektu budowlanego;
o pomiary pomieszczen obiektu i jego podtoza oraz pomiary odksztalcen obiektu;
o geodezyjna inwentaryzacje obiektow lub elementow obiektow.

Geodezyjna obstuga budowy i montazu obiektu budowlanego obeymuje tyczenie
i pomiary kontrolne tych elementow obiektu, ktorych dokladnos¢ usytuowania
bez pomiarow geodezyjnych nie moze zapewni¢ prawidlowego wykonania obiektu.

Czynnosci geodezyjne w toku budowy realizuje Wykonawca whasnym staraniem i na whasny
koszt z zachowaniem wymagan wedlug punktu 1143 niniejszej Ogolnej Specyfikacji
Technicznej.

Wykonawca prac geodezyjnych potwierdza wpisem do dziennika budowy lub montazu
wykonanie czynnosci geodezyjnych. Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje kierownikowi
budowy kopie szkicow tyczenia i kontroli potozenia poszczegolnych elementow obiektu
budowlanego, =zawierajace dane geodezyjne umozliwiajace wznowienie lub kontrole
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wyznaczenia. Wykonawca przekaze kopie szkicow Inspektorowi oraz  wlaczy
je do dokumentow Wykonawcy.

1.14.5 Czynnosci geodezyjne po zakonczeniu budowy

Po zakonczeniu budowy poszczegdlnych obiektow budowlanych, ich elementow
lub sieci ulegajacych zakryciu nalezy sporzadzi¢ geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza
w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementow
zagospodarowania dziatki lub terenu.

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza zostanie sporzadzona przez jednostke obstugi
geodezyjne] dzialajaca na zlecenie Zamawiajacego. Jednostka dokona inwentaryzacji na
podstawie zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do inwentaryzacji obiektu lub elementu
robot. Zgtoszenie zostanie przekazane Inspektorowi z wyprzedzeniem 5 dni. Zakres jednorazowo
zglaszany do inwentaryzacji bedzie podlegal akceptacji Inspektora. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za zgloszenie do inwentaryzacji wszystkich elementow robot, ktore musza by¢
zinwentaryzowane dla wiemego 1 kompletnego udokumentowania ich potozenia
w sposob wymagany dla ewidencji gruntow, budynkow 1 uzbrojenia terenu. Wykonawca zapewni
jednostce obstugi geodezyjnej dostep do elementow inwentaryzowanych 1 w razie koniecznosci
zapewni niezbedny do tego sprzet. W przypadku elementow podlegajacych zakryciu Wykonawca
zapewni, 7e inwentaryzowane elementy zostana udostepnione
do inwentaryzacji w odpowiednim czasie i odpowiednim stanie, aby inwentaryzacja byla
poprawna, a jej wykonanie nie wplywalo na postgp robot. W szczegélnosci, w przypadku
gdy element zostanie zakryty przed wykonaniem inwentaryzacji, Wykonawca dokona jego
odkrycia w sposéb umozliwiajacy inwentaryzacje. Wszystkie koszty z tym zwigzane poniesie
Wykonawca.

Jezeli w trakcie wykonania robot potozenie zinwentaryzowanych uprzednio obiektow lub
ich elementow ulegnie zmianie z przyczyn, za ktore odpowiada Wykonawca powiadomi on o
tym Inspektora i zleci jednostce obstugi geodezyjne] zatrudnione) przez Zamawiajgcego ponowng
inwentaryzacj¢ wlasnym staraniem i na wiasny koszt.

W  kazdym przypadku Wpykonawca bedzie odpowiedzialny za kompletne
przeprowadzenie inwentaryzacji przez jednostke obstugi geodezyjnej poprzez wiasciwe
i we wlasciwym terminie zadysponowanie dokonania inwentaryzacji. Operat geodezyjny
inwentaryzacji powykonawcze] oraz opracowana na jego podstawie mapa zasadnicza zostana
witaczone do dokumentéw Wykonawcy.

1.15 Wymagania formalne wynikajace z ustawy - Prawo budowlane
Wykonawca bedzie sig stosowal do wymagan ustawy - Prawo budowlane, a w szczegolnosci:
o ustanowi kierownika budowy spelniajacego wymagania ustawy;
o oznakuje plac budowy;
o zapewni ochrone placu budowy oraz przestrzeganie przepisow bezpieczenstwa
i higieny pracy oraz opracuje i wdrozy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;
o bedzie prowadzil dziennik budowy;
o bedzie przestrzegal przepisow w zakresie stosowania materiatow dopuszczonych
do stosowania w budownictwie.

1.16 Ochrona i utrzymanie robot wraz z placem budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i
urzadzenia uzywane do robot, od daty rozpoczecia do daty wydania swiadectwa przejecia przez
Inspektora.
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Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu wydania $wiadectwa przejecia.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly
w zadowalajgcym stanie przez caly czas, az do momentu przejecia.

Z chwila przejecia placu budowy Wykonawca odpowiada za wszystkie szkody powstate
na tym terenie przed wlascicielem terenu, ktory zostal przekazany pod budowg.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za sposob zabezpieczenia wykopdw, istniejacej
zieleni, urzadzen nadziemnych, wykonania drog montazowych i wszelkie szczegotowe ustalenia
dla danego terenu.

Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania warunkow wydanych przez jednostki
uzgadniajace, opiniujace oraz wlasciciela terenu, na ktorym prowadzone beda prace.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrgbnej zaptacie 1 sa uwzglednione w cenie kontraktowej.
O ile Zamawiajacy podejmie na placu budowy dzialania majace na celu ochrong placu budowy i
robot bedzie to traktowane, jako dodatkowe zabezpieczenie i w zadnym przypadku
nie zwolni Wykonawcy z ochrony i utrzymania robot 1 placu budowy, ani tez nie bedzie stanowic
podstawy do jakichkolwiek roszczen Wykonawcy w stosunku do Zamawiajgcego.

1.17 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Jezeli pomimo aktualnej wiedzy na temat uzbrojenia terenu robot zostanie stwierdzone
wystgpowanie uzbrojenia, to Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone instalacji
na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska
od odpowiednich wladz bedacych wlascicielami tych urzadzen uzgodnienie sposobu
ich zabezpieczenia. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora
i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowatl dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dzialania
uszkodzenia instalacji i urzadzen naziemnych i podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Jesli w trakcie prowadzenia tobOt nastgpi odstonigcie obiektow zabytkowych
lub warstwy kulturowej, a nadzor archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac
1 niemozliwa okaze si¢ korekta harmonogramu robot na ten okres, to Wykonawca bedzie
uprawniony do wystapienia o dodatkowy czas na ukonczenie robot w trybie zgodnym
z postanowieniami kontraktu.

1.18 Ochrona Srodowiska
Wykonawca ma obowiazek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego, a w szczegolnosci stosowac si¢ do:
o Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody, z pozniejszymi zmianami,
o Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska, z pozniejszymi

zmianami,
o Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r o odpadach, z pozniejszymi zmianami,
o Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerweca 2007r. w sprawie

dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku;
o Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r - Prawo wodne, z pozniejszymi zmianami.
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2. MATERIALY [ URZADZENIA

2.1  Wymagania formalne

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane dopuszczone
do obrotu 1 powszechnego stosowania w budownictwie. Wszystkie materialy beda fabrycznie
nowe, chyba ze inaczej dopuszcza Specyfikacja Techniczna lub pisemna akceptacja Inspektora.
Dopuszczone do obrotu 1 powszechnego stosowania w budownictwie sa:

o wyroby budowlane wlasciwie oznaczone, dla ktorych zgodnie z odrebnymi przepisami:

- wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wlasciwych przepisow 1 dokumentow technicznych,
w odniesieniu do wyrobow podlegajacych tej certyfikacji,

- dokonano oceny zgodnosct 1 wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci
z Polskg Norma Ilub =z aprobata techniczng - w  odniesieniu
do wyrobow nie objetych certyfikacja, majacych istotny wplyw na spetnienie
co najmniej jednego z wymagan podstawowych;

o wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wptywu na
spefnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wg
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej;

o wyroby budowlane:

—  oznaczone znakowaniem CE, dla ktorych zgodnie z odrgbnymi przepisami
dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowana norma europejskg wprowadzong do
zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa specyfikacja
techniczna panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej, uznana przez Komisje
Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi,

—  wyroby znajdujace si¢ w okreslonym przez Komisja Europejska wykazie wyrobow
majacych  niewielkie  znaczenie dla  zdrowia 1  bezpieczenstwa,
dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sa wyroby,
wykonane wg indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu
lub z nim uzgodnionej, dla ktorych dostawca wydat oswiadczenie wskazujace, ze zapewniono
zgodno$¢ wyrobu z ta dokumentacja oraz z przepisami i obowiazujacymi normami.

Dopuszczalne stgzenia i natgzenia czynnikow szkodliwych dla zdrowia wydzielanych
przez materialy budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi okresla Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej
z dnia 12.03.1996r. Wszystkie materialty i urzadzenia przewidywane do wbudowania beda
zgodne z postanowieniami kontraktu i poleceniami Inspektora. W oznaczonym czasie przed
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegolowe informacje dotyczace zrodia wytwarzania i
wydobywania materialow oraz odpowiednie Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia
do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inspektorowi.

2.2 Materialy majjce kontakt z woda spozywczg

Przylacze wodociggowe ma zapewnia¢ zaopatrzenie w wode do celow spozywczych,
zatem wszystkie materialy zastosowane do jego budowy oraz do budowy wewngtrznej instalacji
wody muszg posiadac certyfikat dopuszczajacy do kontaktu z woda spozywcza.
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Wykonawca przed zastosowaniem matenalow przedstawi odpowiednie dokumenty
do weryfikacji przez Inspektora.

2.3  Inspekcja wytworni materialow
Wytwomnie materiatbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki
materiatow moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie
podstawa akceptacji okreslonej partii materialow pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inspektor bedzie przeprowadzal inspekcie wytwomni beda zachowane
nastepujgce warunki:
o Inspektor bedzie mial zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materialoOw w czasie przeprowadzania inspekcji.
o Inspektor bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwomi, gdzie
odbywa sie produkcja materialow przeznaczonych do realizacji kontraktu.

2.4  Dostawa materialow na plac budowy

Materiaty dostarczane na plac budowy beda podlegac sprawdzeniu przez Inspektora. Na 5
dni przed dostawa materiatow Wykonawca powiadomi o tym Inspektora 1 zgtosi materiaty do
sprawdzenia podajac ich specyfikacje ilosciowa i jakosciowa. Materialy beda podlegac
sprawdzeniu w zakresie ich zgodnosci z kontraktem. Do sprawdzenia materiatow Wykonawca
przedstawi Inspektorowi dokumenty poswiadczajace zgodnos¢ materiatow
z wymaganiami Kontraktu, w szczegolnosci dokumenty poswiadczajace dopuszczenie
materialow do stosowania w budownictwie

2,5  Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiatly nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z placu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materialéw do innych robot, niz te dla ktorych zostaly zakupione, to
koszt tych materialow zostanie przewartosciowany przez Inspektora.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem 1 niezaplaceniem
lub poleceniem rozebrania i wymiany materiatu.

2.6  Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy do czasu, gdy beda one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem 1 uszkodzeniem tak,
aby zachowaty swoja jakosc 1 wiasciwosci do robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora.
Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrgbie placu budowy w strefach
uzgodnionych z Inspektorem lub poza placem budowy, w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.7  Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja budowy Ilub Specyfikacja Techniczna przewiduja mozliwosé
wariantowego zastosowania rodzaju materiatow w wykonywanych robotach. Wykonawca
powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmnie) 2 tygodnie przed uzyciem materialu, albo
w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inspektora.
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SPRZET

Wykonawca  jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego  sprzetu,
ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc¢ wykonywanych robot. Sprzet
powinien by¢ uzywany zgodnie z jego przeznaczeniem oraz powinien spelniaé
wymagania okreslone odrgbnymi przepisami, w szczegolnosci przepisami w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie
z zasadami okreslonymi w kontrakcie, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora
w terminie przewidzianym kontraktem.

Wykonawca zapewni, Zze uzywany przez niego sprzet nie spowoduje zanieczyszczenia
terenu, w szczegolnosci drog poza placem budowy, blotem, paliwem, smarami, gruzem
lub jakimikolwiek innymi odpadami. Wykonawca zapewni, ze kazda jednostka sprzetu
przed opuszczeniem placu budowy =zostanie skutecznie oczyszczona. Wszelkie
wyposazenie 1 obstuge konieczng w tym celu Wykonawca zapewni na wlasny koszt
i bedzie utrzymywat przez caty czas wykonania robot.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania w przypadkach, w ktorych jest to wymagane przepisami.

Jezeli Specyfikacja Techniczna przewiduje mozliwosc wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru
1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora, nie moze byc¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkow kontraktu, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone do
robot.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktore nie wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci
przewozonych materialow. Srodki transportu powinny by¢ uzywane zgodnie
z ich przeznaczeniem oraz powinny spelnia¢ wymagania okreslone odrebnymi
przepisami, w szczegolnosci przepisami w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniac prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w kontrakcie, Specyfikacji Technicznej 1 wskazaniach Inspektora,
w terminie przewidzianym kontraktem.

Wykonawca zapewni, ze uzywane przez niego jednostki transportu nie spowoduja
zanieczyszczenia terenu, w szczegolnosci drog poza placem budowy blotem, paliwem,
smarami, gruzem lub jakimikolwiek innymi odpadami. Wykonawca zapewni, ze kazda
jednostka transportu przed opuszczeniem placu budowy zostanie skutecznie oczyszczona.
Wszelkie wyposazenie i obstuge konieczng w tym celu Wykonawca zapewni na wiasny
koszt i bedzie utrzymywal przez caty czas wykonania robot.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢c wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie
i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
kontraktu na polecenie Inspektora beda usuniete z placu budowy. Wykonawca bedzie
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usuwa¢ na biezaco na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

o W przypadku wystapienia konieczno$ci organizacji ruchu zastgpczego Wykonawca
bedzie zobowigzany do uzgodnienia projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia robot z
wlascicielem drogi oraz policja. Wykonawca zobowiazany jest do wykonania organizacji
ruchu zastepczego wg uzgodnionego projektu (oznakowania
i zabezpieczenia terenu robot oraz oznakowania objazdow 1 zaleconego, zwigzanego
ze zmiana organizacji ruchu, oznakowania drog). W organizacji ruchu zast¢gpczego nalezy
zapewni¢ bezpieczne dojazdy i dojscia do istniejacych posesji w okresie prowadzenia
robot, a w harmonogramie robot uwzgledni¢c odpowiednie srodki techniczne i
organizacyjne na realizacje tego zabezpieczenia. Wykonawca umiesci ogloszenie zmiany
organizacji ruchu w prasie. Wszystkie formalnosci Zwiazane
z zajeciem pasa drogowego i organizacja ruchu z tym zwigzane Wykonawca
zobowigzany jest wykonal wlasnym staraniem. Przed przystapieniem do robot
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim
zarzadem drogi 1 organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu
i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu
robot projekt organizacji ruchu powinien byc aktualizowany przez Wykonawce
na biezaco.

o W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie obstugiwal
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie jak: zapory, sSwiatla
ostrzegawcze, sygnaly, itp.. zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow
i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i
znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki,
zapory 1 inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane
przez Inspektora.

o Koszty zwiazane ze spelnieniem w/w wymagan Wykonawca uwzgledni w swoim
wynagrodzeniu.

WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogélne

o Wykonawca jest zobowigzany do wykonania powykonawcze] dokumentacji budowy (w
granicach okreslonych w kontrakcie), zrealizowania i ukonczenia robot okreslonych
zgodnie z kontraktem oraz poleceniami Inspektora oraz do usunigcia wszelkich wad.

o Wykonawca dostarczy na plac budowy materialy, urzgdzenia i dokumenty Wykonawcy
wyspecyfikowane w kontrakcie oraz zapewni niezbedny personel i inne rzeczy, dobra i ustug
(tymczasowe lub state) konieczne do wykonania robot.

o Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidlowosc, skutki 1 bezpieczenstwo wszystkich
dzatan prowadzonych na placu budowy i wszystkich metod budowy oraz bedzie odpowiedzialny
za wszystkie dokumenty Wykonawcy, roboty tymczasowe oraz takie projekty kazde) czesci
sktadowej, jakie beda wymagane, aby ta czesc¢ byta zgodna z kontraktem.

o Wykonawca ograniczy prowadzeme swoich dzialan do placu budowy 1 do wszelkich
dodatkowych obszarow, jakie moga by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione
z Inspektorem jako obszary robocze.

o Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat plac budowy w stanie wolnym
od  wszelkich  niepotrzebnych  przeszkod  oraz  bedzie  przechowywat
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w magazynie lub odpowiednio rozmieSci wszelki sprzet i nadmiar materialow.
Wykonawca bedzie uprzatal i usuwal z placu budowy wszelki ztom, odpady
1 niepotrzebne dluzej roboty tymczasowe.

o Wykonawca wytyczy roboty w nawigzaniu do punktéw, linii 1 poziomow odniesienia
sprecyzowanych w kontrakcie lub podanych w powiadomieniu Inspektora. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich czesci robot 1 naprawi
kazdy blad w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu robot.

52  Rozwigzania alternatywne

Wykonawca moze przedstawi¢c w ofercie rozwiazania altematywne. W kazdym
przypadku rozwigzania alternatywne muszg zapewnia¢ parametry techniczne i jakosciowe nie
nizsze niz dla rozwigzan zawartych w dokumentach przetargowych. O ile rozwigzanie
alternatywne zostanie zaakceptowane przez zamawiajacego, Wykonawca bedzie zobowiazany
do dostosowania wszystkich rozwigzan zwigzanych ze zmiana, w tym do wykonania
stosownych projektow zamiennych. Wszystkie koszty zwigzane z zastosowaniem
zaakceptowanych rozwiazan alternatywnych, uwazane beda za zawarte w Cenie Kontraktowe;j i
Wykonawca w zwiazku z zastosowaniem rozwiazan alternatywnych nie b¢dzie miat prawa do
zadnych roszczen w stosunku do Zamawiajacego, w szczegolnosci dotyczacych zmiany ceny
lub czasu na ukonczenie robot.

5.3  Harmonogram robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram catej budowy
oraz harmonogram prob koncowych przewidzianych w kontrakcie.
Harmonogram zostanie opracowany przez Wykonawce z uwzglednieniem pelnego zakresu robot
objetego kontraktem wilacznie ze wszystkimi elementami w zakresie projektowania,
wykonawstwa, prob, testow 1 odbiorow, przygotowania dokumentacji powykonawcze)
oraz uzyskania koniecznych opinii, zatwierdzen i1 pozwolen instytucji do tego uprawnionych.
Wykonawca uwzgledni w harmonogramie wszystkie wymagania 1 okolicznosci wplywajace
na postep robot z warunkami pogodowymi wlacznie tak, aby ukonczy¢ roboty w czasie
wymaganym przez kontrakt.
Wykonawca begdzie na biezaco analizowal harmonogram w celu zaplanowania i przygotowania
wszystkich srodkow niezbednych, aby w terminie ukonczy¢ roboty. W przypadku, gdy roboty
beda opoznione Wykonawca dokonywal bedzie aktualizacji harmonogramu i przedstawi go do
zatwierdzenia Inspektorowi wraz z programem dziatan niezbednych dla nadrobienia opoznien.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Wymagania ogdélne

Wykonawca ustanowi system zapewnienia jakosci, aby nalezycie stosowac sig
do wymagan kontraktu. System ten bedzie zgodny z wymaganiami podanymi w kontrakcie.
Inspektor bgdzie uprawniony do kontroli systemu w kazdym jego aspekcie.

Szczegotowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentow stwierdzajacych
stosowanie sie do nich, beda przedkladane Inspektorowi do wiadomosci na jego zadanie.

6.2  Pobieranie probek

Jezeli okaze si¢ to konieczne, na polecenie Inspektora beda pobierane probki materiatow.
Wykonaweca bedzie przeprowadzac dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosc
co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawce usunigte lub
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ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.3  Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w Ogolnej
Specyfikacji Technicznej lub Szczegotowej Specyfikacji Technicznej, stosowac mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora.
Przed przystapieniem do pomiardw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora.

6.4  Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi kopie raportow z wynikami badan
jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5  Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materialtow u zrodla ich wytwarzania 1 zapewniona
mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie oceniac zgodnosc materialow 1 robot z wymaganiami Specyfikacji
Technicznej, na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor moze
pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium  przeprowadzenie  powtornych
lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materialow i roboét z kontraktem.
W takim przypadku catkowite koszty powtomych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6  Proby koncowe

Wykonawca przeprowadzi wymagane proby koncowe zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w kontrakcie w zakresie okreslonym w Szczegotowych Specyfikacjach
Technicznych 1 w obowigzujacych Normach oraz w stosownych Aprobatach Technicznych.

Wykonawca powiadomi Inspektora z 5-dniowym wyprzedzeniem o dacie, po ktorej
bedzie gotowy do przeprowadzenia kazdej z prob koncowych, a proby te zostana
przeprowadzone w ciggu 14 dni po tej dacie, w dniu wyznaczonym przez Inspektora.
Wykonawca przediozy Inspektorowi poswiadczony wynik tych prob.

7.  OBMIAR ROBOT
7.1  Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca zgodnie z wymaganiami warunkow kontraktu.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiegi obmiaru.
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Jakikolwiek bltad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze
robot lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcey
od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji
Inspektora na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do
celu miesieczne] platnosci na rzecz Wykonawey lub w innym czasie, okreslonym
w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora.

7.2  Zasady okreslania ilosci robét

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie
z kontraktem. Ilosc robot okreslana bedzie w jednostkach zastosowanych w przedmiarze. Sposob
wyliczenia ilosci robot bedzie adekwatny do jednostki stosowanej w  przedmiarze
i bedzie zgodny z wymaganiami Specyfikacji Szczegolowych, jesli takie majg zastosowanie.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob
zrozumialy 1 jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksiggi obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga byc
dotaczone w formie oddzielnego zalacznika do ksiegi obmiaru, ktorego wzor zostanie
uzgodniony z Inspektorem. Roboty o charakterze liniowym i znacznej dtugodci beda mierzone na
podstawie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej. Wykonawca kazdorazowo przed
przedstawieniem obmiaru do akceptacji Inspektora dostarczy szkice
z inwentaryzacji pokazujgce dlugosci inwentaryzowanych elementow robot, na podstawie
ktorych obliczono ich ilos¢.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca (tj. Kierownik Budowy) po pisemnym

powiadomieniu Inspektora Nadzoru o terminie i zakresie obmierzanych robot. Powiadomienie
powinno nastapi¢, na co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wszystkie wyniki obmiaru
wpisywane s3 do ksiazki obmiarow.
Ewentualne niedokiadnosci lub przeoczenia wilosciach podanych w przedmiarze robot lub
w specyfikacji technicznej nie zwalniaja Wykonawcy z obowigzku ukonczenia wszystkich
robot. Obmiary nalezy przeprowadzac¢ przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robot,
atakie w przypadku wystepujacej dluzsze) przerwy w robotach. Obmiar rob6t zanikajacych
nalezy przeprowadzac w czasie ich wykonywania, natomiast obmiar robot ulegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

7.3  Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i1 sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie
posiadac wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w calym okresie trwania robot.

7.4  Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed wystawieniem swiadectwa platnosci, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach 1 zmiany Wykonawcy robot. Obmiar
robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania, Obmiar robot podlegajaeych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
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8. Odbiér i przyjecie robot
8.1  Odbidr robot

8.1.1 Rodzaje odbioréw

odbior robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu (czgsciowy);

odbior robot, ktorych wykonanie stanowi podstawe przejsciowego swiadectwa platnosci;
odbior robot przed i w ramach wykonania prob koncowych (koncowy),

odbior robot dla potrzeb wystawienia swiadectwa przejecia;

Odbior po okresie rekojmi;

Odbior ostateczny - pogwarancyjny

&0 0 a0 g

8.1.2 Odbiér robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu (czesciowy)

Odbior robot zanikajacych 1 podlegajacych zakryciu dokonywany jest na
zgloszenie Wykonawcy. Przed zakryciem robot Wykonawca powiadomi Inspektora o gotowosci
robot do inspekcji i przygotuje wszystkie niezbedne dokumenty Wykonawcy dotyczgce robot
podlegajacych inspekcji. Inspektor dokona inspekcji w ciggu 5 dni od daty zgloszenia
Wykonawcy.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci ijakosci  wykonanych robot,
ktore w dalszym procesie realizacji zanikaja lub ulegaja zakryciu. Odbior robot nalezy
przeprowadza¢  wczasie  umozliwiajacym  wykonanie  ewentualnych  poprawek,
bez hamowania ogolnego postepu robot. W przypadku, gdy roboty zostaty wykonane zgodnie
z wymogami, to powinny by¢ odebrane przez Inspektora Nadzoru. W przypadku stwierdzenia
przekroczenia tolerancji Inspektor Nadzoru zarzagdza usunigcie wad (lub rozbiorke wykonanego
elementu na koszt Wykonawcy) i ponownego zgloszenia do odbioru. Decyzj¢ odbioru, oceng
jakosci oraz zgode na kontynuowanie robot Inspektor Nadzoru dokumentuje wpisem
do dziennika budowy.

Jezeli Wykonawca zakryje roboty bez uzyskania zgody Inspektora, to na jego wezwanie
Wykonawca dokona odkrycia robot lub umozliwi ich inspekcje w inny sposéb polecony przez
Inspektora. W takim przypadku Wykonawca usunie na wiasny koszt wszystkie uszkodzenia
robot powstate na skutek ich odkrycia. Powyzsze nie bedzie stanowi¢ podstawy do zadnych
roszczen Wykonawcy w stosunku do Zamawiajacego, ani w zakresie zmiany ceny kontraktowej,
ani w zakresie przedluzenia czasu na ukonczenie

8.1.3 Odbidr robét, ktérych wykonanie stanowi podstawe przejSciowego swiadectwa
platnosci

Przed wystapieniem o przejsciowe $wiadectwo platnosci Wykonawca zglosi
Inspektorowi do odbioru roboty bedace podstawa wystapienia. Wraz ze zgloszeniem przediozy
dokumenty Wykonawcy dotyczace tych robot. Jezeli w zakres tych robot wchodza roboty
zanikajgce  odebrane uprzednio, do dokumentow dolgczone zostang protokoly
z ich inspekcji.

W ciagu 5 dni od zgloszenia do odbioru, Inspektor dokona inspekcji robot
i dokumentow i stwierdzi ich zgodnos¢ z kontraktem. Jezeli do zgloszonych robot nie bedzie
zastrzezen Inspektor potwierdzi odbior robot jako podstawy przejsciowego sSwiadectwa
platnosci. W przeciwnym przypadku wyda polecenie usuni¢cia niezgodno$ci 1 ponownego
zgloszenia do odbioru.
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8.1.4 Odbioér robot przed i w ramach wykonania préb koncowych (odbiér koncowy)

Odbior robot przed 1 w ramach wykonania préb koncowych zostanie przeprowadzony w
formie zgody Inspektora na rozpoczecie prob koncowych oraz potwierdzenia prawidlowych
wynikow prob zgodnie z warunkami kontraktu.

Odbior koncowy przeprowadza si¢ wtrybie oraz zgodnie z warunkami okreslonymi
przez Zamawiajacego w umowie o wykonanie robét budowlanych. Do odbioru koncowego
Wykonawca jest zobowigzany przedstawic nastepujace dokumenty:

o oswiadczenie Kierownika Budowy ozgodnosci wykonania robot z projektem
oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy:;

o dokumentacj¢ projektowa,

o specyfikacje techniczng wykonania 1 odbioru robat;

o uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych

1 ulegajacych zakryciu oraz udokumentowanie wykonania jego zalecen;

o dziennik budowy i ksiazke obmiaru,
o S$wiadectwa zgodnosci wbudowanych materiatow oraz aprobaty techniczne.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego —
w obecnosci  Inspektora Nadzoru i Wykonawey — sporzadzajac ,,Protokol odbioru robot
budowlanych oraz zgloszonych wad i usterek do usunigcia przez Wykonawce”.

W czasie odbioru koncowego komisja zapoznaje si¢ zrealizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu. W przypadku stwierdzenia przez
komisje niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajacych, moze
ona przerwa¢ swoje czynnosci i ustalic nowy termin odbioru koncowego. Gdy komisja
stwierdzi, ze jakos¢ wykonanych robot w poszezegolnych asortymentach odbiega nieznacznie
od przewidzianej w dokumentacji projektowej i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne i trwalos¢, komisja dokona potracen, oceniajac pomnigjszona wartosc
wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.

8.1.5 Odbior robét dla potrzeb wystawienia swiadectwa przejecia
Odbiér robot dla potrzeb wystawienia Swiadectwa przejecia zostanie przeprowadzony
zgodnie z warunkami kontraktu dotyczacymi wystawienia Swiadectwa przejecia.

8.1.6 Odbior po okresie rekojmi
Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy organizuje odbior ,.po okresie rgkojmi™. Odbiér
taki wymaga przygotowania nastepujacych dokumentow:
o umowy o wykonaniu robot budowlanych;
o protokotu odbioru koficowego robat;
o dokumentow potwierdzajacych usunigcie wad zgloszonych wtrakeie odbioru
koncowego robot (jezelt wady byty zgloszone);
o dokumentow dotyczacych wad zgloszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia
usunigcia tych wad;
o innych dokumentow niezbgdnych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

8.1.7 Odbior ostateczny - pogwarancyjny

Odbior ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét budowlanych,
zwigzanych  z  usunigciem  wad  stwierdzonych  przy  odbiorze  koncowym
lub przy odbiorze po okresie rekojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.
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8.2 Proby koncowe

8.2.1 Wymagania ogolne

Wykonawca przeprowadzi wymagane proby koncowe zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w warunkach kontraktowych i1 w =zakresie okreslonym w Specyfikacjach
Technicznych i w obowigzujgcych Normach oraz w stosownych Aprobatach Technicznych.
Wykonawca  powiadomi  Inspektora z  S5-dniowym  wyprzedzeniem o  dacie,
po ktorej bedzie gotowy do przeprowadzenia kazdej z prob koncowych, a proby te zostana
przeprowadzone w ciagu 14 dni po tej dacie, w dniu wyznaczonym przez Inspektora.
Wykonawca przediozy Inspektorowi poswiadczony wynik tych prob.
Wraz z powiadomieniem o gotowosci do prob Wykonawca przediozy Inspektorowi
szczegOlowy program prob prezentujacy szczegotowe terminy, zastosowane metody pomiarowe
istotnych parametrow kontrolnych oraz wykaz niezbednego sprzetu i materialow.

8.2.2 Program prob koncowych

Szczegotowy zakres, przebieg i wymagania prob koncowych okreslone zostang
w programie rozruchu, ktory przygotuje Wykonawca 1 przedtozy Inspektorowi
w 2 egzemplarzach w terminie na 7 dni przed datg rozpoczecia prob koncowych wedlug
aktualnego harmonogramu robot. Program zawieral bedzie wszystkie szczegdlowo opisane
czynnosci, ktore beda niezbedne do wykonania, aby po zakonczeniu prob koncowych catose
obiektu mogla zosta¢ uznana za dzialajaca niezawodnie i zgodnie z kontraktem. Wykonawca
przedstawi program do zatwierdzenia przez Inspektora.
Wykonawca zawrze w programie rozruchu wszystkie niezbedne czynnosci, stosownie
do wymagan urzadzen i instalacji oraz planowany harmonogram prob. W kazdym przypadku
program  uwzglednial bedzie wymagania kontraktu, w  szczegoOlnosci  zawarte
w  Specyfikacjach. Jezeli wymagama te nie zostang uwzglednione Ilub sposob
ich uwzglednienia nie bedzie gwarantowal spelnienia wymagan kontraktu, Inspektor odrzuci
program, a Wykonawca bedzie zobowiazany do poprawienia i uzupelnienia programu zgodnie
ze wskazowkami Inspektora.
Wykonawca nie rozpocznie prob koncowych przed zatwierdzeniem programu rozruchu
i przed wydaniem przez Inspektora potwierdzenia osiagnigcia gotowosci do rozpoczecia prob.
Kazdorazowo pomiary parametrow pracy urzadzen i instalacji dokonywane w trakcie prob
w poszczegolnych ich fazach poréwnywane beda z dopuszczalnymi wartosciami tych
parametrow, okreslonymi w instrukcjach obstugi 1 DTR. Przekroczenie wartosci tolerancji
parametru kwalifikowane bgdzie jako niepowodzenie proby.

8.2.3 Wymagania szczegolowe
Zakres prob obejmowat bedzie proby przedodbiorowe i probe odbiorowa.
Proby przedodbiorowe:
o Sprawdzenie zawartosci 1 kompletnosci dokumentow Wykonawcy dostarczonych
zgodnie z wymaganiami punktu 1.9 W przypadku istotnych brakow
w dokumentach Inspektor moze odmowic zgody na wykonanie prob.
o Sprawdzenie kompletnosci i poprawnosci wykonania robot poddanych probom, poprzez
weryfikacje¢ ich zgodnosci z dokumentacja projektowa.
o Sprawdzenie montazu instalacji poddanej probom w zakresie usytuowania
i zamontowania elementow instalacji, wykonania potaczen, zamocowan i podpor,
wspotosiowosci silnikow 1 napedow.
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o Sprawdzenie dzialania wszystkich cze¢sci ruchomych instalacji poprzez uruchomienie ich
reczne (tam, gdzie to mozliwe).

o Sprawdzenie stanu wyposazenia instalacji i urzadzen w materiaty eksploatacyjne (smary,
plyny eksploatacyjne).

o Sprawdzenie czystosci 1 droznosci elementow dostepnych instalacji (studzienki,
przewody, zbiorniki).

o Wykonanie wszystkich czynnosci dla urzadzen i wyposazenia seryjnego zgodnie z
wymaganiami  DTR 1 fabrycznych  instrukcji  obstugi 1 eksploataci
dla tej fazy uruchomienia.

Proba odbiorowa:

o Sprawdzenie skutecznosci podania mediéw zasilajacych do instalacji (energia
elektryczna, woda, sprezone powietrze, sygnaty sterujace) poprzez:

- Sprawdzenie dostepnosci 1 parametrow mediow na wejsciu do instalacji.

- Stopniowe obciazanie instalacji podajacych media poprzez zalaczanie
kolejnych fragmentow instalacji.

B Kolejne sprawdzanie skutecznosci i poprawnosci dzialania poszczegolnych
elementow wyposazenia instalacji podajacych media (zawory, przepustnice,
wylgczniki).

= Sprawdzenie  dzialania pod  obcigzeniem  mediami  wyposazenia
sygnalizacyjno-pomiarowego instalacji zasilajacych.

o Pojedyncze zalgczanie poszczegdlnych elementow instalacji i urzadzen bez podania
medium i1 bez obciagzenia (tam, gdzie to mozliwe) i przeprowadzenie pomiarow
parametrow pracy instalacji i urzadzen.

o Sprawdzenie skutecznosci dzialania wszystkich elementow, zalaczania, sterowania
i regulacji.

o Stopniowe napetnianie instalacji 1 urzadzen medium (woda), a nastgpnie
przeprowadzenie czynnosci j.w. wraz z dokonaniem pomiaru parametrow pracy, w
szczegolnosci parametrow pracy pod obciazeniem oraz przeprowadzenie regulacji
urzadzen sterujacych.

o Wykonanie wszystkich czynnosci dla urzadzen 1 wyposazenia seryjnego zgodnie z
wymaganiami DTR i fabrycznych instrukcji obstugi i eksploatacji dla tej fazy
uruchomienia.

Wykonawca zapewni udzial w probach autoryzowanych przedstawicieli serwisu
producentow glownych wurzadzen. Pozytywne Swiadectwa badan przeprowadzonych
przez nich beda konieczne dla uznania prob za przeprowadzone pozytywnie. Nie ogranicza
to uprawnien Inspektora do weryfikacji pozostalych elementow prob i odmowy akceptacji prob
w przypadku niedotrzymania wymagan kontraktu.

Wykonawca wykona badania w zakresie niezbednym do uzyskania pozwolenia
na uzytkowanie obiektu.

8.3  Przyjecie robét

Roboty beda przyjete przez Zamawiajacego, kiedy =zostana ukonczone zgodnie
z kontraktem, po zakonczeniu z wynikiem pozytywnym prob koncowych. Inspektor w ciggu 28
dni po otrzymaniu wniosku Wykonawcy, wystawi Wykonawcy swiadectwo przejgcia podajac
date, z ktora roboty (lub odcinek) zostaly ukonczone zgodnie z kontraktem
lub tez odrzuci wniosek podajac powody. Wykonanie zobowiazan Wykonawcey potwierdza
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Inspektor, wystawiajac swiadectwo wykonania i w ciggu 28 dni od najpozniejszej
z dat uplywu okresow zglaszania wad lub pozniej, jak tylko Wykonawca dostarczy wszystkie
dokumenty oraz ukonczy wszystkie roboty, dokona ich prob
oraz usunie wady. Akceptacje robot potwierdza wytacznie wystawione $wiadectwo wykonania.

9. PODSTAWA I WARUNKI PLATNOSCI

9.1  Ustalenia ogélne
Podstawa platnosci dla Wykonawcy jest wykonanie robot. Wartos¢ platnosci ustalana
jest na podstawie obmiaru ilosci robot wykonanych w danym okresie rozliczeniowym, ktorych
ptatnos¢ dotyczy oraz ceny jednostkowe] za jednostke obmiaru ilosci robot skalkulowanej
przez Wykonawce dla danej pozycji przedmiaru robot.
Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania
i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla robot w ninigjszej Ogolnej
Specyfikacji Technicznej i w kontrakcie.
Cena jednostkowa bedzie obejmowac w szczegolnosci:
o robocizne bezposrednia;
o koszty czynnosci zwigzanych zorganizacja, utrzymaniem porzadku i pozniejsza
likwidacja stanowisk roboczych,
o wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow 1 transportu na teren budowy,
o wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy, naprawy),
o koszty posrednie w skiad, ktorych wchodza: place personelu 1 kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy
(w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drog dojazdowych itp.), koszty dotyczace
oznakowana robot, wydatki dotyczace BHP, ustugi obce na rzecz budowy, oplaty za
dzierzawe placow i1 bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych robot, ubezpieczenia
oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy,
o koszty wywozu materialow odpadowych i oplaty za ich sktadowanie;
o zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot w okresie gwarancyjnym,
o podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do cen jednostkowych
nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dana pozycje w wycenionym
przedmiarze robot jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaplaty
za wykonanie robot objetych ta pozycja kosztorysowa.

9.2  Szczegblowe warunki platnosci

9.2.1 Roboty

Wartosc¢ robot wykonanych w okresie rozliczeniowym obliczona bedzie poprzez
przemnozenie ilosci robot potwierdzonej przez Inspektora przez cene jednostkowa ujeta
w przedmiarze. Tak obliczona wartos¢ obejmowac bedzie wszystkie elementy robot.

9.2.2 Materialy
Wartos¢ materiatow uwzgledniona bedzie w poszczegolnych pozycjach robot zgodnie z
przedmiarem 1 nie bedzie stanowi¢ odrebnej pozycii platnosci.

Strona | 31




Przebudewa pomieszczen i wymiana
instalacji wewnetrznych istniejacej hali
sportowej z wylaczeniem plyty boiska,
trybun oraz galerii. Zagospodarowanie
najblizszego otoczenia hali.

FIRMA PROJEKTOWO-BUDOWLANA
architekt Janusz Patora

Zgierz, ul. Lodzka 113

tel. 602-49-67-68, januszpatora @gmail.com

9.2.3 Urzadzenia

Wartos¢ urzadzen wyszczegolnionych w odrebnych pozycjach przedmiaru obliczona
bedzie poprzez przemnozenie liczby zamontowanych urzadzen przez ceng jednostkowa ujeta w
przedmiarze,

Wartos¢ urzadzen niewyszczegolnionych w przedmiarze uwzgledniona bedzie
w pozycjach robot zgodnie z przedmiarem i nie bedzie stanowic odrgbnej pozycji ptatnosci.

9.2.4 Wyposazenie w sprz¢t BHP, ppoz. i oznakowania
Wartos¢ wyposazenia w sprzet BHP, ppoz. i oznakowania uwzgledniona bedzie
w formie ryczattu za dostarczenie 1 montaz catosci oznakowania.

9.2.5 Dokumenty Wykonawcy

Wartos¢ dokumentow Wykonawcy uwzgledniona bedzie w formie ryczaltu i podlegaé
bedzie patnosci po przedstawieniu przez Wykonawce kompletu dokumentow do wystawienia
swiadectwa przejecia i potwierdzeniu ich poprawnosci i kompletnosci przez Inspektora.
9.2.6 Zagospodarowanie placu budowy

Wartos¢ prac zwiazanych z pomieszczeniami Zamawiajacego bedzie podlega¢ platnosci
po zrealizowaniu prac objetych ta pozycja.

9.2,7 Koszty prowadzenia robét (zajecie pasa drogowego, odszkodowania, etc.)

Wartos¢ prowadzenia robot - zajecia pasa drogowego, odszkodowania, etc., o ile takie
wystgpia - uwzgledniona bedzie w poszczegolnych pozycjach robot zgodnie z przedmiarem
1 nie bedzie stanowi¢ odrebnej pozycji platnosci.

9.2.8 Rozruch iszkolenie

Wartosc¢ rozruchu i1 szkolen wchodzgcych w zakres prob koncowych, uwzgledniona
bedzie w formie ryczaltu i podlega¢ bedzie platnosci po wykonaniu prob koncowych
z wynikiem pozytywnym potwierdzonym przez Inspektora.

10, NORMY ZWIAZANE

Szczegolowe Specyfikacje Techniczne w roznych miejscach powolujg si¢ na Polskie
Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac, jako integralna czesc
1 nalezy je czyta¢ lgcznie z rysunkami i1 Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi,
jak gdyby tam one wystepowaly. Rozumie sig, iz Wykonawca jest w pelni zaznajomiony
z ich zawartoscig 1 wymaganiami. Zastosowanie beda mialy ostatnie wydania Polskich Norm
(datowane nie pozniej niz 30 dni przed data sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.
Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z obowigzujagcymi Polskimi
Normami lub odpowiednimi normami krajow UE. Postanowienia norm polskich beda miaty
pierwszenstwo nad postanowieniami innych norm.

11. PRZEPISY ZWIAZANE
1) Ustawa z dnia 07.07.1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. 1994, Nr 189, poz 414
z pozniejszymi zmianami)
2) Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 1991, Nr 81, poz.351 z
pozniejszymi zmianami)
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3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz.U. 2002,
Nr 75, poz. 690 z pézZniejszymi zmianami)

4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. 2004, Nr 198, poz. 2041)

5) Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12.03.1996r. w sprawie
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych
przez materialy budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. 1996, Nr 19, poz.231)

6) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych
(Dz.U. 1998, Nr126, poz. 839)

7) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 16.06.2003r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz. U. 2003, Nr 121, poz.1137 z pézniejszymi zmianami)

8) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 07.06.2010r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowe] budynkow, innych obiektow budowlanych
1 terendéw (Dz. U. 2010, Nr 109, poz. 719)

9) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20.06.2007r.
w sprawie wykazu wyrobow sluzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego
lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia
tych wyrobow do uzytkowania (Dz. U. 2007, Nr 143, poz. 1002 z pdzniejszymi
zmianami)

10)Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401)

11)Ustawa z dnia 27.04.2001r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2001, Nr 62 poz. 627
Z pozniejszymi zmianami)

12)Ustawa z dnia 18.07.2001r. - Prawo wodne (Dz. U. 2001, Nr 115, poz.1229
z poZniejszymi zmianami)

13)Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg 1 zbiorowym
odprowadzeniu sciekow (Dz. U. 2001 r. Nr 72, poz. 747 z pozniejszymi zmianami)

14)Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 roku o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386
z pozniejszymi zmianami)

15)Ustawa z dnia 17.05.1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 1989, Nr 30,
poz. 163 z pozniejszymi zmianami)

16)Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. - Prawo geologiczne i gornicze. (Dz. U. nr 27 poz. 96
z pdzniejszymi zmianami)

17)Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy 1 ochrony zdrowia (Dz. U. 2002, Nr 108,
poz. 953 z pozniejszymi zmianami)

18)Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania
(Dz. U. 2004, Nr 249 poz. 2497 z pozniejszymi zmianami)

19)Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 11.08.2004 r.
w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji oraz sposobu znakowania
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wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu 1 powszechnego stosowania
w budownictwie (Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z pozniejszymi zmianami)

20)Ustawa o wyrobach budowlanych z dn. 16.04.2004r. (Dz. U. 2004, Nr 92, poz. 881
z pozniejszymi zmianami)

21)Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego
1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjne-kartograficznych
oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. 1995, Nr 25 poz.
133)

22)Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003, Nr 120 poz. 1126)

23)Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci , wymagan, jakie powinny spelnia¢ notyfikowane jednostki
uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych
oznaczeniem CE (Dz. U. 2004, Nr 195 poz. 2011)

24)Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U201, Nr 118,
poz. 1263)

25)Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r.
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz. U. 1997, Nr 129,
poz. 844 z pozniejszymi zmianami)

26)Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji Oraz Administracji, Gospodarki Terenowej
i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robot drogowych i mostowych (Dz. U. 1977, Nr 7, poz. 30)

27)Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa 2z dnia
1 pazdziemnika 1993r. w sprawie bezpieczenstwa i1 higieny pracy przy eksploatacii,
remontach 1 konserwacji sieci kanalizacyjnych. (Dz. U. 1993, Nr 96, poz. 437)

28)Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24.07.2006 r. w sprawie warunkow, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $sciekow do wod lub ziemi oraz w sprawie substancji
szczegodlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. 2006, Nr 137, poz. 984)

29)Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu iformy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(Dz. U. 2004r. nr 202, poz. 2072 z pozniejszymi zmianami)

30)Ustawa - Prawo zamoOwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2004r.
nr 19, poz. 177 z pozniejszymi zmianami).

31)Ustawa z dma 27 kwietnia 2001 r. - o odpadach (Dz. U.2001r. nr 62, poz. 628
z pOzZniejszymi zmianami).

32)Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych
wymagan dla srodkéw ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005r. nr 259, poz. 2173)

33)Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 30 pazdziernika 2002r. w sprawie
minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa 1 higieny pracy w zakresie
uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy (Dz. U. 2002r. nr 191, poz.
1596 z pozniejszymi zmianami).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1/08/2017 ROBOTY BETONOWE I ZELBETOWE
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1. WSTEP
1.1 Przedmiot szczegolowej specyfikacji technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot betonowych i zelbetowych w ramach realizacji
przedmiotowego zadania.

1.2 Zakres stosowania SST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstawe opracowania SST, stosowane]
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot betonowych i
zelbetowych.

1.3  Zakres robot obj¢tych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza prowadzenia robot betonowych

1 zelbetowych.

1.4  OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi w OST, punkt 1.4.

1.5 Ogdine wymagania dotyczgce robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST, punkt 1.6. Wykonawca robét jest
odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodnos¢ z dokumentacjg projektows, z SST
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2 MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace materialow podano w OST, punkt 2.
Materiaty stosowane przy betonowaniu nie powinny zawierac zadnych substancji szkodliwych,
mogacych pogarszaé wytrzymato$¢ lub trwatos¢ betonu. Do wykonania gléwnych robot
betonowych przewiduje si¢ zastosowanie betonu towarowego, dowozonego na plac budowy z
wytworni betonu. Beton wytwarzany w warunkach polowych na placu budowy moze byé
zastosowany jedynie do betonowania elementow drobnych.

2.2 Woda do betonowania

Przydatnos¢ wody do produkcji betonu ustala si¢ zgodnie z PN-EN 1008:2004 _Woda
zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badania i oceny przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.”

Przed przystapieniem do robot Wykonawca sprawdzi, czy woda dostgpna na placu
budowy spetnia wymagania. W tym celu na wniosek Wykonawcy Inspektor Nadzoru udostepni
posiadane wyniki badania wody, o ile to okaze si¢ konieczne.

2.3 Cement
Wykonawca winien stosowac cementy spelniajace normy:
o PN-EN 197-1:2002 , Cement. Czg¢sc 1: Skiad, wymagania 1 kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.”
o PN-EN 197-2:2002 ,,Cement. Czes¢ 2: Ocena zgodnosci.”
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Nie wolno uzywa¢ cementow bardzo szybko wiazacych, szybko wiazacych, cementow
siarczanowych, cementow o wysokiej zawartosci tlenku glinowego i cementow zawierajacych
chlorek wapniowy bez uzgodnienia z Inspektorem Nadzoru.

Wykonawca powinien dostarcza¢ cement na plac budowy w partiach o wielkosci
wystarczajacej, aby zapewni¢ ciaglos¢ prac przez caly czas ich wykonywania. Partie cementu
powinny by¢ zuzywane w kolejnosci ich dostarczenia. Niedozwolone jest mieszanie roznych
typow i gatunkow cementu uzywanych podczas wykonywania robot. Kazda dostarczana partia
cementu musi posiadac certyfikat zawierajacy ponizsze informacje:

o srednie wyniki badan masy cementu danej partii, przeprowadzonych przez producenta,

tacznie ze skladem chemicznym oraz wlasciwosciami fizycznymi, okreslonymi zgodnie
z zatwierdzong specyfikacja dotyczaca badania cementu;

o datg produkcji;

o date wysytki z zaktadu;

o date planowane) dostawy na plac budowy.

Niedozwolone jest uzywanie cementu po uptywie szesciu miesiecy od daty produkcji, albo
po skladowaniu go przez okres przekraczajgcy trzy miesigce. W takim przypadku cement, ktory
zostanie  uznany przez Inspektora za nienadajgcy si¢  do  wykorzystania,
nie moze by¢ w zadnym wypadku uzyty i Wykonawca winien go bezzwlocznie usungé
z placu budowy. Probki cementu Wykonawca winien pobiera¢ na zyczenie, w obecnosci
Inspektora, a badania wykonywa¢ w zaakceptowanym niezaleznym laboratorium. Ponadto
Inspektor powinien mie¢ zapewniony staty dostep do magazynu cementu.

24 Kruszywo

Kruszywo musi by¢ wolne od szkodliwych zanieczyszczen, takich jak substancje
organiczne, ziemia, mul, glina, it, tupki lub rozlozona skata. Wszystkie rodzaje kruszywa musza
by¢ twarde, wytrzymale 1 trwale, nie moga zawiera¢ szkodliwego materialu mogacego
negatywnie wplynac na wytrzymatos¢ 1 trwatos¢ betonu lub powodowac korozji osadzone; w
nim stali. Kruszywo nie powinno zawiera¢ zadnych materialow, ktore moga powodowac
przebarwienia lub w inny sposob wplywac¢ na wyglad betonowych powierzchni.

Kruszywo musi spelniac wymagania zawarte w PN-EN 12620:2004 | Kruszywa
do betonu.” Migjsca przeznaczone na skladowanie kruszywa w hatdach powinny by¢ wylozone
plytami z betonu lub zabezpieczone w inny sposob. Teren ten Wykonawca winien utrzymywac
w czystoscl, co pozwoll zapobiec zanieczyszczeniu kruszywa ziemig podczas przenoszenia go
lub wykonywania innych czynnosci.

Kruszywa, ktore ulegly segregacji lub zanieczyszczeniu albo tez z innych wzgledow nie
spelniaja wymagan niniejszej SST Wykonawca winien odrzuci¢ i niezwlocznie usungé
z placu budowy.

2.5  Zbrojenie stalowe
Stal do zbrojenia betonu powinna spetnia¢ wymagania okreslone w SST nr 4/11/2011.

2.6  Beton towarowy

Beton towarowy musi spetnia¢c wymagania niniejszej SST.
Wytwornia betonu towarowego musi mie¢ mozliwos¢ ciagle) produkcji betonu, zgodnie
z wymaganiami niniejszej SST, oraz potencjal do zaspokojenia codziennego zapotrzebowania
betonu w zwiazku z realizacja robot. Praca wytworni musi odbywac si¢ wedlug procedur
formalnej kontroli jakosci oraz gwarancji jakosci. Procedury te powinny by¢ udostgpniane

Strona | 37




Przebudowa pomieszczen i wymiana
instalacji wewnetranych istniejgcej hali
sportowej 7z wylaczeniem plyty boiska,
trybun oraz galerii. Zagospodarowanie
najblizszego otoczenia hali.

FIRMA PROJEKTOWO-BUDOWLANA
architekt Janusz Patora

Zgierz, ul. Lodzka 113

tel. 602-49-67-68, januszpatoraa@gmail.com

Inspektorowi Nadzoru na zyczenie. Inspektor Nadzoru musi mie¢ upowaznienie do wejscia do
wytworni w czasie swych zwyklych godzin pracy. Zabrania si¢ dodawania wody
do mieszanki po odjezdzie z zakiadu produkujacego beton towarowy. W przypadku kazdej
dostarczanej partii betonu, przed roztadowaniem betonu w punkcie przyjecia, Wykonawca
winien posiadac i na zadanie Inspektora przedstawi¢ dokumenty dostawy.

3.  SPRZET
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST, punkt 3.
Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji Wykonawca powinien
stosowac nastepujacy, sprawny technicznie sprzet:
o betonomieszarki samochodowe 6 - 15 m’® z
samochodowa pompa do mieszanek betonowych o wydajnosci 60 - 200 m’/h;
wibratory pograzalne i listwowe;
systemowe deskowania plytowe drobnowymiarowe;
urzadzenia do prostej obrobki stali zbrojonej;
zageszczarki plytowe;
dzwig samojezdny 6-16Mg,

oo o

o 0 o

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST, punkt 4.
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore
nie wplyna niekorzystnie na jakos¢ robot 1 wlasciwosci przewozonych towarow.

5, WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w OST, punkt 5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robot i
dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, Norm Technicznych,
decyzji udzielajacej pozwolenia na budowe, przepisow bezpieczenstwa oraz postanowien
kontraktu.

5.2 Betonowa warstwa uszczelniajaca

Bezzwlocznie po wykonaniu wykopow recznych do poziomu podtoza dla posadzek lub
fundamentow, na powierzchni podloza Wykonawca winien wykonac¢ warstwe uszczelniajaca o
minimalnej grubosci betonu 10cm. Po polozeniu warstwy, Wykonawca winien doklfadnie jg
wyrownac az do uzyskania gladkiej powierzchni. Szczegolna uwage Wykonawca winien
zwroci¢ na to, aby w mozliwie najwigkszym stopniu zachowac¢ naturalng zawartos¢ wody w
gruncie znajdujacym sig ponizej poziomu podioza. w przypadku,
gdy grunt bedzie narazony na oddzialywanie zewnetrznych czynnikow pogodowych
(w zwigzku z opdznieniem polozenia warstwy uszczelniajacej) i w efekcie stanie si¢ bardziej
wilgotny lub bardziej suchy niz w stanie naturalnym, grunt ten Wykonawca winien wykopaé
1 zastapi¢ betonem tej samej klasy, co warstwa uszczelniajgca.

Posadzki i fundamenty Wykonawca winien uktada¢ na warstwie uszczelniajacej
mozliwie jak najszybciej. Jezeli bedzie to wymagane, warstwe uszczelniajaca Wykonawca
winien dokladnie nawilzac poprzez nawadnianie.

5.3 Deskowanie
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Wykonawca zastosuje systemowe szalunki drobnowymiarowe. Dla niewielkich
elementow mozna wykorzysta¢ szalunki drewniane. W kazdym przypadku szalunki musza
zapewnia¢ doktadne wykonanie konstrukcji betonowych zgodnie z wymaganiami dokumentacji
projektowe]  oraz  przeniesienie  wszystkich obcigzen w  trakcie  betonowania
bez niedopuszczalnych odksztalcen.

Przed potozeniem betonu Wykonawca winien usuna¢ wszystkie substancje 1 czgstki
zanieczyszczajace z wnetrza szalowania. Powierzchnie majgce si¢ styka¢ z betonem,
po oczyszczeniu powinny zostac pokryte srodkiem antyadhezyjnym w celu przeciwdzialania
przyleganiu betonu do powierzchni deskowania. Srodki antyadhezyjne Wykonawca winien
stosowa¢ w taki sposob, aby nie narusza¢ przyczepnosci pomigdzy zbrojeniem a betonem.
Wolno stosowac tylko takie srodki antyadhezyjne, ktore nie pozostaja na powierzchni betonu,
nie plamig go i nie stanowia utrudnienia przy nakladaniu na beton ewentualnych powlok
ochronnych, tynku itp. materiatow.

Warstwa nalozonego srodka antyadhezyjnego winna by¢ zgodna z zaleceniami
producenta i utozona w sposob przez niego zalecany (np. natryskiem, malowaniem, itp.).

5.4  Tolerancja i wykonczenie betonowych powierzchni

Tolerancje dla powierzchni odstonietych

Posadzki:
Poziom powierzchni w kazdym punkcie musi zawiera¢ si¢ w granicach £5 mm
od poziomu przedstawionego na rysunkach projektowych. Nie moze by¢ przeskokow ani
nieregularnosci przekraczajacych 3 mm na diugosci 3 m.

Belki:
Pozycja dowolnego punktu powierzchni czotowej musi znajdowac si¢ nie dalej niz
3 mm od jej pozycji przedstawionej na rysunkach projektowych.

Tolerancje dla powierzchni zakrytych:

Odchylenia od przedstawionych na rysunkach projektowych linii poziomych
i pionowych nie mogg przekroczy¢ 15mm.

Giecie, montaz i ukladanie zbrojenia
Prace zwigzane z gieciem, cigciem, montazem, ukladaniem, transportem
1 magazynowaniem zbrojenia Wykonawca  winien  wykonywa¢  zgodnie
z SST nr 4/11/2011.

Betonowanie

o Betonowanie kazdego wykonywanego elementu powinno by¢ wykonywane w sposob
ciagly az do zakonczenia prac i tak szybko, jak to tylko mozliwe.

o Betony Wykonawca winien uktada¢ regularnymi warstwami, kazda o grubosci
nieprzekraczajacej 500mm, zageszcza¢ wibratorami zanurzeniowymi, obstugiwanymi
przez odpowiednio przeszkolonych i nadzorowanych pracownikow.

o Betonu nie mozna zrzucac¢ na miejsce z wysokosci przekraczajacej 2m.

o Wibratory musza przenikac przez cata glgboko$¢ warstwy betonu a tam, gdzie wczesniej
wykonano dolng warstwe ze S$wiezego betonu, musza one w nig wniknaé
i ponownie jg przewibrowac w celu uzyskania skutecznego powigzania obu warstw.

o Wibratory nie moga zetknac si¢ ze zbrojeniem ani z szalunkiem.
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Wykonawca winien unika¢ nadmiernych i zbyt niskich wibracji, a wibratory powinno si¢
wyjmowac z betonu powoli tak, aby zapobiec powstawaniu prozni.

Na placu budowy Wykonawca winien umiescic, co najmniej jeden zapasowy wibrator
oraz zrodlo zasilama. Wykonawca winien rowniez miec jeden zapasowy wibrator
na kazde dwa pracujace w danym momencie.

Betonowanie w wysokiej temperaturze

o

©

Q

O

Wykonawca nie powinien wykonywacC betonowania, gdy temperatura powierza
przekracza 35°C, a temperatura betonu jest wyzsza niz 30°C.

Temperatura  zbrojenia  stalowego  powinna  by¢  wystarczajaco  niska,
aby zagwarantowac, ze beton nie bedzie wysychat, stykajac si¢ z nim.

Odstoniete powierzchnie betonowe Wykonawca winien doktadnie przykry¢ arkuszami z
polietylenu w ciggu 20 minut od polozenia i zageszczenia betonu, a po uplywie
kolejnych dwoch lub trzech godzin arkusze polietylenowe Wykonawca winien zastapic
gruba, mokrg tkanina jutowa pokryta polietylenem. Gdy jest to wymagane, arkusze
polietylenowe mozna tymczasowo usuwac w zwigzku z wykonczeniem powierzchni.
Tkanine jutowa Wykonawca winien w sposob ciggly nawilza¢ wodg o jakosci okreslonej
dla betonowania przez okres co najmniej siedmiu dni lub wigcej, jezeli takie bedzie
zalecenie Inspektora Nadzoru.

Gdy temperatury powietrza przekraczaja 30°C w ciagu dnia, albo gdy nizsze temperatury
w potaczeniu z duza predko$cia wiatru mogg z duzym prawdopodobienstwem prowadzi¢
do przedwczesnego wysuszenia betonu, jego powierzchnie Wykonawca winien spryskaé
preparatem blonotworczym (po usunigciu tkanminy jutowej i polietylenu). Preparaty
blonotworcze na beton moga by¢ nakladane wczesnie) jako uzupetnienie zastosowanej
nawilzonej tkaniny jutowej i polietylenu, zaraz po pierwszym zmatowieniu betonu.

Betonowanie w niskiej temperaturze

Nie przewiduje si¢ realizacji robot w warunkach obmzonych temperatur. Jezeli warunki
takie mialyby wystapic Wykonawca bedzie zobowiazany do przedstawienia
Inspektorowi programu prowadzenia robot w warunkach obnizonych temperatur.
Wykonawca nie przystapi do robot w takich warunkach przed zatwierdzeniem programu
przez Inspektora Nadzoru.

Czynnosci zwiazane z dojrzewaniem i pielegnacia betonu

&}

&)

Czynnosci zwigzane z dojrzewaniem 1 pielggnacja powierzchni betonowych wykonanych
z szalowaniem lub bez szalowania Wykonawca winien rozpoczg¢ bezzwtocznie po
zakonczeniu zageszczania i po wykonczeniu powierzchni.

Wykonawca winien przygotowac¢ beton tak, aby byl chroniony przed przedwezesnym
wysychaniem, pekaniem, przed wyplukiwaniem betonu przez deszcz i wody ptynace,
przed gwaltownym ozigbianiem i wysokimi wewnetrznymi gradientami temperatury,
przed niskimi temperaturami i mrozem, przed wibracjami i uderzeniami.

o Dojrzewanie betonu moze by¢ wspomagane poprzez:

- pozostawienie szalowania na miejscu,

E przykrycie betonowych powierzchni nieprzepuszczalng ostona,

- przykrycie betonowych powierzchni nawilzonym materialem
wchtaniajacym,

- ciggle lub czeste nawilzanie woda,
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- nakladanie na powierzchnie przez spryskiwanie powloki blonotworczej
z tym, ze powloki te nie moga by¢ stosowane wowczas, gdy beda
powodowaly niemozliwe do przyjecia odbarwienie powierzchni,
albo gdy beda przeszkadzaly w pozniejszej obrobce powierzchni.

Demontaz szalunku
Szalowania nie wolno demontowa¢ do czasu, az struktura betonu nabierze
wystarczajacej wytrzymalosci do utrzymania bez nadmiernego odksztalcenia si¢ wlasnej
masy oraz roznych obciazen konstrukcyjnych i innego rodzaju obciazen, ktore bedzie
musiata utrzymac¢. Beton musi roéwniez wystarczajgco dojrze¢, aby mogl sie
przeciwstawi¢ mogacym go uszkodzi¢ sitom fizycznym 1 mrozowi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania ogolne dotyczace kontroli jakosci robot podano w OST, punkt 6.
Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami
niniejszej specyfikacji, wytycznymi wiasciwych WTWIOR oraz wymaganiami zawartymi
w Normach oraz Aprobatach Technicznych dla materiatow 1 systemow technologicznych.

6.1 Kontrola jakos< i betonu

Wykonawca winien wykonywac pobieranie probek i badania zgodnie z przyjeta norma
PN-EN 206-1:2003 ,Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos$c.”
Informacje powinny zosta¢ zapisane na standardowym formularzu. Pobrane probki betonu
powinny by¢ poddane badaniu w uprawnionym laboratorium. Wyniki badania Wykonawca
przedstawi Inspektorowi 1 wlaczy do dokumentow Wykonawcy.

W przypadku niezgodnosci z okreslonymi wymaganiami lub jezeli wyniki prob wskazuja
na niezgodnosci adnosnie jakosci materiatow, Inspektor Nadzoru jest upowazniony do:

o niezaakceptowama wadliwego betonu po rozpatrzeniu jego ilosci, waznosci wynikow
prob oraz w konsekwencji niedopuszczenia wadliwego betonu do stosowania
przy wykonywaniu prac;

o nakazania Wykonawcy usunigcia wadliwego betonu, jezeli wyniki prob wykaza
wadliwosc;

o nakazania Wykonawcy przeprowadzenia prob dla betonu stwardnialego w terenie
i/lub w laboratorium.

6.2  Inspekcje, proby koncowe
Ogolne wymagania w zakresie inspekcji i prob koncowych podano w OST, punkt 6.6

7. OBMIAR ROBOT
Wymagania ogolne dotyczace sporzadzania obmiaru robét podano w OST, punkt 7.

8.  ODBIOR ROBOT
Wymagania ogolne dotyczgce odbioru robot podano w OST, punkt 8.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI
Wymagania ogolne dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST, punkt 9.

Przepisy zwiazane:
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PN-EN 206-1:2003
PN-EN 12620:2004
PN-EN 1008:2004
PN-EN 197-1:2002
PN-EN 197-2:2002
PN-EN 934-2:2002
PN-B-03264,2002
PN-90/M-47850
PN-74/B-06262
PN-73/B-06281
PN-91/B-01813
PN-62/B-10144

PN-69/B-10260
PN-92/B-01814

PN-86/B-01811
PN-76/M-47361/04
PN-89/H-84023/06
PN-82/H-93215

PN-88/B-32250
WTWiOR

Beton. Czesc 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja 1 zgodnosc.
Kruszywa do betonu.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badania
1 oceny przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskane;
z procesow produkcji betonu.”

Cement. Czes¢ 1: Skiad wymagania 1 kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

Cement. Czes¢ 2: Ocena zgodnosci.

Domieszki do betonu zaprawy i zaczynu. Czes¢ 2: Domieszki
do  betonu.  Definicje,  wymagania, zgodno$¢,  znakowanie
1 etykietowanie,

Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

Deskowania dla budownictwa monolitycznego. Deskowania uniwersalne.
Terminologia, podzial 1 glowne elementy skladowe.

Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna
badania wytrzymalosci betonu na sciskanie za pomoca miotka Schmidta
typu N.”

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badan wytrzymatosciowych.
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Zabezpieczenia powierzchniowe. Zasady doboru.

Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

Izolacje bitumiczne Wymagania i badania przy odbiorze.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Metoda badania przyczepnosci powlok ochronnych.
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Ochrona materiatowo-strukturalna, Wymagania.

Wibratory do zageszczania betonow. Wibratory pograzane. Wymagania i
badania.

Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki,
Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robot. ITB
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
2/08/2017 ROBOTY MUROWE
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1.  WSTEP

1.1 Przedmiot szczegolowej specyfikacji technicznej (SST)
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania robot murowych w ramach realizacji przedmiotowego zadania.

1.2 Zakres stosowania SST
Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstawe opracowania SST, stosowanej
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot murowych.

1.3  Zakres robot objetych SST
Szczegotowy zakres robot obejmuje:
o murowanie scian nosnych zewnetrznych 1 wewnetrznych z pustakow MAX o murowanie
scian  dzialowych z  matenalow  ceramicznych o  szerokosci 12cm,
np. z cegly modularnej szczelinowej, cegly budowlanej szczelinowej, kratowki itp.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz za ich zgodnosc
z dokumentacja projektowa, niniejszg SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi w OST, punkt 1.4.

1.5  Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST, punkt 1.6. Wykonawca robot jest
odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, z SST
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2 MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materialow podano w OST, punkt 2.

2.1 Bloczki betonowe
Bloczki betonowe zgodne z PN-B 19306:1999 | Prefabrykaty budowlane Elementy

scienne drobnowymiarowe. Bloczki.”

2.2 Pustaki MAX iinne elementy ceramiczne
Elementy ceramiczne zgodne z PN-EN 771-1:2006 ,,Wymagania dotyczace elementow
murowych. Czes¢ 1: Elementy murowe ceramiczne.”

23 Cement
Cement zgodny z PN-EN 197-1:2002 ,Cement. Czesc 1: Skiad, wymagania 1 kryteria

zgodnosci dotyczace cementow powszechnego uzytku.”

2.4 Zaprawa murarska
Zaprawa murarska zgodna z PN-EN 998-2:2004 | Wymagania dotyczace zapraw
do murow. Czgsc 2: Zaprawa murarska.”
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2.5 Kotwy, listwy kotwigce, wieszaki, wsporniki

Kotwy, listwy kotwiace, wieszaki, wspomniki do wzajemnego laczenia ze soba murow,
oraz do laczenia murdw 2z Innymi czeSciami konstrukcji lub budowli zgodne
z PN-EN 845-1:2002 , Specyfikacja techniczna wyrobow dodatkowych do wznoszenia murow.
Czesc 1. Kotwy, listwy kotwigce, wieszaki, wsporniki.”

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST, punkt 3.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykazac sie mozliwosciag
korzystania z nastepujacego sprzefu:

o mieszarka do zapraw:;

o elektronarzedzia reczne;

o rusztowanie;

o zuraw samochodowy 6 - 10 Mg;

o samochody ciezarowe 5-20 t.
Wykonawca bedzie stosowal sprzet odpowiedni do wymagan robot. W szczegolnosci sprzet
bedzie dostosowany do warunkow panujgcych na placu budowy 1 w miejscu sktadowania
nadmiaru gruntu z wykopow.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST, punkt 4.

Podczas transportu, pakowania i przechowywania elementow murowych nalezy przestrzegac
normy PN-96/B-12030  Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie,
przechowywanie 1 transport”. Przechowywanie 1 transport cegly i pustakow powinien odbywac
sie w jednostkach tadunkowych (w opakowaniu z folii, w taSmowaniu, na paletach itp.) lub
luzem. Przechowywanie cegiel i pustakéw moze odbywaé sie w warunkach otwartych, na
wyrownanej 1 utwardzonej powierzchni przy ukladaniu  pustakéw  najwyzej
do wysokosci 2,2m.

8. WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w OST, punkt 5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robot i
dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, Norm Technicznych,
decyzji udzielajacej pozwolenia na budowe, przepisow bezpieczenstwa oraz postanowien
kontraktu.

5.1 Wymagania podstawowe
Przed przystapieniem do robot zasadniczych nalezy wykonac¢ nastepujace prace
przygotowawcze:
0 prace geodezyjne zwiazane z wyznaczeniem zakresu robot;
o wykonanie niezbednych drog tymczasowych, zasilania w energi¢ elektryczna
i wode oraz odprowadzenia sciekow;
o dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow, urzadzen i sprzetu budowlanego;
o w przypadku przygotowywania zapraw murarskich na placu budowy -
zorganizowanie wezta do przygotowywania zapraw z wyposazeniem zapewniajacym
wymagane warunki magazynowania i dozowania sktadnikow zapraw.

5.2  Ogolne zasady wykonywania robot murarskich
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Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania
i grubosci spoin, w pionie, z zachowaniem zgodnosci z projektem co do odsadzek,
uskokow, otwordw itp.

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dlugosci. Roznica poziomow
poszczegolnych czesci murdw podczas wykonywania obiektu nie powinna przekraczac:
4 m dla murow z cegly i 3 m dla muréw z blokow i pustakow. W miejscu polaczenia murow
wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzegpia zazebione koncowe. W przypadku
koniecznosci zastosowania wiekszej roznicy w poziomach wznoszonych murow niz 3m, nalezy
wykona¢ strzepia schodowe lub zastosowac przerwy dylatacyjne.

Cegly, bloczki lub inne elementy ukfadane na zaprawie powinny byC czyste i wolne
od kurzu. Przy murowaniu cegly sucha, zwlaszcza w okresie letnim, cegly przed ulozeniem
w murze nalezy polewac¢ lub moczy¢ wodg. Przy wykonywaniu murow silnie obcigzonych
na zaprawie cementowej, konieczne jest moczenie cegly suchej.

Mury z pustakow MAX wykonywa¢ identycznie jak z cegly peinej, z zachowaniem
odpowiedniego przewigzania. Przy murowaniu zwyklym spoiny pionowe, prostopadie do lica
muru, wykonuje si¢ poprzez rozprowadzenie zaprawy na powierzchni pustaka i1 dostawienie go
do pustaka wczesniej ulozonego. Grubos¢ spoiny pionowej powinna zawieraC si¢
w przedziale od 8 do 15 mm.

Konstrukcje murowe grubosci mniejszej niz 1 cegla (scianki dzialowe, itp.) moga byc
wykonywane tylko przy temperaturze powyzej 0°C. Dopuszcza si¢ wykonywanie konstrukcji
murowych grubosci 1 cegly i grubszych w temperaturze ponizej 0°C, pod warunkiem
zastosowania srodkow umozliwiajacych wigzanie 1 twardnienie zaprawy, okreslonych
w ., Wytycznych wykonywania robot budowlano-montazowych w okresie zimowym, ITB1987r.”

W  przypadku przerwania robot wierzchnie warstwy muréw  powinny
by¢ zabezpieczone przed szkodliwym  dzialaniem  czynnikéw  atmosferycznych
(np. przez przykrycie folia lub papa). Przy wznawianiu robot po dituzszej przerwie, nalezy
sprawdzi¢ stan techniczny murow, oraz gdy zajdzie taka potrzeba usunac wszelkie uszkodzenia
murow, tacznie ze zdjgciem wierzchnich warstw cegiet 1 uszkodzonej zaprawy.

Wneki 1 bruzdy instalacyjne w Scianach nalezy wykonywa¢ jednoczesnie
ze wznoszeniem murow.

5.3 Zaprawy budowlane

Zaprawy do murow nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacja projektowa
oraz wymaganiami normy PN-EN 998-2:2004 , Wymagania dotyczace zapraw do murow. Czesc
2: Zaprawa murarska.”

Przy wykonywaniu zapraw nalezy stosowa¢ objetosciowe dozowanie wody
i kruszywa oraz wagowe dozowanie spoiwa i dodatkow. Przy dozowaniu objetosciowym piasku
do zapraw nalezy uwzglednia¢ wzrost objetosci piasku wilgotnego. Nalezy stosowac
mechaniczne mieszanie zapraw przy pomocy mieszarek.

Mieszanie powinno zapewnic¢ jednorodnos¢ zapraw. W pierwsze] kolejnosci nalezy
wymieszac¢ skladniki suche (kruszywo i cement), az do uzyskania jednorodnej mieszaniny,
nastepnie doda¢ wode i dalej miesza¢ do uzyskania jednorodnosci. Do przygotowania zapraw
nalezy stosowa¢c wode ze zrodta poboru wody pitnej. Woda powinna wykazywac pH
co najmniej 4, nie powinna zawiera¢ siarkowodoru w ilosci ponad 20 mg/l, siarczanow ponad
600 mg/l 1 soli w suchej pozostalosci ponad 1500 mg/l. Przygotowane zaprawy nalezy zuzy¢ w
czasie: 2 godzin - zapraw¢ cementowa (przy temperaturze powyzej 25°C - 0.5 godziny);
5 godzin - zaprawe cementowo-wapienna (przy temperaturze powyzej 25°C - 1 godziny).
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6. KONTROLA JAKOSCI

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST. punkt 6.
Sprawdzenie wykonania robot murowych polega na kontrolowaniu  zgodnoSci
z wymaganiami okreslonymi w niniejszej SST oraz w dokumentacji projektowe).

6.1  Badania jakosci dostarczonych materialéw

Dostarczane na plac budowy materialy i zaprawy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich
jakosci. Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy 1 wyroby maja
zaswiadczenie o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci
technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych. W przypadku braku
zaswiadczenia o jakosci lub gdy zachodzi obawa, ze dostarczone wyroby nie odpowiadaja
wymaganym normom lub swiadectwom ITB, nalezy przeprowadzic we wlasnym zakresie
badania makroskopowe, a w razie potrzeby i laboratoryjne w laboratorium przedsigbiorstwa
(albo innym uprawnionym), zgodnie z obowigzujacymi dla tych materialow 1 wyrobow
normami.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac
jej marke 1 konsystencje w sposob podany w obowiazujgcej normie. Wyniki odbioru matenatow
1 wyrobow powinny byc¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

W przypadku kontroli cegiel dopuszczalna liczba cegiel potowkowych, peknigtych
catkowicie lub z jednym peknigciem przechodzacym przez cala grubos¢ cegly o dlugosci
powyzej 6 mm nie moze przekraczac:

o dla cegty klasy M 5 15% cegiel badanych,
o dlacegly klasyM 7,5, 10, 15120  10% cegiet badanych.

Przy odbiorze elementow ceramicznych nalezy przeprowadzac na budowie nastgpujace

badania:
o sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na ceglach z zamowieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej;
o przeprowadzenie proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie: wymiarow i
ksztattu cegly, liczby szczerb i1 peknigc,
o odpornosci na uderzenia,
o przetlomu ze zwroceniem szczegolnej uwagi na zawartos¢ margla.
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci elementow murowych przez probg dorazng lub
jezeli elementy murowe maja byc przeznaczone na konstrukcje nosne, nalezy je poddac
badaniom laboratoryjnym (szczegolnie co do klasy 1 odpomosci na dziatanie mrozu).

Elementy murowe przeznaczone do murow, na ktorych przewiduje si¢ wykonanie
tynkow, powinny by¢ zbadane na obecno$¢ szkodliwe] zawartosci rozpuszczalnych soli. Po
badaniu nie powinny wystapi¢ wykwity 1 naloty. Dopuszcza si¢ wystepowanie nalotow, ktorych
ni¢ mozna zdja¢ z powierzchni probki za pomoca ostrego narzedzia. Odpomosc na uderzenie
powinna byc¢ taka, aby element upuszczony z wysokosci 1,5 m na inne elementy
nie rozpadl sie¢ na kawalki. Moze natomiast wystapi¢c pekniecie elementu lub jego
wyszczerbienie. Liczba cegiel nie spelniajacych powyzszego wymagania nie powinna by¢
wieksza niz:

o dla 15 sprawdzanych cegiel 2 szt.
o dla 25 sprawdzanych cegiet 3 szt.
o dla 40 sprawdzanych cegiet 5 szt.

W przypadku pustakow ceramicznych drazonych, powierzchnia drazen liczona lacznie z
otworami chwytowymi, powinna obejmowac 15-55% powierzchni podstawy pustaka. Otwory
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drazen powinny byc¢ jednakowe Iub powtarzac si¢ w regularnych odstgpach. Pustaki
o drazeniach zwyklych moga mie¢ otwory okragle — o srednicy nie wigkszej niz 20 mm;
prostokatne — o wymiarze krotszego boku nie przekraczajagcym 15 mm lub w ksztalcie rombu
czy elipsy — o mniejszej srednicy otworu, ktora nie przekroczy 18mm. Szczeliny o szerokosci
nie przekraczajace] 15 mm powinny byc usytuowane rownolegle do lica scian. Szczeliny
w kolejnych rzedach powinny przebiega¢ przemiennie, to znaczy tak, aby $cianki pomigdzy
szczelinami jednego rzedu byly usytuowane mniej wigcej w srodku szczeliny rzedu nastgpnego.
W celu zwigkszenia przyczepnosci zaprawy do pustaka, pustaki powinny miec rowki gigbokosci
ok. 2 mm na co najmniej 2/3 powierzchni bocznej.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw z cegly, pustakéw ceramicznych

i bloczkéw betonowych

: z cegly i pustakow
- Rodzayendchylek ceramicznych z bloczkow
mury mury betonowych
spoinowane| niespoinowane
1. |Zwichrowania i skrzywienia
powierzchni murow;
na dtugosci 1 m +3 +6 +4
na calej powierzchni sciany pomieszczenia +10 +20 -
2
~ |Odchylenie od pionu powierzchni i krawedzi:

na wysokosci 1 m +3 +6 +3

na wysokosci 1 kondygnacji 6 £10 £6

na wysokosci sciany +20 +30 15

3. |Odchylenia od kierunku poziomego
gomej powierzchni kazdej warstwy muru:

na dlugosci 1m . %2 +2

na catej dhugosci budynku 15 £30 £30

Lp. Dopuszczalne odchylki (mm)

z cegly i pustakow
Rodzaje odchylek ceramicznych z bloczkéw
mury mury betonowych
spoinowane| niespoinowane
4 Odchylenia od kierunku poziomego

gornej powierzchni kazde) warstwy muru:

na diugoscit 1m 42
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na catej dtugosci budynku +10 +20 -

5. |Odchylenia przecinajacych sie powierzchni
muru od kata przewidzianego w projekcie
(najczescie] prostego):

na dtugosci 1 m +3 +6 +10

na catej diugosci sciany B - +30

6. |Odchylenie wymiarow otworow w Swietle
osciezy dla otworow o wymiarach:

szerokosé, +6, -3 +6, -3

do 1006 wysckodél 415,10 15, -10 +10
sei 100 em szerokosc, +10, -5 +10, -5
powyzg wysokos¢|  +15,-10 +15, -10

6.2  Badania jakosci robot w czasie budowy

Badania laboratoryjne musza obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materialow
podanych w niniejsze] specyfikacji oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych normach
i aprobatach technicznych, a czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie
wiarygodnych i reprezentatywnych wynikoéw dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych
materiatow. Badania kontrolne obejmuja caly proces budowy.

7.  OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST, punkt 7.
Jednostka obmiarowa robot jest — m? i m* muru. Kubature oblicza sie w metrach szesciennych
jako iloczyn dlugosci, wysokosci 1 szerokosci muru. Ilos¢ robot okresla si¢ na podstawie
projektu, 2z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru
i sprawdzonych w naturze.

8.  ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w OST, punkt 8,
Podstawe dla odbioru robot murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:
o dokumentacja projektowa;
o dziennik budowy;
o zaswiadczenia o jakosci materialow i wyrobow dostarczonych na budowe przez
producentow;
o protokoly odbioru poszczegolnych etapow robodt, szczegolnie zanikajacych, jezeli
odbiory te nie byly odnotowywane w dzienniku robét;
o protokoly odbioru materiatow i wyrobow;
o wyniki badan laboratoryjnych matenalow 1 wyrobow, jesh takie byly zlecane przez
Inspektora Nadzoru;
o ekspertyzy techniczne, w przypadku, gdy byly wykonywane przed dokonywanym
odbiorem.
Odbior robot murowych powinien si¢ odbywaé przed wykonaniem tynkow 1 innych robét
wykonczeniowych. Mury z cegly powinny by¢é wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, wymaganiami aktualnych norm i instrukcji oraz niniejszej SST.
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W razie uznania catosci lub czesci robot murowych za niezgodne z wymogami SST
nalezy ustali¢, czy w danym przypadku stwierdzone odstgpstwa od niniejszych postanowien
zagrazaja bezpieczenstwu budowli 1 na ile obnizaja jakos¢ wykonanych elementow
i konstrukcji murowych. Mury zagrazajace bezpieczenstwu powinny by¢ odpowiednio
zabezpieczone, rozebrane i wykonane ponownie w sposob prawidiowy oraz powtornie
przedstawione do odbioru.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI
Wymagania dotyczace rozliczenia robot zamieszczono w OST, punkt 9.

Placi si¢ za wykonang i odebrang ilosc m® i m® muru lub tez metrow biezacych zamurowanych
bruzd wedtug ceny jednostkowej, ktora obeymuje:

o przygotowanie stanowiska roboczego;
przygotowanie rusztowan wewnetrznych;
dostarczenie materiatow 1 sprzetu;
obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi;
wykonanie muru,
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow;
likwidacje stanowiska roboczego.

O 0o o0 o

Przepisy zwigzane:
PN-96/B-12050 Wyroby budowlane ceramiczne Cegty budowlane.

PN-99/B-19306 Prefabrykaty budowlane. Elementy scienne drobnowymiarowe. Bloczki,

PN-96/B-12030 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie
1 transport.

PN-07/B-03002 Konstrukcje murowe - Projektowanie i obliczanie.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

PN-1S03443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robot.

PN-ISO7976-1:1997 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkow i elementow
budowlanych. Metody i przyrzady.

PN-1S0Q7976-2:1997 Tolerancje w budownictwie Metody pomiaru budynkow i elementow
budowlanych. Usytuowanie punktéw pomiarowych.

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zapraw do murow. Czesc¢ 2: Zaprawa murarska.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania 1 kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku,

PN-EN771-1:2006 Wymagania dotyczace elementéw murowych. Czgs¢ 1: Elementy murowe
ceramiczne.

PN-EN 845-1:2002 Specyfikacja techniczna wyrobow dodatkowych do wznoszenia murow.
Czesc 1: Kotwy, listwy kotwiace, wieszaki, wsporniki.

PN-EN 771:2000  Metody badan elementow murowych — Okreslenie absorpcji wody przez
elementy murowe ceramiczne stosowane w warstwach odpornych na
wilgo¢, za pomocg gotowania w wodzie.

PN-B-02852:2001  Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Obliczanie gestosci obciazenia
ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru.

PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkoéw. Badania odpornosci ogniowe)
elementow budynkow. Wymagania ogolne i klasyfikacja.

PN-90/B-02867/Az1 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia przez sciany
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PN-93/B-02862/Az1 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Metoda badania niepalnosci

materiatow budowlanych.

PN-B-02874:1996/Az10chrona przeciwpozarowa budynkow. Metoda badania stopnia palnosci

materiatow budowlanych.

PN-89/B-02856 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Metoda badania whasciwosci

dymotworczych materialow.

PN-88/B-02855 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Metoda badania wydzielania
toksycznych produktow rozktadu i spalania materiatow
PN-88/B-02171 Ocena wptywu drgan na ludzi w budynkach.

WTWIiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot, ITB
Wytyczne wykonywania robot budowlano-montazowych w okresie zimowym, ITB
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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I.  WSTEP

1.1  Przedmiot Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem ninigjszej Szczegotowe) Specyfikacji Techniczne (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot posadzkowych, w ramach realizacji przedmiotowego
zadania.

1.2 Zakres stosowania SST

Ogolna Specyfikacja Techniczna (OST) stanowi obowigzujaca podstaw¢ opracowania
Szczegbtowe) Specyfikacji Technicznej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu irealizacji robét wymienionych w punkcie 1.1 niniejsze;
specyfikacji.

1.3 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem posadzek, zgodnie z dokumentacja projektowa w ramach realizacji
przedmiotowego zadania. Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie posadzek w budynku bedacym przedmiotem
inwestycji tj. wykonanie: warstw podkladowych 1 wyréwnawczych, posadzek wtasciwych (z
gresu oraz wykladziny PVC) wraz z wykonczeniem (cokoly, spoinowanie) oraz wycieraczek
(pomieszczenia przedsionkow).

1.4  Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w OST, punkt 1.4.

1.5  Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST, punkt 1.6. Wykonawca robot jest
odpowiedzialny za jakosc ich wykonania, zgodnos¢ zdokumentacja projektowa, SST
1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

2 MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materialow podano w OST, punkt 2. Materiaty uzyte
do wykonania robot budowlanych powinny spelnia¢ warunki okreslone w odpowiednich
normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy — powinny odpowiada¢ warunkom
technicznym wytworni, certyfikatom lub innym umownym warunkom, oraz posiadac
certyfikaty, aprobaty i wszelkie Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Do wykonania robot ;: budowlanych, nalezy stosowa¢ materialy zgodne zdokumentacja
projektowa, zaréwno w czg¢sci opisowej, jak i rysunkowej.

2:1 Woda

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatna do picia, wedlug
PN-EN 1008:2004 - ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie
1 ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji
betonu”. Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2 Piasek, kruszywo
Strona | 53




j’ FIRMA PROJEKTOWO-BUDOWLANA Eeeebudows pomiascvaenl wniann
instalacji wewnetrzny ch istniejacej hali

5 : 3 ;
"A|. atchitekt damuse Fatora sportowej z wylaczeniem plyty boiska,

Fgiexs; ul Lostaks 113 trybun oraz palerii. Zagospodarowanie
k e __ o 3 . Zagos
tel, 602-49-67-68, januszpatora@gmail.com najbligszego otoczenia hali,

Piasek powinien spelniac wymagania obowiazujagcych norm przedmiotowych,
a w szczegolnosci PN-EN  13139:2003 - "Kruszywa do zaprawy’ - ze zmiang
PN-EN 13139:2003/AC:2004. Ponadto powinien;
o mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm;
o nie zawiera¢ domieszek organicznych.

23 Cement
Wedtug normy PN-EN 197-1:2002 ,Cement. Czes¢ 1: Sklad, wymagania 1 kryteria
zgodnosci dotyczace cementow powszechnego  uzytku” - ze  zmiang

PN-EN 197-1:2002/A3:2007.

24  Wyroby terakotowe

W normach przedmiotowych dotyczacych plytek ceramicznych i gresowych okreslono
tolerancje wymiarowe, mechaniczne, fizyczne, chemiczne oraz dotyczace jakosci powierzchni,
znakowania ptytek i ptyt ceramicznych. Norma ma zastosowanie do ptytek i ptyt ceramicznych
prasowanych na sucho pierwszego gatunku, o male) nasigkliwosei  wodnej
(E < lub = 3%) przeznaczonych do pokrywania scian 1 podlog wewnatrz i na zewnatrz
budynkow.

Powierzchnia licowa S (cm”)
S<90 |90<S<190 | 190<8<410 | S>410

Wymiary i jakos¢ powierzchni:

Dlugosé i szerokos¢

e - odchylenie, w %, sredniego wymiaru
kazdej ptytki (2 lub 4 boki) od wymiaru 1.2 +1,0 +0,75 +0,6
roboczego (W)

f - odchylenie, w %, sredniego wymiaru
kazdej ptytki (2 lub 4 boki) od sredniego +0,75 +0,5 +0,5 +0.5
wymiaru 10 probek (20 lub 40 bokow)

Grubosé

- odchylenie, w %, sredniej grubosci kazdej +10 £10

: +5 -
ptytki od wymiaru roboczego 2

Krzywizna bokéw'” (boki licowe)

- maksymalne odchylenie od linii prostej,
w %, odniesione do odpowiednich +0,75 +0,5 +0,5 +0,5
wymiarow roboczych

Odchylenie narozy od kata prostego(”

- maksymalne odchylenie od kata prostego,
w %, odniesione do odpowiednich +1,0 +0.6 +0.6 +0.,6
wymiarow roboczych |

™ Stosuje sie do plytek z prostymi bokami.

Powierzchnia licowa S {c&z)
S$<90 [90<8<190 | 190<S<410 | S>410

Wymiary i jako$é powierzchni:
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Plaskos¢ powierzchni
- maksymalne odchylenie w %

Krzywizna srodka w odniesieniu
do przekatnej obliczonej z wymiarow
roboczych

1.0 +0,5

Krzywizna bokéw w odniesieniu
do odpowiedniego wymiaru roboczego

+1,0 +0,5 +0,5

Wypaczenie odniesione do przekatnej
obliczone] z wymiarow roboczych

+1.0 +0,5 +0.5

e . e ; (2
Jakos¢ powierzchni licowane;j @

Minimum 95% piytek nie powinno miec

widocznych wad, powodujacych pogorszenie

wygladu powierzchni ulozonej plytek.

Wspotczynnik liniowej rozszerzalnosci

cieplnej od temperatury pokojowe] max. 9-10°K"!
do 100°C

Odporno$¢ na nagle zmiany temperatury wymagana
Odpornos¢ na peknigcia wioskowate"” wymagana
Odpornos¢ na plamienie, plytki szkliwione - it Ulaani

Klasa 1 -3

 Niewielkie odchylenia od standardowej barwy sa nieuniknione i powstaja w czasie
wypalania. Zmiany odcieni kolorow powierzchni licowej ptytek i ptyt prasowanych na sucho
o matej nasigkliwosci wodnej, ktore moga by¢ szkliwione, jak rowniez odcienie koloru
oktadziny mogg by¢ pozadane i charakterystyczne dla danego typu plytek.

%) pewne efekty dekoracji maja tendencj¢ do peknigé wloskowatych. Powinno to by¢
zaznaczone przez producenta i wowczas nie oznacza si¢ odpornosci na peknigcia wloskowate
@) Nieznacznych zmian zabarwienia nie nalezy traktowaé jako skutku oddziatywan
chemicznych.

Wymagania dodatkowe:

a) Wiasciwosci plytek podlogowych:

grubosc¢ plytek powyzej 7,5 mm (minimalna sita tamiaca >1300 N);
barwa: wg wzorca producenta;

nasiakliwos¢ po wypaleniu nie mnigj niz 3%;

wytrzymalos¢ na zginanie nie mniejsza niz 27,0 MPa;

$cieralnos¢ nie wigcej niz 1,5 mm (V klasa scieralnosci);
odpornos¢ na $cieranie wglebne plytek i plyt min. 205 (strata objetosci w mm’);
mrozoodpornosc liczba cykli nie mniej niz 20,

kwasoodpornos¢ nie mniej niz 98%;

tugoodpornosé nie mniej niz 90%;

twardosc wg skali Mohsa 8;

przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe.

o000 0000006

b) Ksztaltki podstawowe muszg by¢ uzupelnione nastepujacymi elementami:
o listwy, ksztaltki przypodiogowe i cokotowe;
o katowniki;
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o narozniki.

¢) Materialy pomocnicze

Do mocowania plytek mozna stosowac zaprawy cementowe marki min. 8 MPa, albo
kleje, wedlug PN-EN 12004:2008 . Kleje do ptytek. Wymagania, ocena zgodnosci, klasyfikacja,
1 oznaczenie.”

Do wypetnienia spoin stosowac zaprawy wedlug PN-EN 13888:2010 | Zaprawy
do spoinowania plytek”. Wymagania, ocena zgodnosci, klasyfikacja 1 oznaczenie.”

d) Pakowanie

Plytki pakowane sa w pudla tekturowe zawierajace ok. 1 m* plytek. Na opakowaniu
umieszcza si¢: nazwe 1 adres producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak
kontroli jakosci, znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo tlukacych sie oraz swiadectwa
ITB lub innych uprawnionych do kontroli organow.

e) Skladowanie

Plytki nalezy skladowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych w oryginalnych opakowaniach.
Wysokos¢ skfadowania do 1.8 m. Przynajmniej 24 godziny przed wbudowaniem, materialy
nalezy przetrzymywa¢ w warunkach identycznych jak podczas wykonywania robot.

2.5  Wykladzina PVC
Wykladzina podlogowa PVC w rulonach - np. Armstrong. W wyrdznionych
pomieszczeniach posiadajaca:
o odpormnos¢ na zarysowania i1 srodki chemiczne (w szczegolnosci srodki odkazajace):
Marmorette PUR;
o wiasciwosci pradoprzewodzace, np. Pastell Conductive;
o powloke odporng na zarysowanie powierzchni np. Marmorette LPX .

Dodatkowo niezbedne beda:
© preparat gruntujgcy;
o klej do klejenia wykladzin — zgodny z systemem wykladziny oraz instrukcja
jej producenta;
o wykonczenia cokotowe;
o prety spawalnicze z nieplastyfikowanego PCV,

Wyktadziny rulonowe oraz kleje przeznaczone do ich mocowania, powinny by¢ sktadowane
w  pomieszczeniach  zamknietych, suchych, w temperaturze 5-25°C. Nalezy
je chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych. Kleje magazynowac tylko
przez okres ich trwalosci (okreslony przez producenta i certyfikaty).

2.6 Folia PE
Folia polietylenowa wykorzystywana jako pozioma izolacja nad izolacja termiczna, pod
wierzchnimi warstwami posadzki.

2.7 Folia PCV

Wykorzystywana jako pozioma izolacja przeciwwodna na plycie betonowej,
pod izolacja termiczng.
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2.8  Styropian
Izolacja termiczna posadzek z ptyt styropianowych Termoorganika Dach — Podtoga 10cm.

2.9  Wycieraczki
Wycieraczki w pomieszczeniach przedsionkow — z gumowymi wktadkami czyszczacymi
i szczotkami, osadzane w aluminiowych profilach nosnych, brzegowych.

2.10 Zaprawa samopoziomujgca, Srodki gruntujace
Warstwa wyrownawcza z zaprawy samopoziomujacej gr. 2-5 mm, z oczyszczeniem
i zagruntowaniem podioza preparatem gruntujgcym np. Atlas — Unigrunt.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST, punkt 3. Wykonawca
przystepujacy do wykonania posadzek, powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania
z elektronarzedzi i recznego sprzetu budowlanego. takiego jak:

o wiadro, paca, szpachla, spoi nowka,

poziomica, tata aluminiowa;
mieszarka do zapraw;
miotek, przecinak;
szlifierka, maszyna i szczypce do cigcia i famania plytek;
noze do przycinania wyktadzin;
watki dociskowe:
linialy stalowe;
zgrzewarka do wykladzin.

0O 0000 0 o0

8]

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST, punkt 4. Wykonawca
jest zobowiazany do stosowania takich srodkow transportu, ktore nie wplyng niekorzystnie
na stan 1 jakos¢ transportowanych materialow 1 wyrobow budowlanych. Przewozone materiaty
budowlane powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem lub utraty statecznosci
i uktadane zgodnie z warunkami transportu, wydanymi przez ich producenta. Przy zatadunku 1
wyladunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepisow
obowiazujacych w transporcie drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robot podano w OST, punkt 5. Posadzki w budynku osrodka
zdrowia nalezy wykonac zgodnie z dokumentacja projektowa.

5.1 Warstwy podkladowe i wyrownawcze

Na plycie betonowej grubosct 15cm (z betonu B-15) wykonanej w ramach prac
konstrukcyjnych nalezy wykona¢ pozioma izolacje przeciwwodna z foli PCV 1 polaczyc
na zaklad z wywinietg pionowa izolacjg scian. Nalezy zachowac odpowiednia dlugosc zaktadow
miedzy poszczegolnymi arkuszami foli. Na tak zaizolowanej powierzchni nalezy wykonac
warstwe termoizolacyjng ze styropianowych ptyt Termoorganika Dach-Podtoga grubosci 10cm.
Na warstwie plyt styropianowych uklada¢ paroizolacje w formie arkuszy foh polietylenowe;
(PE) - zachowa¢ odpowiednia diugosc zaktadow foli z 1zolacja pionowa scian. Na zaizolowane;j
powierzchni wykonaé warstwe podkiadowa, grubosci 40 lub 55mm
(w zaleznosci od pomieszczenia 1 wykonczenia posadzki — wedtug dokumentacji projektowej),
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wykonana z  zaprawy cementowej marki 8 MPa, z  oczyszczeniem
i zagruntowaniem podioza mlekiem wapienno-cementowym, ulozeniem zaprawy, zatarciem
powierzchni na gladko oraz wykonaniem 1 wypelnieniem masa asfaltowg szczelin
dylatacyjnych.

Podtoze, na ktorym wykonuje si¢ podklad z warstwy wyrownawcze] powinno by¢ wolne
od kurzu i zanieczyszczen oraz zwilzone woda. Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony
od pionowych stalych elementow budynku paskiem papy. W podkladzie powinny by¢
wykonane szczeliny dylatacyjne.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkladow cementowych oraz w ciagu
co najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C, ani wigksza niz 30°C.

Zaprawe cementowa nalezy przygotowywac mechanicznie. Zaprawa powinna miec
konsystencje gesta — 5+7 cm zanurzenia stozka pomiarowego. Ilos¢ spoiwa w podktadach
cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej, ilo$¢ cementu nie powinna by¢
wigksza niz 400 kg/m’. Podklad nalezy uklada¢ na podloze bezposrednio po przygotowaniu,
z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczenia, sciggac¢ fata przesuwang
po ustawionych wczesniej, wypoziomowanych prowadnicach (np. rurkach). Prowadnice
niezwlocznie usunac, a miejsca po nich wypelni¢ zaprawa i wygladzic pacg. Kolejne porcje
zaprawy ukladac tak szybko, aby mogly polaczy¢ si¢ przed rozpoczeciem wigzania.

Po wstepnym zwigzaniu powierzchni¢ podktadu zatrzec recznie paca lub stosujac zacieraczki
mechaniczne. Posadzke dylatowa¢ oddzielajac podklad wraz z calag konstrukcja podiog
od pionowych elementow budynku, Wykona¢ nacigcia przeciwskurczowe, w odstgpach
nie wiekszych niz 6m, przy czym powierzchnia pola zblizonego do kwadratu nie powinna
przekracza 36m°. Pelng wytrzymatos¢ wykonana powierzchnia osiaga po ok. 28 dniach.
Temperatura otoczenia i podfoza w trakcie wykonywania prac i przez nastgpne 7 dni powinna
wynosi¢ +10°C - +30°C. Wytrzymaltos¢ podkladu cementowego nie powinna by¢ mniejsza niz:
12MPa - na Sciskanie i 3MPa - na zginanie. Swieze zabrudzenia zaprawa nalezy zmywac woda,
stwardniate usuwac¢ mechanicznie.

Podklad powinien mie¢ powierzchnie rowna, stanowiaca plaszczyzng lub pochylona,
zgodnie z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podkladu sprawdzana dwumetrowa tatg
przykiadang w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywac przeswitow wigkszych niz 5 mm.
Odchylenie powierzchni podkiadu od plaszczyzny (poziomej lub pochylej) nie powinny
przekracza¢ 2 mm (na metr) i S mm na catej dlugosci i szerokosci pomieszczenia.

W ciaggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np.
przez stosowanie membran pielggnacyjnych (pokrycie folig polietylenowg lub wilgotnymi
trocinami) albo przez spryskiwanie, zraszanie powierzchni woda. Mozna rOwniez stosowac
specjalne preparaty regulujace wysychanie.

Podklad pod posadzke powinien stanowi¢ czysta, rowna, szczelng, nienasigkliwg
i niepylaca powierzchni¢, posiadajaca mocng strukturg, pozbawiona rys oraz peknigc,
o wytrzymatosci na S$ciskanie =12 MPa i wilgotnosci podioza (CM-%) max. 2%.
Do wykonania napraw podkladu nalezy stosowac mase wygladzajaca zageszczong drobnym
piaskiem, nakladana za pomoca gladkich pacek lub szpachelek. Po 24 godzinach
od wykonania napraw mozna przystapi¢ do dalszych prac.

5.2  Wykonanie zaglebien posadzkowych i konstrukcji wycieraczek

W pomieszczeniach przedsionkow nalezy wykona¢ zaglebienia posadzkowe
o projektowanych wymiarach (wedlug dokumentacji projektowej). Miejsce 1 przestrzen
pod ich wykonanie nalezy wyznaczy¢ i zapewni¢ na etapie wykonywania podkiadu
cementowego. Obnizenie lokalne wzgledem poziomu wierzchu wykonczenia posadzki
ma mie¢ glebokos¢ dostosowang do wysokosci wycieraczki tak, by powierzchnia
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projektowanych wycieraczek byla zlicowana z powierzchnia posadzki pomieszczeniu.
Na poziomie wylewki cementowej nalezy zamontowac aluminiowe profile nosne
(z osadzonymi w nich szczotkami listwowymi) bedace jednoczesnie zabezpieczeniem krawedzi
zagiebienia. Obnizenie posadzki wypelnic wycieraczkami z gumowymi wkladkami
CZySZCz3cymi.

5.3  Wykonanie posadzek PVC

W gabinetach: ginekologicznym, pokoju poloznej, zabiegowych, pokoju pobran
i lekarskich — wyktadzina podiogowa PVC o grubosci 2,5mm np. Armstrong, Marmorette PUR
z powtoka zabezpieczajaca przed dziataniem srodkow odkazajgcych.

W gabinecie fizjoterapii i gabinecie stomatologicznym - wyktadzina podlogowa PVC
pradoprzewodzaca, o grubosci 2,5mm np. Armmstrong, Pastell Conductive z powloka
zabezpieczajaca przed dziataniem srodkow odkazajacych

W poczekalniach, holu poradni, korytarzach, pokoju socjalnym i rejestracji - wykladzina
podlogowa PVC o grubosci 2,5mm np. Armstrong, Marmorette LPX z powtoka odpomna na
zarysowanie powierzchni.

Do wykonama posadzki z wykladziny rulonowe; mozna przystapi¢ po zakonczeniu
wszystkich  robot  budowlanych  stanu  surowego 1 robot  wykonczeniowych
oraz po zakonczeniu robot instalacyjnych, lacznie z przeprowadzeniem prob cisnieniowych
instalacji. Podloze pod wyktadzing powinno byc¢ gladkie, o odpowiedniej wytrzymatosci, rowne,
suche, oczyszczone z wszelkich zanieczyszczen i przygotowane zgodnie z przepisami
budowlanymi. Podktad pod posadzke powinien posiada¢ wlasciwosci wskazane w punkcie 5.1
niniejszej specyfikacji. W celu uzyskania jak najlepszej jakosci podioza przy podkiadach
cementowych, zaleca si¢ stosowanie mas wygladzajacych (samopoziomujacych) renomowanych
producentow przeznaczonych do stosowania pod wykladziny elastyczne. Zaklada si¢ wykonanie
masy samopoziomujacej ar. 2-5mm. Przed przystapieniem
do ukfadania wyktadzin, podloze nalezy zagruntowac preparatem gleboko penetrujacym,
zgodnie z zaleceniami producenta wykladzin. Wyktadzing nalezy na co najmniej 24 godziny
przed utozeniem roztozyc¢ na podktadzie.

W obrebie jednego pomieszczenia (o ile projekt nie przewiduje inaczej), posadzka
powinna by¢ wykonana z jednego rodzaju wykladziny, o jednolitej barwie i wzorze. Uklad
spoin miedzy plytami nalezy tak rozplanowac, aby nie wypadly one w miejscach intensywnego
ruchu 1 w miar¢ mozliwosci przebiegaty prostopadle lub rownolegle do $cian. Montaz
wykladzin zgodnie z fachowymi regutami powinien odbywac si¢ w temperaturze otoczenia o
wartosci okoto +18°C  jak rowniez w  warunkach wilgotnosci  wzglednej -
max. 65% (idealna wilgotnosc to 40-60%). Temperatura samej podiogi nie powinna by¢ nizsza
niz 15°C.

Do montazu wyktadzin nalezy uzywac kleju zgodnego z zaleceniami producenta. Piyty
docinane dopasowuje sie, przycinajac je ostrym nozem. Powierzchnia ufozonej wyktadziny nie
moze mie¢ sfaldowan i pecherzy, brzegi arkuszy powinny scisle do siebie przylega¢. Arkusze
wykladziny nalezy laczy¢ zgodnie z technologia producenta. Zgrzewanie wyktadzin rulonowych
nastepuje po przyklejeniu wyktadzin do podkiadu oraz po catkowitym wyschnigciu kleju.
Wystajace zaokraglenia spawow nalezy Scina¢ ostrym nozem przystosowanym do tego rodzaju
robot.

Wokot  scian  danego pomieszczenia nalezy wykona¢ cokoty dopasowane
do wykladziny, o wysokosci wywinigcia na sciang min. 10cm. W przypadku jakichkolwiek
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watpliwosci nalezy zapoznac si¢ ze szczegolowa instrukcja montazu wykladzin znajdujace) sie
na stronie internetowej producenta lub zgtosic to przedstawicielowi producenta.

5.4  Wykonanie posadzek z plytek gresowych

W kotlowni i magazynie oleju oraz przedsionkach — gres techniczny, matowy; posadzka
i sciany do wysokosci 10em zabezpieczone folia w ptynie.

W kabinie higieny osobistej, w pomieszczeniach sanitarnych, pomieszczeniu
porzadkowym oraz brudowniku - gres ceramiczny, matowy; posadzka i sciany zabezpieczone
folia w ptynie.

W pomieszczeniach sanitarnych dla niepelnosprawnych - gres ceramiczny
antyposlizgowy; posadzka i $ciany zabezpieczone folia w plynie.

Zakres robot obejmuje wykonanie posadzek jedno- lub dwubarwnych z plytek
podiogowych gresowych, utozonych na za prawie cementowej lub kleju, z oczyszczeniem,
przygotowaniem podioza i1 zagruntowaniem podloza, ustawieniem punktéw wysokosciowych,
moczeniem 1 sortowaniem plytek, przycigciem, dopasowaniem 1 uloZzeniem na spoiwie
oraz wypelnieniem spoin zaprawg, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

Do wykonania posadzki z plytek gresowych mozna przystapic po zakonczeniu
wszystkich  robot  budowlanych  stanu  surowego 1 robot  wykonczeniowych
oraz po zakonczeniu robot instalacyjnych, tacznie z przeprowadzeniem prob cisnieniowych
instalacji. Podtoze powinno byc¢ gladkie, o odpowiedniej wytrzymatosci, rowne, suche,
oczyszczone z wszelkich zanieczyszczen i przygotowane zgodnie z przepisami budowlanymi.
Podkiad pod posadzke powinien posiadac wlasciwosci wskazane w punkcie 5.1 ninigjszej
specyfikacji.

W celu uzyskania jak najlepszej jakosci podioza przy podkladach cementowych, zaleca
sie stosowanie mas wygladzajacych (samopoziomujacych) renomowanych producentow
przeznaczonych do stosowania pod plytki ceramiczne. Zaklada si¢ wykonanie masy
samopoziomujacej gr. 2-5mm. Podklad oraz sciany do wysokosci min.10cm (i wyzej, zgodnie z
wytycznymi wykonczenia scian w budynku zawartymi w dokumentacji projektowej) nalezy
zabezpieczy¢ folig w plynie. Przed przystapieniem do ukladania posadzki, podloze nalezy
zagruntowac preparatem gteboko penetrujgcym, zgodnie
z zaleceniami producenta plytek.

o Posadzki nalezy wykonywac zgodnie z projektem, ktory okresla konstrukcje podiogi,
podkiad, wymagane izolacje, rodzaj 1 typ plytek, spadki posadzki, rozmieszczenie
wpustow podiogowych oraz zaglgbien pod wycieraczki.

o W pomieszczeniach, w ktorych wykonuje si¢ posadzki temperatura nie powinna byc
nizéza niz 5°C. Temperature te¢ nalezy zapewni¢, na co najmniej kilka dni
przed rozpoczeciem robét oraz w czasie wigzania i twardnienia zaprawy lub kleju.

o Materialy uzywane do wykonania posadzki powinny  znajdowac = sig
w pomieszczeniach o wymaganej temperaturze co najmniej 24 godz. przed rozpoczgciem
robot.

o W pomieszczeniu posadzka powinna by¢ wykonana z plytek tego samego rodzaju,
barwy, typu i gatunku, chyba ze projekt nie przewiduje inaczej.

o Plytki powinny by¢ wilgotne, lecz nie catkowicie nasycone wodg - powinny zostac
zanurzone w wodzie, bezposrednio przed zastosowaniem w przeciagu kilkunastu sekund.

o Spoiny powinny by¢ prostolinijne i jednakowej grubosci.

Do wypelniania spoin mozna przystapic po kilku dniach od ulozema plytek.
Przed spoinowaniem posadzka powinna by¢ zwilzona woda, ktora nie powinna stac
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w spoinach. Po lekkim stwardnieniu zaprawy, lecz przed jej zwiazaniem, powierzchnia
posadzki powinna zosta¢ dokiadnie oczyszczona.

o Posadzka powinna byc czysta. Ewentualne zabrudzenia zaprawa nalezy usunac
niezwlocznie w czasie ukladania ptytek.

Potaczenie scian z podlogami nalezy wykona¢ w sposob umozliwiajgcy jego mycie
i dezynfekcje - bezszczelinowo (nie dotyczy to pomieszczen administracyjnych, socjalnych
i technicznych). Dla wszystkich pomieszczen, ktorych sciany nie sa wykonczone glazura, nalezy
wykona¢ cokoly z materialu latwo zmywalnego, nienasigkliwego, posiadajacego
te same parametry co wykonczenie posadzki w danym pomieszczeniu. Cokotly nalezy
wyprowadzi¢ na wysokos¢ min. 10 cm powyzej posadzki.

Wszelkie progi 1 roznice poziomow pomigedzy pomieszczeniami dostepnymi
dla pacjentéw nalezy zniwelowac. Dopuszcza si¢ roznicg poziomow do 2 cm w miejscu wejscia
do budynku (pomig¢dzy podcieniem wejsciowym a pomieszczeniami przedsionkow),
zniwelowana przy pomocy odpowiednio wyprofilowanych progow, ktore nie beda utrudniaty
poruszania si¢ osobom z ograniczong zdolnoscig ruchowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST, punkt 6. Wykonawca jest
odpowiedzialny za peina kontrole wykonywanych robot, majacych na celu osiggnigcie
zatozonego celu. Ogodlna kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci
ich wykonania z wymogami niniejsze] specyfikacji i dokumentacja projektowa, wizualnej
ocenie kompletnosci wykonanych robot posadzkowych, a takze sprawdzeniu stopnia porzadku
na placu robot.

Kontrola jakosci robot powinna obejmowac¢ wszystkie fazy (warstwy izolacyjne,
podktadowe, gruntujgce) zgodnie z dokumentacja projektowa, wymaganiami norm, ustaleniami
przetargowymi 1 ogolnymi zasadami bezpieczenstwa oraz estetyki pracy. Wyniki
przeprowadzonych kontroli nalezy uznac za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla dangj
tazy robot zostaly spelnione. Jezeli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spelnione, dang faze
robot nalezy uzna¢ za niezgodna z wymaganiami i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢
ponowna kontrole.

Przed przystapieniem do robot wykonac badanie wilgotnosci podioza. Zbadac twardosc
podkladu cementowego, jak rowniez jego szczelnos¢, wyrownanie oraz poprawnosc
rozmieszczenia dylatacji. Powierzchnia wykonanej posadzki powinna by¢ rowna i stanowié
plaszczyzne pozioma albo o okreslonym w projekcie spadku. Nierownosci powierzchni
mierzone jako przeswity miedzy dwumetrowg fata kontrolna a posadzka nie powinny wynosic¢
wigece) niz S mm na calej dlugosci taty. Dopuszczalne odchylenia posadzki od plaszczyzny
poziomej lub od ustalonego spadku nie powinno by¢ wigksze niz + 5 mm na calej dlugosci
1 szerokosci posadzki.

Kontrola jakosci robot powinna obejmowac:
o sprawdzenie materialow pod wzgledem ich zgodnosci z aktualnymi normami,
dokumentacja techniczng i niniejsza specyfikacja;
sprawdzenie jakosci wykonanego podkladu;
o sprawdzenie poprawnosci wykonania posadzek;
o sprawdzenie poprawnosci przylegania wyktadziny do podioza (niedopuszczalne jest
wystepowanie miejsc nie przylegajacych, fatd, pecherzy, odstajacych brzegow);
o sprawdzenie jakosci spoin 1 fug plytek gresowych;
Strona | 61

O



. ’ AR ‘O-RU AN Przebudowa pomieszczen i wymiana
FIRMA PROVEKTOWO-BUDOWLANA instalacji wewnetrznych istniejacej hali

Q :
(A|. architekt Janusz Patora sportowej z wylaczeniem plyty boiska,

gioen, al-Lidek 113 trybun oraz galerii. Zagospod ie
tel. 602-49-67-68, januszpatory@gmail.com 4 g i ERApICarawn
> najblizszego otoczenia hali.

o sprawdzenie wygladu powierzchni — powierzchnie powinny by¢ rowne, czyste, gladkie,
niezanieczyszczone;

o sprawdzenie poprawnosci wykonania dylatacji i stref cokotowych;,

o sprawdzenie poprawnosci wykonania zaglebien posadzkowych 1 krawedzi brzegowych
pod wycieraczki.

Podczas odbioru jako$ciowego materialow, przeznaczonych do wykonania posadzek nalezy
sprawdzic:
o zaswiadczenia o jakosci materialow wystawionych przez producentow;
o Swiadectwa dopuszczenia do stosowania materialow w obiektach takiego rodzaju
jak przedmiotowy;
o gatunek dostarczonych materiatow,;
o jednolitos¢ wzoru lub barwy.

Materialy powinny posiada¢ oznaczenia na spodniej powierzchni (wykladziny)
lub na opakowaniach (ptytki): nazwe i dane producenta, oznaczenie rodzaju, barwy (takze
odcienia) i gatunku, numer sSwiadectwa dopuszczenia do uzytku w budownictwie
lub obowiazujacej normy, dat¢ produkcji, wymiary nominalne (kaliber wraz z tabela kalibracji
dla ptytek).

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST, punkt 7. Jednostkami obmiarowymi roboét
sa poszczegolne jednostki miar dla przedmiotowych czynnosci technologicznych, zgodnie
z przyjetymi podstawami nakladow kosztorysowych. llos¢ jednostek obmiarowych robot okresla
sie na podstawie przedmiaru robot. Obmiar musi uwzglednia¢ ogot wykonanych robot
przygotowawczych, wiasciwych (izolacje, podktady, wykonczenie) oraz prace porzadkowe na
miejscu robot. Ilos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru 1 sprawdzonych w naturze. Ewentualne
niedoktadnosci lub przeoczenia wilosciach podanych w przedmiarze robdt nie zwalniaja
Wykonawey z obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Korekta powyzszego wymaga
pisemnego wystapienia Wykonawcy i akceptacji przez Inspektora Nadzoru, po porozumieniu
z Zamawiajacym, jezeli zawarta umowa o wykonaniu robot nie stanowi inaczej.
Jednostkg obmiarowa robot zwiazanych z robotami posadzkowyml jest:

o zaizolowanie podloza pmcmwwllgocmwo m” (metr kwadratowy),

zaizolowanie podloza termicznie — m” (metr kwadratowy 1zolac31 o danej grubosci),
gruntowanie podtoza srodkiem gigboko penetrujgcym — m” (metr kwadratowy);
ulozeme wykiadzm rulonowych lub plytek gresowych — m” ? (metr kwadratowy),
przymocowanie listew przysciennych, lub cokotowych — m (metr biezacy, lub m® ~
dla plytek);
zgrzewanie wykladzin rulonowych — m® (metr kwadratowy).

OO0 00

(8]

8.  ODBIOR I PRZEJECIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w OST, punkt 8.
Podstawe odbioru wykonania robot stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania
z kosztorysem ofertowym.

Odbior robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci  wykonanych robot
oraz sprawdzeniu stopnia porzadku na miejscu robot. Przedmiotem odbioru powinny byc
poszczegolne fazy robot. Odbior robot zanikajaeych polega na finalnej ocenie jakosci
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wykonywanych robot oraz ilosci tych robdt, ktore wdalszym procesie realizacji ulegna
zanikowi. Odbior robét zanikajacych iulegajagcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postgpu
robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru.

Odbior podkladu powinien by¢ przeprowadzony w nastgpujacych etapach:
o po uwlozeniu warstwy materialow izolacyjnych;
o podczas uktadania podkiadu;
o po catkowitym stwardnieniu podktadu.

Qdbior podkiadu powinien obejmowac sprawdzenie:

o jakos$ci zastosowanych materiatow;
prawidlowosci utozenia kolejnych warstw;
grubosci podkladu w dowolnych miejscach w pomieszczeniu;
rownosci 1 zachowania dopuszczalnych odchylek ptaszczyzny podkiadu;
prawidlowosci osadzenia elementow dodatkowych w podkiadzie;
poprawnoscl wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych.

o OO0 0

Odbior posadzki powinien obejmowac:

o sprawdzenie materialow pod wzgledem ich zgodnosci z aktualnymi normami,
dokumentacja techniczng i niniejszg specyfikacja;

o sprawdzenie jakosci wykonanego podktadu,

o sprawdzenie poprawnosci wykonania posadzek,

o sprawdzenie poprawnosci przylegania wykiadziny do podioza (niedopuszczalne jest
wystepowanie miejsc nie przylegajacych, fatd, pecherzy, odstajacych brzegow);

o sprawdzenie szerokosci 1 jakosci spoin, fug plytek gresowych - za pomoca
szczelinomierza lub suwmiarki;

o sprawdzenie wygladu powierzchni — powierzchnie powinny by¢ rowne, czyste, gladkie,
niezanieczyszczone,

o sprawdzenie poprawnosci wykonania dylatacji i stref cokolowych;

o sprawdzenie poprawnosci wykonania zaglebien posadzkowych i krawedzi brzegowych
pod wycieraczki;

o sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotow lub listew podlogowych.

9.  PODSTAWA I WARUNKI PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w OST, punkt 9.
Platnosc odbedzie sie za calos¢ ogrodzenia, wykonanego zgodnie z dokumentacja projektowa
1 Szczegdtowa Specyfikacja Techniczng.

Placi sie za ustalona ilos¢ m* powierzchni utozonej i odebranej posadzki (oraz jednostek
obmiarowych z punktu 7 niniejszej specyfikacji, wg cen jednostkowych, ktore obejmuja: kupno,
dostarczenie (transport) materialow 1 sprzetu do miejsca wykonywania prac, wykonanie i
przygotowanie podloza, wykonanie posadzki wtasciwej, wykonczenie (styki, fugi, strefy
cokotowe), wartos¢ pracy sprzetu (wraz z towarzyszacymi kosztami napraw
1 konserwacj1), usunigcie zanieczyszczen z utozonych powierzchni oraz oczyszczenie stanowisk
pracy 1 migjsca robot.
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Przepisy zwigzane:

PN-EN 1008:2004

PN-EN 13139:2003
PN-EN 13043:2004

PN-EN 197-1:2002

PN-EN 206-1:2003

PN-EN 13813:2003

PN-74/B-30175
PN-EN 649:2011

PN-EN 12004:2008

PN-EN1308:2008
PN-EN 1347:2008
PN-EN 14411:2009
PN-EN 13888:2010

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie
i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
z procesow produkceji betonu.

Kruszywa do zaprawy. - ze zmiana PN-EN 13139:2003/AC:2004.
Kruszywa do mieszanek bitumicznych 1 powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach, i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu. — ze zmiang PN-EN 13043:2004/Ap1:2010.
Cement. Cze$¢ 1. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementow powszechnego uzytku - 0 zmiana
PN-EN 197-1:2002/A3:2007.

Beton. Czesc 1. Wymagania, wlasciwosci, produkcja 1 zgodnosc. —
z pozniejszymi zmianami PN-EN 206 1:2003 /Ap1:2004 /A1:2005
/A2:2006.

Podklady betonowe oraz materialy do ich wykonania. Materialy.
Wiasciwosci 1 wymagania.

Kit asfaltowy uszczelniajgcy.

Elastyczne pokrycia podlogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia
podtogowe z poli (chlorku winylu). Specyfikacja.

Kleje do piytek. Wymagania, ocena zgodnosci,
1 0znaczenie.

Kleje do plytek. Oznaczenie sptywu.

Kleje do plytek. Oznaczenie zwilzalnosci.

Plytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci i znakowanie.
Zaprawy do spoinowania piytek. Wymagania, ocena zgodnosci,
klasyfikacja i oznaczenie.

klasyfikacija,

PN-EN 12808-2:2010Zaprawy do spoinowania plytek Czes¢ 2: Oznaczenia odpornosci

na scieranie

PN-EN 12808-3:2010Zaprawy do spoinowania plytek Czes¢ 3: Oznaczenia wytrzymatosci

na zginanie i Sciskanie.

PN-EN 12808-4:2010Zaprawy do spoinowania plytek Czes¢ 4. Oznaczenia skurczu, —

ze zmiang PN-EN 12808-4:2010/AC:2011.

PN-EN 12808-5:2010Zaprawy do spoinowania ptytek Czes¢ 5. Oznaczenia absorpcji wody.

ITB -

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych.
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1.  WSTEP

1.1  Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z montazem drzwi i1 okien, wramach
realizacji przedmiotowego zadania.

1.2 Zakres stosowania SST

Ogolna Specyfikacja Techniczna (OST) stanowi obowiazujaca podstawe opracowania
Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST), stosowane] jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu irealizacji robot wymienionych w punkcie 1.1 niniejsze;
specyfikacji.

1.3  Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z montazem drzwi i okien, wykonywanych wramach robot dla realizacji przedmiotowego
zadania.

1.4  Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi przepisami techniczno-
budowlanymi, odpowiednimi Polskimi Normami oraz =z definicjami podanymi
w OST, punkt 1.4.

1.5  Ogolne wymagania dotyczjce robét

Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w OST, punkt 1.6, Wykonawca robot jest
odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace materialow podano w OST, punkt 2. Materialy uzyte
do wykonania robot budowlanych powinny speilniac warunki okreslone w odpowiednich
normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy - powinny odpowiada¢ warunkom
technicznym wytworni  lub innym umownym warunkom. Nalezy stosowa¢ materialy
dopuszczone do obrotu 1 powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie oraz
odpowiadajace wymaganiom okreslonym w artykule 10 Ustawy Prawo budowlane z 7 lipca
1994r. z pézniejszymi zmianami. Do wykonania robot budowlanych, nalezy stosowac matenialy
i wyroby budowlane zgodne z dokumentacja projektowa, zarowno w czgsci opisowej, jak i
rysunkowej.

2.2  Dokumentacja wyrobow

Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru sposob i termin przekazania informacji
o przewidywanym uzyciu podstawowych materialow i wyrobow budowlanych do wykonania
robot, a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci.

Kierownik Budowy jest obowiazany przez okres wykonywania robot budowlanych
przechowywac dokumenty stanowiace podstawe ich wykonania, a takze o$wiadczenia dotyczace
wyrobow budowlanych jednostkowo zastosowanych.
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Materialy winny byc¢ oznakowane znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny
ich zgodnosci z:

o zharmonizowang Norma Europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm lub

o z Europejska Aprobatg Techniczng lub

o Krajowa Specyfikacja Technicznag Panstwa Czlonkowskiego Unii Europejskiej
lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodna
z wymaganiami podstawowymi lub

o deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie
znacznie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska.

Materialy i wyroby budowlane moga by¢ tez oznakowane znakiem budowlanym,
co oznacza ze, s3 to wyroby nie podlegajace obowiazkowemu oznakowaniu CE, dla ktorych
dokonano oceny zgodnosci zPolska Norma lub aprobata techniczna, badz uznano
je za regionalny wyrob budowlany.

Termin przydatnosci do uzycia powinien by¢ podany na opakowaniu. Dodatkowo
oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta, typu wyrobu, kraju pochodzenia
oraz daty produkgji.

2.3  Przechowywanie i skladowanie wyrobéw

Wykonawca zapewni wlasciwe skladowanie i zabezpieczenie wyrobow oraz matenalow
budowlanych w pomieszczeniach zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi.

Sktadowane wyroby i matenialy, jezeli byly kontrolowane przed rozpoczeciem
przechowywania, mogg byc powtornie skontrolowane przed wbudowaniem. Skiadowanie
powinno by¢ prowadzone w sposob umozliwiajacy kontrole materialow.

Miejsca czasowego skladowania wyrobow i materialow budowlanych powinny by¢ - po
zakonczeniu robot - doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposob
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, bez dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego.

2.4  Kontrola jakosci wyrobow

Wszystkie materiaty 1 wyroby budowlane, przed dopuszczeniem do wbudowania, beda
podlegac kontroli 1 ewentualnej dyskwalifikacji przy stwierdzeniu niezadowalajgcej jakosci.
Jakiekolwiek roboty, do ktorych uzyto materialy 1 wyroby budowlane bez zgody Inspektora
Nadzoru, beda traktowane jako wykonane na ryzyko Wykonawcy, ktory ponosi pelng
odpowiedzialnos¢ techniczna i finansowa.

2.5  Wymagania szczegolowe

2.5.1 Wymagania ogdélne i materialy

Nalezy wbudowac drzwi 1 okna wedlug projektu budowlanego, a w szczegolnosci czesci
architektonicznej, zgodnie z opisem i wykazami/zestawieniami drzwi 1 okien w niej zawartymi.
Wszystkie drzwi i okna (poza drzwiami do kottowni i magazynu oleju, gdzie zaprojektowano
drzwi techniczne stalowe) maja by¢ wykonane z PCV.

2.5.2 Oscieza i skrzydia
Nalezy wbudowac oscieza i skrzydla drzwiowe 1 okienne fabrycznie wykonczone
i barwione przez producenta wybranego systemu, zgodnie zprojektem budowlanym
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oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru. Dopuszczalne odchytki wymiaréw 1 parametrow
technicznych nie powinny by¢ wigksze niz podano w katalogach wybranego producenta,
zaswiadczeniach 1 aprobatach.

Wszystkie drzwi zewnetrzne (z PCV i stali) powinny zapewma¢ wspofczynnik
przenikania ciepta Umax=<2.6 W/m’K.

Wszystkie okna z PCV, dwuszybowe, powinny zapewnia¢ wspolczynnik przenikania
ciepla Umax<I SW/m’K.

Konstrukcja osciezy i skrzydel jednoramowa, trzy lub wigcej —komorowa, z kanatami
nawiewnymi (infiltracyjnymi) i mikrowentylacyjnymi oraz odprowadzeniem kondensatu pary
wodnej, do  zapewnienia  wspolczynnika  infiltracji  powietrza z  przedzialu
0,5-1,0 [m*(m * h * daPa**)]. Wspotczynnik izolacyjnoéci akustycznej R, mniej niz 37dB
(+4dB).

2.5.3 Okucia

Okucia budowlane kompletne, z zabezpieczeniem przeciwwywazeniowym (w gestii
Inwestora), dostosowane do cigzaru wlasnego skrzydel 1obciazen eksploatacyjnych. Okucia
powinny by¢ zabezpieczone trwatymi powlokami antykorozyjnymi lub wykonane ze stali
ocynkowanej.

Czes¢ drzwi zgodnie z zestawieniem zawartym w dokumentacji projektowej nalezy
wyposazy¢ w samozamykacze hydrauliczne lub zawiasy sprgzynowe, umozliwiajace
samozamykanie sie skrzydet drzwiowych; dla czgsci drzwi wskazanych projektem zapewnic
tuleje nawiewne.

2.5.4 Szklenie

Czes$¢ wyroznionych skrzydet drzwiowych wyposazona w szklenie szklem bezpiecznym
- dolne pola wypelnione szklem bezpiecznym, matowanym.

Okna i naswietla drzwiowe — dwuszybowe, zespolone. Okna wszystkich pomieszczen
(oprécz kottowni i magazynu oleju) nalezy wyposazyé wrolety lub inne urzgdzenia
ograniczajace nadmierne naslonecznienie, wykonane z matenialu latwego do utrzymania
w czystoscl.

2.5.5 Kolorystyka drzwi i okien

Nalezy wbudowac oscieza i skrzydla drzwiowe fabrycznie barwione przez producenta
wybranego systemu, zgodne z projektem wykonawczym w zakresie rysunkow i opisow.
Oscieznice i skrzydta okien i drzwi zewnetrznych - w kolorze debu. Drzwi kotlowni techniczne,
stalowe - w kolorze biatym.

2.3,

a*

Inne materialy

parapety wewnetrzne z PCV, parapety zewnetrzne z blachy stalowej powlekanej;
kotki rozporowe lub kotwy do mocowania oscieznic wg instrukcji producenta;
pianka poliuretanowa do wypetniania i uszczelniania spoin;

silikon budowlany do uszczelnien;

drobnokruszywowa zaprawa tynkarska do uzupetniania ubytkow.

00 00

3. SPRZET
Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST, punkt 3. Wykonawca jest
zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje negatywnych skutkow
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dla wykonywanych robot. Zastosowany sprzet niemoze Sstanowi¢  zagrozenia
dla otoczenia oraz $rodowiska. Powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.
Wykonawca powinien rowniez dysponowac sprawnym sprze¢tem zapasowym, umozliwiajacym
prowadzenie robot, w przypadku awarii sprzgtu podstawowego. Ilos¢ irodzaj sprz¢tu jaki
zostanie wykorzystany przez Wykonawce do wykonania robot, powinien uzyskac akceptacje
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Typy sprzetu
o wiertarka;
wiertla do metalu, muru, betonu;
miotek gumowy;
miara;
poziomica;
srubokret;
kliny drewniane lub systemowe (z tworzyw sztucznych).

0 o000

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST, punkt 4. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania takich srodkow transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie
na stan 1 jakos¢ transportowanych materialow 1 wyrobow budowlanych. Do transportu

materialow budowlanych do wbudowania nalezy zastosowaé¢ urzadzenia 1 sprzet,
ktore nie mogg stanowic zagrozenia dla otoczenia oraz srodowiska.
Elementy drzwiowe 1 okienne nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez

odpowiednie opakowanie, przewozic w miarg mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek
kontenerowych. Na srodkach transportu przewozone materiaty i wyroby budowlane powinny
by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem lub utrata statecznosci i uktadane zgodnie
z warunkami transportu, wydanymi przez ich producenta. Transport musi odbywac sig
w warunkach zabezpieczajacych je przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem,
uszkodzeniem opakowania 1 zanieczyszczeniem.

5, WYKONANIE ROBOT

5.1  Wytyczne ogolne

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST, punkt 5.

Wykonawca bedzie wykonywal wszystkie roboty z uwzglednieniem przepisow w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r).

Wykonawca bedzie podejmowal wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowac sie
do przepisow z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy 1 poza jego terenem i bedzie
odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywania robot budowlanych. Odpady
powstate w wyniku robot budowlanych, nalezy na biezaco usuwac z placu budowy, w miejsce
uzgodnione z Inspektorem Nadzoru.

5.2  Zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny =za prowadzenie robot zgodnie z umowa,
za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami specyfikacji wykonania robot oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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Przed zamowieniem i wmontowaniem drzwi i okien, nalezy dokona¢ pomiarow, w
celu sprawdzenia rzeczywistych wymiarow otworow murowych do obsadzenia
i weryfikacji ich zgodnosci z zatozeniami projektowymi.

5.3  Montaz elementéw osciezowych i skrzydel

Przed osadzeniem nowych elementow stolarki, powierzchnie wnek okiennych
i drzwiowych nalezy dokladnie oczysci¢ 1 naprawi¢ ewentualne uszkodzenia,
Przed montazem 2z elementu stolarki nalezy zdja¢ foli¢ zabezpieczajaca 1 sprawdzic
funkcjonalnos¢ skrzydta, a nastepnie zdjac je z oscieznicy. Przed osadzeniem nalezy sprawdzic
dokfadnos¢ wykonania osciezy, a w przypadku wystepujacych wad wykonaniu
lub zabrudzenia powierzchni, nalezy naprawi¢ i oczysci¢ oscieze lub reklamowaé¢ produkt
u producenta.

W sprawdzone i przygotowane otwory nalezy wstawi¢ samo oscieze na podktadkach lub
listwach. Przed zamocowaniem skrzydia o$cieze nalezy prawidlowo ustawi¢ w pionie
i w poziomie za pomocg klinow drewnianych lub systemowych (z tworzyw sztucznych). Nalezy
zadba¢ o prawidlowe osadzenie osciezy drzwi zewngtrznych, aby swobodnie mozna bylo
otwiera¢ skrzydta w kierunku od budynku. Nastgpnie nalezy zawiesi¢c skrzydio wcelu
sprawdzenia funkcjonalnosci drzwi lub okna, z ewentualnymi korektami potozenia oscieza.
Dopuszczalne odchylenie elementu nie powinno byé wigksze niz:

o od pionu i poziomu - 2 mm na | m wysokosci, jednak nie wigce] niz 3 mm na calej
dtugosci elementow oscieznicy,
o od ptaszczyzny pionowej - 2 mm.
Roznice wymiarow przekatnych nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm - przy dlugosci przekatnej
do 1m, 3 mm - przy dugosci przekatnej do 2m; 4mm - powyzej 2m diugosci przekatnej.

Jesli chodzi o wyrownania przemieszczen miedzy oknem a rama montazowa (wskutek
zmian temperatury), nalezy w przypadku konstrukcji ram wzia¢ pod uwage to, aby szczeliny
polaczeniowe, miedzy elementem budynku, a rama montazowa byly catkowicie uwolnione
od koniecznosci przenoszenia nawarstwionych przemieszczen. W zwiazku z tym nalezy
przyjmowac regule, ze szczelina montazowa (odstep oscieznicy od muru) nie moze by¢ mniejsza
niz 10 mm.

W dalszej kolejnosci nalezy ponownie zdja¢ skrzydio, aelementy kotwigce osadzic
w osciezach. Do mocowania osciezy uzywac oryginalnych zlacz srubowych z kotkami
rozporowymi lub kotew (zabezpieczonych antykorozyjnie), dostarczanych przez producenta.
Mocowanie oscieznic za pomoca gwozdzi jest niedopuszczalne.
Odlegtos¢ kotkéw lub kotew od ztacz naroznikowych (wewnetrznych) powinna wynosi¢
nie wigcej niz 20 cm, natomiast odlegtos¢ migdzy kotkami lub kotwami nie moze by¢ wigksza
niz 75 cm i nie wieksza niz zaleca producent. Punkty mocowania nalezy umieszczac zaré6wno na
pionowych, jak i poziomych elementach oscieznicowych.
Zamocowanie kotwy montazowe] do oscieznicy odbywa si¢ sruba samowiercaca
do stalowego zbrojenia okna. Dla rozmieszczenia zamocowan obowigzuja z reguly szkice
schematyczne. W szczegolnych wypadkach konieczne s dodatkowe zamocowania, Wazne jest,
aby podczas wiercenia uzywac przedtuzonych wiertel, wykluczajacych uszkodzenie oscieznicy.
Otwor w ramie okna musi odpowiada¢ srednicy sruby, a sruby i wiertla musza by¢ dokiadnie do
siebie dopasowane. Dlugos¢ srub musi uwzglednia¢ grubos¢ mocowanej oscieznicy. Srednice
§rub nalezy dopasowac do srednicy kotkow 1cigzaru okna. Mur musi wytrzyma¢ nacisk
rozpierania.
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Srube wkreca sie bezposrednio w mur przy pomocy specjalnej koncowki. Dla unikniecia
wygiecia oscieznicy przed ostatecznym dokreceniem Srub zaleca sie wprowadzi¢ przekiadke
drewniang, ktora po dokreceniu usuwa sig.

Zamocowane ziaczki musza pewnie przenosic¢ dzialajace sily, ktore mialyby negatywny
wplyw na funkcjonowanie okien. Przy planowaniu zamocowan nalezy brac
pod uwage obciazenie wilasne (cigzar stolarki, wielkos¢ 1 rodzaj szkla, rodzaj otworu),
obciazenie ruchowe (napor wiatru, wielkosc stolarki, wysokos¢), obciazenia dodatkowe
(dociskanie i szarpni¢cia przy otwieraniu i zamykaniu). W trakcie montazu nalezy zalozyé
rozpory pomiedzy elementami ramy w celu uniknigcia jej przewezenia.

Ramy elementow nalezy zamocowac w punktach rozmieszczonych w osciezach zgodnie
z wymogami ponizszej tabeli:

Wymiary zewnetrzne Mi;:i::::““ Rozmieszczenie punktow zamocowania
elementu [cm]
kodd KOs punktow ) _
wysokosé, szerokosé | L w nadprozu i progu ——_
Kazdy stojak w 2 punktach
do 150 4 |nie mocuje si¢ - o

od nadproza i ok.30 cm
od progu

po | punkcie w nadprozu

1 progu symetrycznie
150-200 6 w odlegtosci rownej 1/2 szer.
elementu od pionowe;
krawedzi oscieza

Kazdy stojak w 2 punktach
w odlegtosci ok 30 cm

od nadproza 1 ok.30 cm

od progu

po 2 punkty w nadprozu

i progu symetrycznie
powyzej 200 8 w odlegtosci rownej 1/3 szer.
elementu od pionowej
krawedzi oscieza

Kazdy stojak w 2 punktach
w odlegtosci ok 30 cm

od nadproza i 0k.30 cm

od progu

Po zamocowaniu drzwi nalezy usungc kliny. a nastepnie przestrzen pomiedzy oscieznica
a sciang wypelni¢ piankg poliuretanowa. Przy jej wyborze nalezy uwzglednic¢ temperature przy
jakiej bedzie wykonywany montaz (w okresie zimowym nalezy bezwzglednie zastosowaé
pianke przystosowang do stosowania w niskich temperaturach).
Po wyschnigciu odcia¢ nadmiar pianki. Dla zapewnienia catkowitej szczelnosci, styki
obwodowe po obu stronach osciezy, mozna uszczelni¢ masa silikonows. Nie nalezy
doprowadza¢ do zabrudzenia oscieznicy masami uszczelniajacymi.

Po zdjeciu klinow irozporow zamontowa¢ skrzydta drzwiowe i okienne, sprawdzic
sprawnosc ich dzialania przy otwieraniu i zamykaniu, nastepnie doktadnie zamknac i sprawdzi¢
luzy.
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Dopuszczalne wymiary luzow w stykach elementow nie powinny przekracza¢ ponizszych
wartosci:

o luzy migedzy skrzydtami do 2 mm,

o luzy miedzy skrzydtami a oscieznica do 1 mm.

Po wszystkich czynnosciach wymienionych jak wyze] mozna rozpoczac prace
wykonczeniowe takie jak: naprawa zniszczonych wnek sciennych, tynkowanie,
malowanie, zaktadanie parapetow z PCV czy ocieplenie scian. Przy wszelkich tego typu
pracach nie nalezy zakrywa¢ kanatow mikrowentylacyjnych i odprowadzajacych
kondensat pary wodnej.

5.4  Uzupelnienia ubytkow

Wszelkie ubytki powstate w materiale murowym, podczas dokonywania montazu drzwi i
okien, nalezy =zlikwidowaé. Wczesniej podloze nalezy oczyscic 1 zmy¢ woda,
a nastepnie otynkowac. Do tynkowania zaleca si¢ zastosowac gotowa, drobnokruszywowa
zaprawe tynkarskga.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST, punkt 6.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosc robot 1 wyrobOw oraz zapewnienie mozliwosci
kontroli materialow, wyrobow i wykonywanych robot, majacej na celu osiagnigcie zatozonej ich
jakosci.

Wykonawca powinien uzyskac aprobaty techniczne na zastosowane materialy wyroby
oraz przechowywac i udostepni¢ je na zyczenie Inspektora Nadzoru.

Kontrola jakosci robot powinna obejmowac wszystkie fazy robot budowlanych zgodnie
z dokumentacja projektowa, wymaganiami norm, ustaleniami przetargowymi i ogolnymi
zasadami bezpieczenstwa oraz estetyki pracy. Wyniki przeprowadzonych kontroli nalezy uznac
za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaly spelnione. Jezeli
ktorekolwiek z wymagan nie zostalo spelnione, dang faze robot nalezy uznac
za niezgodng z wymaganiami i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ ponowng kontrole.
Kazdy kontrolowany etap prac nalezy udokumentowac wpisem do dziennika budowy.

Dla dokonania oceny jakosci wyrobow i robot nalezy sprawdzic:

o zgodnos¢ ksztattow i wymiarow elementow drzwiowych i okiennych z dokumentacja
projektowa;

o jakos¢ materiatow, w tym: oszklenia naswietli i materialow wykonczeniowych;

o prawidlowos¢ wykonania, 2z uwzglednieniem szczegolow  konstrukcyjnych,
w tym trwalosc okug;

o mocowan;

o sprawnos¢ dzialania skrzydel, funkcjonowania oku¢ (zamykajacych, 1aczacych,
zabezpieczajacych);

o prawidlowos$¢ osadzenia i dopasowania skrzydel;

o stalos¢ skrzydet drzwiowych w polozeniu zamknigtym lub otwartym (brak luzow
zamknietych skrzydel przy poruszaniu w kierunku prostopadlym do ptaszczyzny otworu,
otwarte skrzydla nie powinny same sie zamyka¢ - dotyczy skrzydel
bez samozamykaczy),

o wypoziomowanie stolarki,

o estetyke wykonania.
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7.  OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST, punkt 7.

Jednostka obmiarowa robot zwiazanych z montazem drzwi 1 okien jest sztuka. Podstawa

do zamowienia elementow sa wymiary ipowierzchnia osciezy i skrzydet drzwiowych

oraz okien.

8. ODBIOR I PRZYJECIE ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w OST, punkt 8.

9, PODSTAWA I WARUNKI PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST, punkt 9.

Zasady rozliczania i platnosci za wykonane roboty stanowia warunki szczegétowe okreslone
wumowie o wykonanie robot budowlanych. Platnos¢ nalezy przyjmowa¢ na podstawie
jednostek obmiarowych wedtug punktu 7 niniejszej specyfikacji. Podstawa ptatnosci jest cena
jednostkowa, okreslona w ofercie przez Wykonawce robot za jednostkg obmiarowa, ustalona dla
danej pozycji przedmiaru. Jesli dana pozycj¢ wyceniono ryczaltowo, to podstawa platnosci jest
wartos¢ podana przez Wykonawce w danej pozycji przedmiaru.

Przepisy zwigzane:
PN-88/B-10085/Az3
PN-B-91000: 1996
PN-EN 78: 1993
PN-B-02100: 1952
PN-B-94000: 1975
PN-B-05000:1996
PN-75/B-94000
PN-B-06200: 1997

PN-B-06201: 1963

PN-H-97033: 1971

PN-B-94025: 1998
PN-B-94423: 1998

PN-B-02011
PN-B-02151-3:1999

PN-ISO 6707-1:2008
PN-B-10109
PN-B-10100

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia

Metody badan okien. Forma sprawozdania badan.

Skrzydla i okucia stolarki budowlanej prawe 1 lewe. Okreslenia.
Okucia budowlane. Podziat.

Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.

Okucia budowlane. Podziat

Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania odbioru.
Wymagania podstawowe.

Konstrukcje  stalowe  zcienkosciennych  ksztattownikow
profilowanych nazimno. Wpymagania ibadania techniczne
przy odbiorze.

Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukeji stalowych. Ogolne
wytyczne.

Okucia budowlane. Zakretki. Zakretki wierzchnie z klameczka.
Okucia budowlane. Klamki, klameczki, gatki, uchwyty i tarcze
Tulejki tozyskowe, podkiadki i nakretki kolpakowe.

Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obciazenie wiatrem.
Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach.
l1zolacyjnosc akustyczna [przegrod w budynkach oraz izolacyjnosc
akustyczna elementow budowlanych. Wymagania

Budynki i budowle. Terminologia.

Drobno kruszywowa zaprawa tynkarska.

Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania 1 badania
przy odbiorze.
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1.  WSTEP

1.1  Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru instalacji elektrycznych o napieciu do 1kV, w ramach realizacji
przedmiotowej inwestycji.

1.2 Zakres stosowania SST

Ogolna Specyfikacja Techniczna (OST) stanowi obowiazujaca podstawe opracowania
Szczegotowej Specyfikacji Techniczne) (SST), stosowanej jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1 niniejszej
specyfikacji.

1.3 Zakres robot obje¢tych SST

Ustalenia zawarte w mniniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej stanowia
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot instalacji elektrycznych. Roboty obejmuja:

o roboty zewnetrzne zwiazane z utozeniem kabli nn oraz ztacza kablowego;

roboty zewnetrzne zwiazane z budowa kanalizacji teletechnicznej,
montaz ztacza licznikowego z ukltadem pomiarowym potposrednim;
wykonanie WLZ ze ztacza licznikowego do tablicy TG;
wykonanie WLZ-tow do poszczegolnych tablic zasilajacych;
montaz tablic zasilajacych i1 rozdzielczych w budynku:
roboty zewnetrzne zwigzane montazem o$wietlenia zewngtrznego na stupach
1 na elewacji,
przygotowanie podioza i roboty towarzyszace (prace przygotowawcze)*;
wykonanie tras kablowych;
wykonanie instalacji elektrycznej oswietlenia (ogolnego, ewakuacyjnego);
wykonanie instalacji elektryczne] =zasilania gniazd wtykowych, oraz wypustow
dla urzadzen elektrycznych;
wykonanie instalacji wylgcznikow p.poz.;
wykonanie instalacji teletechnicznych (telefonicznej 1 sieci komputerowe; ),
montaz opraw oswietleniowych, urzadzen 1 odbiornikow energii elektrycznej
oraz osprzetu (wytgcznikow do sterownia oswietleniem, gniazd wtykowych ogolnych,
hermetycznych i DATA, gmazd telefoniczno- komputerowych);
wykonanie instalacji odgromowej i uziemiajacej;
wykonanie instalacji potaczen wyréwnawczych;
wykonanie oznakowania;
pomiary odbiorcze.

& & o 0 & &
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*Do prac przygotowawczych zalicza sie nastepujgce grupy czynnosci:

wiercenie i przebijanie otworow przelotowych i nieprzelotowych;,

kucie bruzd i wnek;

osadzanie kotkow w podlozu, w tym ich wstrzeliwanie;

montaz uchwytow do rur i przewodow;,

montaz konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wiazkowych;
montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych;

oczyszczenie podlioza.

1.4  OkKkreslenia podstawowe

0O 00 00o0
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Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi przepisami techniczno-
budowlanymi, odpowiednimi Polskimi Normami oraz =z definiciami podanymi
w OST, punkt 1.4,

1.5  Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w OST, punkt 1.6. Wykonawca robot
jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2, MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materialow podano w OST, punkt 2. Materiaty uzyte
do wykonania robot instalacji elektrycznych powinny spelnia¢  warunki okreslone
w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy — powinny odpowiadac
warunkom technicznym wytworni lub innym umownym warunkom.
Do wykonania robot, nalezy stosowac¢ materiaty zgodnie z dokumentacja projektowa, zarowno
w czgscl opisowe], jak i rysunkowej.

2.1  Akceptacja Zzrodel poboru lub zakupu materialow

Wykonawca ma obowigzek przedkladania Inspektorowi Nadzoru dokumentow
okreslajacych parametry techniczne materialow wraz z ewentualnym przedstawieniem
odpowiednich probek w celu zaakceptowania. Wykonawca powinien wykazaé,
ze wszystkie przewidziane do wbudowania partie materialdow w petni odpowiadaja normom
i wymaganiom.

Po zaakceptowaniu materiatow nalezy dostarczy¢ je na plac budowy ze swiadectwami
jakosci, atestami i kartami gwarancyjnymi. Dostarczone materialy nalezy sprawdzi¢
pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi technicznymi Wytworcy
oraz przeprowadzi¢ ogledziny stanu materialow (peknigcia, ubytki, zgniecenia).

2.2  Rozdzielnica elektryczna

2.2.1 Obudowa

Stanowi element pomocniczy przy budowie rozdzielnicy elektrycznej (samodzielnie nie
jest elementem instalacji elektrycznej). Spelnia rolg zabezpieczajacg przed dotykiem elementow
pod napigeciem oraz chroni przez przedostawaniem si¢ do wewnatrz ciat obcych. Poprzez montaz
wyposazenia dodatkowego umozliwia prawidlowe funkcjonowanie rozdzielnicy w
zmieniajacych si¢ warunkach zewnetrznych i przy roznym obcigzeniu.

Wykonujacy prefabrykacje powinien sprawdzi¢ czy poszczegolne elementy obudowy (lub
cala obudowa) posiadaja certyfikat zgodnosci lub aprobat¢ techniczng, badz nadang
przez wytworce deklaracje zgodnosci.

Podczas przygotowywania obudowy rozdzielnicy do wyposazania w zaprojektowane
urzadzenia lub prefabrykaty skladowe, musza zosta¢ zachowane wszelkie uwagi i wytyczne
producenta obudowy dotyczace metod taczenia obudow w zestawy, sposobu montowania
lub usuwania scianek bocznych wg potrzeb, zastosowania zalecanych materialow zlacznych
i uszczelniajgcych obudowy sktadowe. Wszelkie zaczepy, ucha oraz wzmocnienia transportowe
montowa¢ zgodnie z instrukcja producenta obudéw. Nalezy stosowac wszelkie zaprojektowane
pomocnicze elementy systematyzujace porzadek wewnatrz rozdzielnicy (uchwyty, prowadnice i
koryta kablowe, maskownice, panele szczotkowe itp.) oraz stosowa¢ odpowiednie
zabezpieczanie elementow po obrobce mechanicznej (zaprawki). Listwy
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oraz linki uziemienia powinny wyrézniac si¢ odpowiednimi kolorami.

2.2.2 Wyposazenie wewnetrzne rozdzielnicy

Skiad zestawu elementow wewnetrznych rozdzielnicy okresla projekt. Wykonujacy
prefabrykacje powinien sprawdzi¢, czy wszystkie zaprojektowane elementy wyposazenia
wewnetrznego posiadaja nadany przez wytworce certyfikat zgodnosci lub aprobate techniczng
badz deklaracje zgodnosci.

Nalezy przestrzegac stosowania tylko takich zamiennikow elementow wewnetrznych
rozdzielnicy, ktore wymieniane sg jako marka referencyjna.

Osprzet nalezy montowa¢ do obudowy za pomoca: plyty montazowej lub plyty
zabudowy, szyn lub belek nosnych zunifikowanych lub zaprojektowanych, potek i szuflad.

Polaczenia wewngtrzne elementow nalezy wykonywac za pomoca: szyn poprzez zaciski
szynowe, szyn elastycznych, zaciskow przytaczeniowych lub przewodow.

2.2.3 Elementy mocujace rozdzielnice
Wykonujacy montaz rozdzielnicy lub kazdego z jej segmentow powinien sprawdzic czy
wszystkie zaprojektowane elementy mocujace posiadaja nadany przez wytworce certyfikat
zgodnosci lub aprobate techniczna badz deklaracje zgodnosci. Podstawowe sposoby montazu:
o zabetonowanie w podiozu lub scianie przygotowanych w obudowie kotew stalowych;
o osadzenie w podiozu przy uzyciu kotkow kotwiacych lub rozporowych;
o przykrecanie za pomoca materialow zlacznych lub przyspawanie do przygotowanej
konstrukcj1 wsporczej.

2.3  Oprawy, osprz¢t i przewody elektryczne

2.3.1 Kable i przewody

Zleca sig, aby kable energetyczne ukladane w budynkach posiadaty izolacje i powtoke
ochronng odpowiednie dla wymogow pomieszczenia. Jako materialy przewodzace mozna
stosowac miedz i aluminium.

Przewody instalacyjne nalezy stosowac izolowane lub z izolacja i powloka ochronna do
ukladania na stale w ostonach, uktadanych na linkach nosnych, lub pod tynkiem. Ilos¢ zyt
zalezy od przeznaczenia danego przewodu.

2.3.2 Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow

o Drabinki instalacyjne wykonane z  perforowanych tasm  stalowych
lub aluminiowych jako mocowane systemowo lub samono$ne stanowia osprzet
roznych elementow instalacji elektryczne). Pozwalajg na swobodne mocowanie nie
tylko kabli i przewodow, ale takze innego wyposazenia.

o Koryta i1 korytka instalacyjne wykonane z perforowanych tasm stalowych
lub aluminiowych lub siatkowe oraz z tworzyw sztucznych w formie prostej
lub grzebieniowej o szerokosci 50 do 600 mm. Wszystkie rodzaje koryt posiadajg
bogate  zestawy  elementow  dodatkowych,  ulatwiajacych  ukladanie
wg zaprojektowanych linii oraz zapewniajace utrudniony dostep do kabli
i przewodow dla nieuprawnionych osob.

o Systemy korvt metalowych posiadaja laczniki tukowe, umozliwiajace ptynne
uktadanie kabli sztywnych (np. o wigkszych przekrojach zyt).

o Kanaty i listwy instalacyjne wykonane z tworzyw sztucznych, blach stalowych albo
aluminiowych lub jako kombinacja metal-tworzywo sztuczne, ze wzgledu
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23.3

23.4

na miejsce montazu moga by¢ scienne, przypodlogowe. Wymiary kanatow i listew sa
zroznicowane w zaleznosci od decyzji producenta. Kanaly o wigkszej szerokosci
posiadaja przegrody wewnetrzne state lub mocowane, dla umozliwienia prowadzenia
roznych rodzajow instalacji w ciagach rownoleglych we wspolnym kanale lub
listwie.

o Rury instalacyjne wraz z osprzetem (rozgalezienia, tuleje, taczniki, uchwyty)
wykonane s3 z tworzyw sztucznych albo metali, gtownie stali. Zasadg jest uzywanie
materialow niepalnych Iub trudnozapalnych, ktére nie podtrzymujg plomienia, a
wydzielane przez nie w wysokiej temperaturze gazy nie sa szkodliwe dla cztowieka.

o Ewentualne kanaly podiogowe poziome nalezy wykonywac¢ z tworzyw sztucznych
lub blach aluminiowych jako pelne. Osprz¢t kanatow podlogowych stanowig
elementy utatwiajace prowadzenie instalacji oraz pokrywy i podlogowe punkty
aktywacyjne (wyposazenie uzytkowe), takie jak ramki 1 puszki montazowe
wraz z wypustami do montazu osprzgtu podtynkowego.

o Przepusty kablowe nalezy stosowa¢ w miejscach przejscia kabli migdzy strefami
pozarowymi budynku lub przez sciany oddzielenia pozarowego.

o Dla kabli i przewodéw ukladanych bezposrednio na podlodze nalezy stosowac
ostony krawedzi (rury instalacyjne, listwy podlogowe).

Systemy mocujgce przewody, kable, instalacje wiazkowe i osprzet

Uchwyty do mocowania kabli i przewodow — klinowane w otworze z elementem
trzymajacym stalym lub zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementow
np. paski zaciskowe lub uchwyty kablowe przykrecane; stosowane glownie z tworzyw
sztucznych (niektore elementy moga by¢ wykonane takze z metali).

Uchwyty do rur instalacyjnych — wykonane z tworzyw i1 w typowielkosciach takich
jak rury instalacyjne. Mocowanie rury nastgpuje poprzez wciskanie lub przykrecanie
(otwarte lub zamykane).

Puszki elektroinstalacyjne — stuza do montazu gniazd i lacznikow instalacyjnych,
wystepuja jako faczace, przelotowe, odgatezne lub podtogowe i1 sufitowe. Wykonane sa z
materiatow trudnozapalnych, ktore nie podtrzymuja plomienia, a gazy wydzielane przez
material w wysokiej temperaturze nie s3 szkodliwe dla cztowieka. Dobor typu puszki
uzalezniony jest od systemu instalacyjnego. Ze wzgledu na system montazu — wystepu)a
puszki natynkowe, podtynkowe, natynkowo — wtynkowe, podiogowe.

Puszki elektroinstalacyjne do montazu gniazd i 1acznikow instalacyjnych powinny by¢
przystosowane do mocowania osprz¢tu za pomocg ,.pazurkow” i / lub wkregtow.
Koncowki kablowe, zaciski i konektory wykonywane sa z materialow dobrze
przewodzacych prad elektryczny jak aluminium, miedz, mosiadz i montowane poprzez
zaciskanie, skrecanie lub lutowanie. Ich zastosowanie ulatwia podigczanie
i umozliwia wielokrotne odtaczanie 1 przylaczanie przewoddéw do instalacji
bez koniecznosci kazdorazowego przygotowania koncow przewodu, a ponadio
umozliwia systemowe izolowanie za pomocg oston izolacyjnych.

Pozostaly osprzet — oznaczniki przewodow, dlawnice, ztaczki i szyny, zaciski ochronne
itp. - ulatwia montaz i zwieksza bezpieczenstwo obstugi.

Sprzet instalacyjny
Laczniki ogolnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych,

natynkowych i natynkowo-wtynkowych:
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2.3.6

o laczniki podtynkowe powinny by¢ przystosowane do instalowania w puszkach
7a pomoca wkretow,

o taczniki natynkowe 1 natynkowo-wtynkowe przygotowane sa do instalowania
bezposrednio na podiozu ($cianie) za pomoca wkretow lub przez przyklejane;

o zaciski do ftaczenia przewodow winny umozliwia¢ wprowadzenie przewodu
o przekroju 1,025 mm?;

o obudowy tacznikow powinny by¢ wykonane 2z materialdw niepalnych
lub niepodtrzymujacych plomienia.

Gniazda wtykowe ogélnego przeznaczenia:

gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zosta¢ wyposazone w styk ochronny
1 przystosowane do instalowania w puszkach za pomoca wkretow lub ,,pazurkow™,
gniazda natynkowe 1 natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny byc wyposazone
w styk ochronny 1 przystosowane do instalowania bezposredniego na podiozu
za pomoca wkretow lub przyklejane;

gniazda natynkowe 3-fazowe musza by¢ przystosowane do 5-cio zytowych przewodow,
w tym do podlaczenia styku ochronnego oraz neutralnego. Zaciski
do potaczenia przewodow winny umozliwia¢c wprowadzenie przewodow o przekroju od
1,5+6,0 mm® w zaleznosci od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego;
obudowy gniazd nalezy wykona¢ z materialow niepalnych lub niepodtrzymujacych
ptomienia.

Sprzet oSwietleniowy
Montaz opraw oswietleniowych nalezy wykonywac na podstawie projektu oswietlenia.

Oprawy oswietleniowe nalezy dobiera¢ z katalogow producentow, odpowiednio do potrzeb
oswietleniowych pomieszczenia 1 warunkow srodowiskowych.

Wypusty sufitowe i Scienne powinny byc przystosowane do instalowania opraw

oswietleniowych, przy czym przekrd) przewodow ulozonych na stale nie moze by¢ mniejszy od
1 mm® a napiecie izolacji nie moze by¢ mniejsze od 750 V (jesli przewody uktadane
sg w rurkach stalowych lub otworach prefabrykowanych elementow budowlanych) oraz 300 V
w pozostatych przypadkach.

237

Sprzet do innych instalacji

Nalezy stosowac nastgpujacy sprzet do instalacji:

0
6}

24

przyzywowej (dzwonki),
telefonicznej (centrale, rozety, gniazda, wtyczki telefoniczne).

Instalacja odgromowa

Instalacje nalezy wykonac z nastepujacych elementow:

O

OO0 00

siatki zwodow na dachu z drutu FE/Zn O8;
zwody pionowe z drutu Fe/Zn 98,

tasma stalowa (uziom otokowy) FeZn 30x4
ziacza kontrolno-pomiarowe;

iglica kominowa;

maszty odgromowe wolnostojace.

SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST, punkt 3.
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
negatywnych skutkow dla wykonywanych robot. Zastosowany sprzet nie moze stanowic
zagrozenia dla otoczenia oraz srodowiska i powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie
technicznym.

4. TRANSPORT | MAGAZYNOWANIE

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST, punkt 4. Wykonawca
jest zobowiazany do stosowania takich srodkow transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie
na stan i jakosc transportowanych materialow 1 wyrobow budowlanych. Na srodkach transportu
przewozone materialy budowlane powinny byC zabezpieczone przed przemieszczaniem lub
utratg statecznosci i uktadane zgodnie z warunkami transportu, wydanymi przez ich producenta.
Przy zatadunku i wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegac
przepisow obowiazujgcych w transporcie drogowym

Magazynowanie:
o Skladowanie materialtow elektrycznych powinno odbywa¢ sie w warunkach
zapobiegajacych  zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu si¢ ich whasciwosci
technicznych (jakosci) na skutek wplywow atmosferycznych lub  czynnikow
fizykochemicznych.
o Pomieszczenie przeznaczone do przechowywania wyrobow powinno byé suche
i zabezpieczone przed zawilgoceniem.
o Wszystkie materialy opakowane powinny by¢ przechowywane 1 magazynowane zgodnie
z instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.
o Kable i przewody nalezy przechowywac w bebnach lub w krazkach. Konce przewodow
producent zabezpiecza przed przedostawaniem si¢ wilgoci do wewnatrz
1 wyprowadza poza opakowanie dla ulatwienia kontroli parametrow.
o Pozostaly sprzet i osprzet 1 oprawy oSwietleniowe wraz z osprzgtem pomocniczym
nalezy przechowywac w oryginalnych opakowaniach 1 kartonach.
o Nalezy zachowac wymagania wynikajace ze specjalnych wihasciwosci materialow
oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego:
= gote druty i plaskowniki stalowe przeznaczone do wykonania przewodow
odgromowych powinny by¢ dostarczone w kregach, bez zalaman lub innych
uszkodzen mechanicznych;

- prety, ptaskowniki 1 rury stalowe powinny byc dostarczane w odcinkach prostych
o dtugosci nie mniejszej niz Sm, a przeznaczone na uziomy - 3m;

= sruby, nakretki 1 podkladki zwykle 1 sprezone przeznaczone do wykonania
zaciskow 1 polaczen srubowych powinny byc wykonane ze stali odpornej
na korozje lub ze stali zwyktej ocynkowanej, albo w inny sposob zabezpieczone
przed korozja;

= powloki ochronne nie powinny powiekszac rezystancji polgczen,

- materialy izolacyjne przeznaczone do wykonania statej izolacji stanowiska
powinny by¢ dostarczone w krggach, bez zalaman 1 uszkodzen;

~ parametry elektryczne 1 mechaniczne materialdow izolacyjnych powinny by¢
podane w zaswiadczeniu o jakosci, wystawionym przez producenta;

WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robot podano w OST, punkt 5.

h
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5.1  Wymagania szczegélowe dla wykonania wewnetrznej instalacji elektrycznej

Zakres prac instalacyjnych nalezy wykonac¢ zgodnie z zatwierdzonym do realizacji
projektem, zawierajacym szczegolowy opis wykonania instalacji elektrycznej wewnetrznej,
Z wyszczegolnieniem 1 opisem  zastosowanych typow 1 rodzajow materialow.
Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych wnetrzowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace
roboty podstawowe:

o frezowanie, wykonanie bruzd w podiozu;

przejscia przez sciany i stropy;
montaz sprzetu i osprzetu;
taczenie przewodow;
podejscia do odbiornikow;
kucie 1 wiercenie;
taczenie drutu.

(TN 0 T o M T © i &

Trasa instalacji
Trasa instalacji powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami

i urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidlowej konserwacji oraz
remontow. Powinna przebiegac w liniach poziomych oraz pionowych.

Przejscia obwodow
Przejscia obwodow przez Sciany i stropy nalezy chronic przed uszkodzeniami
mechanicznymi poprzez ich wykonanie w rurkach ochronnych.

Polaczenia przewodow

Potgczenia przewodow wykonac w sprzecie 1 osprzgcie instalacyjnym
oraz odbiornikach, Nie stosowa¢ potgczen skrecanych. Przewody nie moga by¢ narazone
na naciagi i dodatkowe naprezenia. Dlugosc odizolowanej zyly powinna zapewnia¢ prawidlowe
podtaczenia.

Podejscia i polaczenia

Podejscia do odbiomikow nalezy wykona¢ w sposob estetyczny, w miejscach
bezkolizyjnych. Miejsca polaczenia zyl przewodow z zaciskami odbiornikéw powinny by¢
dokladnie oczyszczone. Polaczenie musi byc wykonane w sposob pewny pod wzgledem
elektrycznym 1 mechanicznym oraz zabezpieczone przed korozja.

Ochrona przeciwporazeniowa
Ochrona przeciwporazeniowa zgodnie z wymaganiami PN-IEC-60364. Dla instalacji
odbiorczej nalezy przyjac uktad | TN-S”.

5.2  Rozdzielnica elektryczna

5.2.1 Prefabrykacja rozdzielnicy elektrycznej

Przeprowadzenie prefabrykacji rozdzielnicy dokonuje si¢ w oparciu o projekt
techniczny, uwzgledniajacy wymagania stawiane wyrobowi. Do najwazniejszych wymogow
naleza: stopien ochrony, ilos¢ wolnego miejsca do montazu, lokalizacja (rodzaj pomieszczenia),
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typ rozdzielnicy, dane dotyczace sieci zasilajacej, migjsce zasilania

1 odplywow oraz przekroje kabli i specyfikacja wyposazenia. W oparciu o powyzsze dane

nalezy sporzadzi¢ schemat ideowy, ktory zwykle jest zatagcznikiem do dokumentacii.

Nastgpnym etapem jest rozrysowanie widoku i wyposazenia rozdzielnicy w celu
uzgodnienia planu z inspektorem nadzoru lub technologiem. Przy nieskomplikowanych
rozdzielnicach etap ten mozna pomingc. Po skompletowaniu wszystkich potrzebnych
wg specyfikacji elementéw rozdzielnicy nalezy dokona¢ mocowania i polaczen aparatow
i urzagdzen wg zalecen producentow. Przy skomplikowanych ukladach wyposazenia nalezy
sporzadzi¢ karte technologiczng dla prefabrykacji, ktora stanowi zatacznik do protokétu
zdawczego rozdzielnicy.

Prefabrykacja rozdzielnicy elekirycznej powinna uwzglednia¢ wszelkie wytyczne
projektanta co do wymaganych cech obudowy, a w szczeg6lnosci;

o stopien ochronnosci;

wymiary zewnetrzne kazdego elementu obudowy;

typ rozdzielnicy ze wzgledu na sposob montazu;

typ rozdzielnicy ze wzgledu na napigcie robocze,

sposab zasilania 1 odptywu: "od gory" lub "od dotu";

typ przylaczenia do instalacji: plyty przepustowe, dlawice, zaciski, przylaczenie

bezposrednie;

sposob mocowania wyposazenia w obudowie opracowane wg wymagan odpowiednich

norm;

rodzaj materiatu i1 kolor elementow obudowy:

sposab zabezpieczenia przed dostepem osob nieuprawnionych;

kompletnos$¢ montazu wyposazenia dodatkowego;

kompletnos¢ 1 prawidlowos¢ opisow oraz znakow wytypowanych dla danej

rozdzielnicy;

znaki znajdujace sie¢ wewnatrz i na zewnatrz rozdzielnicy;

o oznakowanie aparatury 1 okablowania w rozdzielnicy powinno by¢ wykonane
w sposob czytelny, najlepiej postaci wydruku i nie powinno zakrywaé danych
technicznych aparatow i1 osprzetu;

o w kazde] rozdzielnicy (najlepiej w drzwiczkach) powinna znajdowaé sie kieszen
przeznaczona na rysunek schematu rozdzielnicy.

0 0Q0 o} O 00 0O

O

5.2.2 Montaz rozdzielnicy elektrycznej
Zakres robot obejmuje:
o przemieszczenie w strefie montazowe;,

o rozpakowanie;

C ustawienie na miejscu montazu wg projektu;

O Wwyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie;

o wykonanie Slepych otworow poprzez kucie reczne lub mechaniczne, wiercenie
mechaniczne otworow w sufitach, scianach lub podtozach;

o osadzenie kotkow osadczych plastikowych oraz dybli, s$rub kotwiacych

lub wspomikow wraz z zabetonowaniem,

o montaz wraz z regulacja mechaniczng elementow odmontowanych na czas mocowania
(drzwiczki, klamki, zamki, pokrywy);

o podlgczenie uziemienia;

o sprawdzenie prawidlowosci usytuowania w pomieszczeniu, w szczegolnosci zachowania
minimalnych szerokosci przejsc 1 drog ewakuacyjnych;
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sprawdzenie prawidiowosci dzialania po zamontowaniu;
przeprowadzenie prob i badan.

Przy podigczaniu rozdzielnicy do instalacji  elektrycznej nalezy pamigtac

aby wszystkie kable odptywowe wyposazy¢ w szyldy z adresami, warunek ten jest szczegOlnie
wazny przy duzej ilosci kabli odplywowych.

33

5.3.1

Oprawy, osprzet i przewody elektryezne

Montaz przewodow instalacji elektrycznych

Zakres robot obejmuje:

O
0]
(@)

@]

532

przemieszczenie w strefie montazowej,

zlozenie na miejscu montazu wg projektu,

wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacii 1 migjsc

montazu osprzetu;

roboty przygotowawcze o charakterze ogolnobudowlanym jak: kucie bruzd

w podlozu, przekucia scian i stropdw, osadzenie przepustow, zdejmowanie przykryc

kanalow instalacyjnych, wykonanie slepych otworow poprzez podkucie we wnece albo

kucie reczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworow w sufitach, scianach lub
podiozach, osadzenie kotkow osadczych plastikowych, $rub kotwigcych lub
wspornikow, konsoli, wieszakow wraz z zabetonowaniem;

montaz na gotowym podiozu elementow osprzetu instalacyjnego do montazu kabli

i przewodow:

- luki z rur sztywnych nalezy wykonywac przy uzyciu gotowych kolanek
lub przez wyginanie rur w trakcie ich ukiadania. Przy ksztaltowaniu {uku
splaszczenie rury nie moze by¢ wieksze niz 15% wewnegtrznej Srednicy rury.

% laczenie rur nalezy wykonac za pomoca przewidzianych do tego celu ztaczek (lub
przez kielichowanie);

= puszki powinny by¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gérna (zewnetrzna)
krawedz po otynkowaniu $ciany byla zrownana (zlicowana) z tynkiem;

- przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycig¢ wymagang liczbe otworow
dostosowanych do $rednicy wprowadzanych rur;

- koniec rury powinien wchodzi¢ do srodka puszki na gigbokosc do 5 mm;

- wcigganie do rur instalacyjnych 1 kanalow =zakrytych drutu stalowego
dla utatwienia wciggania kabli 1 przewodow;

- uktadanie (montaz) kabli i przewodow zgodnie z dokumentacjg projektowa;

~ oznakowanie

roboty o charakterze ogolnobudowlanym po montazu kabli i przewodow jak:

zaprawianie bruzd, naprawa scian i stropow po przekuciach i osadzeniu przepustow,

montaz przykryc kanatow instalacyjnych;

przeprowadzenie prob i1 badan.

Montaz opraw o$wietleniowych i sprzetu instalacyjnego, urzgdzen i odbiornikow
energii elektrycznej
Te elementy instalacji montowaé¢ w koncowej fazie robot, aby uniknac¢ niepotrzebnych

zniszczen i zabrudzen. Oprawy do stropu montowac¢ wkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie
na kotkach rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzetu instalacyjnego,
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urzadzen 1  odbiornikéw  energii  elektrycznej  montowanego na  $cianach.
Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie oraz prawidtowo$c potgczen.
Dodatkowo:
o Zrodla swiatla i zaplonniki do opraw nalezy zamontowa¢ po catkowitym zainstalowaniu
opraw.
o Nalezy zapewnic rownomierne obcigzenie faz linii zasilajacych przez odpowiednie
przytaczanie odbiorow 1-fazowych.
© Mocowanie puszek w Scianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewnia¢
niezbedng wytrzymalos¢ na wyciaganie wtyczki i gniazda.
o Gniazda wtykowe 1 wylgczniki nalezy instalowa¢ w sposéb nie kolidujacy
z wyposazeniem pomieszczenia.
o W sanitariatach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu
z uwzglednieniem przestrzeni ochronnych.
o Polozenie wylgcznikow klawiszowych nalezy przyjmowac tak, aby w calym
pomieszczeniu bylo jednakowe.
o Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowa¢ w takim polozeniu,
aby styk ten wystepowal u gory.

5.4  Instalacja polgczen wyréwnawczych

Dla uziemienia urzadzen i przewodow, na ktorych nie wystepuje trwale potencjal
elektryczny nalezy wykonac instalacje potaczen wyrownawczych Instalacja ta sktada sie
z polgczenia wyrownawczego: glownego (glowna szyna wyrownawcza), miejscowego
(dodatkowego — dla czesci przewodzacych, jednoczesnie dostepnych) i nieuziemionego.
Elementem wyrownujacym potencjaly jest przewod wyrownawczy. Potaczenia wyrownawcze
glowne i miejscowe nalezy wybrac taczac przewody ochronne z czesciami przewodzacymi
innych instalacji. Do glownej szyny uziemiajacej podiaczy¢ min. rury cieplej i zimnej wody,
centralnego ogrzewania itp, sprowadzajac je do wspolnego punktu — glownej szyny
uziemiajagce). W przypadku niemoznosci dokonania potaczenia bezposredniego, pomiedzy
elementami metalowymi, nalezy stosowac iskierniki. Dla instalacji polaczen wyrdownawczych w
rozdzielnicach zasilajagcych zewnetrzne obwody oswietleniowe nalezy stosowac¢ odgromniki
zaworowe pomigdzy przewodami fazowymi a uziemieniem instalacji piorunochronne;j.

5.5  Instalacja odgromowa
Przy projektowaniu 1 wykonaniu instalacji odgromowej nalezy:
o do projektowania instalacji korzysta¢ z metody kata ochronnego, toczacej sie kuli
i wymiarowania sieci,
o uktadanie zwoddw na dachu wykona¢ w nastepujacy sposob:
- Jeden z przewodow siatki zwodow nalezy prowadzi¢ wzdluz kalenicy:
- zwody podwyzszone stosowa¢ tylko na obrzezu dachu w czesci plaskie
i nad kalenica przy dachach dwuspadowych;
- zamocowanie zwodow musi by¢ trwate w odpowiedniej odleglosci od dachu;
- wszystkie elementy zabudowy dachu nalezy wyposazy¢é w zwody i potaczyc
z siatkg zwodow;,
- metalowe elementy zabudowy dachu nalezy przytaczy¢ do najblizszego zwodu;
- nie prowadzi¢ zwodow nad kominami.
o przewody odprowadzajace uklada¢ podtynkowo, w rurze grubosciennej PVC, utozonej
w zatynkowanej bruzdzie.;
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o potaczenia przewodow odprowadzajacych z uziomem nalezy wykona¢ poprzez ztacza
kontrolne, montowane na wysokosci od 0,3 do 1,8 m nad poziomem ziemi;

o polgczenia przewodow uziemiajacych z uziomem nalezy wykonac przez spawanie
lub za pomoca potaczen srubowych;

o przewody uziemiajace nalezy ochroni¢ przed korozja poprzez pomalowanie ich farba
antykorozyjng lub lakierem asfaltowym;

o uziomow nie wolno zabezpiecza¢ przed korozja za pomoca substancji
nieprzewodzacych.

Przewody ochronne powinny by¢ 1aczone w nastgpujgcy sposob:

o Polaczenia i przylaczenia przewodow ochronnych wiasciwych i zastepczych nalezy
wykonac jako state. Przerwanie lub rozluznienie tych potaczen nie powinno by¢ mozliwe
bez uzycia narzedzi. Polaczenia stale mozna wykonywa¢ przez spawanie, spajanie na
zimno, spajanie termiczne, nitowanie lub docisk srubowy. W przypadku taczenia
przewodu ochronnego z ostong metalowa przewodow lub kabli dopuszcza sie rowniez
lutowanie.

o Przewody z gotego drutu nalezy i{aczy¢ potaczeniem srubowym na zakladke
przy uzyciu co najmniej dwoch objemek dwusrubowych lub potaczeniem spawanym.
Dlugosc¢ zakladki powinna wynosic¢ co najmniej 10cm.

o Przewody z tasmy golej nalezy lgczy¢ potaczeniem spawanym lub nitowanym
na zakladke o dlugosci co najmniej 10cm; srubami dociskowymi przez otwory
wywiercone w obu kofcowkach tasmy, badZz potagczeniem srubowym. Polaczenia
srubowe nalezy wykonywac srubami o srednicy co najmniej 10mm (gwint M10)
ze stali odpomej na korozje lub odpowiednio zabezpieczonych przed korozja. Potaczenia
te nalezy wykonywac w taki sposob, aby ponad nakretke¢ wystawaly
co najmniej dwa zwoje gwintu sruby. Nakretke nalezy odpowiednio mocno dokrecic
i zabezpieczy¢ podkladka sprezysta przed samoczynnym rozluznianiem. Powierzchnie
stykowe potaczen srubowych nalezy przed dokrgceniem oczysci€ 1 pokry¢ wazeling
bezkwasowa.

5.6  Proby pomontazowe

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ proby pomontazowe obejmujace badania
i pomiary, z ktorych nalezy sporzadzi¢ protokoly. Po pozytywnym zakonczeniu prob i
pomiarow nalezy zataczyc instalacje pod napiecia.

Po zakonczeniu prac montazowych i po spelmeniu wszystkich wymaganych warunkow
Wykonawca uruchamia instalacje oraz wykonuje proby, pomiary i prace wykoficzeniowe.
Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ proby i sporzadzi¢ sprawozdania zgodnie z
wymogami i normami polskimi obowigzujacymi w tym zakresie.

6.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST, punkt 6.
Nalezy wykonac sprawdzenia:
o zgodnosci dokumentacji projektowej ze stanem faktycznym;
o stanu kanatow i listew kablowych, kabli i przewodow, osprzgtu instalacyjnego
do kabli i przewodow;,
o stanu i kompletnosci dokumentacji dotyczacej zastosowanych materialow;
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ciaglosci wszelkich przewodow wystepujacych w danej instalacji;

poprawnosci wykonania i zabezpieczenia potaczen srubowych instalacji elektrycznej
potwierdzonych protokolem przez wykonawce montazu,

poprawnosci wykonania montazu sprzg¢tu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikow energii
elektrycznej;

poprawnosci zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oswietleniowych;

pomiarow rezystencji izolacji,

dziatania sygnalizacji stanu potozenia tacznikow;

stanu i gotowosci ruchowej aparatury i napedow lacznikow;

stanu zewnetrznego glowic kablowych;

stanu kanalow kablowych, kabli i1 konstrukcji wsporczych;

schematu rozdzielnicy;

ochrony przeciwporazeniowej,

pomiarow rezystancji;

dziatania przyrzadow kontrolno-pomiarowych i rejestrujacych (liczniki)

stanu 1 kompletnosci dokumentacji eksploatacyjne;j;

napisow informacyjno-ostrzegawczych;

Wszystkie materialy, urzadzenia i aparaty nie spelniajace wymagan podanych

w odpowiednich punktach specyfikacji, zostana odrzucone. Jesli materialy, urzadzenia
i aparaty nie spelniajace wymagan zostaly wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inspektora Nadzoru, Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wiasny koszt. Na pisemne
wystapienie Wykonawcy Inspektor Nadzoru moze uznac wade za nie majaca zasadniczego
wplywu na jakos¢ funkcjonowania urzadzenia (aparatu itp.) i ustali¢ zakres 1 wielkos¢ potracen
za obnizong jakosc.

y &

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST, punkt 7.

8.1

Jednostka obmiarowa jest:

o dlarozdzielnicy, szaf, tablic — 1 kpl.

dla urzadzen, aparatury, odbiornikow, opraw oswietleniowych — 1 szt. lub 1 kpl.
dla kabli, rur, listew 1 przewodow — 1 mb.

dla drutu, bednarki — 1 mb.

o 0o 0

ODBIOR I PRZYJECIE ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w OST, punkt 8.

Odbiér miedzyoperacyjny
Odbior miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu robot

majacych wplyw na wykonywanie dalszych prac. Odbiorowi takiemu moga podlega¢ m.in.:

8]

O 00 &0

przygotowanie podioza do montazu kabli i przewodow, facznikow, gniazd, opraw
oswietleniowych, urzadzen 1 odbiornikow energii elektrycznej oraz innego sprzetu.
Wykonanie i montaz konstrukcji.

Ustawienie na stanowiskach aparatow, urzadzen z przynalezng aparatura.

Ustawienie rozdzielnicy.

Obwody zewngtrzne gtowne i pomocnicze.

Instalacje oswietleniowe, telefoniczne.
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o Instalacja, ktorej pelne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robot przez inne
branze lub odwrotnie, gdy prace innych branz wymagaja zakonczenia robot instalacji
elektrycznej.

8.2  Odbior czesciowy
Nalezy przeprowadzi¢c badanie pomontazowe, czesciowe robot zanikajacych

oraz elementow urzadzen, ktore ulegaja zakryciu, uniemozliwiajac ocene prawidiowosci
ich wykonania po catkowitym ukonczeniu prac.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢ montazu oraz  zgodnosc
z obowigzujacymi przepisami i projektem:

o instalacji wtynkowych i podtynkowych,

o sieci uziemiajacej 1 kablowej, uktadane) bezposrednio w ziemi,

o uziomoéw fundamentowych i przepustow umieszczonych w fundamentach.

8.3  Odbior konicowy

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robot nalezy
przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot elektrycznych, przed przekazaniem uzytkownikowi
urzadzen zasilajacych. Wyniki badan nalezy zamiesci¢ w protokole odbioru koncowego.
Zakres badan obejmuje sprawdzenie:

o 1izolacgi torow glownych;

izolacji torow pomocniczych;
dziatania funkcjonalnego obwodow pomocniczych;
dziatania mechanicznego tacznikow, blokad itp,
instalacji ochronnej;
pomiarOw rezystencji uziemienia,
sposobow 1 odlegtosci mocowania elementow instalacji odgromowe;;
ciggtosci metalicznych polaczen instalacji odgromowej.

O ge 00 9.0

9.  PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w OST, punkt 9.
Zasady rozliczania 1 ptatnosci za wykonane roboty stanowia warunki szczegotowe okreslone
wumowie o wykonanie robét budowlanych. Platnos¢ nalezy przyjmowac na podstawie
jednostek obmiarowych wedlug punktu 7 niniejszej specyfikacji. Podstawa platnosci jest cena
jednostkowa, okreslona w ofercie przez Wykonawce robot za jednostke obmiarowa, ustalong dla
danej pozycji przedmiaru.

Ceny jednostkowe wykonania, robot instalacji elektrycznych lub kwoty ryczattowe
obejmujgce roboty instalacyjne uwzgledniaja rowniez:

o przygotowanie stanowiska roboczego;,

dostarczenie do stanowiska roboczego materiatlow, narzedzi i sprzetu;
obstuge sprzgtu nie posiadajacego etatowe) obstugi;
ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych
wykonanie robot na wysokosci do 4 m;
usunigcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstalych w czasie robot;
uporzadkowanie miejsca wykonywania robot;
usuniecie pozostalosci, resztek i odpadow materiatow,
likwidacje stanowiska roboczego.

O O o
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Przebudowa pomieszczen i wymiana
instalacji wewnetrznych istniejacej hali
sportowej z wylaczeniem plyty boiska,
trybun oraz galerii. Zagospodarowanic
najblizszego otoczenia hali.

Przepisy zwigzane:
PN-IEC 60364-1:2010
PN-IEC 60364-4-41: 2009

PN-IEC 60364-4-43:2010
PN-IEC 60364-5-51:2011
PN-IEC 60364-5-52:2011

PN-IEC 60364-5-523:2001

PN-IEC 60364-5-53:2000

PN-IEC 60364-5-54:2011

PN-IEC 60364-5-559:2010

PN-EN 60445:2011

PN-EN 60799:2004

PN-E-04700:1998/Az1:2000

Instalacje ¢lektrvezne niskiego napigcia. Czgs¢ 11 Wymagania
podstawowe. ustalanie ogolnvch charaktervstyk. definicje.

Instalacje  elektrvezne w  obicktach  budowlanyeh.  Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem
elektrycznym.

Instalacje elektrveczne niskiego napigcia. Ochrona przed pradem
przetgzeniowym.

Instalacje  clektrvezne w  obicktach  budowlanvch.  Dobor
1 montaz wyposazenia elektrveznego. Postanowienia ogolne.

Instalacje elcktryczne niskiego napigceia. Dobor
i montaz wyposazenia elektrveznego. Oprzewodowanie.

Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego. Obciazalnos¢ pradowa dlugotrwala
przewodow.

Instalacje  eclektrvezne w  obicktach  budowlanych.  Dobér
1  montaz wyposazema clektrycznego.  Aparatura  rozdzicleza
1 sterownicza.

Instalacje clektryezne niskiego napiecia. Dobar
i montaz wyposazenia  elektrveznego.  Uklady  uziemiajace
1 przewody ochronne.

Instalacije  elektrvezne w  obicktach  budowlanvch.  Dobor
I montaz wyposazenia clektryeznego. Inne wyposazenie. Oprawy
oswictleniowe 1 instalacje oswietleniowe.

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoldzialaniu czlowieka z
maszyng, oznaczanic 1 identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne
zaciskow urzadzen i zakonezen zyl przewodow.

Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przyvlaczeniowe
i przewody posredniczace.

Urzadzenia 1 uklady clektrvezne w obicktach elektroenergetycznych.
Wytvezne przeprowadzania pomontazowyvch badan odbiorczych.

PN-E-93207:1998/Az1:1999Sprz¢t elektroinstalacyjny. Odgalgzniki instalacyjne i plytki odgalezne na

PN-EN 60439-3:2004

PN-EN350274:2004/AC:2011

PN-E-05163:2002

PN-EN 60329:2003

napigcic do 750 V  do  przewodow o  przekrojach
do 50 mm”. Wymagania i badania.

Rozdzielnice 1 sterownice miskonapigciowe. Czgsc
3: Wymagania dotyczace niskonapigciowych rozdziclnic
1 sterownic przeznaczonvch do instalowania w migjscach dostepnych do
uzytkowania przez osoby niewvkwalifikowane, Rozdzielnice tablicowe
Rozdzielnice 1 sterownice niskonapigciowe. Ochrona przed porazeniem
pradem e¢lektrycznym. Ochrona przed niezamierzonym dotykiem
bezposrednim czgscei niebezpiecznych czynnych.

Rozdzielnice 1 sterownice niskonapigciowe oslonigte. Wytyczne badania
W warunkach wyladowania lukowego, powstalego
w wyniku zwarcia wewngtrznego.

Stopnie ochrony zapewmane) przez obudowy (kod IP).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych ¢z V. Instalacje elektryczne
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