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GMINA MIASTO ZGIERZ
Ogloszenie nr 540174946-N-2019 z dnia 21-08-2019 . '5-100 Zgierz, Plac Jana Pawh 11 16

tel. 4271431 00, fax 4271431 15

Zgierz:

OGLOSZENIE O ZMIANIE OGLOSZENIA

OGLOSZENIE DOTYCZY:

Ogloszenia 0 zamdowieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGLOSZENIU

Numer: 587979-N-2019
Data: 21/08/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Gmina Miasto Zgierz, Krajowy numer identyfikacyjny 47205772100000, ul. Plac Jana Pawla Il 16, 95-100 Zgierz, woj.
l6dzkie, panstwo Polska, tel. 427162854 w. 200, 7143200, e-mail estasiak@umz.zgierz.pl, faks 427 143 203.

Adres strony internetowej (url): www.umz.zgierz.pl

SEKCJA I1: ZMIANY W OGLOSZENIU

11.1) Tekst, ktory nalezy zmienié:
Miejsce, w ktorym znajduje si¢ zmieniany tekst:
Numer sekcji: 11
Punkt: 4
W ogloszeniu jest: Przedmiotem zamdwienia jest kompleksowa realizacja inwestycji w trybie ,,zaprojektuj i wybuduj”,
zgodnie z programem funkcjonalno — uzytkowym stanowiacym zatacznik nr 1. Na catym obszarze objetym inwestycja
torowisko jest wydzielone z jezdni. tj. biegnie w pasie zieleni DK 91, za$ linia tramwajowa jest dwutorowa. W rejonie Lasu
Chelmy trase przecina rzeka Wrzaca, nad ktora znajduje sie most jednoprzestowy stanowiacy samodzielny obiekt,
niepowiazany konstrukcyjnie z sasiednim mostem drogowym. W polowie przedmiotowego odcinka, trasa krzyzuje si¢ w
poziomie 0 z linia kolejowa (LK 15). Jest to najnizszy punkt na trasie. z regularnymi zastoiskami wody opadowej. Na
zlecenie PKP prowadzone sa prace majace na celu modernizacj¢ polaczenia kolejowego, w tym przebudowe wiaduktu —
zalgcznik nr 6. W granicach administracyjnych miasta Lodzi, miedzy petla tramwajowa ., Helenowek™ a Zgierzem, znajduje
sie odcinek niezmodernizowanej linii Lodzkiego Tramwaju Metropolitalnego o dlugosci ok. 150 m. MPK Lodz wylonito
projektanta, ktéry opracowuje dokumentacj¢ przebudowy zajezdni ,.Helenowek™ wraz z brakujacym fragmentem trasy
laczacym oba miasta. Linia tramwajowa przecina skrzyzowania z drogami gminnymi oraz zjazdy publiczne (laczna dt. ok.
37 m). Zakres opracowania konczy si¢ przed rozjazdem wezta , . Kurak™. Ze wzgledu na zagrozenie kradzieza, cz¢$¢
infrastruktury zostala rozebrana i zutylizowana, dotyczy to gléwnie sieci trakcyjnej, tj. przewodu jezdnego oraz
wysiegnikow stupéw trakcyjnych. Obecnie na trasie DK91 zapewniony jest ruch autobusowej komunikacji zastepczej. A/
Przedmiot zamowienia w zakresie realizacji dokumentacji Przedmiot zamdéwienia obejmuje opracowanie kompletnej
dokumentacji projektowej, zgodnej z przepisami prawa budowlanego i innych przepiséw zwiazanych, wraz z uzyskaniem
kompletu decyzji, uzgodnien i pozwolen oraz przeprowadzenia prob i testow w zakresie niezbgdnym do uruchomienia i
oddania do eksploatacji obiektow, elementow i urzadzen zwiazanych z realizacja zadania. Wykonawca zobowiazany jest do

sporzadzenia Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych oraz przekazania ich do akceptacji
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Zamawiajacego i Koordynatora Inspektoréw. Przed rozpoczeciem robot nalezy uzyska¢ akceptacje projektu przez
Zamawiajacego oraz uzgodni¢ go z: GDDKIiA, PKP S.A. w tym jednostka projektowa odpowiedzialng za przebudowe
wiaduktu kolejowego, Operatorem w tym jednostka projektowa odpowiedzialna za przebudowe zajezdni ,,Helenowek™.
Dokumentacja wymagana przez Zamawiajacego obejmuje m. in.: 1) Projekt budowlany wielobranzowy — 6 egzemplarzy
papierowych, 2) Projekt wykonawczy wielobranzowy — 6 egzemplarzy papierowych, 3) Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych — 4 egzemplarze papierowe, 4) Dokumentacje powykonawcza — 4
egzemplarze papierowe, 5) Wersje elektroniczna dokumentacji w formatach edytowalnym i pdf — 2 egzemplarze. B/
Przedmiot zaméwienia w zakresie realizacji rob6t Zakres inwestycji obejmuje: 1) przebudowe torowiska tramwajowego
— dtugo$¢ ok. 2,0 km toru pojedynczego x2, 2) przebudowe tramwajowej sieci trakcyjnej — dlugosé¢ ok. 2,0 km toru
pojedynczego x2, 3) przebudowg perondw pasazerskich wraz z ich wyposazeniem — 5 kompletow, 4) przygotowanie
infrastruktury i wdrozenie systemu informacji pasazerskiej (SIP). Oprdcz parametrow opisanych w zatacznikach nr 1, 4 i
5, Zamawiajacy wskazuje ponizej dodatkowe zalecenia: Torowisko wydzielone wykonane na podbudowie z ttucznia —
dl. ok. 37 m Tory w torowisku wydzielonym na podbudowie z ttucznia powinny by¢ wykonane z szyn o nominalnej
diugosci nie mniejszej niz 18 m, ulozonych na podktadach strunobetonowych z zamocowaniem sprezystym. Podbudowa
z thucznia gr. 25 cm ulozona na warstwie filtracyjnej z piasku gruboziarnistego. Grubo$¢ warstwy min 15 cm. Warstwe
filtracyjna nalezy oddzieli¢ od podloza geowloknina. Styki szyn faczy¢ przy pomocy spawania termitowego. Rozstaw
szyn w torze = 1000 mm (+/- 2 mm) Pochylenie poprzeczne podtorza — 3 %. Rozstaw osiowy dla torowiska
wydzielonego powinien wynosi¢ 3,90 m. Nalezy wykona¢ drenaz torowiska w celu odprowadzenia wod deszczowych i
naplywowych (z podbudowy torowiska i rowkéw szyn). Do budowy drenazu wykorzysta¢ rury @ 100 perforowane z
obsypka zwirowa. Zaleca si¢ aby torowisko tramwajowe bylo obsypane tluczniem w torach tylko do gérnej powierzchni
podkiadéw. natomiast na zewnatrz toréw od spodu glowek szyn. Podsypka z tlucznia ze skal magmowych lub
przeobrazonych. Wymagania dla kruszywa wedtug PN-B-11112 dla min. kl. II: — $cieralno$¢ w begbnie kulowym (Los
Angeles) wg PN-B-06714-42 w tluczniu: 35, w klincu: 40 — nasiagkliwo$¢ wedlug PN-B-06714-18 %/m/m/ nie wigcej niz
dla kruszywa ze skal magmowych i przeobrazonych 2,0 — uziarnienie wedtug PN-B-06714-15 — zawartos¢
zanieczyszczen obcych wedlug PN-B-06714 — woda uzyta przy wykonywaniu zaggszczenia moze by¢ studzienna lub z
wodociagu bez specjalnych wymagan. Torowisko wydzielone wykonane z wykorzystaniem plyt torowych — di. ok. 1963
m Tory w torowisku wydzielonym z wykorzystaniem plyt torowych nalezy wykona¢ z szyn blokowych, ulozonych w
rowkach plyt zelbetowych, strunobetonowych stanowiacych jednoczesnie nawierzchnig torowiska. Szyny nalezy uktadaé
na gumowych podkiadach podszynowych. Ze wzgledoéw eksploatacyjnych nalezy zastosowa¢ alternatywne rozwigzanie
pochtaniajace drgania i ttumiace hatas w stosunku do klinowania szyny w rowku plyty paskami gumowymi. Torowisko
nalezy wykona¢ z wykorzystaniem plyt torowych strunobetonowych utozonych na podbudowie z asfaltobetonu gr. 12
cm i podbudowie B-35 dylatowanej i zbrojonej o gr. 25 cm. Podbudowe ulozy¢ na warstwie piasku gr. 15 cm i
geowldkninie. Rozstaw szyn w torze 1000 mm (+/- 2 mm). Pochylenie podtorza —3 % Rozstaw osiowy dla torowiska
wydzielonego powinien wynosi¢ 3,90 m Nalezy wykona¢ skuteczne odwodnienie torowiska z wykorzystaniem w
nawierzchni plyt zelbetowych strunobetonowych wodno-sciekowych. Wygrodzenie torowisk i zabezpieczenie
przystankéw Wygrodzenie torowisk w migdzytorzu powinno by¢ wykonane wszgdzie tam, gdzie szerokos¢ pasa
wydzielonego torowiska nie przekracza 15 m. Jezeli ta szerokos¢ jest wigksza nie nalezy budowa¢ wygrodzenia.
Wygrodzenie nalezy wykona¢ w rejonie przystankow, bez wzgledu na szerokos¢ pasa wydzielonego torowiska w tym
rejonie. Wygrodzenia w migdzytorzu powinny by¢ wykonane jako estetyczne, segmentowe, ogrodzenia ze stali
ocynkowanej. Sposéb mocowania poszczegdlnych elementéw powinien by¢ tak wykonany, aby maksymalnie utrudnial

ich demontaz bez uzycia profesjonalnych narzedzi. Wysokos$¢ wygrodzen nie powinna by¢ nizsza niz 110 cm. Sie¢
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trakcyjna W zaleznosci od warunkéw terenowych, nalezy stosowac nastepujace typy sieci: — sie¢ fancuchowa
poiskompensowana, gdy stupy ustawione sa na zewnatrz torowiska. — sie¢ taficuchowa skompensowana, gdy stupy
ustawione sa w miedzytorzu. Nalezy zastosowac¢ stupy trakcyjne lub trakcyjno — o§wietleniowe stalowe, rurowe
dostosowane konstrukcyjnie do miejsca posadowienia. Stupy nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez
cynkowanie i malowanie. C/ Szczegblowe wymagania i warunki realizacji zamowienia 1) Wykonawca sporzadzi
harmonogram rzeczowo — finansowy przed podpisaniem umowy. 2) Wszelkie koszty zwiazane z przygotowaniem,
zatwierdzeniem oraz uzgodnieniem dokumentacji sa zawarte w Cenie Kontraktowej i nie beda podlegatly odrebne;j
zaplacie. 3) Zamawiajacy zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie przed zlozeniem oferty. 4) Material
rozbiorkowy — z wyjatkiem szyn — bedzie stanowil wlasnos¢ Wykonawcy, ktory usunie. wywiezie i zutylizuje go we
wilasnym zakresie. 5) Wykonawca we wlasnym zakresie i na wiasny koszt: pozyska mape do celow projektowych w
zakresie potrzebnym dla realizacji zadania, wykona badania geologiczne podloza gruntowego, pozyska wszystkie
wytyczne, warunki i uzgodnienia niezbedne do wlasciwego zaprojektowania i wykonania przedmiotu zaméwienia.
Zamawiajacy przekaze dotychczas zebrane dokumenty. 6) Inwestycja nie obejmuje swoim zakresem: robot
ingerujacych w most na rzece Wrzaca, realizacji zasilania, przebudowy rozjazdu. 7) Zamawiajacy wymaga
zabezpieczenia: kanalow pod ulozenie wymaganych kabli trakcyjnych, zgodnie z zalacznikiem nr 7 oraz przepustow
pod ewentualne przyszle kable energetyczne dla stupéw oswietleniowych. 8) Podczas opracowywania dokumentacji
projektowej Wykonawca zobowiazany bedzie na biezaco uzgadnia¢ z Zamawiajacym przyjete rozwiazania.
Zamawiajacy ma prawo wielokrotnego wnoszenia uwag. 9) Akceptacja projektu przez Zamawiajacego nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za bledy projektowe lub niezgodnosé¢ projektu ze stanem istniejacym. 10)
Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwiazane z realizacja zadania w obrebie trwania inwestycji zgodnie z zapisami
przedmiotowych uméw/ uzgodnien. 11) Przedmiot zamowienia bedzie realizowany z materialow Wykonawcy.
Materialy te powinny odpowiadac, co do jakosci, wymaganiom okreslonym ustawa z dnia 16.04.2004r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881) oraz wymaganiom opisanym w PFU, SIWZ, dokumentacji projektowej. 12)
Nalezy przewidzie¢ i uwzgledni¢ wszelkie wlasciwosci konstrukcyjne elementow budowlanych obiektéw pod
wzgledem wplywu na nie robdt zwiazanych z przedmiotem zaméwienia. Roboty przeprowadzone podczas
wykonywania przedmiotu zaméwienia powinny w maksymalnym stopniu ograniczy¢ ich wplyw na konstrukcje
obiektow. 13) W czasie realizacji przedsigwzigcia nalezy utrzymac ruch drogowy na obszarze objetym inwestycja, w
tym umozliwi¢ funkcjonowanie zastepczej komunikacji autobusowej. 14) Za projekt, uzgodnienie oraz wdrozenie
tymczasowej organizacji na czas robot odpowiedzialny jest Wykonawca oraz poniesie koszty z nimi zwigzane. 15)
Zamawiajacy wymaga wykonania i umieszczenia tablic informacyjnych w liczbie 2 szt. (poczatek i koniec inwestycji)
projektowych wskazujacych na wspotfinansowanie projektu ze srodkéw Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Lodzkiego na lata 2014 — 2020, zgodnie z wzorem, tredcia i lokalizacja uzgodniona z Zamawiajacym.
Wymiary tablic nie powinny by¢ mniejsze niz 60x80 cm (wysokos¢ x szeroko$c). Tablice nalezy wykona¢ z trwatych
materialow, np. stali nierdzewnej, blachy lub pleksi. Napisy na tablicach nalezy wykonac¢ w sposob czytelny i trwaty,
wedlug wzoru dostarczonego przez Zamawiajacego. 16) Zamawiajacy wymaga wykonania i umieszczenia 2 szt. tablic
pt.: ..Zgierz si¢ robi” — na poczatku i konicu inwestycji — wedlug wzoru dostarczonego przez Zamawiajacego. 17)
Planowany okres realizacji inwestycji: od dnia podpisania umowy do 30.09.2020 . UWAGA?2): Zamawiajacy
wymaga, aby na czas i w zakresie realizacji zaméwienia Wykonawca lub Podwykonawca zatrudnil na podstawie
umowy o prace osoby wykonujace wskazane nizej czynnosci: — roboty torowe, — roboty elektrotechniczne, — roboty

elektryczne, — roboty sanitarne, — roboty drogowe, — roboty brukarskie. ZALACZNIKI: 1) Program Funkcjonalno —
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Uzytkowy, 2) Warunki techniczne wydane przez spotki kolejowe, 3) Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach,
4) Wytyczne techniczne do projektowania torowisk tramwajowych przekazane przez ZDiT Lodz, 5) Wytyczne
techniczne przekazane przez MPK L6dz Sp. z 0. 0., 6) Informacje dotyczace przebudowy wiaduktu kolejowego, 7)
Analiza obszaru zasilania.

W ogloszeniu powinno byé: Przedmiotem zamdwienia jest kompleksowa realizacja inwestycji w trybie
zaprojektuj i wybuduj”, zgodnie z programem funkcjonalno — uzytkowym stanowiacym zatacznik nr 1. Na calym
obszarze objetym inwestycja torowisko jest wydzielone z jezdni, tj. biegnie w pasie zieleni DK 91, za$ linia
tramwajowa jest dwutorowa. W rejonie Lasu Chetmy trase przecina rzeka Wrzaca, nad ktéra znajduje si¢ most
jednoprzestowy stanowiacy samodzielny obiekt, niepowiazany konstrukcyjnie z sasiednim mostem drogowym. W
polowie przedmiotowego odcinka, trasa krzyzuje si¢ w poziomie 0 z linia kolejowa (LK 15). Jest to najnizszy punkt
na trasie, z regularnymi zastoiskami wody opadowej. Na zlecenie PKP prowadzone s prace majace na celu
modernizacje polaczenia kolejowego, w tym przebudowe wiaduktu — zatacznik nr 6. W granicach
administracyjnych miasta Lodzi, miedzy petla tramwajowa ,,Helenowek™ a Zgierzem, znajduje si¢ odcinek
niezmodernizowanej linii Lodzkiego Tramwaju Metropolitalnego o dlugosci ok. 150 m. MPK Lédz wylonito
projektanta, ktéry opracowuje dokumentacj¢ przebudowy zajezdni ,,Helenowek™ wraz z brakujacym fragmentem
trasy taczacym oba miasta. Linia tramwajowa przecina skrzyZzowania z drogami gminnymi oraz zjazdy publiczne
(taczna dt. ok. 37 m). Zakres opracowania konczy si¢ przed rozjazdem wezta ,,Kurak™. Ze wzgledu na zagrozenie
kradzieza. cze$¢ infrastruktury zostata rozebrana i zutylizowana, dotyczy to gléwnie sieci trakcyjnej, tj. przewodu
jezdnego oraz wysiegnikéw stupow trakcyjnych. Obecnie na trasie DK91 zapewniony jest ruch autobusowej
komunikacji zastepczej. A/ Przedmiot zamowienia w zakresie realizacji dokumentacji Przedmiot zaméwienia
obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, zgodnej z przepisami prawa budowlanego i innych
przepiséw zwiazanych, wraz z uzyskaniem kompletu decyzji, uzgodnien i pozwolen oraz przeprowadzenia prob i
testow w zakresie niezbednym do uruchomienia i oddania do eksploatacji obiektéw. elementoéw i urzadzen
zwiazanych z realizacja zadania. Wykonawca zobowiazany jest do sporzadzenia Specyfikacji Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych oraz przekazania ich do akceptacji Zamawiajacego i Koordynatora
Inspektoréw. Przed rozpoczeciem robot nalezy uzyskaé akceptacje projektu przez Zamawiajacego oraz uzgodnic¢ go
z: GDDKIA, PKP S.A. w tym jednostka projektowa odpowiedzialna za przebudowe wiaduktu kolejowego,
Operatorem w tym jednostka projektowa odpowiedzialna za przebudowe zajezdni ,,Helenéwek”. Dokumentacja
wymagana przez Zamawiajacego obejmuje m. in.: 1) Projekt budowlany wielobranzowy — 6 egzemplarzy
papierowych, 2) Projekt wykonawczy wielobranzowy — 6 egzemplarzy papierowych. 3) Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych — 4 egzemplarze papierowe, 4) Dokumentacj¢ powykonawcza — 4
egzemplarze papierowe, 5) Wersje¢ elektroniczna dokumentacji w formatach edytowalnym i pdf - 2 egzemplarze. B/
Przedmiot zamo6wienia w zakresie realizacji robot Zakres inwestycji obejmuje: 1) przebudowg torowiska
tramwajowego — dlugos¢ ok. 2,0 km toru pojedynczego x2, 2) przebudowe tramwajowej sieci trakcyjnej — dlugos¢
ok. 2,0 km toru pojedynczego x2, 3) przebudowe peronéw pasazerskich wraz z ich wyposazeniem — 5 kompletow,
4) przygotowanie infrastruktury i wdrozenie systemu informacji pasazerskiej (SIP). Oprocz parametrow opisanych
w zalacznikach nr 1, 4 i 5, Zamawiajacy wskazuje ponizej dodatkowe zalecenia: Torowisko wydzielone wykonane
na podbudowie z tlucznia — di. ok. 1963 m Tory w torowisku wydzielonym na podbudowie z ttucznia powinny by¢
wykonane z szyn o nominalnej dlugosci nie mniejszej niz 18 m, utozonych na podkiadach strunobetonowych z
zamocowaniem sprezystym. Podbudowa z tlucznia 31.5/50 mm gr. min 20 cm, utozona na kruszywie tamanym

0/31,5 mm gr. min 15 cm, na warstwie filtracyjnej ze zwiru frakcji 16/31,5 mm, o grubosci min 15 cm. Warstwe
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filtracyjna nalezy oddzieli¢ od podloza gruntowego geowloknina. Styki szyn taczy¢ przy pomocy spawania
termitowego. Rozstaw szyn w torze = 1000 mm (+/- 2 mm) Pochylenie poprzeczne podtorza — 3 %. Nalezy
wykona¢ drenaz torowiska w celu odprowadzenia wod deszczowych i naptywowych (z podbudowy torowiska i
rowkow szyn). Do budowy drenazu wykorzysta¢ rury @ 100 perforowane z obsypka zwirowa. Zaleca si¢ aby
torowisko tramwajowe bylo obsypane tluczniem w torach tylko do gérnej powierzchni podkladéw, natomiast na
zewnatrz torow od spodu glowek szyn. Podsypka z tlucznia ze skal magmowych lub przeobrazonych.
Wymagania dla kruszywa wedlug PN-B-11112 dla min. kl. II: — $cieralno$¢ w begbnie kulowym (Los Angeles) wg
PN-B-06714-42 w tluczniu: 35, w klincu: 40 — nasiakliwos¢ wedlug PN-B-06714-18 %/m/m/ nie wiecej niz dla
kruszywa ze skal magmowych i przeobrazonych 2.0 — uziarnienie wedlug PN-B-06714-15 — zawartos¢
zanieczyszczen obecych wedlug PN-B-06714 — woda uzyta przy wykonywaniu zageszczenia moze by¢ studzienna
lub z wodociagu bez specjalnych wymagan. Torowisko wydzielone wykonane z plyt prefabrykowanych — di. ok.
37 m Tory w torowisku wydzielonym nalezy wykona¢ z szyn blokowych, ulozonych w rowkach plyt
prefabrykowanych zelbetowych stanowiacych jednoczesnie nawierzchnie torowiska. Szyny nalezy ukladaé na
gumowych podkladach podszynowych. Ze wzgledow eksploatacyjnych nalezy zastosowac alternatywne
rozwiazanie pochlaniajace drgania i tltumiace halas w stosunku do klinowania szyny w rowku plyty paskami
gumowymi. Rozstaw szyn w torze 1000 mm (+/- 2 mm). Pochylenie podtorza —3 % Nalezy wykona¢ skuteczne
odwodnienie torowiska. Wygrodzenie torowisk i zabezpieczenie przystankéw Wygrodzenie torowisk w
migdzytorzu powinno by¢ wykonane wszedzie tam, gdzie szerokos¢ pasa wydzielonego torowiska nie przekracza
15 m. Wygrodzenie nalezy wykona¢ w rejonie przystankow, bez wzgledu na szerokos¢ pasa wydzielonego
torowiska w tym rejonie. Wygrodzenia w miedzytorzu powinny by¢ wykonane jako estetyczne, segmentowe,
ogrodzenia ze stali ocynkowanej. Spos6b mocowania poszczeg6lnych elementéw powinien by¢ tak wykonany,
aby maksymalnie utrudnial ich demontaz bez uzycia profesjonalnych narzedzi. Wysokos¢ wygrodzen nie
powinna by¢ nizsza niz 110 cm. Sie¢ trakcyjna W zaleznosci od warunkow terenowych, nalezy stosowaé
nastepujace typy sieci: — sie¢ fancuchowa pélskompensowana, gdy stupy ustawione sa na zewnatrz torowiska, —
sie¢ tancuchowa skompensowana, gdy stupy ustawione sa w miedzytorzu. Nalezy zastosowac stupy trakcyjne lub
trakcyjno — o$wietleniowe stalowe. rurowe dostosowane konstrukcyjnie do miejsca posadowienia. Slupy nalezy
zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez cynkowanie i malowanie. C/ Szczeg6lowe wymagania i warunki realizacji
zamoOwienia 1) Wykonawca sporzadzi harmonogram rzeczowo — finansowy przed podpisaniem umowy. 2)
Wszelkie koszty zwiazane z przygotowaniem, zatwierdzeniem oraz uzgodnieniem dokumentacji sa zawarte w
Cenie Kontraktowej i nie beda podlegaly odregbnej zaplacie. 3) Zamawiajacy zaleca przeprowadzenie wizji
lokalnej w terenie przed zlozeniem oferty. 4) Material rozbiorkowy — z wyjatkiem szyn — bedzie stanowil
wlasnos¢ Wykonawcy, ktéry usunie, wywiezie i zutylizuje go we wlasnym zakresie. 5) Wykonawca we wlasnym
zakresie i na wlasny koszt: pozyska mape do celéw projektowych w zakresie potrzebnym dla realizacji zadania,
wykona badania geologiczne podloza gruntowego, pozyska wszystkie wytyczne, warunki i uzgodnienia
niezbedne do w{aéc‘lweéo i'znpmjektowania i wykonania przedmiotu zamdwienia. Zamawiajacy przekaze
dotyéhczas zeb‘rane dokumenty. 6) Inwestycja nie obejmuje swoim zakresem: rob6t ingerujacych w most na rzece
Wrzaca. realizacji zasilania, przebudowy rozjazdu. 7) Zamawiajacy wymaga zabezpieczenia: kanaléw pod
utozenie wymaganych kabli trakcyjnych, zgodnie z zalacznikiem nr 7 oraz przepustow pod ewentualne przyszie
kable energetyczne dla stupow oswietleniowych. 8) Podczas opracowywania dokumentacji projektowej
Wykonawca zobowiazany bedzie na biezaco uzgadnia¢ z Zamawiajacym przyjete rozwiazania. Zamawiajacy ma

prawo wielokrotnego wnoszenia uwag. 9) Akceptacja projektu przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy z
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odpowiedzialnosci za bledy projektowe lub niezgodno$¢ projektu ze stanem istniejacym. 10) Wykonawca
poniesie wszystkie koszty zwiazane z realizacja zadania w obrebie trwania inwestycji zgodnie z zapisami
przedmiotowych uméw/ uzgodnien. 11) Przedmiot zaméwienia bedzie realizowany z materialow Wykonawcy.
Materialy te powinny odpowiada¢, co do jakosci, wymaganiom okreslonym ustawa z dnia 16.04.2004r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881) oraz wymaganiom opisanym w PFU, SIWZ, dokumentacji
projektowej. 12) Nalezy przewidzie¢ i uwzgledni¢ wszelkie wlasciwosci konstrukeyjne elementow
budowlanych obiektéw pod wzgledem wplywu na nie rob6t zwiazanych z przedmiotem zaméwienia. Roboty
przeprowadzone podczas wykonywania przedmiotu zaméwienia powinny w maksymalnym stopniu ograniczy¢
ich wplyw na konstrukcje obiektéw. 13) W czasie realizacji przedsigwzigcia nalezy utrzymac ruch drogowy na
obszarze objetym inwestycja, w tym umozliwi¢ funkcjonowanie zastgpczej komunikacji autobusowe;j. 14) Za
projekt, uzgodnienie oraz wdrozenie tymczasowej organizacji na czas robot odpowiedzialny jest Wykonawca
oraz poniesie koszty z nimi zwigzane. 15) Zamawiajacy wymaga wykonania i umieszczenia tablic
informacyjnych w liczbie 2 szt. (poczatek i koniec inwestycji) projektowych wskazujacych na
wspotfinansowanie projektu ze srodkéw Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Lodzkiego na lata 2014 — 2020, zgodnie z wzorem, trescia i lokalizacja uzgodniona z Zamawiajacym.
Wymiary tablic nie powinny by¢ mniejsze niz 60x80 cm (wysokos¢ x szerokos¢). Tablice nalezy wykonaé z
trwalych materialow, np. stali nierdzewnej, blachy lub pleksi. Napisy na tablicach nalezy wykona¢ w sposéb
czytelny i trwaly, wedlug wzoru dostarczonego przez Zamawiajacego. 16) Zamawiajacy wymaga wykonania i
umieszczenia 2 szt. tablic pt.: ,,Zgierz sie robi” — na poczatku i konicu inwestycji — wedlug wzoru
dostarczonego przez Zamawiajacego. 17) Planowany okres realizacji inwestycji: od dnia podpisania umowy do
30.09.2020 r. UWAGA?2): Zamawiajacy wymaga, aby na czas i w zakresie realizacji zamowienia Wykonawca
lub Podwykonawca zatrudnil na podstawie umowy o prace osoby wykonujace wskazane nizej czynnosci: —
roboty torowe, — roboty elektrotechniczne, — roboty elektryczne, — roboty sanitarne, — roboty drogowe, —
roboty brukarskie. ZALACZNIKI: 1) Program Funkcjonalno — Uzytkowy, 2) Warunki techniczne wydane
przez spolki kolejowe, 3) Decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach, 4) Wytyczne techniczne do
projektowania torowisk tramwajowych przekazane przez ZDiT Lodz, 5) Wytyczne techniczne przekazane
przez MPK LodzZ Sp. z o. 0., 6) Informacje dotyczace przebudowy wiaduktu kolejowego, 7) Analiza obszaru

zasilania.

“2 SEKRETARZ PRZEWA T
KOMISJI PRZETARGOWE) obpbothidh

wied Publi
- T )
Lech Bernard Dagbski
OGLOSZENIE*ANFORMACTIE"
sporzgdzita
KOMISJA PRZETARGOWA UMZ

Zamieszczono na tablicy ogloszen c[quom'ﬂﬂf/
UMZ ,ZAMOWIENIA PUBLICZNE®

os. 1. K. .2019 oo betttrmingwd

626 w1 Sexvatare Kighlej Prestargows) 2019-08-21, 15:30



https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/07fdba48-8aa4-4568-be6b

