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D – M – 00.00.00 

WYMAGANIA OGÓLNE 

1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot WWiORB 
Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych D-M-00.00.00 - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych 
dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót,  na zadaniu:  
 

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY 

 „Remont infrastruktury torowo-sieciowej na odcinku Pl. Kilińskiego – Kurak (wraz ze zjazdem w 
drodze 91) w Zgierzu” 

. 

1.2. Zakres stosowania WWiORB 
WWiORB należy traktować  jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych. WWiORB należy odczytywać 
i rozumieć w zlecaniu i realizacji robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych WWiORB 
Ustalenia zawarte w niniejszej WWiORB obejmują wymagania ogólne, wspólne dla wszystkich robót objętych 
Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi na poszczególne asortymenty i należy je rozumieć oraz stosować 
w powiązaniu z nimi oraz dokumentacją projektową. 

1.4. Określenia podstawowe 
Użyte w WWiORB wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:  
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany niebędący budynkiem, stanowiący całość techniczno-użytkową (drogę) albo 
jego część stanowiąca odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł) 
1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych. 
1.4.3. Dokumentacja Projektowa - wszelkie opisy, obliczenia, dane techniczne oraz rysunki dostarczone  Wykonawcy  
przez  Zamawiającego  w  ramach  Umowy  (Kontraktu),  jak również  wszelkie  opisy,  obliczenia,  dane  techniczne,  
rysunki,  próbki,  wzory,  modele, instrukcje  obsługi,  sporządzone  przez  Wykonawcę  i  zatwierdzone  przez  Inżyniera 
Kontraktu (Kierownika Projektu). 
1.4.4. Dokumenty kontraktowe  - integralna część Umowy, na które składają się dokumenty w niej wymienione. 
1.4.5. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi 
urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 
1.4.6. Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących 
zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu. 
1.4.7. Dziennik Budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami opatrzony pieczęcią organu wydającego,  wydany  zgodnie  
z obowiązującymi przepisami, stanowiący  urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń 
i okoliczności zachodzących  w  toku  wykonywania  robót,  rejestrowania  odbiorów  robót, przekazywania  poleceń  i  innej  
korespondencji  technicznej  pomiędzy  Inżynierem Kontraktu, Wykonawcą i Projektantem.  
1.4.8. Inspektor nadzoru (Inżynier Kontraktu lub Kierownik  Projektu) - osoba  wymieniona w danych  kontraktowych,  
(wyznaczona  przez  Zamawiającego,  o  której  wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za 
nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 
1.4.9. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
1.4.10. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 
1.4.11. Kontrakt - oznacza Umowę, podpisaną przez Zamawiającego i Wykonawcę zgodnie z Prawem zamówień 
publicznych, jako rezultat postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 
1.4.12. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 
1.4.13. Korona drogi – jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami 
dzielącymi jezdnie. 
1.4.14. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów. 
1.4.15. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni. 
1.4.16. Książka obmiarów - akceptowany  przez  Inżyniera Kontraktu  zeszyt  z  ponumerowanymi stronami,  służący  do  
wpisywania  przez  Wykonawcę  obmiaru  dokonywanych  robót w formie  wyliczeń,  szkiców  i  ew.  dodatkowych  
załączników.  Wpisy  w  książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru (Inżyniera Kontraktu lub 
Kierownika Projektu). 
1.4.17. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 
1.4.18. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami 
Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera Kontraktu. 
1.4.19. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże 
gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
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a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i czynników 
atmosferycznych. 

b) Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca lepsze rozłożenie 
naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. 

c) Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu istniejącej nawierzchni. 
d) Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. Podbudowa może 

składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 
e) Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji nawierzchni. Może ona 

składać się z jednej lub dwóch warstw. 
f) Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje zabezpieczenia 

nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. Może zawierać warstwę mrozoochronną, 
odsączającą lub odcinającą. 

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami działania mrozu. 
h) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek drobnych gruntu do warstwy 

nawierzchni leżącej powyżej. 
i) Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do nawierzchni. 
1.4.20. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu 
mostowego. 
1.4.21. Objazd  tymczasowy  -  droga  specjalnie  przygotowana  i  odpowiednio  utrzymana  do przeprowadzenia ruchu 
publicznego na okres budowy. 
1.4.22. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział 
tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 
budowlanych. 
1.4.23. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz 
drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń 
chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 
1.4.24. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się pojazdów, umieszczenia urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji 
nawierzchni. 
1.4.25. Podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 
1.4.26. Podłoże  ulepszone  nawierzchni  -  górna  warstwa  podłoża,  leżąca  bezpośrednio  pod nawierzchnią,  ulepszona  
w  celu  umożliwienia  przejęcia  ruchu  budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni. 
1.4.27. Polecenie Inspektora nadzoru (Inżyniera Kontraktu lub Kierownika Projektu) - wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru (Inżyniera Kontraktu lub Kierownika Projektu), w formie pisemnej, dotyczące sposobu 
realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
1.4.28. Połączenie technologiczne - połączenia różnych warstw ze sobą lub tych samych warstw wykonywanych w różnym 
czasie nie będących połączeniem międzywarstwowym. 
1.4.29. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
1.4.30. Przedmiar robót - Oferta - wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich wykonania. 
1.4.31. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita 
modernizacja/przebudowa/rozbudowa (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym) 
istniejącego połączenia. 
1.4.32. Przepust  –  budowla  o  przekroju  poprzecznym  zamkniętym,  przeznaczona przeprowadzenia  cieku,  szlaku  
wędrówek  zwierząt  dziko  żyjących  lub  urządzeń technicznych przez korpus drogowy. 
1.4.33. Przeszkoda  naturalna  -  element  środowiska  naturalnego,  stanowiący  utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, szlak wędrówek dzikich zwierząt itp.  
1.4.34.  Przeszkoda  sztuczna  -  dzieło  ludzkie,  stanowiące  utrudnienie  w  realizacji  zadania budowlanego, na przykład 
droga, kolej, rurociąg, kanał, ciąg pieszy lub rowerowy itp.  
1.4.35.  Przetargowa  Dokumentacja  Projektowa  -  część Dokumentacji Projektowej,  która wskazuje lokalizację, 
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
1.4.36. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym 
w czasie realizacji zadania budowlanego. 
1.4.37.  Szerokość  użytkowa  obiektu  -  szerokość  jezdni  (nawierzchni)  przeznaczona  dla poszczególnych  rodzajów  
ruchu  oraz  szerokość  chodników  mierzona  w  świetle poręczy mostowych z wyłączeniem konstrukcji przy jezdni dołem 
oddzielającej ruch kołowy od ruchu pieszego. 
1.4.38. Teren budowy –  teren  udostępniony  przez  Zamawiającego  dla  wykonania  na  nim robót oraz inne miejsca 
wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 
1.4.39. Torowisko tramwajowe – część ulicy między skrajnymi szynami wraz z zewnętrznymi pasami bezpieczeństwa 
o szerokości 0,5 m każdy. 
1.4.40.  Umowa - zgodne  oświadczenie  woli  Zamawiającego  i  Wykonawcy  wyrażona  na  piśmie,  o wykonanie  
określonej  w  jej  treści  roboty  budowlanej  w ustalonym terminie i za uzgodnionym wynagrodzeniem. 
1.4.41. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub 
technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może 
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polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej 
elementu. 
 
Pozostałe definicje znajdują się w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, dokumentach odniesienia oraz 
przepisach powiązanych (Normach, Rozporządzeniach). 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie 
budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, WWiORB, obowiązującymi 
przepisami, w tym z przepisami budowlanymi, wiedzą techniczną i poleceniami Inżyniera Kontraktu. 
Do obowiązku Wykonawcy należy utrzymanie robót w należytym stanie do czasu odbioru końcowego. 
Wykonawca uzyska w imieniu i na rzecz Zamawiającego ostateczne pozwolenie na użytkowanie. Wykonawca ma obowiązek 
tak zorganizować budowę, aby zapewnić odpowiednią wydajność i efektywność robót bez przestojów. Wykonawca będzie 
koordynował wykonanie robot z właścicielami/użytkownikami urządzeń, sieci i infrastruktury podziemnej oraz przy 
współpracy z Inżynierem Kontraktu będzie koordynował wykonywanie Robót z innymi inwestycjami obcymi, które mogą mieć 
wpływ na wykonanie robót. Na żądanie Inżyniera Kontraktu i/lub Zamawiającego Wykonawca ma obowiązek intensyfikacji 
prac na placu budowy (zwiększenie liczy pracowników i sprzętu roboczego, prowadzenie prac przy wydłużonych zmianach 
roboczych od pn-sob) zachowując przy tym przepisy prawa polskiego.  
W przypadku ewentualnego natrafienia przez Wykonawcę na nieprzewidziane w Projekcie kolizje i przeszkody, należy 
bezzwłocznie po ich zidentyfikowaniu zgłosić je Inżynierowi Kontraktu, przedstawiając sugerowany sposób ich usunięcia, 
szacunkowe koszty oraz przewidywany wpływ na cenę kontraktową i termin zakończenia robót. Powyższe nie zwalnia 
Wykonawcy z obowiązku kontynuacji robót w innych częściach terenu budowy. W miejscach, gdzie prowadzenie robót 
budowlanych może mieć wpływ na sąsiadujące obiekty, przed rozpoczęciem robót budowlanych obiekty te należy 
szczegółowo zinwentaryzować przez Wykonawcę. Ponadto, w trakcie prowadzenia robót należy zwrócić uwagę na 
odpowiednie przygotowanie oraz odwodnienie terenu. Przed przystąpieniem do robót należy zweryfikować w terenie 
występowanie ewentualnych kolizji z urządzeniami obcymi (istniejącymi oraz zaprojektowanymi), zwłaszcza urządzeń 
ciśnieniowych (gazociągi, wodociągi, magistrale ciśnieniowe). Prace związane ze wzmocnieniem podłoża należy 
skoordynować z innymi robotami prowadzonymi w terenie, uwzględniając przy tym stan urządzeń infrastruktury podziemnej i 
realizując te roboty na warunkach gestorów sieci. Za powstałe w wyniku prac budowlanych zniszczenia na obiektach czy 
urządzeniach obcych odpowiadać będzie Wykonawca robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do zagospodarowania materiałów z rozbiórki (w tym gruntów i ziemi urodzajnej 
przeznaczonych na odkład) oraz wycinki (drewno, karpiny)  w sposób wskazany w Umowie, SIWZ, projekcie i 
poszczególnych WWiORB przy jednoczesnym przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. 
U. z 2013, poz. 21 z późn. zm.). 
Wszystkie koszty związane z rozbiórką, wywozem/transportem materiału (z załadunkiem i rozładunkiem), a także jego 
utylizacją nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych należy, w porozumieniu z Inżynierem Kontraktu / Zamawiającym poinformować 
właściciela umiejscowionych w pasie drogowym elementów reklam o konieczności ich demontażu – właściciel reklam 
powinien je zdementować własnym staraniem i na własny koszt. 
1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy 
Zamawiający przekaże w terminie określonym w dokumentach kontraktowych, a Wykonawca przejmie plac budowy oraz 
wymagane uzgodnienia prawne i administracyjne, dziennik budowy oraz 1 egzemplarz projektu budowlanego i po jednym 
egzemplarzu projektów wykonawczych i WWiORB. W przypadku sprzeciwu lub oporu ze strony dotychczasowych właścicieli 
(zarządców lub użytkowników) Wykonawca zapewni środki (ludzie, sprzęt, transport) potrzebne do faktycznego zajęcia 
terenu i zabezpieczenia majątku właściciela w czasie transportu do miejsca nie kolidującego z realizacją zadania 
wskazanego przez właściciela lub Zamawiającego. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych. Uszkodzone lub 
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. Wykonawca odpowiedzialny jest za 
geodezyjne wytyczenie terenu objętego projektowanym pasem drogowym. 
Od momentu przekazania do czasu odbioru końcowego Wykonawca odpowiada za Plac Budowy oraz przestrzeń 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. Przyjmuje się, że Wykonawca przed złożeniem Oferty dokonał inspekcji 
Placu Budowy, zweryfikował jego otoczenie, a zawarte w Kontrakcie informacje dotyczące Placu Budowy uznał za 
wystarczające do sporządzenia Oferty. Wszelkie uwagi i zastrzeżenia Wykonawcy dotyczące Placu Budowy muszą być 
ujawnione w protokole z przekazania Placu Budowy. W przeciwnym razie przyjmuje się, że Plac Budowy został przejęty 
przez Wykonawcę bezwarunkowo i bez zastrzeżeń. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić odpowiednie zarządzanie na 
Placu Budowy i dozór techniczny właściwy dla zakresu wykonywanych robót. 
Wykonawca przed rozpoczęciem Robót sprawdzi i zweryfikuje udostępnione mu dane dotyczące lokalizacji na Placu 
Budowy wszelkich urządzeń, instalacji oraz innych elementów infrastruktury i uwzględni ich wpływu na zakres i sposób 
realizacji Robót. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego weryfikowania powyższych danych i informacji w oparciu o 
ustalenia dokonywane w trakcie robót. 
Wykonawca zapewni całodobową ochronę – dozór mienia zaplecza i placu budowy. Wykonawca własnym staraniem i na 
własny koszt doprowadzi do Placu Budowy energię elektryczną, wodę, gaz i inne potrzebne mu media oraz pokryje koszty 
ich poboru. 
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Wszystkie koszty związane z utrzymaniem, ochroną i zarządzaniem placem budowy nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie kontraktowej. 
Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia dogodnego dostępu służb utrzymaniowych do urządzeń obcych znajdujących 
się na placu budowy oraz ponosi wszelką odpowiedzialność za stan urządzeń infrastruktury technicznej w trakcie 
prowadzenia robót. 
Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia przekazanego terenu pasa drogowego, po wezwaniu przez ZDM, w 
przypadku konieczności wykorzystania pasa drogowego w niezbędnym zakresie w celu umieszczania, konserwacji, 
przebudowy i naprawy infrastruktury telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo 
telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.) oraz urządzeń służących do doprowadzenia lub odprowadzenia 
płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz urządzeń związanych z ich eksploatacją, jeżeli warunki techniczne i wymogi 
bezpieczeństwa na to pozwalają w uzgodnieniu z Inżynierem Kontraktu. 
Wykonawca uzgodni z właścicielami nieruchomości zlokalizowanymi poza projektowanym pasem drogowym terminy i 
szczegółowy sposób realizacji robót budowlanych przy założeniu doprowadzenia terenu po zakończeniu tych robót do stanu 
pierwotnego i umożliwiającego swobodne dysponowanie terenem. Koszty ewentualnego zajęcia (dzierżawy) terenu na czas 
prowadzenia robót oraz koszty ewentualnych odszkodowań za tymczasowe zajęcie gruntu pod inwestycję oraz koszty szkód 
spowodowanych przez Wykonawcę poniesie Wykonawca bez udziału Zamawiającego. 
1.5.2. Prace wykonywane w pasie drogowym  
W przypadku prowadzenia przez Wykonawcę robót na obszarze pasa drogowego oraz umieszczenia w pasie drogowym 
urządzeń, Wykonawca uzyska od zarządcy drogi zezwolenia na zajęcie pasa drogowego. 
Wykonawca zajmujący pas drogowy odpowiada za stan bezpieczeństwa w zajmowanym pasie drogowym i ponosi 
odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich z tytułu szkód mogących zaistnieć w związku z prowadzonymi robotami. 
Po zakończeniu robót zajmowane odcinki pasa drogowego należy przywrócić do stanu pierwotnego. Zakończenie prac 
należy zgłosić zarządcy i uzyskać pozytywną opinię odbioru.  
Wszelkie koszty związane z w/w zezwoleniami (w tym organizacja ruchu na czas wykonywania Robót) nie podlegają 
odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są włączone w cenę kontraktową. Wykonawca przygotuje również wszelkie wymagane 
dokumenty konieczne do uzyskania zgody na zajęcie pasa drogowego. 
1.5.3. Dokumentacja Projektowa 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych 
warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 

− Zamawiającego - przetargową dokumentację projektową oraz projektową dokumentację wykonawczą (techniczną), które 
zostaną przekazane Wykonawcy, 

− Wykonawcy, którą Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowej. 
Dokumentacja Projektowa Wykonawcy powinna zawierać uzgodnienia z właścicielami terenów przeznaczonych do 
tymczasowego lub stałego zajęcia oraz stosownymi instytucjami zajmującymi się ochroną środowiska naturalnego. 
Ww. Dokumentację Projektową Wykonawca przedstawi Inżynierowi Kontraktu do akceptacji przed rozpoczęciem robót 
określonych Kontraktem. 
Jeśli w trakcie wykonywania robót będzie konieczne wykonanie dodatkowej dokumentacji, rozwiązań montażowych lub 
technologicznych uszczegóławiających projekty wykonawcze, to Wykonawca na własny koszt wykona projekty, uzyska 
niezbędne uzgodnienia i pozwolenia (o ile będą wymagane) i przedłoży je Inżynierowi Kontraktu do zatwierdzenia. 
Inżynier Kontraktu powinien sformułować komentarz i/lub zastrzeżenia dotyczące rysunków, dokumentacji i danych 
przedstawionych przez Wykonawcę, w terminach zgodnych z Umową.  
1.5.4. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i WWiORB 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera 
Kontraktu Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
Rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów regulują zapisy Umowy.  
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu powinien 
natychmiast powiadomić Inżyniera Kontraktu,  który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i WWiORB. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w WWiORB będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne 
są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne 
i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub WWiORB i wpłynie to na 
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na 
koszt Wykonawcy. 
Uwzględniając  postanowienia  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  zapisane  w  art.  30 ust.  4  i  5  dopuszcza  się  
rozwiązania  równoważne  opisanym  w  projektach  budowlanych i wykonawczych  oraz  szczegółowych  specyfikacjach  
technicznych  jeżeli  spełniają  zapisane niżej warunki:  
− stanowią nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu  budowlanego i są dopuszczalne postanowieniami art.36 a ust. 

5 ustawy Prawo budowlane  
− zostały uzgodnione przez Projektanta według postanowień art. 20 ust. 1 ustawy Prawo budowlane,  
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− Wykonawca wykazał, że spełniają one wymagania określone w projektach budowlanych i wykonawczych oraz 
w szczegółowych specyfikacjach technicznych,  

− uzyskano akceptację Zamawiającego oraz Inżyniera Kontraktu. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie kontraktowej. 
1.5.5. Zabezpieczenie Terenu Budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy, utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania 
istniejących obiektów (jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia 
itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu, aż do zakończenia i odbioru końcowego.  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi Kontraktu do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim 
zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania 
budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany przez 
Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego 
zatwierdzenia projektu.  
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające takie jak: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki, światła ostrzegawcze, zapory oraz  wszelkie 
inne środki niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa pojazdów i pieszych,  ochrony robót oraz wygody społeczności i 
innych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze 
względów bezpieczeństwa.  
Wykonawca zapewni ciągłość oświetlenia ulicznego na wszystkich jezdniach (docelowych, tymczasowych, dojazdowych), po 
których odbywa się ruch kołowy związany z budową. 
W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren budowy, 
w sposób uzgodniony z Inżynierem Kontraktu.  
Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót, Wykonawca 
odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inżynierem Kontraktu.  
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera Kontraktu.  
Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia rozpoznania oraz do zabezpieczenia urządzeń i instalacji obcych, 
znajdujących się na terenie budowy na czas prowadzenia robót (m.in. wykonanie przekopów kontrolnych). 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynierem 
Kontraktu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera Kontraktu, tablic informacyjnych, 
których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera Kontraktu.  
Ponadto Wykonawca dostarczy i umieści, w miejscach uzgodnionych przez Inżyniera Kontraktu i/lub Zamawiającego tablice 
informacyjne UE (2 kpl.) oraz tablicę pamiątkową UE (1 kpl.). Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia kształtu, treści 
(grafiki) i materiału z którego zostaną zrealizowane tablice UE (w tym konstrukcja wsporcza) z Inżynierem Kontraktu i/lub 
Zamawiającym. Ogólne wytyczne dla tablic UE zawarte są na stronach POIIŚ –  
http://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-w-
programie/#Tablice%20informacyjne%20i%20pami%C4%85tkowe 
Tablice informacyjne / tablice informacyjne UE / tablica pamiątkowa UE będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym 
stanie przez cały okres realizacji robót. 
1.5.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca zapewni należyte:  
a)  Zabezpieczenie  drzew  przed  wpływem  zagęszczenia  gruntu,  przysypaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.  
b)  Możliwie  daleką  lokalizację  zapleczy  budowlanych  i  składów  materiałów  od zabudowy  mieszkaniowej,  
w zagłębieniach terenu co minimalizuje negatywne oddziaływanie na krajobraz, rozprzestrzenianie pyłów, zanieczyszczeń  
powietrza i hałasu. 
c)  Minimalizację uciążliwości akustycznej prowadzonych prac poprzez zastosowanie urządzeń i maszyn spełniających 
polskie normy i rozporządzenia w zakresie emisji hałasu do środowiska oraz unikanie prowadzenia związanych ze znaczną 
emisją hałasu w porze nocnej, zwłaszcza w pobliżu zabudowy mieszkaniowej.  
d)  Organizowanie prac budowlanych w ten sposób, aby ograniczyć przelewanie paliw i lepiszczy w miejscu budowy – co 
w razie awarii może spowodować zanieczyszczenie gruntu. 
 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:  
a./ utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b./ podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 
środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych 
i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
1./ Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych  
2./ Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,  

http://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-w-programie/#Tablice%20informacyjne%20i%20pami%C4%85tkowe
http://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-w-programie/#Tablice%20informacyjne%20i%20pami%C4%85tkowe
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- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
- możliwością powstania pożaru. 
Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony 
środowiska obciążą Wykonawcę. 
Wykonawca jest zobowiązany do zagospodarowania materiałów z rozbiórki (w tym gruntów i ziemi urodzajnej 
przeznaczonych na odkład) oraz wycinki (drewno, karpiny)  w sposób wskazany w Umowie, SIWZ, projekcie i 
poszczególnych WWiORB przy jednoczesnym przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. 
U. z 2013, poz. 21 z późn. zm.). 
1.5.7. Ochrona przeciwpożarowa  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz 
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 
trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo 
przez personel Wykonawcy. 
1.5.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być stosowane do wykonywania robót. Nie dopuszcza 
się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, 
jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika 
(np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli 
wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych 
organów administracji państwowej. 
1.5.9. Ochrona własności publicznej i prywatnej  
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. 
oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.  
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają 
być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inżyniera 
Kontraktu i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi Inżyniera Kontraktu i zainteresowane władze oraz  będzie z nimi współpracował dostarczając 
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.  
Wykonawca dochowa należytej staranności przy wykonywaniu przedmiotu Umowy. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi 
i urządzeń podziemnych. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia rozpoznania 
(m.in. wykonanie przekopów kontrolnych) oraz do zabezpieczenia urządzeń i instalacji obcych, znajdujących się na Terenie 
budowy na czas prowadzenia robót.  
Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować roboty w sposób 
powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy 
mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością.  
Inżynier Kontraktu będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą a właścicielami 
nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani Inżynier Kontraktu ani 
Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w 
warunkach umowy. 
Koszty związane z ochroną własności publicznej i prywatnej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 
kontraktowej. 
1.5.10. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i  wyposażenia na 
i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków 
i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera Kontraktu. Pojazdy i ładunki powodujące 
nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie Terenu Budowy i 
Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera 
Kontraktu. 
1.5.11. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 
dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie kontraktowej. 
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1.5.12. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę terenu budowy i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od 
daty rozpoczęcia do daty odbioru końcowego. 
Wykonawca będzie utrzymywać teren budowy do czasu odbioru końcowego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki 
sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 
końcowego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera Kontraktu powinien rozpocząć 
roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
1.5.13. Wykopaliska 
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu geologicznym lub 
archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność Zamawiającego. W przypadku odkrycia przez 
Wykonawcę na Placu Budowy jakiegokolwiek znaleziska, w tym skamieniałości, monet, przedmiotów wartościowych lub 
innych przedmiotów archeologicznych, budowli lub innych obiektów interesujących pod względem geologicznym czy o 
charakterze archeologicznym Wykonawca bezzwłocznie wstrzyma prace na terenie danego znaleziska i powiadomi 
odpowiednie organy zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2016 r. 
Nr 162, poz. 1489 z późn. zm.) oraz Inżyniera Kontraktu, i zastosuje się do ich poleceń. 
W przypadku wydania decyzji administracyjnej konserwatora zabytków o wstrzymaniu prac, w wyniku czego wystąpią 
opóźnienia w robotach, Inżynier Kontraktu/Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą, w oparciu o 
warunki określone w Umowie, ustali ewentualne wydłużenie czasu wykonania robót. 
1.5.14. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, 
regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny 
za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót.  
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 
prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub 
urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera Kontraktu o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia 
i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem 
przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inżyniera Kontraktu. 
1.5.15. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt 
i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego 
wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach Kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane 
normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne 
odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich 
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera Kontraktu.  
Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez 
Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi Kontraktu do zatwierdzenia.  

2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Wykonawca przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót, w terminie 
określonym w Umowie, przedstawi Inżynierowi Kontraktu szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 
zatwierdzenia. 
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z tego źródła uzyskają 
zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego 
źródła w sposób ciągły spełniają wymagania WWiORB w czasie postępu robót. 
Wykorzystywane przez Wykonawcę materiały przeznaczone do robót muszą spełniać wymogi  ustawy z dnia 7 lipca 1994r. 
Prawo budowlane (Dz.U. 2017 poz. 1332 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych 
(Dz.U. 2016 poz. 1570 z późn. zm.). 
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2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek 
źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi 
Kontraktu wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi Kontraktu do zatwierdzenia dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych 
i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji, uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji, 
organów administracji państwowej i samorządowej.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów pochodzących ze 
źródeł miejscowych.  
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne jakie okażą się potrzebne w związku  
z dostarczeniem materiałów do robót.  
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materiałów miejscowych będą formowane 
w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.  
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w Kontrakcie 
będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Kontraktu lub wskazań Inżyniera 
Kontraktu. 
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera Kontraktu, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w 
obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w Kontrakcie. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.  

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom  
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy i złożone w miejscu 
wskazanym przez Inżyniera Kontraktu. Jeśli Inżynier Kontraktu zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych 
robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) 
przez Inżyniera Kontraktu.  
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem. 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów  
Jeśli dokumentacja projektowa lub WWiORB przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału 
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera Kontraktu o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed 
użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badań wymaganych przez 
Inżyniera Kontraktu.  
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera Kontraktu.  

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do robót, były zabezpieczone 
przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inżyniera Kontraktu.  
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych 
z Inżynierem Kontraktu lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych 
przez Inżyniera Kontraktu.  

2.6. Inspekcja wytwórni materiałów  
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera Kontraktu w celu sprawdzenia zgodności 
stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. 
Wyniki tych kontroli będą stanowić podstawę do akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.  
W przypadku, gdy Inżynier Kontraktu będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, muszą być spełnione następujące warunki:  
a)  Inżynier Kontraktu/Kierownik projektu będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 
materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji,  
b)  Inżynier Kontraktu/Kierownik projektu będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie 
odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji robót,  
c)  Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inżyniera Kontraktu 
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach. 

3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w WWiORB, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
Inżyniera Kontraktu; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 
przez Inżyniera Kontraktu. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 
Projektowej, WWiORB i wskazaniach Inżyniera Kontraktu w terminie przewidzianym Kontraktem. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i  gotowości 
do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi Kontraktu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, 
tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. 
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Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub WWiORB przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 
robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera Kontraktu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem 
sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera Kontraktu, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostaną przez 
Inżyniera Kontraktu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
Wykonawca powinien dysponować sprawnym rezerwowym sprzętem, gotowym do użytku, w przypadku awarii sprzętu 
podstawowego.  
Za wszelkie uszkodzenia na warstwach zabudowy, instalacjach podziemnych oraz innych obiektach budowlanych  wywołane 
pracą zastosowanego sprzętu odpowiada Wykonawca. 

4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 
Projektowej, WWiORB i wskazaniami Inżyniera Kontraktu , w terminie przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu 
do dopuszczalnych obciążeń na osie pojazdów i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające 
warunkom Kontraktu na polecenie Inżyniera Kontraktu będą usunięte z Terenu Budowy. Wykonawca będzie usuwać na 
bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach 
do Terenu budowy. 
Skutki wypadków spowodowane przez Wykonawcę obciążają Wykonawcę. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy, oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami WWiORB, PZJ, projektu 
organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inżyniera Kontraktu . 
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów 
robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera 
Kontraktu. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną, jeśli 
wymagać tego będzie Inżynier Kontraktu , poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera Kontraktu nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inżyniera Kontraktu dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w WWiORB, a także w normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier Kontraktu uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie 
występujące przy produkcji i w badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 
czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inżyniera Kontraktu będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu 
przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
Inżynier Kontraktu podejmuje decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością robót, oceną jakości stosowanych 
materiałów i postępem robót, a także we wszystkich sprawach związanych z interpretacją Dokumentacji Projektowej 
i WWiORB oraz dotyczących akceptacji wypełnienia warunków Kontraktu przez Wykonawcę. 
Inżynier Kontraktu jest upoważniony do kontroli wszystkich robót oraz materiałów dostarczonych na budowę lub na jej 
terenie produkowanych, włączając w to przygotowanie i produkcję materiałów. Inżynier Kontraktu powiadomi Wykonawcę o 
wykrytych wadach i odrzuci wszystkie materiały i roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych.  
Ponadto, ze względu na: 

– bardzo ograniczony zakres przebudów istniejących nawierzchni, 
– w większości bardzo małe pochylenia nawierzchni jezdni, 

Wykonawca zobowiązany jest do takiego wykonywania wskazanych robót nawierzchniowych, aby całkowicie 
zachować lokalne warunki odwodnieniowe. 
Żadne z poleceń lub decyzji Inżyniera Kontraktu nie wyłączają i nie ograniczają odpowiedzialności Wykonawcy za 
prawidłowe wykonanie robót i zgodne z Kontraktem, obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej. 
Kwestie wynikające z niezastosowania się do polecenia lub decyzji Inżyniera Kontraktu będą regulowane zgodnie z zapisami 
Umowy. 
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty 
rozpoczęcia do czasu odbioru końcowego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa 
lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera Kontraktu powinien rozpocząć 
roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera Kontraktu programu zapewnienia 
jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, WWiORB oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi 
przez Inżyniera Kontraktu. 
Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
a./ część ogólną opisującą: 

− organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,  

− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,  

− sposób zapewnienia bhp, 

− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 

− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

− wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu 
Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

− sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów  sterujących 
a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę 
przekazywania tych informacji Inżynierowi Kontraktu; 

b./ część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem 

w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw 

itp.,  
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i  sprawdzanie urządzeń, 

itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów 
robót, 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 
Stosowanie się do programu zapewnienia jakości nie zwolni Wykonawcy z żadnego z jego obowiązków, zobowiązań 
lub odpowiedzialności według Kontraktu. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system 
kontroli zaakceptowany przez Inżyniera Kontraktu, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier Kontraktu może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 
zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że 
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i WWiORB. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w WWiORB, normach i wytycznych. 
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier Kontraktu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z Kontraktem. 
Wykonawca będzie posiadać odpowiednie świadectwa wydane przez upoważnione jednostki, że wszystkie stosowane 
urządzenia posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających 
procedury badań. 
Inżynier Kontraktu będzie mieć stały i nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji oraz 
będzie mieć możliwość uczestniczenia w badaniach, pomiarach, poborze próbek itp. 
Inżynier Kontraktu będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących 
urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 
niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier Kontraktu natychmiast wstrzyma 
użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że 
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inżynier Kontraktu będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na polecenie Inżyniera Kontraktu, Wykonawca będzie przeprowadzać na własny koszt dodatkowe badania tych materiałów, 
które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone 
z własnej woli.  
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Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera Kontraktu. Próbki 
dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera Kontraktu będą odpowiednio opisane 
i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera Kontraktu. 

6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują 
jakiegokolwiek badania wymaganego w WWiORB, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane 
przez Inżyniera Kontraktu. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera Kontraktu o rodzaju, miejscu i terminie 
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 
Inżyniera Kontraktu. 

6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi Kontraktu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak 
niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.  
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi Kontraktu na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru 
lub innych, przez niego zaaprobowanych.  
 

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera Kontraktu 
Inżynier Kontraktu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów w miejscu ich 
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić mu niezbędnej pomocy.  
Inżynier Kontraktu, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, poprzez między innymi 
swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami WWiORB na podstawie wyników własnych 
badań kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.  
Inżynier Kontraktu powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. 
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier Kontraktu oprze się wyłącznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i WWiORB. Może również zlecić, 
sam lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań niezależnemu laboratorium. W takim 
przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Identyfikacja materiałów  
Inżynier Kontraktu  może  dopuścić  do  użycia  tylko  te  materiały,  które  zostały  wprowadzone  do  obrotu  zgodnie z 
odrębnymi przepisami.  
Jeżeli materiał wyczerpuje definicje „wyrobu budowlanego” to powinien być zgodny z:  
− Rozporządzeniem  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  Nr  305/2011  z  dnia  9  marca  2011 r. ustanawiającego 

zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych    
− Ustawą z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o 

zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2015 poz. 1165)  
− Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2016 poz. 1570 z późn. zm.) 
− Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  i  Budownictwa  z  dnia  17  listopada  2016  r.  w  sprawie  sposobu 

deklarowania  właściwości  użytkowych  wyrobów  budowlanych  oraz  sposobu  znakowania  ich  znakiem budowlanym 
(Dz. U. poz. 1966)  

Wyrób budowlany, który posiada oznakowanie CE lub znak budowlany, albo posiada deklarację zgodności, nie może być 
modyfikowany  bez  utraty  ważności  dokumentów  dopuszczających  do  wbudowania.  W  przypadku  zastosowania 
modyfikacji należy uzyskać aprobatę techniczną dla takiego wyrobu.  
W  przypadku  materiałów,  dla  których  w  WWiORB  są  wymagane  dokumenty,  każda  partia  dostarczona  do  Robót 
będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.  
Produkty przemysłowe muszą posiadać odpowiednie dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte 
wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi 
Kontraktu.  
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 
(1) Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od 
przekazania Wykonawcy Terenu budowy do dnia zakończenia przedmiotu Umowy. Odpowiedzialność za prowadzenie 
Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi 
i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, 
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, 
w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone 
datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera Kontraktu. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:  
- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
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- uzgodnienie przez Inżyniera Kontraktu programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
-    przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
- uwagi i polecenia Inżyniera Kontraktu, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
-    zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów etapu i odbiorowi końcowemu, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
-    stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom 

szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
-    zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 
-     dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je 

przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika Budowy będą przedłożone Inżynierowi Kontraktu do 
ustosunkowania się. 
Decyzje Inżyniera Kontraktu wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 
zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera Kontraktu do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną 
Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
Wpisów do Dziennika Budowy mogą dokonywać wyłącznie osoby do tego uprawnione. Wszelkie wpisy do Dziennika 
Budowy dokonane przez osoby uprawnione, niebędące jednak reprezentantami Zamawiającego, Inżyniera Kontraktu, 
Projektanta lub Wykonawcy, Wykonawca powinien bezzwłocznie zgłosić Inżynierowi Kontraktu. 
(2) Książka Obmiarów 
Książkę (rejestr) obmiarów Wykonawca prowadzi wg wzoru zaakceptowanego przez Inżyniera Kontraktu. Książka obmiarów 
zawiera sporządzone przez Wykonawcę i potwierdzone przez Inżyniera Kontraktu obmiary wykonanych robót w formie 
wyliczeń,szkiców i ew. dodatkowych załączników. 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary 
wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów. 
(3) Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań 
Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki 
do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera Kontraktu. 
(4) Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)-(3) następujące dokumenty: 
a./ pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 
b./ protokoły przekazania Terenu Budowy, 
c./ umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d./ protokoły z odbioru robót 
e./ protokoły z narad i ustaleń, 
f./ korespondencję na budowie, 
g./ rysunki i opisy służące realizacji obiektu,  
h./ operaty geodezyjne, 
i./ w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – dziennik montażu.  
(5) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej 
prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera Kontraktu i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i WWiORB, 
w jednostkach ustalonych w Wycenionym Kosztorysie Ofertowym. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera Kontraktu o zakresie obmierzanych robót i 
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Jeżeli Inżynier Kontraktu wymaga, aby jakakolwiek część Robót została zmierzona, to uprzedza o tym Wykonawcę, który 
powinien: 
- niezwłocznie wziąć udział, 
- dostarczyć wszelkich szczegółowych informacji, żądanych przez Inżyniera Kontraktu. 
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Jeżeli Wykonawca nie stawi się, to pomiary dokonane przez (lub w imieniu) Inżyniera Kontraktu będą uznane za wiążące i 
wiarygodne. Z wyjątkiem przypadków kiedy w Kontrakcie ustalono inaczej, gdziekolwiek ilości Robót Stałych mają być 
ustalone na podstawie zapisów, tam te zapisy mają być sporządzone przez Inżyniera Kontraktu. Wykonawca winien brać 
udział w wyznaczonym czasie i miejscu, zbadać i uzgodnić z Inżynierem Kontraktu te zapisy, a następnie podpisać je jeśli 
zostaną uzgodnione. Jeżeli Wykonawca nie weźmie udziału, to zapisy będą uznawane za wierne. Jeżeli Wykonawca zbada i 
nie zgodzi się z zapisami i/lub nie podpisze zapisów jako uzgodnionych, to powinien zgłosić Inżynierowi Kontraktu swoje 
zastrzeżenia co do tego, w jakiej części kwestionuje zapisy jako niedokładne. Po otrzymaniu takiego zgłoszenia Inżynier 
Kontraktu winien sprawdzić te zapisy i potwierdzić je lub zmienić. Jeżeli Wykonawca nie zgłosi Inżynierowi Kontraktu 
swojego sprzeciwu w ciągu 14 dni od otrzymania wezwania do sprawdzenia zapisów, to zostaną one uznane za wierne. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w WWiORB nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera 
Kontraktu na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu etapowej płatności na rzecz Wykonawcy 
lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera Kontraktu. 
Obmiar odbywać się będzie w obecności Inżyniera Kontraktu i podlega jego akceptacji.  

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. 
Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako 
długość pomnożona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji 
Technicznych. 
Pojazdy używane do przewożenia materiałów rozliczanych na podstawie masy na samochodzie powinny być ważone co 
najmniej raz dziennie. Inżynier Kontraktu ma prawo do losowego sprawdzenia masy i stopnia załadowania pojazdów, a 
w przypadku stwierdzenia, że objętość materiału przewożona danym pojazdem jest mniejsza od wcześniejszej uzgodnionej, 
to całość materiałów przewiezionych przez ten pojazd od czasu poprzedniej kontroli zostanie odpowiednio zredukowana. 
Każdy samochód powinien być oznakowany w sposób czytelny, umożliwiający jego identyfikacje. Obmiar winien następować 
w punkcie dostawy. 
Za zgodą Inżyniera Kontraktu Wykonawca może dokonywać ważenia pojazdów w publicznych punktach ważenia 
na urządzeniach wagowych posiadających ważne świadectwa legalizacji. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inżyniera 
Kontraktu. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 
atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

7.4. Wagi i zasady ważenia 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom Specyfikacji Technicznych. 
Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez 
Inżyniera Kontraktu. 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed odbiorem etapu lub odbiorem końcowym, a także w przypadku występowania dłuższej 
przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na 
karcie Książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do 
Książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem Kontraktu. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich WWiORB, roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez 
Inżyniera Kontraktu przy udziale Wykonawcy: 
a./ odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  
b./ odbiorowi etapu, 
c./ odbiorowi końcowemu,  
d./ odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu). 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które 
w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt 
i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inżynier Kontraktu. 
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Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inżyniera Kontraktu. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od 
daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera Kontraktu. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier Kontraktu na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, 
WWiORB i uprzednimi ustaleniami. 
Inżynier Kontraktu jest uprawniony do dokonywania badań kontrolnych przeprowadzanych przez Laboratorium działające na 
jego zlecenie. 

8.3. Odbiór etapu 
Odbiór etapu polega na ocenie ilości i jakości wykonanego etapu robót.  
Termin i czynności odbiorowe będą przeprowadzane zgodnie z zapisami Umowy. 
Jakość i ilość robót wykonanych w okresie rozliczeniowym ocenia Inżynier Kontraktu na podstawie dokumentów 
zawierających wyniki badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 
projektową, WWiORB i uprzednimi ustaleniami. 
Inżynier Kontraktu jest uprawniony do dokonywania badań kontrolnych przeprowadzanych przez Laboratorium działające na 
jego zlecenie. 
Do odbioru etapu Wykonawca jest zobowiązany przygotować dokumenty zgodnie z zapisami Umowy. 

8.4. Odbiór końcowy  
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Termin i czynności odbiorowe będą przeprowadzane zgodnie z zapisami Umowy. 
Przed odbiorem końcowym Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania branżowych odbiorów technicznych z 
użytkownikami/gestorami sieci i infrastruktury technicznej (urządzeń obcych i urządzeń związanych z funkcjonowaniem 
drogi) w celu potwierdzenia, że roboty zostały prawidłowo wykonane i przekazane lub nadają się do przekazania 
właścicielom. O planowanych terminach odbiorów technicznych Wykonawca powiadomi Inżyniera Kontraktu i 
Zamawiającego, którzy będą mieli prawo do uczestnictwa w odbiorach. Przed planowanym odbiorem Wykonawca przekaże 
użytkownikom/gestorom dokumentację odbiorową (w tym dokumentację powykonawczą) opracowaną wg ich wytycznych, o 
które zwróci się do nich z odpowiednim wyprzedzeniem. Protokoły z branżowych odbiorów technicznych od 
użytkowników/gestorów poszczególnych sieci infrastruktury technicznej stanowić będą dokument wymagalny do dokonania 
odbioru końcowego zgodnie z zapisami Umowy. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować dokumenty zgodnie z zapisami Umowy. 

8.5. Odbiór ostateczny (pogwarancyjny) 
Odbiór ostateczny (pogwarancyjny) polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór ostateczny (pogwarancyjny) będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór końcowy”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 
Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa Umowa. Podstawą płatności jest cena jednostkowa 
skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu (kwota netto). Dla pozycji 
kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji 
kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone dla tej roboty w pkt. 9 WWiORB i w Dokumentacji Projektowej. 
Ceny jednostkowe robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren 

budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzętu na Teren Budowy i z powrotem, montaż i 

demontaż na stanowisku pracy), 
- prace, uzgodnienia, zgody, nadzory techniczne przyszłych użytkowników, dostęp do terenu,  urządzeń i opłaty z tym 

związane, 
- koszty uzgodnień z administratorem drogi, koszty ewentualnych zamknięć drogi, dzierżaw terenu itp. 
- koszty przygotowania robót do odbioru, w tym opracowania dokumentacji odbiorowej 
- koszty pośrednie w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, 

koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii elektrycznej, łącza telekomunikacyjnego, 
wody i odprowadzenia ścieków, budowa dróg dojazdowych, stanowisk pracy dźwigów itp.), koszty dotyczące  oznakowania 
Robót, wydatki dotyczące bhp., usługi obce na rzecz budowy, koszty projektów uzupełniających, opłaty za dzierżawę 
placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa 
Wykonawcy, 

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie 
realizacji robót i w okresie gwarancyjnym, 

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami (nie dotyczy VAT). 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
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Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wycenionym Kosztorysie Ofertowym jest 
ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową. 

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne D-M-00.00.00 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków Umowy i wymagań ogólnych zawartych w D-M-00.00.00 obejmuje wszystkie 
warunki określone w ww. dokumentach, a niewyszczególnione w kosztorysie (w tym zobowiązania gwarancyjne). 

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
Wykonawca zobowiązany jest do wdrożenia czasowej organizacji ruchu zgodnie z Umową. Wszelkie koszty związane z 
przygotowaniem, wybudowaniem, utrzymaniem i likwidacją objazdów, przejazdów i czasowej organizacji ruchu ponosi 
Wykonawca – nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
- w przypadku wprowadzenia zmian w stosunku do dostarczonego Wykonawcy projektu czasowej organizacji ruchu, 

opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem Kontraktu i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas 
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inżynierowi Kontraktu i wprowadzaniem dalszych zmian i 
uzgodnień wynikających z postępu robót, 

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 
- opłaty/dzierżawy terenu, 
- przygotowanie terenu, 
- konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu, 
- tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i świateł, 
- utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
- usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2017, poz. 1332 z późn. zm.). 
2. Rozporządzenie z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz 

ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 z 
późn. zm.).  

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2017, poz. 2222 z późn. zm.). 
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21 z późn. zm.) 
5. Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest. (Dz.U. 2017 poz. 2119 z późn. 

zm.) 
6. Rozporządzenie  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  Nr  305/2011  z  dnia  9  marca  2011 r. ustanawiającego 

zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych    
7. Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy 

o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2015 poz. 1165 z późn. 
zm.)  

8. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2016 poz. 1570 z późn. zm.) 
9. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  i  Budownictwa  z  dnia  17  listopada  2016  r.  w  sprawie  sposobu 

deklarowania  właściwości  użytkowych  wyrobów  budowlanych  oraz  sposobu  znakowania  ich  znakiem budowlanym 
(Dz. U. poz. 1966 z późn. zm.) 

10. Ustaw z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2017 r. poz. 2187 z późn. zm.) 
11. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2017 poz. 519 z późn. zm.) 
12. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2017 poz. 2101 z późn. zm.) 
13. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne (Dz.U. 2017 poz. 220 z późn. zm.) 
14. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie 

niektórych ustaw (Dz.U. 2001 nr 100 poz. 1085) 
15. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2018 poz. 142 z późn. zm.)  
16. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 2014 poz. 1923 z 

późn. zm.) 
17. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo Wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566 z późn. zm.) 
18. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 2017 poz. 2126) 
19. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania 

ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz.U. 2017 poz. 784 z późn. zm.) 
20. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w 

środowisku (Dz.U. 2014 poz. 112 z późn. zm.) 
21. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu 

(Dz.U. 2012 poz. 1031 z późn. zm.) 
22. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych 

substancji w powietrzu (Dz.U. 2010 nr 16 poz. 87  z późn. zm.) 
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23. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy 
wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 
wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800  z późn. zm.) 

24. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 z późn. zm.) 

25. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i trybu postępowania w 
sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów budowlanych (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2043 z 
późn. zm.) 

26. Rozporządzenie Ministrów Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 10 
lutego 1977 r. „W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych” (Dz.U. 
1977 nr 7 poz. 30 z późn. zm.) 

27. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego 
zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030 z późn. zm) 

28. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124 z późn. zm.) 

29. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2013 poz. 1129 z późn. zm.)  

30. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg 
publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom 
mostowym i tunelom (Dz.U. 2005 nr 67 poz. 582 z późn. zm.) 

31. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2017 poz. 1260 z późn. zm.) 
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T-30.00.00 

TOR TRAMWAJOWY 

1 WSTĘP 

1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY 

„Remont infrastruktury torowo-sieciowej na odcinku Pl. Kilińskiego – Kurak (wraz ze zjazdem w 
drodze 91) w Zgierzu” 

1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych objętych WWiORB 

Niniejsza WWiORB określa wymagania ogólne dotyczące właściwości wyrobów budowlanych, 
standardu i jakości wykonania oraz oceny prawidłowości wykonania robót budowlanych związanych 
z wykonaniem toru i torowiska tramwajowego. 

Niniejsza WWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót w zakresie zadania wymienionego w pkt. 1.1 niniejszej WWiORB. 

1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

1.3.1 Prace towarzyszące 

• Geodezyjne wytyczenie układu geometrycznego toru tramwajowego; 

• Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza torowiska tramwajowego; 

• Badania wyrobów budowlanych oraz pomiary i testy prawidłowości wykonania robót 
budowlanych (wraz z kosztami odbiorów zewnętrznych); 

• Uporządkowanie terenu po wykonaniu robót budowlanych; 

• Opracowanie dokumentacji powykonawczej; 

1.3.2 Roboty tymczasowe 

• Utrzymanie wykonanego toru tramwajowego podczas wykonywania pozostałych robót 
budowlanych; 

1.4 Informacje o terenie budowy oraz wymagania ogólne 

Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia 
organizacji robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony środowiska, 
warunków bezpieczeństwa pracy, zaplecza dla potrzeb Wykonawcy, warunków dotyczących 
organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodników i jezdni oraz wymagania ogólne 
dotyczące robót są zawarte w WWiORB D-M-00.00.00. 

1.5 Nazwy i kody grup, klas i kategorii robót według Wspólnego Słownika 

Zamówień (CPV) 

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 
części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 
elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 

45234000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy kolei i systemów transportu 

1.6 Określenia podstawowe 

Użyte w WWiORB określenia są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi 
w WWiORB D-M-00.00.00. 
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a) Konstrukcja toru tramwajowego – zespół elementów i warstw służących do przejmowania i 
przenoszenia obciążeń od taboru (tramwajów) na podłoże. Elementy i warstwy składowe 
konstrukcji toru zależnie od spełnianej przez nie funkcji są grupowane i nazywane następująco: 

• Nawierzchnia toru: 
o Nawierzchnia stalowa toru – szyny o określonym profilu, łączone w ciągłe toki szynowe 

poprzez złącza szynowe, spełniające wymagane warunki dla prowadzenia ruchu 
tramwajowego po torach; 

o Przyrząd wyrównawczy (dylatacyjny); 
o Przytwierdzenia szyn; 
o Rozjazd tramwajowy; 

• Podbudowa toru: 
o Podbudowa zasadnicza toru – układ elementów i warstw stanowiących podparcie nawierzchni 

toru, służących do przejmowania i przenoszenia obciążeń od taboru (tramwajów) na 
podbudowę pomocniczą torowiska; 

o Podbudowa pomocnicza torowiska – układ warstw znajdujących się bezpośrednio pod 
podbudową zasadniczą toru, służących do przejmowania i przenoszenia obciążeń z 
podbudowy zasadniczej toru na podłoże; 

• Separacja torowiska – w postaci krawężników; 

• Zabudowa torowiska; 
 

b) Mata podtorowa – warstwa wibroizolacyjna w postaci maty wykonanej z materiału o 
odpowiedniej sprężystości (gumy lub innych elastycznych tworzyw o strukturze porowatej). 

c) Przyrząd wyrównawczy (dylatacyjny) – obiekt torowy stanowiący przerwę dylatacyjną toków 
szynowych w torze, umożliwiający swobodny przejazd kół taboru (tramwaju) przez tę przerwę. 
W podstawowej wersji przyrząd wyrównawczy składa się z następujących elementów: 

• Iglica – ruchoma część przyrządu wyrównawczego, która umożliwia wzajemny przesuw końców 
szyn w miejscu przerwy dylatacyjnej (przesuw w kierunku równoległym do osi toku szynowego); 

• Opornica – specjalnie sfrezowana szyna umożliwiająca dokładniejsze przyleganie iglicy; 

• Płyta podpierająca wykonana z blachy stalowej, na której są posadowione elementy przyrządu 
wyrównawczego; 

 

d) Przytwierdzenia szyn – połączenia szyn z elementami podbudowy zasadniczej toru, mające 
zapewnić stabilne położenie szyn w płaszczyźnie pionowej i poziomej. 

e) Rozjazd tramwajowy – obiekt torowy stanowiący połączenie torów w jednym poziomie, 
umożliwiające przejazd taboru (tramwaju) z jednego toru (toru zasadniczego) na inny, 
odgałęziający się od niego tor (tor zwrotny) lub kontynuowanie jazdy po torze zasadniczym. W 
podstawowej wersji rozjazdu (rozjazd jednotorowy pojedynczy) wyróżniane są trzy strefy –  
zwrotnica, tory łączące i krzyżownica, przedstawione na RYSUNKU 1 i opisane w TABLICY 1. 
W zależności od ilości i wzajemnego powiązania zwrotnice i krzyżownice tworzą wraz z szynami 
łączącymi następujące układy (nazywane od ilości zwrotnic – „z” i krzyżownic – „k”): 

• Rozjazd jednotorowy pojedynczy (z1k1) – rozjazd w którym z jednego toru zasadniczego 
odgałęzia się jeden tor zwrotny. Rozjazd taki składa się z jednej zwrotnicy i jednej krzyżownicy 
oraz szyn łączących; 

• Rozjazd jednotorowy podwójny (z2k3) – rozjazd w którym z jednego toru zasadniczego 
odgałęziają się dwa tory zwrotne w tym samym kierunku. Rozjazd taki składa się z dwóch 
zwrotnic ułożonych jedna za drugą w torze zasadniczym, trzech krzyżownic i szyn łączących; 

• Rozjazd dwutorowy pojedynczy niepełny (z1k5) – rozjazd w którym z jednego toru zasadniczego 
odgałęzia się jeden tor zwrotny, który przecina tor równoległy do toru zasadniczego. Rozjazd taki 
składa się z jednej zwrotnicy, pięciu krzyżownic oraz szyn łączących; 

• Rozjazd dwutorowy pojedynczy pełny (z2k6) – rozjazd w którym z dwóch równoległych torów 
zasadniczych odgałęziają się dwa tory zwrotne w tym samym kierunku i jeden z torów zwrotnych 
przecina jeden z torów zasadniczych. Rozjazd taki składa się dwóch zwrotnic, sześciu 
krzyżownic oraz szyn łączących; 

• Rozjazd dwutorowy podwójny (z4k18) – rozjazd w którym z każdego z dwóch równoległych torów 
zasadniczych odgałęziają się po dwa tory zwrotne (w dwóch kierunkach) i dwa z nich przecinają 
tory zasadnicze. Rozjazd taki składa się z czterech zwrotnic (po dwie ułożone jedna za drugą w 
każdym z torów zasadniczych), osiemnastu krzyżownic i szyn łączących; 
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RYSUNEK 1  Rozjazd jednotorowy pojedynczy – główne strefy i elementy składowe 
 

TABLICA 1  Główne strefy i elementy składowe rozjazdu jednotorowego pojedynczego 

(według RYSUNKU 1) 

1. STREFA ZWROTNICY 2. STREFA TORÓW ŁĄCZĄCYCH 3. STREFA KRZYŻOWNICY 

1.1 Półzwrotnica lewa 2.1. Szyna łącząca toru zasadniczego 
3.1. Szyna toru zasadniczego 

naprzeciw krzyżownicy 

1.1.1. Iglica łukowa 2.2. Szyna łącząca toru zwrotnego 
3.2. Szyna toru zwrotnego naprzeciw 

krzyżownicy 

1.1.2. Opornica prosta 2.3. Szyna łącząca toru zasadniczego 
3.3. Szyny najazdowe toru 

zasadniczego 

1.1.3. Odbojnica łukowa 2.4. Szyna łącząca toru zwrotnego 3.4. Szyny najazdowe toru zwrotnego 

1.2 Półzwrotnica prawa - 3.5. Blok krzyżownicy 

1.2.1. Iglica prosta - - 

1.2.2. Opornica łukowa - - 

1.2.3. Odbojnica prosta - - 

 
• Krzyżownica – element rozjazdu oraz skrzyżowania torów umożliwiający swobodny przejazd w 

jednym poziomie kół taboru (tramwaju) przez miejsce krzyżowania się toków szynowych. 
Krzyżownica składa się z następujących elementów: 

o Blok krzyżownicy – stalowy blok lub kształtownik z wyfrezowanymi na jego górnej powierzchni 
rowkami (o odpowiedniej, określonej w dokumentacji projektowej głębokości, szerokości, 
nachyleniu ścianek, wyokrągleniu krawędzi), przecinającymi się wzajemnie pod odpowiednim 
kątem (określonym w dokumentacji projektowej). Blok krzyżownicy może mieć konstrukcję 
warstwową; 

o Płyta podpierająca wykonana z blachy stalowej, na której są posadowione elementy 
krzyżownicy; 

o Szyna najazdowa – szyna lub stalowy kształtownik z wyfrezowanym na jego górnej 
powierzchni rowkiem o głębokości liniowo zmiennej na długości elementu (z tak zwaną rampą 
najazdową). Szyna najazdowa przylega (jest przyspawana) jednym końcem do bloku 
krzyżownicy (końcem na którym rowek ma najmniejszą głębokość) a drugim końcem do szyny 
łączącej (końcem na którym rowek ma największą głębokość); 

• Szyny łączące – elementy rozjazdu oraz skrzyżowania torów (szyny) łączące ze sobą zwrotnice z 
krzyżownicami oraz krzyżownice; 

• Zwrotnica – część rozjazdu, która umożliwia wybór kierunku przejazdu taboru (tramwaju) przez 
rozjazd – z toru zasadniczego na tor zwrotny lub po torze zasadniczym. Zwrotnica składa się z 

następujących elementów: 
o Iglica – ruchoma i wymienna część zwrotnicy, która umożliwia zmianę kierunku jazdy; 
o Łoże zwrotnicy – płyta podpierająca wykonana z blachy stalowej, na której są posadowione 

elementy zwrotnicy; 
o Mechanizm nastawczy zwrotnicy – mechanizm zapewniający zmianę położenia iglic w 

zwrotnicy oraz odpowiedni docisk iglic do opornic; 
o Odbojnica – element zwrotnicy zapewniający prowadzenie zestawu kołowego podczas 

przejazdu przez zwrotnicę; 
o Opornica – specjalnie sfrezowana szyna umożliwiająca dokładniejsze przyleganie iglicy; 
o Skrzynia ziemna – obudowa mechanizmu nastawczego zwrotnicy wykonana z blach 

stalowych; 
o Styk przediglicowy – miejsce połączenia toru z rozjazdem od strony zwrotnicy; 
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f) Ruszt torowy – elementy nawierzchni toru (toki szynowe z przytwierdzeniami) i elementy 
podbudowy toru (prefabrykowane podkłady) połączone ze sobą w fazie montażu konstrukcji toru 
w sztywny ruszt. 

g) Skrzyżowanie torów – obiekt torowy stanowiący połączenie torów w jednym poziomie, 
umożliwiające przejazd taboru (tramwajów) przez miejsca krzyżowania się torów. Skrzyżowanie 
torów składa się z krzyżownic i szyn łączących. W zależności od ilości krzyżujących się torów 
skrzyżowania tworzą następujące układy (nazywane od ilości krzyżownic – „k”): 

• Skrzyżowanie jednotorowe pojedyncze (k4) – skrzyżowanie 2 pojedynczych torów, takie 
skrzyżowanie składa się z 4 krzyżownic oraz szyn łączących; 

• Skrzyżowanie dwutorowe pojedyncze (k8) – skrzyżowanie pojedynczego toru z 2 równoległymi 
torami, takie skrzyżowanie składa się z 8 krzyżownic oraz szyn łączących; 

• Skrzyżowanie dwutorowe podwójne (k16) – skrzyżowanie 2 par równoległych torów, takie 
skrzyżowanie składa się z 16 krzyżownic oraz szyn łączących; 

 

h) Warstwa ochronna torowiska – warstwa podbudowy pomocniczej torowiska, wykonywana z 
odpowiedniego kruszywa, znajdująca się bezpośrednio pod podbudową zasadniczą toru, 
układana na poniższych warstwach podbudowy pomocniczej torowiska, na podłożu gruntowym 
lub na warstwie podłoża ulepszonego. 

i) Węzeł rozjazdowy – układ torów tramwajowych umożliwiający krzyżowanie się i zmianę toru 
jazdy taboru (tramwajów). Węzły rozjazdowe składają się z różnych konfiguracji dwóch 
podstawowych obiektów torowych: rozjazdów oraz skrzyżowań torów. 

j) Zabudowa torowiska tramwajowego – warstwa (warstwy) wypełniająca przestrzeń w torze 
(pomiędzy tokami szynowymi), w międzytorzu oraz pomiędzy zewnętrzną szyną toru i krawędzią 
torowiska (krawędź torowiska ewentualnie z krawężnikiem separacyjnym). Warstwa (warstwy) 
zabudowy torowiska jest układana na podbudowie toru. 

• Szczelina przyszynowa – szczelina dylatacyjna pomiędzy elementami nawierzchni toru i 
warstwą ścieralną zabudowy torowiska w postaci nawierzchni drogowej; 

• Zabudowa nawierzchnią drogową – wykonana w postaci układu warstw nawierzchni drogowej 
(bitumicznej, z betonu cementowego, z kostki brukowej, z prefabrykowanych płyt). Zakłada się 
szczelność takiej zabudowy osiągniętą poprzez uszczelnienie szczelin przyszynowych; 

• Zabudowa przepuszczalna – wykonana w postaci zasypki z tłucznia kamiennego, układu warstw 
umożliwiającego porost roślinności wegetatywnej lub układu warstw nawierzchni drogowej (np.: 
z prefabrykowanych płyt). Zakłada się możliwość przenikania wody przez układ warstw takiej 
zabudowy do warstw podbudowy torowiska; 

 

k) Złącze szynowe – połączenie szyn w ciągły tok szynowy. Złącza szynowe mogą być: 

• Spawane (termitowo lub elektrycznie); 

• Zgrzewane; 

• Mechaniczne (skręcane na łubki); 

2 WYROBY BUDOWLANE 

Wymagania ogólne dotyczące wyrobów budowlanych są zawarte w WWiORB D-M-00.00.00. 

Wymagania szczegółowe dotyczące wyrobów budowlanych są zawarte we właściwych WWiORB 
dotyczących wykonania poszczególnych elementów torowiska tramwajowego. 

3 SPRZĘT DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu do wykonania robót budowlanych są zawarte w WWiORB D-
M-00.00.00. 

Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu do wykonania robót budowlanych są zawarte we 
właściwych WWiORB dotyczących wykonania poszczególnych elementów torowiska tramwajowego. 

4 ŚRODKI TRANSPORTU 

Wymagania ogólne dotyczące środków transportu są zawarte w WWiORB D-M-00.00.00. 
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Wymagania szczegółowe dotyczące środków transportu są zawarte we właściwych WWiORB 
dotyczących wykonania poszczególnych elementów torowiska tramwajowego. 

5 WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót budowlanych są zawarte w WWiORB D-M-00.00.00. 

Wykonanie robót budowlanych oraz wykonane elementy torowiska tramwajowego muszą być 
zgodne z wymaganiami niniejszej WWiORB, z dokumentacją projektową i z PN-K-92011. 

Wymagania szczegółowe dotyczące wykonania robót budowlanych są zawarte we właściwych 
WWiORB dotyczących wykonania poszczególnych elementów torowiska tramwajowego. 

5.1 Wymagania ogólne wobec wykonanej konstrukcji toru tramwajowego 

• Wykonany tor tramwajowy musi nadawać się do bezpiecznej eksploatacji z maksymalną 
prędkością taboru (tramwajów) wynoszącą 70 km/h (rozjazd tramwajowy musi nadawać się do 
bezpiecznej eksploatacji z maksymalną prędkością taboru (tramwajów) wynoszącą 20 km/h przy 
przejeździe po torze zasadniczym oraz 10 km/h przy przejeździe po torze zwrotnym) oraz przy 
maksymalnym nacisku na oś wynoszącym 110 kN; 

• Konstrukcja toru tramwajowego musi w sposób trwały izolować elementy nawierzchni toru i 
zapewniać właściwą konduktancję oraz rezystywność pojedynczego toru według wymagań PN-
EN 50122-2: 

o Konduktancję nie większą niż 2,5 S/km oraz rezystywność co najmniej 0,4 Ω·km w przypadku 
torowiska tramwajowego z zabudową; 

o Konduktancję nie większą niż 0,5 S/km oraz rezystywność co najmniej 2,0 Ω·km w przypadku 
torowiska tramwajowego niezabudowanego; 

5.2 Wymagania ogólne wobec nawierzchni toru 

• Dopuszczalne odchyłki szerokości toru [s] od wartości nominalnej szerokości toru określonej w 
dokumentacji projektowej: 

o Na odcinkach prostych i w łukach o promieniu R≥ 300 m: s= +/- 2 mm; 
o Na krzywych przejściowych i w łukach o promieniu R< 300 m: s= +4/-0 mm; 

• Dopuszczalne różnice wysokości toków szynowych [h]: 
o Na odcinkach prostych: h= +/- 3 mm; 
o W łukach (różnice pomiędzy nominalną i zmierzoną przechyłką toru): ∆h= +/- 3 mm; 

• Dopuszczalne nierówności poziome [f] każdego z toków szynowych: 
o Na odcinkach prostych: f= +/- 10 mm; 
o Na krzywych przejściowych i w łukach (różnice pomiędzy nominalną i zmierzoną strzałką): ∆f= 

+/- 10 mm; 

• Dopuszczalne nierówności pionowe [z] każdego z toków szynowych: z= +/- 10 mm; 

• Dopuszczalny gradient szerokości toru [g] – różnica wartości szerokości toru na bazie pomiaru: 
o Na odcinkach prostych i w łukach o promieniu R≥ 300 m: g= 1 mm/m; 
o Na krzywych przejściowych i w łukach o promieniu R< 300 m: g= 1 mm/m; 

• Dopuszczalna wichrowatość toru [w]: w= 0,3 %; 

• Dopuszczalna odchyłka osi toru od osi zaprojektowanej: 0,010 m na długości 1000 m; 

• Dopuszczalne odchyłki odległości między punktami charakterystycznymi rozjazdu: +/- 0,005 m; 

• Dopuszczalna odchyłka wartości promienia łuku w planie (mierzonej w osi toru) od wartości 
zaprojektowanej: 

o W przypadku torowiska wydzielonego: +/- 0,040 m; 
o W przypadku torowiska wspólnego z jezdnią: +/- 0,020 m; 

• Dopuszczalna odchyłka niwelety toru od niwelety zaprojektowanej: 
o W przypadku torowiska wydzielonego: +/- 0,040 m na długości 1000 m; 
o W przypadku torowiska wspólnego z jezdnią: +/- 0,020 m na długości 1000 m; 

• Dopuszczalna odchyłka rozstawu osi torów od zaprojektowanego rozstawu +/- 0,02 m, ale 
ewentualna odchyłka nie może naruszać wymagań skrajni według PN-K-92009; 

• Usytuowanie obiektów stałych w międzytorzu torowiska oraz przy torowisku nie może naruszać 
wymagań skrajni budowli według PN-K-92009; 
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5.3 Wymagania ogólne wobec złączy szynowych 

• Minimalna dopuszczalna odległość pomiędzy sąsiednimi złączami szynowymi (w przypadku 
złączy spawanych lub zgrzewanych pomiędzy osiami spoin) wynosi co najmniej 6,0 m, złącza w 
torze powinny być usytuowane w obu tokach szynowych w jednym przekroju prostopadłym do 
osi toru; 

• Każde złącze spawane lub zgrzewane musi być prostoliniowe zarówno w płaszczyźnie pionowej 
jak i poziomej, z tolerancjami określonymi w TABLICACH 2 i 3; 

• Każde złącze spawane musi być trwale oznakowane stemplem ze znakiem spawacza oraz z 
datą wykonania. Stempel powinien być umieszczony w odległości 0,20 m od osi spoiny. Dla 
szyn o profilach według PN–EN 13674-1 stempel powinien być umieszczony na zewnętrznej 
powierzchni bocznej główki szyny, dla szyn o profilach według PN-EN 14811 stempel powinien 
być umieszczony na powierzchni czołowej (poziomej) kierownicy szyny; 

• Złącza szynowe nie spełniające wymagań muszą być naprawione jeżeli jest to możliwe, lub 
wycięte i wykonane ponownie; 

 

TABLICA 2  Dopuszczalne odchyłki prostoliniowości pionowej złącza szynowego 

Lp.: Rodzaj wady i jej klasyfikacja Odchyłki wymiaru ∆f [mm] 

Wklęsłość Wypukłość 

1 Brak wady ∆f ≤ 0,1 ∆f ≤ 0,3 

2 Wada wymagająca naprawy spoiny 0,1 < ∆f ≤ 0,3 0,3 < ∆f ≤ 0,5 

3 Wada wymagająca wycięcia i ponownego wykonania 
spoiny 

∆f > 0,3 ∆f > 0,5 

 

TABLICA 3  Dopuszczalne odchyłki prostoliniowości poziomej złącza szynowego 

Lp.: Rodzaj wady i jej klasyfikacja Odchyłki wymiaru ∆f [mm] 

Wklęsłość Wypukłość 

1 Brak wady ∆f = 0,0 ∆f ≤ 0,3 

2 Wada wymagająca naprawy spoiny 0,0 < ∆f ≤ 0,3 0,3 < ∆f ≤ 0,6 

3 Wada wymagająca wycięcia i ponownego wykonania 
spoiny 

∆f > 0,3 ∆f > 0,6 

6 KONTROLA JAKOŚCI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości wykonania robót budowlanych są zawarte w 
WWiORB D-M-00.00.00. 

6.1 Kontrola jakości wykonania konstrukcji toru tramwajowego 

• Próbny przejazd obciążonym taborem (tramwajem) po wykonanym torze tramwajowym; 

• Pomiary konduktancji i rezystywności toru według PN-EN 50122-2; 

6.2 Kontrola jakości wykonania nawierzchni toru 

• Pomiar szerokości toru: 
o Na odcinkach prostych i w łukach o promieniu R≥ 300 m: wykonywany co 5,0 m; 
o Na krzywych przejściowych i w łukach o promieniu R< 300 m: wykonywany co 2,5 m; 

• Pomiar różnic wysokości toków szynowych: 
o Na odcinkach prostych: wykonywany co 5,0 m; 
o W łukach: wykonywany co 2,5 m; 

• Pomiar nierówności poziomych każdego z toków szynowych – pomiar strzałki poziomej 
krzywizny toków szynowych: 

o Na odcinkach prostych: wykonywany na cięciwie 10,0 m; 
o Na krzywych przejściowych i w łukach: wykonywany na cięciwie 5,0 m; 

• Pomiar nierówności pionowych każdego z toków szynowych – pomiar strzałki pionowej 
krzywizny toków szynowych wykonywany na cięciwie 5,0 m; 

• Obliczenie gradientu szerokości toru – różnicy wartości szerokości toru na bazie pomiaru: 
o Na odcinkach prostych i w łukach o promieniu R≥ 300 m: na podstawie pomiaru 

wykonywanego co 5,0 m; 
o Na krzywych przejściowych i w łukach o promieniu R< 300 m: na podstawie pomiaru 

wykonywanego co 2,5 m; 



PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY 

 

CONE AMG Sp. z o.o. 
ul. Izbicka 1 lok. 6 
04-838 Warszawa 
www.cone.com.pl 

Remont infrastruktury torowo-sieciowej na odcinku pl. Kilińskiego – Kurak (wraz 
ze zjazdem w drodze 91) w Zgierzu 

 26 
 

 

• Obliczenie wichrowatości toru – różnicy przechyłek toru na podstawie pomiaru wykonywanego 
co 5,0 m; 

• Pomiary sytuacyjne punktów charakterystycznych osi toru wykonywane przez uprawnionego 
geodetę; 

• Pomiary sytuacyjne punktów charakterystycznych rozjazdu wykonywane przez uprawnionego 
geodetę; 

• Pomiary wartości promieni łuków toru w planie (mierzonej w osi toru) wykonywane przez 
uprawnionego geodetę; 

• Pomiary wysokościowe punktów charakterystycznych niwelety toru wykonywane przez 
uprawnionego geodetę; 

• Pomiary rozstawu osi torów; 

• Pomiary odległości obiektów stałych od toru według PN-K-92009; 

6.3 Kontrola jakości wykonania złączy szynowych 

• Pomiar odległości między sąsiednimi złączami szynowymi; 

• Pomiar prostoliniowości każdego złącza przy pomocy liniału i klinów pomiarowych, sposób 
wykonywania pomiaru w płaszczyźnie pionowej przedstawia RYSUNEK 2, sposób wykonywania 
pomiaru w płaszczyźnie poziomej przedstawia RYSUNEK 3; 

• Wizualna kontrola jakości oznakowania złącza szynowego; 
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RYSUNEK 2  Sposób wykonywania pomiaru prostoliniowości złącza w płaszczyźnie 
pionowej 

 

RYSUNEK 3  Sposób wykonywania pomiaru prostoliniowości złącza w płaszczyźnie 
poziomej 

7 PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wymagania ogólne dotyczące przedmiaru i obmiaru robót budowlanych są zawarte w WWiORB D-
M-00.00.00. 

Wymagania szczegółowe dotyczące przedmiaru i obmiaru robót budowlanych są zawarte we 
właściwych WWiORB dotyczących wykonania poszczególnych elementów torowiska tramwajowego. 



PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY 

 

CONE AMG Sp. z o.o. 
ul. Izbicka 1 lok. 6 
04-838 Warszawa 
www.cone.com.pl 

Remont infrastruktury torowo-sieciowej na odcinku pl. Kilińskiego – Kurak (wraz 
ze zjazdem w drodze 91) w Zgierzu 

 28 
 

 

8 ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót budowlanych są zawarte w WWiORB D-M-00.00.00. 

Wymagania szczegółowe dotyczące odbioru robót budowlanych są zawarte we właściwych 
WWiORB dotyczących wykonania poszczególnych elementów torowiska tramwajowego. 

Roboty budowlane uważa się za wykonane poprawnie jeżeli pomiary i badania kontrolne 
przeprowadzone według pkt. 6 niniejszej WWiORB wykażą iż spełnione są wszystkie wymagania 
określone w pkt. 5 niniejszej WWiORB. 

8.1 Roboty budowlane zanikające i ulegające zakryciu 

• Nie dotyczy; 

8.2 Roboty budowlane podlegające odbiorowi częściowemu 

• Wykonany tor tramwajowy; 

8.3 Roboty budowlane podlegające odbiorowi ostatecznemu 

• Ukończone i kompletne roboty budowlane w zakresie według Kontraktu; 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Wymagania ogólne dotyczące podstawy płatności są zawarte w WWiORB D-M-00.00.00. 

Wymagania szczegółowe dotyczące podstawy płatności są zawarte we właściwych WWiORB 
dotyczących wykonania poszczególnych elementów torowiska tramwajowego. 

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA 

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1332) 

[2] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1570) 

[3] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 
z 2016 r. poz. 124) 

[4] PN–EN 13674-1 Kolejnictwo – Tor – Szyna – Część 1: Szyny kolejowe Vignole'a o masie 46 
kg/m i większej 

[5] PN-EN 14811 Kolejnictwo – Tor – Szyny specjalne – Szyny rowkowe i związane z nimi profile 
konstrukcyjne 

[6] PN-EN 50122-2 Zastosowania kolejowe – Urządzenia stacjonarne – Bezpieczeństwo 
elektryczne, uziemianie i sieć powrotna – Część 2: Środki ochrony przed skutkami prądów 
błądzących powodowanych przez systemy trakcji prądu stałego 

[7] PN-K-92009 Komunikacja miejska – Skrajnia budowli – Wymagania 

[8] PN-K-92011 Torowiska tramwajowe – Wymagania i badania 

[9] Załącznik do zarządzenia Nr 4/2005 Zarządu PKP PLK S.A. z dnia 10 marca 2005 r. „Instrukcja 
spawania szyn termitem” Id-5 (D-7) 

[10] WWiORB D-M-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
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T-20.01.02 

WARSTWA OCHRONNA TOROWISKA TRAMWAJOWEGO 

1 WSTĘP 

1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY 

„Remont infrastruktury torowo-sieciowej na odcinku Pl. Kilińskiego – Kurak (wraz ze zjazdem w 
drodze 91) w Zgierzu” 

1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych objętych WWiORB 

Niniejsza WWiORB określa wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych, standardu i 
jakości wykonania oraz oceny prawidłowości wykonania robót budowlanych związanych z 
wykonaniem warstwy ochronnej torowiska tramwajowego (podbudowy pomocniczej) z mieszanki 
niezwiązanej. 

Niniejsza WWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót w zakresie zadania wymienionego w pkt. 1.1 niniejszej WWiORB. 

1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

1.3.1 Prace towarzyszące 

• Geodezyjne wytyczenie warstwy ochronnej torowiska tramwajowego; 

• Badania wyrobów budowlanych oraz pomiary i testy prawidłowości wykonania robót 
budowlanych (wraz z kosztami odbiorów zewnętrznych); 

• Uporządkowanie terenu po wykonaniu robót budowlanych; 

• Opracowanie dokumentacji powykonawczej; 

1.3.2 Roboty tymczasowe 

• Utrzymanie warstwy ochronnej torowiska tramwajowego podczas wykonywania pozostałych 
robót budowlanych; 

1.4 Informacje o terenie budowy oraz wymagania ogólne 

Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia 
organizacji robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony środowiska, 
warunków bezpieczeństwa pracy, zaplecza dla potrzeb Wykonawcy, warunków dotyczących 
organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodników i jezdni oraz wymagania ogólne 
dotyczące robót są zawarte w WWiORB D-M-00.00.00. 

1.5 Nazwy i kody grup, klas i kategorii robót według Wspólnego Słownika 
Zamówień (CPV) 

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 
części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 
elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 

45234000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy kolei i systemów transportu 

1.6 Określenia podstawowe 

Użyte w WWiORB określenia są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi 
w WWiORB D-M-00.00.00 oraz w WWiORB T-30.00.00. 

2 WYROBY BUDOWLANE 

Wymagania ogólne dotyczące wyrobów budowlanych są zawarte w WWiORB D-M-00.00.00. 
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2.1 Mieszanka niezwiązana 

2.1.1 Mieszanka niezwiązana – wymagania 

• Należy zastosować mieszankę niezwiązaną według PN-EN 13285; 

• Wymagania wobec mieszanki niezwiązanej według TABLICY 1; 

• Należy zastosować mieszankę niezwiązaną o uziarnieniu 0/31,5. Krzywa uziarnienia mieszanki 
niezwiązanej musi zawierać się w obszarze pomiędzy krzywymi granicznymi uziarnienia (jako 
wymagane obowiązują tylko wartości liczbowe wymienione na rysunku krzywych granicznych 
uziarnienia). Ponadto w TABLICY 2 podano wymagania wobec jednorodności uziarnienia 
mieszanek niezwiązanych, a w TABLICY 3 podano wymagania wobec ciągłości uziarnienia 
mieszanek niezwiązanych. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki niezwiązanej 0/31,5 według 
RYSUNKU 1; 

• Mieszanka niezwiązana powinna być jednorodnie wymieszana i charakteryzować się 
równomierną wilgotnością; 

• Wymagania wobec kruszyw do produkcji mieszanki niezwiązanej według pkt. 2.1.2 niniejszej 
WWiORB; 

 

TABLICA 1  Wymagania wobec mieszanki niezwiązanej 

Lp.: Właściwości: 
Wymagania: 

Badanie według: 
KR6 

1 Uziarnienie mieszanki niezwiązanej* 0/31,5 PN-EN 933-1 

2 Maksymalna zawartość pyłu, kategoria nie gorsza niż* UF9 PN-EN 933-1 

3 Minimalna zawartość pyłu, kategoria nie gorsza niż* LFNR PN-EN 933-1 

4 Zawartość nadziarna, kategoria nie gorsza niż OC90 PN-EN 933-1 

5 Wskaźnik piaskowy nie gorszy niż* SE35 PN-EN 933-8 

6 
Odporność na ścieranie kruszywa grubego, kategoria nie 

gorsza niż 
MDEdeklarowana PN-EN 1097-1 

7 
Odporność na rozdrobnienie kruszywa grubego, 

kategoria nie gorsza niż 
LA35 PN-EN 1097-2 

8 
Mrozoodporność na frakcji kruszywa 8/16 mm, kategoria 

nie gorsza niż 
F4 PN-EN 1367-1 

9 
Wartość CBR (po zagęszczeniu do wskaźnika 

zagęszczenia IS=1,0 i moczeniu w wodzie przez 96 h), co 
najmniej [%] 

60 PN-EN 13286-47 

10 Wodoprzepuszczalność, co najmniej [m/s] k≥ 1,0·10-4 
PKN-CEN ISO/TS 

17892-11 

11 Zanieczyszczenia 
Brak ciał obcych (np.: 
drewno, szkło, plastik) 

- 

* Daną właściwość należy badać po 5 krotnym zagęszczeniu próbki mieszanki niezwiązanej w 
aparacie Proctora według PN-EN 13286-2. 

NR – brak wymagań 

TABLICA 2  Wymagania wobec jednorodności uziarnienia mieszanek niezwiązanych 
(Wymagania dotyczą produkowanej i dostarczanej mieszanki niezwiązanej, w odniesieniu 
do wartości deklarowanych przez Producenta (S)) 

Mieszanka 
niezwiązana 

Porównanie z deklarowaną przez producenta wartością (S)* 
Tolerancje przesiewu przez sito [mm], [% (m/m)] 

0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 22,4 31,5 

0/31,5 +/- 5 +/- 5 +/- 7 +/- 8 - +/- 8 - +/- 8 - - 

TABLICA 3  Wymagania wobec ciągłości uziarnienia mieszanek niezwiązanych 
(Wymagania dotyczą produkowanej i dostarczanej mieszanki niezwiązanej) 

Mieszanka niezwiązana 

Minimalna i maksymalna zawartość frakcji w mieszankach* 
Różnice przesiewów [% (m/m)] przez sito [mm] 

1/2 2/4 2/5,6 4/8 5,6/11,2 8/16 11,2/22,4 16/31,5 
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0/31,5 4 15 7 20 - - 10 25 - - 10 25 - - - - 

* Daną właściwość należy badać po 5 krotnym zagęszczeniu próbki mieszanki niezwiązanej w 
aparacie Proctora według PN-EN 13286-2. 
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RYSUNEK 1  Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki niezwiązanej 0/31,5 

2.1.2 Wymagania wobec kruszyw 

Należy zastosować kruszywo według PN-EN 13242. Do produkcji mieszanki niezwiązanej należy 
stosować kruszywo naturalne, nowe (nie może być z recyklingu). Wymagania wobec kruszyw 
przeznaczonych do produkcji mieszanki niezwiązanej są przedstawione w TABLICY 4. 

TABLICA 4  Wymagania wobec kruszyw 

Lp.: Właściwości: 
Wymagania: 

Badanie według: 
KR6 

1 Uziarnienie, kategoria nie gorsza niż 
GC85/15 

GF85 
GA85 

PN-EN 933-1 

2 
Ogólne granice i tolerancje uziarnienia kruszywa grubego 

na sitach pośrednich 
GTCNR PN-EN 933-1 

3 
Tolerancje typowego uziarnienia kruszywa drobnego i 

kruszywa o ciągłym uziarnieniu 
GTFNR 
GTANR 

PN-EN 933-1 

4 
Zawartość pyłu w kruszywie grubym, kategoria nie 

gorsza niż** *** 
fDeklarowana PN-EN 933-1 

5 
Zawartość pyłu w kruszywie drobnym, kategoria nie 

gorsza niż** *** 
fDeklarowana PN-EN 933-1 

6 Wskaźnik płaskości kruszywa grubego nie większy niż FI50 PN-EN 933-3 

7 Wskaźnik kształtu kruszywa grubego nie większy niż SI55 PN-EN 933-4 

8 
Zawartość ziaren o powierzchni przekruszonej lub 

łamanych w kruszywie grubym, kategoria nie gorsza niż 
C90/3 PN-EN 933-5 

9 
Odporność na ścieranie kruszywa grubego, kategoria nie 

gorsza niż 
MDEdeklarowana PN-EN 1097-1 

10 
Odporność na rozdrobnienie kruszywa grubego, 

kategoria nie gorsza niż 
LA35 PN-EN 1097-2 

11 Gęstość Deklarowana PN-EN 1097-6 

12 Nasiąkliwość WA242 PN-EN 1097-6 

13 
Mrozoodporność na frakcji kruszywa 8/16 mm, kategoria 

nie gorsza niż 

F4 (skały magmowe i 

przeobrażone); 

F10 (skały osadowe) 
PN-EN 1367-1 

14 Zgorzel słoneczna bazaltu, kategoria nie gorsza niż SBLA PN-EN 1367-3 

15 
Stałość objętości żużla stalowniczego, kategoria nie 

gorsza niż 
V5 PN-EN 1744-1 

16 
Rozpad krzemianowy w żużlu wielkopiecowym 

kawałkowym 
Brak rozpadu PN-EN 1744-1 

17 Rozpad żelazawy w żużlu wielkopiecowym kawałkowym Brak rozpadu PN-EN 1744-1 

18 Składniki rozpuszczalne w wodzie 
Brak substancji 
szkodliwych dla 

środowiska 
PN-EN 1744-3 

19 Skład mineralogiczny Deklarowany - 

20 Zanieczyszczenia 
Brak ciał obcych (np.: 
drewno, szkło, plastik) 

- 
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** Zawartość pyłu w kruszywie o ciągłym uziarnieniu, kategoria nie gorsza niż f9. 

*** Łączna zawartość pyłów w mieszance powinna się mieścić w wybranych krzywych granicznych 
według pkt. 2.1.1 niniejszej WWiORB. 

NR – brak wymagań 

2.1.3 Transport i składowanie kruszyw 

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera, w 
warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, 
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Podczas transportu kruszywo powinno być 
zabezpieczone przed zsypywaniem się ze środka transportu. 

Kruszywo może być składowane na składowiskach otwartych. Kruszywo powinno być składowane 
na specjalnie przygotowanym składowisku o utwardzonej, równej i dobrze odwodnionej powierzchni, 
w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, 
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 

3 SPRZĘT DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu do wykonania robót budowlanych są zawarte w WWiORB D-
M-00.00.00. 

Do robót budowlanych związanych z wykonaniem przedmiotowej warstwy ochronnej torowiska 
tramwajowego z mieszanki niezwiązanej zaleca się wykorzystanie następującego sprzętu: 

• Układarka, spycharka, równiarka – do ułożenia i wyprofilowania warstwy mieszanki 
niezwiązanej; 

• Walec stalowy wibracyjny, gładki, płyta wibracyjna o masie co najmniej 200 kg – do 
zagęszczenia warstwy mieszanki niezwiązanej; 

• Drobny sprzęt pomocniczy; 

• Przyrządy pomiarowe (sprzęt geodezyjny) – do wytyczenia i kontroli położenia wysokościowego 
i sytuacyjnego warstwy ochronnej torowiska tramwajowego; 

 

4 ŚRODKI TRANSPORTU 

Wymagania ogólne dotyczące środków transportu są zawarte w WWiORB D-M-00.00.00. 

Zalecane środki transportu: 

• Samochody ciężarowe skrzyniowe (samowyładowcze); 

5 WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót budowlanych są zawarte w WWiORB D-M-00.00.00. 

Wykonanie robót budowlanych oraz wykonana przedmiotowa warstwa ochronna torowiska 
tramwajowego z mieszanki niezwiązanej muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej WWiORB, 
WWiORB T-30.00.00, z dokumentacją projektową i z PN-K-92011. 

5.1 Wykonanie warstwy ochronnej torowiska tramwajowego z mieszanki 

niezwiązanej 

5.1.1 Warunki prowadzenia robót 

Warstwy ochronnej torowiska tramwajowego z mieszanki niezwiązanej nie można wykonywać w 
warunkach: 

• Gdy temperatura powietrza spadła poniżej 0ºC; 

• Gdy podłoże jest zamarznięte; 

• Podczas opadów atmosferycznych; 
 

Do robót związanych z wykonaniem warstwy ochronnej torowiska tramwajowego z mieszanki 
niezwiązanej można przystąpić po odbiorze przez Inżyniera poniższych warstw podbudowy i 
podłoża. 
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5.1.2 Wytyczenie warstwy ochronnej torowiska tramwajowego 

Warstwa ochronna torowiska tramwajowego powinna być wytyczona przy użyciu palików. Paliki 
powinny być ustawione w osi trasy i w rzędach równoległych do tej osi. Rozmieszczenie palików, w 
odstępach nie większych niż co 10 m, powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do 
wytyczenia robót. 

5.1.3 Ułożenie i wyprofilowanie warstwy mieszanki niezwiązanej 

Należy rozłożyć warstwę mieszanki niezwiązanej o takiej grubości, aby po jej zagęszczeniu 
osiągnięto grubość projektowaną zgodnie z dokumentacją projektową. Podczas rozkładania 
mieszanka niezwiązana powinna charakteryzować się równomierną wilgotnością, zbliżoną do 
wilgotności optymalnej z tolerancją +0/-20 % (określenie wilgotności optymalnej mieszanki 
niezwiązanej według PN-EN 13286-1 i PN-EN 13286-2). W miejscach, gdzie dokumentacja 
projektowa przewiduje wykonanie warstwy ochronnej torowiska tramwajowego o grubości powyżej 
0,20 m, wbudowanie mieszanki niezwiązanej należy wykonać warstwowo, warstwami o grubości 
0,10÷0,20 m, zagęszczając każdą warstwę. Każda wykonana warstwa podlega odbiorowi przez 
Inżyniera przed ułożeniem następnej warstwy. Rozłożonej warstwie mieszanki niezwiązanej należy 
nadać spadki poprzeczne i podłużne według dokumentacji projektowej. 

5.1.4 Zagęszczenie warstwy mieszanki niezwiązanej 

Po wyprofilowaniu warstwy mieszanki niezwiązanej należy przystąpić do jej zagęszczania. Podczas 
zagęszczania mieszanka niezwiązana powinna charakteryzować się równomierną wilgotnością, 
zbliżoną do wilgotności optymalnej z tolerancją +0/-20 % (określenie wilgotności optymalnej 
mieszanki niezwiązanej według PN-EN 13286-1 i PN-EN 13286-2). W miejscach, w których 
widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem wymienić mieszankę niezwiązaną 
na materiał o odpowiednich właściwościach. Zagęszczanie powinno rozpocząć się od najniżej 
położonej krawędzi warstwy ochronnej torowiska tramwajowego i przesuwać się w kierunku 
krawędzi położonych wyżej, pasmami podłużnymi, częściowo nakładającymi się na siebie. 
Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na 
bieżąco przez spulchnienie warstwy mieszanki niezwiązanej i dodanie lub usunięcie materiału, aż do 
otrzymania równej powierzchni. 

5.1.5 Utrzymanie warstwy ochronnej torowiska tramwajowego 

Dopuszcza się prowadzenie prac na warstwie ochronnej torowiska tramwajowego po uzyskaniu 
zgody Inżyniera. Warstwa z mieszanki niezwiązanej po wykonaniu powinna być chroniona przed 
uszkodzeniami. Jeżeli Wykonawca będzie ją wykorzystywał – za zgodą Inżyniera – do ruchu 
budowlanego, to powinien naprawić wszelkie uszkodzenia spowodowane przez ten ruch na własny 
koszt. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia bieżących napraw warstwy z 
mieszanki niezwiązanej uszkodzonej wskutek oddziaływania czynników atmosferycznych. 

5.1.6 Wymagania szczegółowe wobec warstwy ochronnej torowiska tramwajowego z mieszanki 
niezwiązanej 

• Ukształtowanie osi warstwy ochronnej torowiska tramwajowego w planie – oś w planie nie może 
być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż 0,05 m; 

• Górna powierzchnia warstwy ochronnej torowiska tramwajowego musi być równa, nierówności 
podłużne i poprzeczne nie mogą przekraczać 0,02 m; 

• Rzędne górnej powierzchni warstwy ochronnej torowiska tramwajowego w osi warstwy oraz na 
brzegach warstwy muszą być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją +/- 0,01 m; 

• Spadki podłużne warstwy ochronnej torowiska tramwajowego muszą być zgodne z 
dokumentacją projektową z tolerancją +/- 0,1 %; 

• Spadki poprzeczne warstwy ochronnej torowiska tramwajowego muszą być zgodne z 
dokumentacją projektową z tolerancją +/- 0,5 %; 

• Grubość warstwy ochronnej torowiska tramwajowego musi być zgodna z grubością określoną w 
dokumentacji projektowej z tolerancją +/- 0,02 m. Jeżeli warstwa podbudowy pomocniczej ze 
względów technologicznych została wykonana w kilku warstwach, należy mierzyć łączną 
grubość tych warstw; 

• Szerokość warstwy ochronnej torowiska tramwajowego musi być zgodna z szerokością 
określoną w dokumentacji projektowej z tolerancją +0,10/-0,05 m; 

• Zagęszczenie warstwy ochronnej torowiska tramwajowego – wartość wtórnego modułu 
odkształcenia na górnej powierzchni warstwy musi być równa lub większa od wartości określonej 
w dokumentacji projektowej; 
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6 KONTROLA JAKOŚCI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości wykonania robót budowlanych są zawarte w 
WWiORB D-M-00.00.00. 

Zakres kontroli jakości wykonania robót budowlanych musi być zgodny z wymaganiami niniejszej 
WWiORB, WWiORB T-30.00.00, dokumentacji projektowej i PN-K-92011. 

6.1 Kontrola jakości wyrobów budowlanych 

Przed przystąpieniem do robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że wszystkie 
wyroby budowlane przeznaczone do zastosowania podczas realizacji robót w zakresie zadania 
wymienionego w pkt. 1.1 niniejszej WWiORB spełniają wymagania polskich przepisów prawa, 
zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych oraz posiadają parametry zgodne z wymaganiami niniejszej WWiORB i dokumentacji 
projektowej dla przedmiotowej inwestycji. 

6.2 Zakres kontroli podczas wykonywania robót budowlanych 

• Pomiary temperatury powietrza przed przystąpieniem do wbudowywania mieszanki 
niezwiązanej; 

• Kontrola właściwości mieszanki niezwiązanej podczas wykonywania robót; 

• Kontrola rozkładania, profilowania i zagęszczania warstwy mieszanki niezwiązanej; 
 

6.3 Kontrola jakości wykonania warstwy ochronnej torowiska tramwajowego 

z mieszanki niezwiązanej 

• Pomiary geodezyjne osi w planie oraz rzędnych warstwy ochronnej torowiska tramwajowego, 
pomiary należy wykonywać co najmniej 2 razy na każde 100 m wykonanej warstwy, rzędne 
należy mierzyć na osi podłużnej i krawędziach warstwy; 

• Wizualna kontrola wyglądu górnej powierzchni warstwy ochronnej torowiska tramwajowego; 

• Do oceny równości górnej powierzchni warstwy ochronnej torowiska tramwajowego należy 
stosować metodę z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody równoważnej użyciu łaty i 
klina, mierząc wysokość prześwitu w połowie długości łaty; 

• Pomiary spadków podłużnych i poprzecznych warstwy ochronnej torowiska tramwajowego; 

• Pomiary grubości warstwy ochronnej torowiska tramwajowego wykonywane na jej brzegach, co 
20 m; 

• Pomiary szerokości warstwy ochronnej torowiska tramwajowego, wykonywane co 20 m; 

• Pomiary zagęszczenia warstwy ochronnej torowiska tramwajowego według PN-S-02205, należy 
wykonać co najmniej 2 pomiary dla każdej dziennej działki roboczej, lecz nie rzadziej niż na 
każde 1000 m2 wykonanej warstwy; 

7 PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wymagania ogólne dotyczące przedmiaru i obmiaru robót budowlanych są zawarte w WWiORB D-
M-00.00.00. 

7.1 Jednostki miary robót podstawowych 

Wykonanie warstwy ochronnej torowiska tramwajowego z mieszanki niezwiązanej – m2 (metr 
kwadratowy) wykonanej warstwy. 

7.2 Zasady określania ilości robót podstawowych 

Ilość jednostek miary robót podstawowych wyznacza się z pomiaru powierzchni (powierzchnia 
określona w [m2]) warstwy ochronnej torowiska tramwajowego. 

8 ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót budowlanych są zawarte w WWiORB D-M-00.00.00. 
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Roboty budowlane uważa się za wykonane poprawnie jeżeli pomiary i badania kontrolne 
przeprowadzone według pkt. 6 niniejszej WWiORB wykażą iż spełnione są wszystkie wymagania 
określone w pkt. 5 niniejszej WWiORB. 

8.1 Roboty budowlane zanikające i ulegające zakryciu 

• Wykonanie warstwy ochronnej torowiska tramwajowego z mieszanki niezwiązanej; 

8.2 Roboty budowlane podlegające odbiorowi częściowemu 

• Wykonany tor tramwajowy; 

8.3 Roboty budowlane podlegające odbiorowi ostatecznemu 

• Ukończone i kompletne roboty budowlane w zakresie według Kontraktu; 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Wymagania ogólne dotyczące podstawy płatności są zawarte w WWiORB D-M-00.00.00. 

9.1 Zasady płatności 

Do prawidłowego wykonania robót podstawowych według niniejszej WWiORB niezbędne jest 
wykonanie robót tymczasowych oraz prac towarzyszących wyszczególnionych w pkt. 1.3 niniejszej 
WWiORB. Koszty wykonania robót tymczasowych oraz prac towarzyszących należy uwzględnić w 
cenie wykonania robót podstawowych. 

Rozliczenie robót podstawowych według postanowień Kontraktu. 

9.2 Zawartość jednostek miary robót podstawowych 

Wykonanie warstwy ochronnej torowiska tramwajowego z mieszanki niezwiązanej: 

• Roboty przygotowawcze (w tym geodezyjne wytyczenie warstwy ochronnej torowiska 
tramwajowego); 

• Zakup i dostarczenie wyrobów budowlanych na miejsce wbudowania (w tym badania wyrobów 
budowlanych jeżeli są wymagane); 

• Sprowadzenie sprzętu na miejsce robót; 

• Rozłożenie i wyprofilowanie warstwy mieszanki niezwiązanej; 

• Zagęszczenie warstwy mieszanki niezwiązanej; 

• Przeprowadzenie pomiarów i testów prawidłowości wykonania robót budowlanych (wraz z 
kosztami odbiorów zewnętrznych); 

• Uporządkowanie terenu po wykonaniu robót budowlanych; 

• Utrzymanie warstwy ochronnej torowiska tramwajowego podczas wykonywania pozostałych 
robót budowlanych; 

• Opracowanie dokumentacji powykonawczej; 
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T-30.01.02 

TOR TRAMWAJOWY O KONSTRUKCJI PODSYPKOWEJ (WYKONANIE 
KOMPLETNEGO TORU) 

1 WSTĘP 

1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY 

„Remont infrastruktury torowo-sieciowej na odcinku Pl. Kilińskiego – Kurak (wraz ze zjazdem w 
drodze 91) w Zgierzu” 

1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych objętych WWiORB 

Niniejsza WWiORB określa wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych, standardu i 
jakości wykonania oraz oceny prawidłowości wykonania robót budowlanych związanych z 
wykonaniem toru tramwajowego o konstrukcji podsypkowej – w zakresie wykonania podbudowy toru 
w postaci warstwy podsypki oraz montażu nawierzchni stalowej toru wraz z podkładami i 
przytwierdzeniami. 

Niniejsza WWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót w zakresie zadania wymienionego w pkt. 1.1 niniejszej WWiORB. 

1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

1.3.1 Prace towarzyszące 

• Geodezyjne wytyczenie układu geometrycznego toru tramwajowego; 

• Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza torowiska tramwajowego; 

• Badania wyrobów budowlanych oraz pomiary i testy prawidłowości wykonania robót 
budowlanych (wraz z kosztami odbiorów zewnętrznych); 

• Uporządkowanie terenu po wykonaniu robót budowlanych; 

• Opracowanie dokumentacji powykonawczej; 

1.3.2 Roboty tymczasowe 

• Utrzymanie wykonanego toru tramwajowego podczas wykonywania pozostałych robót 
budowlanych; 

1.4 Informacje o terenie budowy oraz wymagania ogólne 

Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia 
organizacji robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony środowiska, 
warunków bezpieczeństwa pracy, zaplecza dla potrzeb Wykonawcy, warunków dotyczących 
organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodników i jezdni oraz wymagania ogólne 
dotyczące robót są zawarte w WWiORB D-M-00.00.00. 

1.5 Nazwy i kody grup, klas i kategorii robót według Wspólnego Słownika 
Zamówień (CPV) 

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 
części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 
elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 

45234000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy kolei i systemów transportu 

1.6 Określenia podstawowe 

Użyte w WWiORB określenia są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi 
w WWiORB D-M-00.00.00 oraz w WWiORB T-30.00.00. 
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2 WYROBY BUDOWLANE 

Wymagania ogólne dotyczące wyrobów budowlanych są zawarte w WWiORB D-M-00.00.00. 

2.1 Nawierzchnia stalowa toru 

2.1.1 Wymagania dotyczące szyn 

• Szyny o profilu określonym w dokumentacji projektowej (według PN-EN 14811 lub według PN–
EN 13674-1); 

• Szyny ze stali w gatunku określonym w dokumentacji projektowej (gatunek stali szynowej 
według normy odpowiedniej dla profilu szyny – odpowiednio według PN-EN 14811 lub według 
PN–EN 13674-1); 

• Szyny muszą być właściwie oznakowane w sposób umożliwiający ich identyfikację 
(oznakowanie szyn według normy odpowiedniej dla profilu szyny – odpowiednio według PN-EN 
14811 lub według PN–EN 13674-1); 

• Tolerancje wymiarowe szyn (tolerancje wymiarów profilu szyny, prostości szyny, skręcenia 
szyny, płaskości powierzchni szyny, długości szyny) według normy odpowiedniej dla profilu 
szyny (odpowiednio według PN-EN 14811 lub według PN–EN 13674-1); 

• Tolerancje jakości powierzchni szyny według normy odpowiedniej dla profilu szyny (odpowiednio 
według PN-EN 14811 lub według PN–EN 13674-1); 

• Końce szyn muszą być obcięte mechanicznie, prostopadle do osi wzdłużnej szyny, z 
tolerancjami według normy odpowiedniej dla profilu szyny (odpowiednio według PN-EN 14811 
lub według PN–EN 13674-1); 

• Szyny muszą być dostarczane w odcinkach o długości nie mniejszej niż 18,0 m (szyny o profilu 
według PN-EN 14811) lub w odcinkach o długości nie mniejszej niż 30,0 m (szyny o profilu 
według PN–EN 13674-1); 

• Szyny muszą być nowe, chyba że dokumentacja projektowa dopuszcza wbudowanie szyn 
staroużytecznych; 

2.1.2 Transport i składowanie szyn 

Szyny można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera, zaleca 
się transport szyn samochodami ciężarowymi przystosowanymi do transportu dłużycy. Podczas 
transportu szyny należy odpowiednio zamocować i zabezpieczyć przed przesuwaniem po 
przestrzeni ładunkowej środka transportu oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinny być 
układane z zastosowaniem drewnianych przekładek o wymiarach przekroju około 5x5 cm. Podczas 
rozładunku ze środka transportu szyny nie mogą być zrzucane, lecz powinny być zdejmowane 
dźwigiem lub zsuwane po pochylni. 

Szyny mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, o wyrównanej, utwardzonej i dobrze 
odwodnionej powierzchni, w warunkach zabezpieczających je przed szkodliwym działaniem 
warunków atmosferycznych, przed korozją oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi. Szyny 
powinny być układane z zastosowaniem drewnianych przekładek o wymiarach przekroju około 5x5 
cm. 

2.1.3 Złącza szynowe termitowe 

Do wykonania złączy szynowych należy zastosować gotowe porcje spawalnicze z mieszankami 
przeznaczonymi do spawania stali w gatunku właściwym do gatunku stali szynowej (gatunek stali 
szynowej określony w dokumentacji projektowej, według normy odpowiedniej dla profilu szyny – 
odpowiednio według PN-EN 14811 lub według PN–EN 13674-1). 

Materiały do wykonania złączy szynowych można przewozić dowolnymi środkami transportu 
zaakceptowanymi przez Inżyniera, w warunkach zabezpieczających je przed zawilgoceniem i 
zapłonem. Transport materiałów do wykonania złączy szynowych według zaleceń ich producenta. 

Materiały do wykonania złączy szynowych należy składować w pomieszczeniach zamkniętych, w 
warunkach zabezpieczających je przed zawilgoceniem i zapłonem. Składowanie materiałów do 
wykonania złączy szynowych według zaleceń ich producenta. 
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2.2 Przytwierdzenia szyn 

2.2.1 Elementy systemu przytwierdzenia szyn 

Należy stosować sprężyste przytwierdzenia toków szynowych do prefabrykowanych podkładów 
strunobetonowych, odpowiadające kategorii A według PN-EN 13481-1 oraz PN-EN 13481-2. 
Pojedyncze przytwierdzenie toku szynowego powinno składać się co najmniej z następujących 
elementów: 

• 2 stalowych łapek sprężystych; 

• 2 stalowych kotew zatopionych w betonie podczas produkcji podkładów strunobetonowych; 

• 2 elektroizolacyjnych wkładek wykonanych z tworzywa sztucznego, zapewniających izolację 
elektryczną pomiędzy szyną a łapką sprężystą; 

• 1 przekładki podszynowej według pkt. 2.2.2 niniejszej WWiORB; 

2.2.2 Przekładki podszynowe – wymagania jakościowe 

Należy zastosować sprężyste przekładki podszynowe wykonane z elastomerów, spełniające 
następujące wymagania: 

• Wymiary przekładek: 
o Szerokość przekładki nie może być mniejsza niż szerokość stopki szyny; 
o Długość przekładki nie może być mniejsza niż szerokość górnej powierzchni podkładu (w 

miejscu oparcia stopki szyny); 
o Grubość przekładki według dokumentacji projektowej; 

• Powierzchnie przekładek muszą być jednorodne, bez wtrąceń ciał obcych, bez spękań, 
pęcherzy, naderwań; 

• Właściwości mechaniczne przekładek podszynowych powinny być tak dobrane, żeby spełnić 
wymagania określone w pkt. 2.2.3 niniejszej WWiORB; 

2.2.3 System przytwierdzenia szyn – wymagania jakościowe 

• Odporność szyny na przemieszczenia podłużne według PN-EN 13481-2, mierzona według PN-
EN 13146-1, nie powinna być mniejsza niż 7,0 kN; 

• Opór szyny na skręcanie według PN-EN 13481-2, mierzony według PN-EN 13146-2, nie 
powinien być mniejszy niż 0,1 kNm; 

• Siła docisku łapki sprężystej według PN-EN 13481-2, mierzona według PN-EN 13146-7, nie 
powinna być mniejsza niż 8,0 kN; 

• Sztywność dynamiczna kompletnego systemu przytwierdzenia szyny według PN-EN 13481-2, 
określona według PN-EN 13146-9 dla częstotliwości 5 Hz, powinna wynosić 100,0 MN/m 
z tolerancją +/- 50 MN/m; 

• Kotwa stalowa zatopiona w betonie podczas produkcji podkładów strunobetonowych musi 
zapewniać przeniesienie obciążenia od siły wyrywającej o wartości 60kN według PN-EN 13481-
2, badanie należy przeprowadzić według PN-EN 13146-10; 

• Wynik badania efektu obciążeń powtarzalnych, wykonywanego według PN-EN 13146-4, 
powinien być pozytywny, zmiana właściwości eksploatacyjnych kompletnego systemu 
przytwierdzenia szyny nie może przekroczyć następujących wartości: 

o Odporność szyny na przemieszczenia podłużne (mierzona według PN-EN 13146-1) – zmiana 
≤ 20 %; 

o Sztywność statyczna pionowa kompletnego systemu przytwierdzenia szyny (określona według 
PN-EN 13146-9) – zmiana ≤ 25 %; 

o Siła docisku łapki sprężystej (mierzona według PN-EN 13146-7) – zmiana ≤ 20 %; 

• Systemowe przytwierdzenie szyny po badaniu w mgle solnej według PN-EN 13146-6 powinno 
być możliwe do demontażu na elementy składowe i ponownego montażu za pomocą 
przeznaczonych do tego celu narzędzi ręcznych, bez uszkodzenia jakiegokolwiek elementu; 

2.2.4 Transport i składowanie elementów przytwierdzeń szyn 

Elementy przytwierdzeń szyn można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi 
przez Inżyniera, w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zaleca 
się transport elementów przytwierdzeń szyn w opakowaniach fabrycznych. 

Elementy przytwierdzeń szyn mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, w warunkach 
zabezpieczających je przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych, przed korozją oraz 
przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zaleca się przechowywanie elementów przytwierdzeń szyn w 
opakowaniach fabrycznych. 
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2.3 Podkłady prefabrykowane 

2.3.1 Podkłady prefabrykowane – wymagania materiałowe 

Materiały do produkcji prefabrykowanych podkładów strunobetonowych według PN-EN 13230-1 i 
PN-EN 13230-2. Materiałem do produkcji prefabrykowanych podkładów jest beton według PN-EN 
206 oraz stal zbrojeniowa (sprężająca). Beton musi spełniać następujące wymagania: 

• Składniki betonu powinny odpowiadać wymaganiom PN-EN 206; 

• Klasa zawartości chlorków według PN-EN 206 – Cl 0,1; 

• Klasa ekspozycji według PN-EN 206 – XD3, XF4 (beton musi spełniać wymagania jednocześnie 
dla obu podanych klas ekspozycji); 

• Klasa wytrzymałości betonu na ściskanie według PN-EN 206 co najmniej C50/60; 

• Mrozoodporność betonu według procedury IBDiM Nr PB/TB-1/23 – minimum F150; 
 

Stal zbrojeniowa (sprężająca) musi spełniać następujące wymagania: 

• Wytrzymałość na rozciąganie badana według PN-EN ISO 15630-1 – Rm ≥ 1650 MPa; 

2.3.2 Podkłady prefabrykowane – wymagania jakościowe 

Należy stosować prefabrykowane podkłady strunobetonowych, stanowiące rozwiązanie systemowe 
według producenta systemu konstrukcji toru tramwajowego, spełniające wymagania PN-EN 13230-1 
i PN-EN 13230-2 oraz spełniające następujące wymagania: 

• Tolerancje wymiarowe dla prefabrykowanych podkładów +/- 10 mm według PN-EN 13369; 

• Na powierzchniach prefabrykowanych podkładów brak ciał obcych w betonie, brak pęknięć, 
dopuszczalne rysy włoskowate o rozwartości ≤ 0,2 mm, dopuszczalne 2 ubytki w postaci 
wyszczerbień krawędzi podkładu lub odprysków o głębokości nieprzekraczającej 15 mm; 

• Podkłady prefabrykowane muszą być wyposażone w specjalne kotwy stalowe do mocowania 
przytwierdzeń szyn; 

• Górna powierzchnia podkładu (w miejscu oparcia stopki szyny): 
o W przypadku podkładów do szyn o profilu według PN-EN 14811 musi być płaska, bez 

żadnych pochyleń; 
o W przypadku podkładów do szyn o profilu według PN–EN 13674-1 z pochyleniem 

poprzecznym 1:40 w kierunku do środka toru; 

2.3.3 Transport i składowanie prefabrykowanych podkładów 

Podkłady prefabrykowane można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi 
przez Inżyniera. Podczas transportu podkłady należy odpowiednio zamocować i zabezpieczyć przed 
przesuwaniem po przestrzeni ładunkowej środka transportu oraz przed uszkodzeniami 
mechanicznymi, powinny być układane z zastosowaniem drewnianych przekładek o wymiarach 
przekroju 5 x 5 cm. Podczas rozładunku ze środka transportu podkłady nie mogą być zrzucane, lecz 
powinny być zdejmowane dźwigiem lub podnośnikiem widłowym. 

Podkłady prefabrykowane mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, o wyrównanej, 
utwardzonej i dobrze odwodnionej powierzchni, w warunkach zabezpieczających je przed 
szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych, przed korozją oraz przed uszkodzeniami 
mechanicznymi. Podkłady powinny być układane z zastosowaniem drewnianych przekładek o 
wymiarach przekroju 5 x 5 cm. 

2.4 Tłuczeń kamienny 

2.4.1 Tłuczeń kamienny – wymagania materiałowe 

Należy zastosować kruszywo według PN-EN 13450. Do produkcji tłucznia kamiennego należy 
stosować kruszywo naturalne, grube, nowe (nie może być z recyklingu). Nie dopuszcza się 
mieszania materiału z różnych złóż geologicznych i różnych rodzajów skał. Wymagania wobec 
tłucznia kamiennego są przedstawione w TABLICY 1. 



PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY 

 

CONE AMG Sp. z o.o. 
ul. Izbicka 1 lok. 6 
04-838 Warszawa 
www.cone.com.pl 

Remont infrastruktury torowo-sieciowej na odcinku pl. Kilińskiego – Kurak (wraz 
ze zjazdem w drodze 91) w Zgierzu 

 41 
 

 

TABLICA 1  Wymagania wobec tłucznia kamiennego 

Lp.: Właściwości 
Wymagania 

(kategoria według PN-
EN 13450) 

Badanie według 

1 Uziarnienie 
31,5/50 

(A) 
PN-EN 933-1 

2 Zawartość ziaren < 0,5 mm nie więcej niż [%] 
0,6 
(A) 

PN-EN 933-1 

3 Zawartość pyłu (ziaren < 0,063 mm) nie więcej niż [%] 
0,5 
(A) 

PN-EN 933-1 

4 Wskaźnik płaskości kruszywa grubego nie większy niż 
FI15 

(FI15) 
PN-EN 933-3 

5 Wskaźnik kształtu kruszywa grubego nie większy niż 
SI10 

(SI10) 
PN-EN 933-4 

6 
Zawartość ziaren o powierzchni przekruszonej lub 

łamanych, kategoria nie gorsza niż 
C90/3 PN-EN 933-5 

7 
Zawartość ziaren o długości L≥100 mm nie więcej niż [% 

m/m] (w próbce o masie co najmniej 40,0 kg, pomiar 
wykonać odpowiednim miernikiem lub suwmiarką) 

4 
(A) 

- 

8 
Odporność na ścieranie kruszywa grubego, kategoria nie 

gorsza niż 
(MDERB 11) PN-EN 1097-1 

9 
Odporność na rozdrobnienie kruszywa grubego, 

kategoria nie gorsza niż 
(LARB16) PN-EN 1097-2 

10 Gęstość Deklarowana PN-EN 1097-6 

11 Nasiąkliwość WA240,5 PN-EN 1097-6 

12 Mrozoodporność, kategoria nie gorsza niż F2 PN-EN 1367-1 

13 Mrozoodporność, kategoria nie gorsza niż MS3 PN-EN 1367-2 

14 Zgorzel słoneczna bazaltu, kategoria nie gorsza niż 

SBLA 

(deklarowany ubytek 
masy po gotowaniu = 0 

%) 

PN-EN 1367-3 

15 Składniki rozpuszczalne w wodzie 
Brak substancji 
szkodliwych dla 

środowiska 
PN-EN 1744-3 

16 Skład mineralogiczny Deklarowany - 

17 Zanieczyszczenia 
Brak ciał obcych np.: 
drewno, szkło, plastik 

- 

2.4.2 Transport i składowanie tłucznia kamiennego 

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera, w 
warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, 
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Podczas transportu kruszywo powinno być 
zabezpieczone przed zsypywaniem się ze środka transportu. 

Kruszywo może być składowane na składowiskach otwartych. Kruszywo powinno być składowane 
na specjalnie przygotowanym składowisku o utwardzonej, równej i dobrze odwodnionej powierzchni, 
w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, 
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 

3 SPRZĘT DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu do wykonania robót budowlanych są zawarte w WWiORB D-
M-00.00.00. 

Do robót budowlanych związanych z wykonaniem przedmiotowej podsypkowej konstrukcji toru 
tramwajowego zaleca się wykorzystanie następującego sprzętu: 

• Ładowarka, równiarka, spycharka – do ułożenia i wyprofilowania warstwy podsypki z tłucznia 
kamiennego; 

• Walec stalowy gładki, płyta wibracyjna o masie co najmniej 200 kg – do zagęszczenia warstwy 
podsypki z tłucznia kamiennego przed wykonaniem rusztu torowego; 

• Żuraw samochodowy, podnośnik widłowy – do ułożenia podkładów oraz szyn w miejscu 
wbudowania; 



PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY 

 

CONE AMG Sp. z o.o. 
ul. Izbicka 1 lok. 6 
04-838 Warszawa 
www.cone.com.pl 

Remont infrastruktury torowo-sieciowej na odcinku pl. Kilińskiego – Kurak (wraz 
ze zjazdem w drodze 91) w Zgierzu 

 42 
 

 

• Giętarka lub rolownica – do gięcia szyn; 

• Zestaw sprzętu i materiałów do spawania termitowego szyn – formy, tygle, tulejki 
samospustowe, piasek uszczelniający, zapał do termitu; 

• Palnik gazowy – do wstępnego podgrzania końców szyn; 

• Szlifierka – do obróbki spoin; 

• Podbijarka torowa mechaniczna – do wysokościowej regulacji rusztu torowego i podbijania 
warstwy tłucznia kamiennego pod podkładami, podbijarka torowa powinna być wyposażona w 
układ do mechanicznego podbijania warstwy tłucznia kamiennego pod podkładami i 
utrzymywania niwelety toru zgodnie z dokumentacją projektową; 

• Podbijarka torowa ręczna – do podbijania warstwy tłucznia kamiennego pod podkładami w 
miejscach niedostępnych dla podbijarki torowej mechanicznej; 

• Podnośnik torowy – do wysokościowej regulacji rusztu torowego w miejscach niedostępnych dla 
podbijarki torowej mechanicznej; 

• Drobny sprzęt pomocniczy, narzędzia – do montażu i regulacji rusztu torowego; 

• Przyrządy pomiarowe (sprzęt geodezyjny) – do wytyczenia oraz kontroli położenia 
wysokościowego i sytuacyjnego rusztu torowego; 

• Przyrządy pomiarowe (toromierz ręczny lub mikroprocesorowy) – do kontroli szerokości toru; 

4 ŚRODKI TRANSPORTU 

Wymagania ogólne dotyczące środków transportu są zawarte w WWiORB D-M-00.00.00. 

Do transportu materiałów do wykonania przedmiotowej podsypkowej konstrukcji toru tramwajowego 
zaleca się wykorzystanie następujących środków transportu: 

• Samochody ciężarowe przystosowane do transportu dłużycy; 

• Samochody ciężarowe skrzyniowe (samowyładowcze); 

• Samochody ciężarowe; 

• Samochody dostawcze; 

5 WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót budowlanych są zawarte w WWiORB D-M-00.00.00. 

Wykonanie robót budowlanych oraz wykonana przedmiotowa podsypkowa konstrukcja toru 
tramwajowego muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej WWiORB, WWiORB T-30.00.00, z 
dokumentacją projektową i z PN-K-92011. 

Przed przystąpieniem do robót budowlanych Wykonawca musi zapoznać się z instrukcją wykonania 
systemowej konstrukcji toru tramwajowego dostarczoną przez producenta systemu i wszystkie 
roboty wykonywać według tej instrukcji. 

5.1 Ułożenie i zagęszczenie warstwy podsypki z tłucznia kamiennego 

5.1.1 Warunki prowadzenia robót 

Warstwę podsypki z tłucznia kamiennego można wykonywać po odbiorze przez Inżyniera warstwy 
ochronnej torowiska tramwajowego. 

5.1.2 Ułożenie warstwy podsypki z tłucznia kamiennego 

Na warstwie ochronnej torowiska tramwajowego należy rozłożyć i wyprofilować warstwę tłucznia 
kamiennego o grubości około 0,15-0,20 m. 

5.1.3 Zagęszczenie warstwy podsypki z tłucznia kamiennego 

Rozłożoną warstwę tłucznia kamiennego należy zagęścić przy pomocy gładkiego walca stalowego 
lub płyty wibracyjnej. Po zagęszczeniu warstwa tłucznia kamiennego powinna być równa w celu 
umożliwienia montażu rusztu torowego. Zagęszczenie warstwy powinno być zgodne z wymaganiami 
PN-K-92011. 
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5.2 Montaż oraz regulacja sytuacyjna rusztu torowego 

5.2.1 Warunki prowadzenia robót 

Montaż oraz regulację rusztu torowego można wykonywać po odbiorze przez Inżyniera warstwy 
podsypki z tłucznia kamiennego. Roboty związane ze spawaniem termitowym złączy szynowych 
oraz z montażem i regulacją rusztu torowego należy wykonywać w temperaturze neutralnej tzn. 
wtedy, kiedy temperatura szyn zawiera się w przedziale temperatur dodatnich 15÷30 ºC. Nie należy 
spawać złączy szynowych podczas opadów atmosferycznych. 

5.2.2 Gięcie szyn 

Szyny przeznaczone do zamontowania w torze w łuku należy wygiąć do określonego w 
dokumentacji projektowej promienia (strzałki) przy pomocy giętarki lub rolownicy. 

5.2.3 Wykonanie złączy szynowych 

Toki szynowe należy wykonywać z możliwie najdłuższych odcinków szyn. 

Przy wykonywaniu tymczasowych złączy szynowych łubkowych nie dopuszcza się wykonywania 
otworów w szyjkach szyn przy pomocy palników gazowych. Otwory należy wiercić. 

Spawanie termitowe złącza szynowego należy wykonać zgodnie z instrukcją opracowaną przez 
producenta zestawu sprzętu i materiałów spawalniczych oraz z wymaganiami podanymi w „Instrukcji 
spawania szyn termitem Id-5” wydanej przez PKP PLK – dla złączy szyn o profilu 60R2 należy 
uwzględnić podane wymagania analogicznie jak do złączy szyn o profilu 49E1. Spawanie termitowe 
może być wykonywane tylko przez uprawnionych spawaczy. Czynności technologiczne 
wykonywane podczas spawania termitowego złącza szynowego: 

• Przygotowanie i ustawienie styku szyn do spawania – luz spawalniczy 24÷26 mm; 

• Założenie i uszczelnienie form; 

• Napełnienie i ustawienie tygla; 

• Podgrzewanie końców szyn; 

• Spawanie – reakcja i spust; 

• Zdjęcie formy; 

• Obróbka złącza; 

• Oznakowanie złącza stemplem ze znakiem spawacza oraz z datą wykonania; 
 

Każde wykonane złącze musi spełniać wymagania zawarte w WWiORB T-30.00.00 oraz poniższe 
wymagania: 

• Spoina termitowa musi tworzyć jednolite połączenie spawanych końców szyn, brak wtopienia, 
braki metalu w spoinie oraz pęknięcia idące w głąb spoiny są wadami dyskwalifikującymi spoinę; 

• Pory i pęcherze wychodzące na zewnątrz spoiny, wtrącenia piaskowe oraz żużlowe są wadami 
dyskwalifikującymi spoinę, jeżeli w obszarze nadlewu wchodzą w przekrój szyny i ich głębokość 
jest większa niż 3,0 mm lub ich całkowita powierzchnia przekracza 0,5 cm2 w nadlewie stopki 
szyny lub 2,0 cm2 w nadlewie szyjki i główki szyny; 

• Kształt nadlewu spoiny niezgodny z zarysem formy jest wadą dyskwalifikującą spoinę; 

• Złącza szynowe nie spełniające wymagań muszą być naprawione jeżeli jest to możliwe, lub 
wycięte i wykonane ponownie; 

• Powierzchnia toczna, powierzchnia boczna główki szyny oraz kierownicy szyny muszą być 
oszlifowane do profilu szyny, a pozostałe powierzchnie powinny być oczyszczone z resztek 
masy formierskiej i pozbawione technologicznych nadlewów; 

5.2.4 Montaż, regulacja szerokości toru i regulacja sytuacyjna zmontowanego rusztu torowego 

Na warstwie podsypki z tłucznia kamiennego należy ułożyć podkłady strunobetonowe w rozstawie 
zaprojektowanym w dokumentacji projektowej. Dopuszczalna odchyłka wartości osiowego rozstawu 
podkładów od wartości zaprojektowanej w dokumentacji projektowej +/- 0,02 m, podkłady muszą 
być prostopadłe do osi toru. Następnie na podkładach strunobetonowych należy ułożyć przekładki 
podszynowe. Na tak przygotowanych podkładach należy ułożyć toki szynowe i zamontować 
przytwierdzenia szyn – łapki sprężyste z wkładkami elektroizolacyjnymi. Łapki sprężyste należy 
zamocować na wystających elementach kotew a następnie założyć na nie przy pomocy drąga 
stalowego. Nominalna szerokość toru według dokumentacji projektowej. Dolna powierzchnia stopki 
szyny powinna całkowicie przylegać do przekładki podszynowej. 
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Wszystkie roboty związane z montażem i regulacją rusztu torowego należy wykonywać 
jednocześnie w obu tokach szynowych. 

Zmontowany ruszt torowy należy wyregulować sytuacyjnie pod nadzorem uprawnionego geodety, 
następnie należy wykonać pozostałe złącza szynowe na styku budowanego toru i torów przyległych, 
złącza szynowe należy wykonać według pkt. 5.2.3 niniejszej WWiORB. 

5.3 Wykonanie zasypki z tłucznia kamiennego pomiędzy podkładami 

Przestrzeń pomiędzy podkładami należy zasypać tłuczniem kamiennym w takiej ilości, żeby po 
wykonaniu wysokościowej regulacji rusztu torowego do zaprojektowanej niwelety warstwa zasypki 
sięgała do wierzchu podkładów. 

Kruszywo należy rozkładać przy pomocy ładowarki, dopuszcza się wysypywanie kruszywa na 
torowisko bezpośrednio ze środka transportu po uzyskaniu zgody Inżyniera. 

5.4 Wysokościowa regulacja rusztu torowego wraz z podbiciem tłucznia 
kamiennego pod podkładami 

Wysokościową regulację rusztu torowego do zaprojektowanej niwelety wraz z podbiciem tłucznia 
kamiennego pod podkładami należy wykonać mechanicznie za pomocą podbijarki torowej 
mechanicznej. W miejscach niedostępnych dla podbijarki torowej mechanicznej dopuszcza się 
regulację rusztu torowego do zaprojektowanej niwelety przy pomocy podnośników torowych oraz 
podbicie tłucznia kamiennego pod podkładami przy pomocy podbijarki torowej ręcznej. 
Wysokościową regulację rusztu torowego do zaprojektowanej niwelety należy wykonywać pod 
nadzorem uprawnionego geodety. 

• Podkłady nie powinny wykazywać ruchów pionowych pod obciążeniem od przejeżdżającego 
taboru; 

• Odległość pomiędzy dolną powierzchnią stopki szyny a górną powierzchnią warstwy podsypki z 
tłucznia kamiennego pomiędzy podkładami powinna wynosić 0,05 m +/- 0,02 m; 

6 KONTROLA JAKOŚCI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości wykonania robót budowlanych są zawarte w 
WWiORB D-M-00.00.00. 

Zakres kontroli jakości wykonania robót budowlanych musi być zgodny z wymaganiami niniejszej 
WWiORB, WWiORB T-30.00.00, dokumentacji projektowej i PN-K-92011. 

6.1 Kontrola jakości wyrobów budowlanych 

Przed przystąpieniem do robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że wszystkie 
wyroby budowlane przeznaczone do zastosowania podczas realizacji robót w zakresie zadania 
wymienionego w pkt. 1.1 niniejszej WWiORB spełniają wymagania polskich przepisów prawa, 
zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych oraz posiadają parametry zgodne z wymaganiami niniejszej WWiORB i dokumentacji 
projektowej dla przedmiotowej inwestycji. 

6.2 Zakres kontroli podczas wykonywania robót budowlanych 

6.2.1 Zakres kontroli podczas wykonywania warstwy podsypki z tłucznia kamiennego 

• Kontrola grubości warstwy podsypki z tłucznia kamiennego; 

• Kontrola zagęszczenia warstwy podsypki z tłucznia kamiennego; 

6.2.2 Zakres kontroli podczas montażu i regulacji rusztu torowego 

• Pomiary temperatury szyn przed przystąpieniem do robót; 

• Pomiar długości szyn wbudowywanych w tor; 

• Kontrola jakości wykonania złączy szynowych według WWiORB T-30.00.00 oraz: 
o Wizualna kontrola jakości każdej spoiny spawanej termitowo w celu wykrycia ewentualnych 

wad w postaci braku wtopienia, braków metalu w spoinie, pęknięć idących w głąb spoiny, 
porów i pęcherzy wychodzących na zewnątrz spoiny, wtrąceń piaskowych oraz żużlowych; 

o Wizualna kontrola kształtu nadlewu każdej spoiny spawanej termitowo; 
o Wizualna kontrola oszlifowania każdej spoiny, oczyszczenia z resztek masy formierskiej i 

nadlewów technologicznych; 
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• Pomiar szerokości toru podczas montażu nawierzchni stalowej toru; 

• Wizualna kontrola montażu przytwierdzeń; 

• Pomiary osiowego rozstawu podkładów oraz pomiary prostopadłości ułożenia podkładów 
względem osi toru; 

• Pomiary sytuacyjne punktów charakterystycznych osi toru podczas regulacji rusztu torowego; 

• Pomiary wysokościowe punktów charakterystycznych niwelety toru podczas regulacji rusztu 
torowego; 

• Kontrola podbicia podsypki pod podkładami; 

• Pomiar odległości pomiędzy dolną powierzchnią stopki szyny a górną powierzchnią warstwy 
podsypki z tłucznia kamiennego pomiędzy podkładami, należy wykonać pomiary w miejscach 
wskazanych przez Inżyniera; 

6.3 Zakres kontroli wykonanego toru 

• Kontrola jakości wykonania konstrukcji toru tramwajowego według WWiORB T-30.00.00; 

• Kontrola jakości wykonania nawierzchni stalowej toru według WWiORB T-30.00.00; 

7 PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wymagania ogólne dotyczące przedmiaru i obmiaru robót budowlanych są zawarte w WWiORB D-
M-00.00.00. 

7.1 Jednostki miary robót podstawowych 

• Ułożenie i zagęszczenie warstwy podsypki z tłucznia kamiennego – m3 (metr sześcienny) 
wykonanej warstwy; 

• Montaż oraz regulacja sytuacyjna rusztu torowego (z szyn i prefabrykowanych podkładów 
strunobetonowych ze sprężystymi przytwierdzeniami) – mtp (metr toru pojedynczego) 
wykonanego toru; 

• Wykonanie zasypki z tłucznia kamiennego pomiędzy podkładami – m3 (metr sześcienny) 
wykonanej warstwy; 

• Wysokościowa regulacja rusztu torowego wraz z podbiciem tłucznia kamiennego pod 
podkładami – mtp (metr toru pojedynczego) wykonanego toru; 

7.2 Zasady określania ilości robót podstawowych 

• Dla robót związanych z ułożeniem i zagęszczeniem warstwy podsypki z tłucznia kamiennego – 
ilość jednostek miary robót podstawowych oblicza się jako iloczyn powierzchni rzutu z góry 
warstwy podsypki z tłucznia kamiennego (powierzchnia określona w [m2]) oraz jej średniej 
grubości (grubość określona w [m]); 

• Dla robót związanych z montażem oraz regulacją sytuacyjną rusztu torowego – ilość jednostek 
miary robót podstawowych wyznacza się z pomiaru odległości (odległość określona w [mtp]) 
wzdłuż linii osiowej toru; 

• Dla robót związanych z wykonaniem zasypki z tłucznia kamiennego pomiędzy podkładami – 
ilość jednostek miary robót podstawowych oblicza się jako iloczyn powierzchni rzutu z góry 
warstwy zasypki z tłucznia kamiennego pomiędzy podkładami (powierzchnia określona w [m2]) 
oraz jej średniej grubości (grubość określona w [m]); 

• Dla robót związanych z wysokościową regulacją rusztu torowego wraz z podbiciem tłucznia 
kamiennego pod podkładami – ilość jednostek miary robót podstawowych wyznacza się z 
pomiaru odległości (odległość określona w [mtp]) wzdłuż linii osiowej toru; 

8 ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót budowlanych są zawarte w WWiORB D-M-00.00.00. 

Roboty budowlane uważa się za wykonane poprawnie jeżeli pomiary i badania kontrolne 
przeprowadzone według pkt. 6 niniejszej WWiORB wykażą iż spełnione są wszystkie wymagania 
określone w pkt. 5 niniejszej WWiORB. 

8.1 Roboty budowlane zanikające i ulegające zakryciu 

• Ułożenie i zagęszczenie warstwy podsypki z tłucznia kamiennego; 

• Gięcie szyn; 

• Wykonanie złączy szynowych; 
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• Montaż rusztu torowego, regulacja szerokości toru i regulacja sytuacyjna zmontowanego rusztu 
torowego; 

• Wykonanie pozostałych złączy szynowych na styku budowanego toru i torów przyległych; 

• Wykonanie zasypki z tłucznia kamiennego pomiędzy podkładami; 

• Wysokościowa regulacja rusztu torowego wraz z podbiciem tłucznia kamiennego pod 
podkładami; 

8.2 Roboty budowlane podlegające odbiorowi częściowemu 

• Wykonany tor tramwajowy o konstrukcji podsypkowej; 

8.3 Roboty budowlane podlegające odbiorowi ostatecznemu 

• Ukończone i kompletne roboty budowlane w zakresie według Kontraktu; 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Wymagania ogólne dotyczące podstawy płatności są zawarte w WWiORB D-M-00.00.00. 

9.1 Zasady płatności 

Do prawidłowego wykonania robót podstawowych według niniejszej WWiORB niezbędne jest 
wykonanie robót tymczasowych oraz prac towarzyszących wyszczególnionych w pkt. 1.3 niniejszej 
WWiORB. Koszty wykonania robót tymczasowych oraz prac towarzyszących należy uwzględnić w 
cenie wykonania robót podstawowych. 

Rozliczenie robót podstawowych według postanowień Kontraktu. 

9.2 Zawartość jednostek miary robót podstawowych 

Ułożenie i zagęszczenie warstwy podsypki z tłucznia kamiennego: 

• Roboty przygotowawcze; 

• Zakup i dostarczenie wyrobów budowlanych na miejsce wbudowania (w tym badania wyrobów 
budowlanych jeżeli są wymagane); 

• Sprowadzenie sprzętu na miejsce robót; 

• Rozłożenie i wyprofilowanie warstwy tłucznia kamiennego; 

• Zagęszczenie warstwy tłucznia kamiennego; 

• Przeprowadzenie pomiarów i testów prawidłowości wykonania robót budowlanych (wraz z 
kosztami odbiorów zewnętrznych); 

• Uporządkowanie terenu po wykonaniu robót budowlanych; 

• Utrzymanie wykonanej warstwy podczas wykonywania pozostałych robót budowlanych; 
Montaż oraz regulacja sytuacyjna rusztu torowego: 

• Roboty przygotowawcze (w tym geodezyjne wytyczenie osi toru); 

• Zakup i dostarczenie wyrobów budowlanych na miejsce wbudowania (w tym badania wyrobów 
budowlanych jeżeli są wymagane); 

• Sprowadzenie sprzętu na miejsce robót; 

• Gięcie szyn; 

• Wykonanie złączy szynowych; 

• Montaż rusztu torowego z elementów składowych nawierzchni toru tramwajowego; 

• Regulacja szerokości toru; 

• Regulacja sytuacyjna zmontowanego rusztu torowego; 

• Wykonanie pozostałych złączy szynowych na styku budowanego toru i torów przyległych; 

• Przeprowadzenie pomiarów i testów prawidłowości wykonania robót budowlanych (wraz z 
kosztami odbiorów zewnętrznych); 

• Uporządkowanie terenu po wykonaniu robót budowlanych; 

• Utrzymanie wykonanego toru tramwajowego podczas wykonywania pozostałych robót 
budowlanych; 

 
Wykonanie zasypki z tłucznia kamiennego pomiędzy podkładami: 

• Roboty przygotowawcze; 

• Zakup i dostarczenie wyrobów budowlanych na miejsce wbudowania (w tym badania wyrobów 
budowlanych jeżeli są wymagane); 

• Sprowadzenie sprzętu na miejsce robót; 
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• Rozłożenie warstwy tłucznia kamiennego; 

• Przeprowadzenie pomiarów i testów prawidłowości wykonania robót budowlanych (wraz z 
kosztami odbiorów zewnętrznych); 

• Uporządkowanie terenu po wykonaniu robót budowlanych; 

• Utrzymanie wykonanego toru tramwajowego podczas wykonywania pozostałych robót 
budowlanych; 

 
Wysokościowa regulacja rusztu torowego wraz z podbiciem tłucznia kamiennego pod podkładami: 

• Roboty przygotowawcze; 

• Sprowadzenie sprzętu na miejsce robót; 

• Mechaniczna wysokościowa regulacja rusztu torowego wraz z podbiciem tłucznia kamiennego 
pod podkładami (w miejscach niedostępnych dla sprzętu dopuszcza się ręczną wysokościową 
regulację rusztu torowego wraz z podbiciem tłucznia kamiennego pod podkładami podbijarką 
torową ręczną); 

• Przeprowadzenie pomiarów i testów prawidłowości wykonania robót budowlanych (wraz z 
kosztami odbiorów zewnętrznych); 

• Uporządkowanie terenu po wykonaniu robót budowlanych; 

• Utrzymanie wykonanego toru tramwajowego podczas wykonywania pozostałych robót 
budowlanych; 

• Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza torowiska tramwajowego; 

• Opracowanie dokumentacji powykonawczej; 

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA 

[1] PN-EN ISO 868 Tworzywa sztuczne i ebonit – Oznaczanie twardości metodą wciskania z 
zastosowaniem twardościomierza (twardość metodą Shore'a) 

[2] PN-EN 206 Beton – Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

[3] PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 1: Oznaczanie składu 
ziarnowego – Metoda przesiewania 

[4] PN-EN 933-3 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 3: Oznaczanie kształtu 
ziarn za pomocą wskaźnika płaskości 

[5] PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie kształtu 
ziarn – Wskaźnik kształtu 

[6] PN-EN 933-5 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie procentowej 
zawartości ziarn o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw 
grubych 

[7] PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 1: Oznaczanie 
odporności na ścieranie (mikro-Deval) 

[8] PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 2: Metody 
oznaczania odporności na rozdrabnianie 

[9] PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 6: Oznaczanie 
gęstości ziarn i nasiąkliwości 

[10] PN-EN 1367-1 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników 
atmosferycznych – Część 1: Oznaczanie mrozoodporności 

[11] PN-EN 1367-2 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników 
atmosferycznych – Część 2: Badanie w siarczanie magnezu 

[12] PN-EN 13146-1 Kolejnictwo – Tor – Metody badań systemów przytwierdzeń – Część 1: 
Określenie oporu podłużnego szyny 

[13] PN-EN 13146-2 Kolejnictwo – Tor – Metody badań systemów przytwierdzeń – Część 2: 
Określenie oporu na skręcanie 

[14] PN-EN 13146-4 Kolejnictwo – Tor – Metody badań systemów przytwierdzeń – Część 4: Skutki 
obciążeń powtarzalnych 

[15] PN-EN 13146-6 Kolejnictwo – Tor – Metody badań systemów przytwierdzeń – Część 6: Skutki 
trudnych warunków środowiska 

[16] PN-EN 13146-7 Kolejnictwo – Tor – Metody badań systemów przytwierdzeń – Część 7: 
Określenie siły docisku 

[17] PN-EN 13146-9 Kolejnictwo – Tor – Metody badań systemów przytwierdzeń – Część 9: 
Określenie sztywności 
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[18] PN-EN 13230-1 Kolejnictwo – Tor – Podkłady i podrozjazdnice betonowe – Część 1: 
Wymagania ogólne 

[19] PN-EN 13230-2 Kolejnictwo – Tor – Podkłady i podrozjazdnice betonowe – Część 2: Podkłady 
monoblokowe z betonu sprężonego 

[20] PN-EN 13369 Wspólne wymagania dla prefabrykatów z betonu 

[21] PN-EN 13450 Kruszywa na podsypkę kolejową 

[22] PN-EN 13481-1 Kolejnictwo – Tor – Wymagania eksploatacyjne systemów przytwierdzeń – 
Część 1: Definicje 

[23] PN-EN 13481-2 Kolejnictwo – Tor – Wymagania eksploatacyjne systemów przytwierdzeń – 
Część 2: Systemy przytwierdzeń do podkładów betonowych 

[24] PN–EN 13674-1 Kolejnictwo – Tor – Szyna – Część 1: Szyny kolejowe Vignole'a o masie 46 
kg/m i większej 

[25] PN-EN 14811 Kolejnictwo – Tor – Szyny specjalne – Szyny rowkowe i związane z nimi profile 
konstrukcyjne 

[26] PN-EN 50122-2 Zastosowania kolejowe – Urządzenia stacjonarne – Bezpieczeństwo 
elektryczne, uziemianie i sieć powrotna – Część 2: Środki ochrony przed skutkami prądów 
błądzących powodowanych przez systemy trakcji prądu stałego 

[27] PN-ISO 34-1 Guma i kauczuk termoplastyczny – Oznaczanie wytrzymałości na rozdzieranie – 
Część 1: Próbki do badań prostokątne, kątowe i łukowe 

[28] PN-ISO 37 Guma i kauczuk termoplastyczny – Oznaczanie właściwości wytrzymałościowych 
przy rozciąganiu 

[29] PN-ISO 4649 Guma i kauczuk termoplastyczny – Oznaczanie odporności na ścieranie za 
pomocą aparatu z obracającym się bębnem 

[30] PN-K-92009 Komunikacja miejska – Skrajnia budowli – Wymagania 

[31] PN-K-92011 Torowiska tramwajowe – Wymagania i badania 

[32] Id-5 Instrukcja spawania szyn termitem 

[33] Procedura IBDiM Nr PB/TB-1/23 Badanie odporności betonu na działanie mrozu według PN-
88/B-06250 

[34] WWiORB D-M-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 

[35] WWiORB T-30.00.00 TOR TRAMWAJOWY 
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T-30.02.01 

TOR TRAMWAJOWY O KONSTRUKCJI BEZPODSYPKOWEJ (WYKONANIE 
PODBUDOWY TORU W POSTACI MONOLITYCZNEJ PŁYTY BETONOWEJ) 

1 WSTĘP 

1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY 

„Remont infrastruktury torowo-sieciowej na odcinku Pl. Kilińskiego – Kurak (wraz ze zjazdem w 
drodze 91) w Zgierzu” 

1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych objętych WWiORB 

Niniejsza WWiORB określa wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych, standardu i 
jakości wykonania oraz oceny prawidłowości wykonania robót budowlanych związanych z 
wykonaniem podbudowy toru tramwajowego w postaci monolitycznej płyty betonowej wylewanej na 
mokro. 

Niniejsza WWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót w zakresie zadania wymienionego w pkt. 1.1 niniejszej WWiORB. 

1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

1.3.1 Prace towarzyszące 

• Geodezyjne wytyczenie podbudowy toru tramwajowego; 

• Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza torowiska tramwajowego; 

• Badania wyrobów budowlanych oraz pomiary i testy prawidłowości wykonania robót 
budowlanych (wraz z kosztami odbiorów zewnętrznych); 

• Opracowanie receptury betonu; 

• Uporządkowanie terenu po wykonaniu robót budowlanych; 

• Opracowanie dokumentacji powykonawczej; 

1.3.2 Roboty tymczasowe 

• Montaż i demontaż deskowań niezbędnych do wykonania monolitycznej płyty betonowej 
wylewanej na mokro; 

• Pielęgnacja betonu; 

• Utrzymanie wykonanej podbudowy toru tramwajowego podczas wykonywania pozostałych robót 
budowlanych; 

1.4 Informacje o terenie budowy oraz wymagania ogólne 

Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia 
organizacji robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony środowiska, 
warunków bezpieczeństwa pracy, zaplecza dla potrzeb Wykonawcy, warunków dotyczących 
organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodników i jezdni oraz wymagania ogólne 
dotyczące robót są zawarte w WWiORB D-M-00.00.00. 

1.5 Nazwy i kody grup, klas i kategorii robót według Wspólnego Słownika 
Zamówień (CPV) 

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 
części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 
elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 

45234000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy kolei i systemów transportu 
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1.6 Określenia podstawowe 

Użyte w WWiORB określenia są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi 
w WWiORB D-M-00.00.00 oraz w WWiORB T-30.00.00. 

2 WYROBY BUDOWLANE 

Wymagania ogólne dotyczące wyrobów budowlanych są zawarte w WWiORB D-M-00.00.00. 

2.1 Beton 

2.1.1 Wymagania wobec betonu 

• Klasa ekspozycji według PN-EN 206: XC4, XF4, XA1 (beton musi spełniać wymagania 
jednocześnie dla wszystkich podanych klas ekspozycji); 

• Klasa wytrzymałości betonu na ściskanie według PN-EN 206 co najmniej równa klasie 
określonej w dokumentacji projektowej (nie mniejsza niż C30/37); 

• Kategoria mrozoodporności według PN-EN 13877-2 co najmniej równa FT1; 

• Mrozoodporność betonu według procedury IBDiM Nr PB/TB-1/23 – minimum F150; 

• Charakterystyka porów powietrznych w betonie według PN-EN 480-11: 
o Zawartość mikroporów o średnicy poniżej 0,3 mm – A300 ≥ 1,5 %; 
o Wskaźnik rozmieszczenia porów w betonie L ≤ 0,250 mm; 

2.1.2 Wymagania wobec mieszanki betonowej 

• Należy zastosować beton towarowy według PN-EN 206; 

• Mieszanka betonowa powinna mieć konsystencję F3 według PN-EN 206; 

• Klasa zawartości chlorków według PN-EN 206 – Cl 0,1; 

• Składniki mieszanki betonowej muszą odpowiadać wymaganiom PN-EN 206 oraz PN-EN 
13877-1. 

o Wymagania wobec cementu według pkt. 2.1.3 niniejszej WWiORB; 
o Wymagania wobec kruszywa według pkt. 2.1.4 niniejszej WWiORB; 
o Woda zarobowa musi spełniać wymagania PN-EN 1008; 
o Domieszki do betonu zgodne z PN-EN 934-1 i PN-EN 934-2, kontrola zgodności domieszek 

do betonu według PN-EN 934-6; 

2.1.3 Wymagania wobec cementu 

Należy zastosować cement portlandzki CEM I 32,5 lub 42,5, R lub N, według PN-EN 197-1, 
wymagania wobec cementu są przedstawione w TABLICY 1. 

TABLICA 1  Wymagania wobec cementu 

Lp.: Właściwości: Wymagania: Badanie według: 

1 
Wytrzymałość na ściskanie po 2 dniach, nie więcej niż 

[MPa] 
29,0 PN-EN 196-1 

2 Zawartość alkaliów Na2Oeq, nie więcej niż 0,80 PN-EN 196-2 

3 
Czas wiązania, początek wiązania najwcześniej po 

upływie [min] 
120 PN-EN 196-3 

4 Właściwa ilość wody, nie więcej niż [%] 28,0 PN-EN 196-3 

5 Stopień zmielenia, nie więcej niż [cm2/g] 3500 PN-EN 196-6 

2.1.4 Wymagania wobec kruszywa 

Należy zastosować kruszywo zgodne z PN-EN 12620. Mieszanka mineralna o uziarnieniu 16 mm ≤ 
D ≤ 31,5 mm oraz D/d ≥ 1,4, mieszanka mineralna musi składać się z co najmniej 3 frakcji. 
Wymagania wobec kruszywa grubego są przedstawione w TABLICY 2, wymagania wobec kruszywa 
drobnego są przedstawione w TABLICY 3. 
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TABLICA 2  Wymagania wobec kruszywa grubego 

Lp.: Właściwości: Wymagania: Badanie według: 

1 Uziarnienie, kategoria nie gorsza niż GC90/15 PN-EN 933-1 

2 
Tolerancje uziarnienia na sitach pośrednich nie większe 

niż 
G20/15 PN-EN 933-1 

3 Zawartość pyłu, kategoria nie gorsza niż f1,5 PN-EN 933-1 

4 Wskaźnik płaskości kruszywa grubego nie większy niż FI20 PN-EN 933-3 

5 Wskaźnik kształtu kruszywa grubego nie większy niż SI20 PN-EN 933-4 

6 
Zawartość ziaren o powierzchni przekruszonej lub 

łamanych, kategoria nie gorsza niż 
C90/1 PN-EN 933-5 

7 
Odporność na rozdrobnienie kruszywa grubego, 

kategoria nie gorsza niż 
LA35 PN-EN 1097-2 

8 Gęstość Deklarowana PN-EN 1097-6 

9 
Mrozoodporność na frakcji kruszywa 8/16 mm, kategoria 

nie gorsza niż 
F1 PN-EN 1367-1 

10 Zgorzel słoneczna bazaltu, kategoria nie gorsza niż SBSZ (SBLA) PN-EN 1367-3 

11 Zawartość siarki całkowitej, wartość nie większa niż [%] 1,0 PN-EN 1744-1 

12 Zanieczyszczenia lekkie, wartość nie większa niż [%] 0,1 PN-EN 1744-1 

13 Zawartość substancji organicznych 
Barwa nie 

ciemniejsza od 
wzorcowej 

PN-EN 1744-1 

14 Zanieczyszczenia 
Brak ciał obcych (np.: 
drewno, szkło, plastik) 

- 

 

TABLICA 3  Wymagania wobec kruszywa drobnego 

Lp.: Właściwości: Wymagania: Badanie według: 

1 Uziarnienie, kategoria nie gorsza niż GF85 PN-EN 933-1 

2 Zawartość pyłu, kategoria nie gorsza niż f3 PN-EN 933-1 

3 Gęstość Deklarowana PN-EN 1097-6 

4 Zawartość siarki całkowitej, wartość nie większa niż [%] 1,0 PN-EN 1744-1 

5 Zanieczyszczenia lekkie, wartość nie większa niż [%] 0,5 PN-EN 1744-1 

6 Zawartość substancji organicznych 
Barwa nie 

ciemniejsza od 
wzorcowej 

PN-EN 1744-1 

7 Zanieczyszczenia 
Brak ciał obcych (np.: 
drewno, szkło, plastik) 

- 

2.1.5 Transport mieszanki betonowej 

Mieszankę betonową należy przewozić z wytwórni na plac budowy specjalistycznymi pojazdami z 
mieszalnikami (betoniarkami samochodowymi), w warunkach zabezpieczających ją przed 
segregacją, zmianą składu, zanieczyszczeniem i nadmiernym wychłodzeniem. Do podawania 
mieszanki betonowej bezpośrednio do miejsca wbudowania należy używać pompy do betonu. 

2.2 Materiały do wypełnienia szczelin dylatacyjnych w płycie betonowej 

Szczeliny dylatacyjne rozszerzenia (pełne) należy wypełnić wkładkami ze styropianu lub pianką 
poliuretanową. 

Styropian jest dostarczany w paczkach. Paczki styropianu można przewozić dowolnymi środkami 
transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera. Podczas transportu należy je odpowiednio 
zamocować i zabezpieczyć przed przesuwaniem po przestrzeni ładunkowej środka transportu oraz 
przed uszkodzeniami mechanicznymi. 

Paczki styropianu mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, w warunkach 
zabezpieczających je przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych oraz przed 
uszkodzeniami mechanicznymi. 

Pianka poliuretanowa jest dostarczana w szczelnych pojemnikach, należy przewozić ją w 
opakowaniach fabrycznych. Piankę poliuretanową można przewozić dowolnymi środkami transportu 
zaakceptowanymi przez Inżyniera, w warunkach zabezpieczających opakowania fabryczne przed 
uszkodzeniem, nadmiernym przegrzaniem i wychłodzeniem. Transport pianki poliuretanowej według 
zaleceń jej producenta. 
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Piankę poliuretanową należy składować w opakowaniach fabrycznych. Piankę poliuretanową należy 
składować w pomieszczeniach zamkniętych, w warunkach zabezpieczających opakowania 
fabryczne przed uszkodzeniem, nadmiernym przegrzaniem i wychłodzeniem. Składowanie pianki 
poliuretanowej według zaleceń jej producenta. 

2.3 Materiały do uszczelnienia szczelin dylatacyjnych w płycie betonowej 

Uszczelnienie szczelin należy wykonać za pomocą zalewy z masy o trwałej elastyczności i dobrej 
przyczepności do betonu cementowego. Należy zastosować masę zalewową na zimno według PN-
EN 14188-2, w systemie S lub M, typu sl, klasy co najmniej B. Masa zalewowa musi spełniać 
wymagania określone w PN-EN 14188-2. Do zagruntowania ścianek szczeliny należy stosować 
preparaty gruntujące według zaleceń producenta masy zalewowej, zgodne z wymaganiami PN-EN 
14188-4. 

Masa zalewowa jest dostarczana w szczelnych pojemnikach, należy przewozić ją w opakowaniach 
fabrycznych. Masę zalewową można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi 
przez Inżyniera, w warunkach zabezpieczających opakowania fabryczne przed uszkodzeniem, 
nadmiernym przegrzaniem i wychłodzeniem. Transport masy zalewowej według zaleceń jej 
producenta. 

Masę zalewową należy składować w opakowaniach fabrycznych. Masę zalewową należy składować 
w pomieszczeniach zamkniętych, w warunkach zabezpieczających opakowania fabryczne przed 
uszkodzeniem, nadmiernym przegrzaniem i wychłodzeniem. Składowanie masy zalewowej według 
zaleceń jej producenta. 

2.4 Dyble do dyblowania płyty betonowej 

Należy zastosować dyble według PN-EN 13877-3, spełniające następujące wymagania: 

• Wytrzymałość dybli badana według PN-EN ISO 15630-1 – co najmniej 250 MPa; 

• Średnice dybli według dokumentacji projektowej, z tolerancjami według PN-EN 10060 (średnice 
nie mniejsze niż 16 mm); 

• Długości dybli według dokumentacji projektowej, z tolerancjami +/- 10 mm; 

• Pręty przeznaczone na dyble powinny być proste, gładkie; 

• Przesuwny odcinek dybla powinien być zabezpieczony powłoką niedopuszczającą do związania 
stali z betonem (według dokumentacji projektowej): 

o Zabezpieczenie w postaci otuliny z tworzywa sztucznego połowy długości dybla; 
o Zabezpieczenie w postaci pokrycia grubowarstwową powłoką (np.: powłoką asfaltową) połowy 

długości dybla; 

• Na końcu przesuwnego odcinka dybla powinna być zainstalowana ściśliwa wkładka (np.: ze 
styropianu), o grubości 20÷25 mm, osłonięta tuleją z tworzywa sztucznego zabezpieczającą 
wkładkę przed zerwaniem podczas betonowania; 

3 SPRZĘT DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu do wykonania robót budowlanych są zawarte w WWiORB D-
M-00.00.00. 

Do robót budowlanych związanych z wykonaniem przedmiotowej podbudowy toru tramwajowego 
zaleca się wykorzystanie następującego sprzętu: 

• Deskowania systemowe; 

• Pompa do betonu; 

• Wibratory do zagęszczania mieszanki betonowej; 

• Piła mechaniczna; 

• Sprzęt do aplikacji masy zalewowej; 

• Kompresor powietrza – do oczyszczenia szczelin i otworów w płycie betonowej; 

• Drobny sprzęt pomocniczy, narzędzia; 

• Przyrządy pomiarowe (sprzęt geodezyjny) – do wytyczenia oraz kontroli wykonania podbudowy 
toru tramwajowego; 

4 ŚRODKI TRANSPORTU 

Wymagania ogólne dotyczące środków transportu są zawarte w WWiORB D-M-00.00.00. 
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Zalecane środki transportu: 

• Specjalistyczne pojazdy z mieszalnikami do transportu mieszanki betonowej (betoniarki 
samochodowe); 

• Samochody ciężarowe; 

• Samochody dostawcze; 

5 WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót budowlanych są zawarte w WWiORB D-M-00.00.00. 

Wykonanie robót budowlanych oraz wykonana przedmiotowa podbudowa toru tramwajowego 
muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej WWiORB, WWiORB T-30.00.00, z dokumentacją 
projektową, z PN-K-92011 i z PN-EN 13670. 

5.1 Wykonanie podbudowy toru w postaci monolitycznej płyty betonowej 
wylewanej na mokro 

5.1.1 Warunki prowadzenia robót 

Podbudowy toru w postaci monolitycznej płyty betonowej nie można wykonywać w warunkach: 

• Gdy temperatura powietrza spadła poniżej 5ºC oraz jeżeli prognozy meteorologiczne wskazują 
na możliwy spadek temperatury poniżej 5ºC w czasie najbliższych 7 dni; 

• Gdy podłoże jest zamarznięte; 

• Podczas opadów atmosferycznych; 
 

Do robót związanych z wykonaniem podbudowy toru w postaci monolitycznej płyty betonowej 
można przystąpić po odbiorze przez Inżyniera poniższych warstw podbudowy i podłoża torowiska. 

5.1.2 Montaż deskowań 

Należy zapewnić utrzymanie jednolitego kształtu oraz wymiarów podbudowy toru w postaci 
monolitycznej płyty betonowej, określonych w dokumentacji projektowej, wykorzystując do tego 
deskowania systemowe. Przy betonowaniu małych powierzchni o nieregularnych kształtach 
dopuszcza się wykonanie jednorazowych deskowań, wytwarzanych na placu budowy, po uzyskaniu 
zgody Inżyniera. Po zmontowaniu deskowań należy zamocować do nich dyble w miejscach 
przewidzianych w dokumentacji projektowej do wykonania w płycie betonowej szczelin 
dylatacyjnych rozszerzenia (pełnych). Rozstaw dybli według dokumentacji projektowej. 

5.1.3 Wbudowanie mieszanki betonowej 

Bezpośrednio przed układaniem mieszanki betonowej należy zwilżyć powierzchnię poniższej 
warstwy podbudowy poprzez polanie jej wodą. 

Podbudowę toru w postaci monolitycznej płyty betonowej wykonuje się w jednej warstwie o grubości 
określonej w dokumentacji projektowej. Mieszanka betonowa po dostarczeniu na plac budowy 
powinna mieć konsystencję określoną w pkt. 2.1.2 niniejszej WWiORB. Mieszanka betonowa po 
dostarczeniu na plac budowy powinna być od razu wbudowywana. Wbudowywanie mieszanki 
betonowej należy wykonywać mechanicznie, przy zastosowaniu pompy do betonu zapewniającej jej 
równomierne rozłożenie i zachowanie jej jednorodności. Górnej powierzchni płyty betonowej należy 
nadać spadki poprzeczne określone w dokumentacji projektowej. 

5.1.4 Zagęszczanie mieszanki betonowej 

Natychmiast po rozłożeniu i wyprofilowaniu mieszanki betonowej należy rozpocząć jej 
zagęszczanie. Zagęszczanie powinno rozpocząć się od najniżej położonej krawędzi płyty betonowej 
i przesuwać się w kierunku krawędzi położonych wyżej, pasmami podłużnymi, częściowo 
nakładającymi się na siebie. Pojawiające się w czasie zagęszczania zaniżenia, zawyżenia, ubytki, 
rozwarstwienia i podobne wady, powinny być natychmiast naprawione przez zerwanie warstwy w 
miejscach wadliwie wykonanych i wbudowanie nowej mieszanki betonowej. Powierzchnia 
zagęszczonej mieszanki betonowej musi być równa i zamknięta, niedopuszczalne jest skrapianie jej 
wodą lub dodatkowe pokrywanie zaprawą cementową. 
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5.1.5 Montaż dybli 

Rozstaw dybli według dokumentacji projektowej, z dokładnością 0,05 m. Dyble muszą być 
umieszczone w połowie grubości płyty betonowej, prostopadle do krawędzi szczeliny dylatacyjnej w 
płaszczyźnie poziomej i pionowej. Dyble należy umieszczać w płycie betonowej według jednego z 
następujących sposobów: 

• Po wykonaniu płyty betonowej po jednej stronie szczeliny dylatacyjnej (np.: na granicy działki 
roboczej) należy wywiercić otwory w czołowej powierzchni płyty betonowej. Otwory powinny 
mieć głębokość równą połowie długości dybla oraz średnicę nieznacznie większą od średnicy 
dybla (o ok. 1÷2 mm). W otwory należy wsuwać przesuwne końce dybli z zainstalowaną ściśliwą 
wkładką. Nieprzesuwne końce dybli zostają zabetonowane podczas betonowania kolejnego 
fragmentu płyty betonowej. 

• Przed betonowaniem płyty dyble należy zamocować do deskowań (w otworach w deskowaniu) 
w taki sposób, żeby jedna połowa długości dybla została zabetonowana. Należy przy tym 
dopilnować, żeby dyble nie przemieszczały się podczas betonowania. Po związaniu betonu 
odcinki dybli wystające z wykonanej płyty betonowej należy osłonić otulinami z tworzywa 
sztucznego lub pokryć grubowarstwową powłoką niedopuszczającą do związania stali z 
betonem. Na końce dybli należy nałożyć ściśliwe wkładki osłonięte tulejami z tworzywa 
sztucznego. Podczas betonowania kolejnego fragmentu płyty betonowej przesuwne końce dybli 
zostają zabetonowane. 

5.1.6 Wykonanie szczelin dylatacyjnych rozszerzenia (pełnych) w płycie betonowej 

Wymiary szczeliny dylatacyjnej rozszerzenia – na całą grubość płyty betonowej, szerokość 15÷20 
mm. Wykonanie szczeliny dylatacyjnej rozszerzenia według jednego z następujących sposobów: 

• Po wykonaniu płyty betonowej po jednej stronie szczeliny dylatacyjnej (np.: na granicy działki 
roboczej) należy przykleić wkładkę styropianową o grubości 15÷20 mm do czołowej powierzchni 
płyty betonowej, tak, żeby wkładka styropianowa ściśle przylegała do całej tej powierzchni płyty. 
Następnie należy wykonać betonowanie kolejnego fragmentu płyty betonowej. Po związaniu 
betonu (nie wcześniej niż po okresie pielęgnacji betonu) należy usunąć część wkładki 
styropianowej do poziomu około 50 mm poniżej górnej powierzchni płyty betonowej, a na 
krawędziach szczeliny dylatacyjnej wykonać fazy przy pomocy piły mechanicznej. 

• Przed betonowaniem płyty w deskowaniu w miejscach projektowanych szczelin dylatacyjnych 
należy umieścić wkładki z płyt pilśniowych lub sklejki o grubości 15÷20 mm (wkładki należy 
dokładnie zabezpieczyć preparatem antyadhezyjnym). Następnie należy wykonać betonowanie 
płyty betonowej. Po związaniu betonu (nie wcześniej niż po okresie pielęgnacji betonu) ze 
szczeliny dylatacyjnej należy usunąć zastosowane wkładki (z płyt pilśniowych lub sklejki), a na 
krawędziach szczeliny wykonać fazy przy pomocy piły mechanicznej. Szczelinę należy wypełnić 
pianką poliuretanową do poziomu około 50 mm poniżej górnej powierzchni płyty betonowej. 

 
W szczelinę należy wcisnąć sznur uszczelniający na głębokość około 40 mm a pozostałą przestrzeń 
szczeliny wypełnić (uszczelnić) masą zalewową o trwałej elastyczności. Bezpośrednio przed 
uszczelnieniem szczelinę należy dokładnie oczyścić, odpylić i osuszyć. Zagruntowanie ścianek 
szczeliny oraz aplikację i pielęgnację masy zalewowej należy wykonać według PN-EN 14188-2 oraz 
według instrukcji producenta masy zalewowej. 

5.1.7 Wykonanie szczelin dylatacyjnych skurczowych (pozornych) w płycie betonowej 

Wymiary szczeliny – głębokość około 1/3 grubości płyty betonowej, szerokość 3 mm. Wykonanie 
szczeliny poprzez nacięcie górnej powierzchni płyty betonowej piłą mechaniczną – nacięcie należy 
wykonać w ciągu 24 godzin po betonowaniu (beton powinien być związany na tyle, żeby ostrze piły 
nie wyrywało z niego kruszywa podczas wykonywania nacięć). Po związaniu betonu (nie wcześniej 
niż po okresie pielęgnacji betonu) szczelinę należy poszerzyć do szerokości 10 mm na głębokości 
około 30 mm. W szczelinę należy wcisnąć sznur uszczelniający na głębokość około 25 mm a 
pozostałą przestrzeń szczeliny wypełnić (uszczelnić) masą zalewową o trwałej elastyczności. 
Bezpośrednio przed uszczelnieniem szczelinę należy dokładnie oczyścić, odpylić i osuszyć. 
Zagruntowanie ścianek szczeliny oraz aplikację i pielęgnację masy zalewowej należy wykonać 
według PN-EN 14188-2 oraz według instrukcji producenta masy zalewowej. 
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5.1.8 Pielęgnacja betonu 

Pielęgnacja betonu musi być przeprowadzona według jednego z następujących sposobów: 

• Utrzymywanie górnej powierzchni płyty betonowej w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne 
skrapianie jej wodą w ciągu dnia, w czasie co najmniej 9 dni; 

• Przykrycie górnej powierzchni płyty betonowej na okres co najmniej 9 dni nieprzepuszczalną 
folią z tworzywa sztucznego, ułożoną na zakład o szerokości co najmniej 0,2 m i zabezpieczoną 
przed zerwaniem z powierzchni pielęgnowanej warstwy przez wiatr; 

• Pokrycie górnej powierzchni płyty betonowej warstwą preparatu błonkotwórczego na okres co 
najmniej 9 dni; 

5.1.9 Utrzymanie podbudowy toru w czasie robót 

Po okresie pielęgnacji betonu dopuszcza się prowadzenie prac na podbudowie toru w postaci 
monolitycznej płyty betonowej po uzyskaniu zgody Inżyniera. Podbudowa toru po wykonaniu musi 
być chroniona przed uszkodzeniami. Jeżeli Wykonawca będzie ją wykorzystywał – za zgodą 
Inżyniera – do ruchu budowlanego, to musi naprawić wszelkie uszkodzenia spowodowane przez ten 
ruch na własny koszt. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia bieżących 
napraw podbudowy toru uszkodzonej wskutek oddziaływania czynników atmosferycznych. 

5.1.10 Wymagania szczegółowe wobec podbudowy toru w postaci monolitycznej płyty betonowej 

• Dokładność wykonania górnej powierzchni płyty betonowej musi pozwolić na wykonanie toru 
tramwajowego (nawierzchni stalowej toru) z dokładnością określoną w WWiORB T-30.00.00; 

• Górna powierzchnia płyty betonowej musi być równa (nierówności pionowe nie mogą 
przekroczyć 5 mm), zatarta na gładko, bez pęknięć oraz ciał obcych w betonie; 

• Rzędne górnej powierzchni płyty betonowej muszą być zgodne z dokumentacją projektową; 

• Podbudowa toru musi mieć prawidłowy przekrój poprzeczny, określony w dokumentacji 
projektowej – grubość płyty betonowej musi być zgodna z wartością zaprojektowaną z 
dokładnością +/- 0,01 m, szerokość płyty betonowej musi być zgodna z wartością 
zaprojektowaną z dokładnością +0,05/-0,01 m; 

• Po 28 dniach wiązania beton musi spełniać wymagania określone w pkt. 2.1.1 niniejszej 
WWiORB; 

• Rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych rozszerzenia (pełnych) w płycie betonowej musi być 
zgodne z dokumentacją projektową. Szczeliny dylatacyjne muszą być wypełnione w całej 
objętości i trwale uszczelnione; 

• Zaleca się, żeby szczeliny dylatacyjne skurczowe (pozorne) wydzielały fragmenty płyty 
betonowej o stosunku długości boków nie większym niż 1:1,5. Szczeliny dylatacyjne muszą być 
trwale uszczelnione; 

6 KONTROLA JAKOŚCI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości wykonania robót budowlanych są zawarte w 
WWiORB D-M-00.00.00. 

Zakres kontroli jakości wykonania robót budowlanych musi być zgodny z wymaganiami niniejszej 
WWiORB, dokumentacji projektowej i PN-K-92011. 

6.1 Kontrola jakości wyrobów budowlanych 

Przed przystąpieniem do robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że wszystkie 
wyroby budowlane przeznaczone do zastosowania podczas realizacji robót w zakresie zadania 
wymienionego w pkt. 1.1 niniejszej WWiORB spełniają wymagania polskich przepisów prawa, 
zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych oraz posiadają parametry zgodne z wymaganiami niniejszej WWiORB i dokumentacji 
projektowej dla przedmiotowej inwestycji. 

6.2 Zakres kontroli podczas wykonywania robót budowlanych 

• Pomiary temperatury powietrza przed przystąpieniem do wbudowywania mieszanki betonowej; 

• Badanie konsystencji mieszanki betonowej dostarczanej na plac budowy wykonywane według 
PN-EN 12350-5; 

• Kontrola montażu dybli w płycie betonowej; 

• Kontrola wykonania szczelin dylatacyjnych w płycie betonowej; 
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6.3 Kontrola jakości wykonania podbudowy toru w postaci monolitycznej 
płyty betonowej 

• Wizualna kontrola wyglądu górnej powierzchni płyty betonowej; 

• Do oceny równości górnej powierzchni płyty betonowej należy stosować metodę z 
wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody równoważnej użyciu łaty i klina, mierząc 
wysokość prześwitu w połowie długości łaty; 

• Pomiary sytuacyjne i wysokościowe punktów charakterystycznych płyty betonowej wykonywane 
przez uprawnionego geodetę; 

• Pomiary grubości płyty betonowej wykonywane na jej brzegach, co 20 m; 

• Pomiary szerokości płyty betonowej, wykonywane co 20 m; 

• Pomiary wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach wiązania betonu, wykonywane według 
PN-EN 12390-3, próbki do badań należy pobierać i wykonywać według PN-EN 12390-1 i PN-EN 
12390-2, częstotliwość pobierania próbek według PN-EN 206; 

• Określenie kategorii mrozoodporności betonu według PN-EN 13877-2; 

• Pomiary mrozoodporności betonu po 28 dniach wiązania betonu, wykonywane według 
procedury IBDiM Nr PB/TB-1/23, częstotliwość pobierania próbek analogiczna jak przy 
pomiarach wytrzymałości betonu na ściskanie; 

• Określenie charakterystyki porów powietrznych w betonie według PN-EN 480-11; 

• Kontrola szczelin dylatacyjnych w płycie betonowej polegająca na oględzinach zewnętrznych 
uszczelnienia oraz na otwarciu szczeliny na długości 0,10 m, w jednym miejscu wskazanym 
przez Inżyniera, w celu sprawdzenia prawidłowości wypełnienia i uszczelnienia szczeliny. Po 
wykonaniu kontroli należy ponownie uszczelnić szczelinę; 

7 PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wymagania ogólne dotyczące przedmiaru i obmiaru robót budowlanych są zawarte w WWiORB D-
M-00.00.00. 

7.1 Jednostki miary robót podstawowych 

Wykonanie podbudowy toru w postaci monolitycznej płyty betonowej wylewanej na mokro – m3 
(metr sześcienny) wykonanej płyty betonowej. 

7.2 Zasady określania ilości robót podstawowych 

Ilość jednostek miary robót podstawowych oblicza się jako iloczyn powierzchni rzutu z góry płyty 
betonowej (powierzchnia określona w [m2]) oraz jej średniej grubości (grubość określona w [m]). 

8 ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót budowlanych są zawarte w WWiORB D-M-00.00.00. 

Roboty budowlane uważa się za wykonane poprawnie jeżeli pomiary i badania kontrolne 
przeprowadzone według pkt. 6 niniejszej WWiORB wykażą iż spełnione są wszystkie wymagania 
określone w pkt. 5 niniejszej WWiORB. 

8.1 Roboty budowlane zanikające i ulegające zakryciu 

• Montaż dybli; 

• Wykonanie szczelin dylatacyjnych rozszerzenia (pełnych) w płycie betonowej; 

• Wykonanie szczelin dylatacyjnych skurczowych (pozornych) w płycie betonowej; 

8.2 Roboty budowlane podlegające odbiorowi częściowemu 

• Wykonana podbudowa toru w postaci monolitycznej płyty betonowej wylewanej na mokro; 

8.3 Roboty budowlane podlegające odbiorowi ostatecznemu 

• Ukończone i kompletne roboty budowlane w zakresie według Kontraktu; 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Wymagania ogólne dotyczące podstawy płatności są zawarte w WWiORB D-M-00.00.00. 
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9.1 Zasady płatności 

Do prawidłowego wykonania robót podstawowych według niniejszej WWiORB niezbędne jest 
wykonanie robót tymczasowych oraz prac towarzyszących wyszczególnionych w pkt. 1.3 niniejszej 
WWiORB. Koszty wykonania robót tymczasowych oraz prac towarzyszących należy uwzględnić w 
cenie wykonania robót podstawowych. 

Rozliczenie robót podstawowych według postanowień Kontraktu. 

9.2 Zawartość jednostek miary robót podstawowych 

Wykonanie podbudowy toru w postaci monolitycznej płyty betonowej wylewanej na mokro: 

• Opracowanie receptury betonu; 

• Roboty przygotowawcze (w tym geodezyjne wytyczenie podbudowy toru tramwajowego); 

• Zakup i dostarczenie wyrobów budowlanych na miejsce wbudowania (w tym badania wyrobów 
budowlanych jeżeli są wymagane); 

• Sprowadzenie sprzętu na miejsce robót; 

• Montaż deskowań; 

• Zwilżenie powierzchni poniższej warstwy podbudowy lub podłoża torowiska poprzez polanie jej 
wodą; 

• Wbudowanie mieszanki betonowej; 

• Zagęszczenie mieszanki betonowej; 

• Montaż dybli; 

• Wykonanie szczelin dylatacyjnych rozszerzenia (pełnych) w płycie betonowej; 

• Wykonanie szczelin dylatacyjnych skurczowych (pozornych) w płycie betonowej; 

• Pielęgnacja betonu; 

• Demontaż deskowań; 

• Przeprowadzenie pomiarów i testów prawidłowości wykonania robót budowlanych (wraz z 
kosztami odbiorów zewnętrznych); 

• Uporządkowanie terenu po wykonaniu robót budowlanych; 

• Utrzymanie wykonanej podbudowy toru tramwajowego podczas wykonywania pozostałych robót 
budowlanych; 

• Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza torowiska tramwajowego; 

• Opracowanie dokumentacji powykonawczej; 
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T-30.02.11 

TOR TRAMWAJOWY O KONSTRUKCJI BEZPODSYPKOWEJ (MONTAŻ 
NAWIERZCHNI STALOWEJ TORU) 

1 WSTĘP 

1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY 

„Remont infrastruktury torowo-sieciowej na odcinku Pl. Kilińskiego – Kurak (wraz ze zjazdem w 
drodze 91) w Zgierzu” 

1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych objętych WWiORB 

Niniejsza WWiORB określa wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych, standardu i 
jakości wykonania oraz oceny prawidłowości wykonania robót budowlanych związanych z 
wykonaniem toru tramwajowego o konstrukcji bezpodsypkowej, przystosowanej do zabudowy 
torowiska nawierzchnią drogową – w zakresie montażu nawierzchni stalowej toru wraz z 
przytwierdzeniami, profilami izolacyjnymi do komór łubkowych szyn i osłonami przytwierdzeń. 

Niniejsza WWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót w zakresie zadania wymienionego w pkt. 1.1 niniejszej WWiORB. 

1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

1.3.1 Prace towarzyszące 

• Geodezyjne wytyczenie układu geometrycznego toru tramwajowego; 

• Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza torowiska tramwajowego; 

• Badania wyrobów budowlanych oraz pomiary i testy prawidłowości wykonania robót 
budowlanych (wraz z kosztami odbiorów zewnętrznych); 

• Uporządkowanie terenu po wykonaniu robót budowlanych; 

• Opracowanie dokumentacji powykonawczej; 

1.3.2 Roboty tymczasowe 

• Utrzymanie wykonanego toru tramwajowego podczas wykonywania pozostałych robót 
budowlanych; 

1.4 Informacje o terenie budowy oraz wymagania ogólne 

Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia 
organizacji robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony środowiska, 
warunków bezpieczeństwa pracy, zaplecza dla potrzeb Wykonawcy, warunków dotyczących 
organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodników i jezdni oraz wymagania ogólne 
dotyczące robót są zawarte w WWiORB D-M-00.00.00. 

1.5 Nazwy i kody grup, klas i kategorii robót według Wspólnego Słownika 
Zamówień (CPV) 

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 
części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 
elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 

45234000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy kolei i systemów transportu 

1.6 Określenia podstawowe 

Użyte w WWiORB określenia są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi 
w WWiORB D-M-00.00.00 oraz w WWiORB T-30.00.00. 
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2 WYROBY BUDOWLANE 

Wymagania ogólne dotyczące wyrobów budowlanych są zawarte w WWiORB D-M-00.00.00. 

2.1 Nawierzchnia stalowa toru 

2.1.1 Wymagania dotyczące szyn 

• Szyny o profilu określonym w dokumentacji projektowej (według PN-EN 14811); 

• Szyny ze stali w gatunku określonym w dokumentacji projektowej (gatunek stali szynowej 
według PN-EN 14811); 

• Szyny muszą być właściwie oznakowane w sposób umożliwiający ich identyfikację 
(oznakowanie szyn według PN-EN 14811); 

• Tolerancje wymiarowe szyn (tolerancje wymiarów profilu szyny, prostości szyny, skręcenia 
szyny, płaskości powierzchni szyny, długości szyny) według PN-EN 14811; 

• Tolerancje jakości powierzchni szyny według PN-EN 14811; 

• Końce szyn muszą być obcięte mechanicznie, prostopadle do osi wzdłużnej szyny, z 
tolerancjami według PN-EN 14811; 

• Szyny muszą być dostarczane w odcinkach o długości nie mniejszej niż 18,0 m (szyny o profilu 
według PN-EN 14811); 

• Szyny muszą być nowe, chyba że dokumentacja projektowa dopuszcza wbudowanie szyn 
staroużytecznych; 

2.1.2 Transport i składowanie szyn 

Szyny można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera, zaleca 
się transport szyn samochodami ciężarowymi przystosowanymi do transportu dłużycy. Podczas 
transportu szyny należy odpowiednio zamocować i zabezpieczyć przed przesuwaniem po 
przestrzeni ładunkowej środka transportu oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinny być 
układane z zastosowaniem drewnianych przekładek o wymiarach przekroju około 5x5 cm. Podczas 
rozładunku ze środka transportu szyny nie mogą być zrzucane, lecz powinny być zdejmowane 
dźwigiem lub zsuwane po pochylni. 

Szyny mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, o wyrównanej, utwardzonej i dobrze 
odwodnionej powierzchni, w warunkach zabezpieczających je przed szkodliwym działaniem 
warunków atmosferycznych, przed korozją oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi. Szyny 
powinny być układane z zastosowaniem drewnianych przekładek o wymiarach przekroju około 5x5 
cm. 

2.1.3 Złącza szynowe termitowe 

Do wykonania złączy szynowych należy zastosować gotowe porcje spawalnicze z mieszankami 
przeznaczonymi do spawania stali w gatunku właściwym do gatunku stali szynowej (gatunek stali 
szynowej określony w dokumentacji projektowej, według PN-EN 14811). 

Materiały do wykonania złączy szynowych można przewozić dowolnymi środkami transportu 
zaakceptowanymi przez Inżyniera, w warunkach zabezpieczających je przed zawilgoceniem i 
zapłonem. Transport materiałów do wykonania złączy szynowych według zaleceń ich producenta. 

Materiały do wykonania złączy szynowych należy składować w pomieszczeniach zamkniętych, w 
warunkach zabezpieczających je przed zawilgoceniem i zapłonem. Składowanie materiałów do 
wykonania złączy szynowych według zaleceń ich producenta. 

2.2 Przytwierdzenia szyn 

2.2.1 Elementy systemu przytwierdzeń 

Należy stosować sprężyste przytwierdzenia toków szynowych do podbudowy toru w postaci 
monolitycznej płyty betonowej. Pojedyncze przytwierdzenie toku szynowego powinno składać się co 
najmniej z następujących elementów: 

• 2 stalowych łapek typu Łp według PN-H-84027-08; 

• 2 kotew chemicznych według pkt. 2.2.2 niniejszej WWiORB; 

• Ciągłego podlewu pod stopką szyny z masy zalewowej według pkt. 2.2.3 niniejszej WWiORB; 
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2.2.2 Kotwa chemiczna 

Kotwa chemiczna powinna składać się co najmniej z następujących elementów: 

• Pręt gładki ze stali co najmniej S235 według PN-EN 10025-2, o średnicy według dokumentacji 
projektowej (średnice nie mniejsze niż 22 mm), o długości ≥220 mm (z tolerancjami wymiarów 
według PN-EN 10060), gwintowany na długości ≥70 mm; 

• Nakrętka sześciokątna pasująca do gwintu pręta (M22 lub M24) według PN-K-80014; 

• Pierścień sprężysty Z2-25 według PN-K-80017; 

• Klej na bazie żywicy epoksydowej do wklejenia kotwy w otwór w betonowej płycie podbudowy 
toru – klej musi charakteryzować się dobrą przyczepnością do betonu cementowego i stali oraz 
spełniać wymagania podane w TABLICY 1; 

 

TABLICA 1  Wymagania dla kleju do wklejenia kotew 

Lp.: Właściwości: Wymagania: Badanie według: 

1 Wytrzymałość na ściskanie [MPa] ≥ 80 PN-EN 196-1 

2 Wytrzymałość na rozciąganie [MPa] ≥ 25 PN-EN 196-1 

3 
Odporność termiczna co najmniej mieszcząca się w 

zakresie [oC] 
-35÷55 - 

 
Kotwa chemiczna musi zapewniać przeniesienie obciążenia od siły wyrywającej o wartości 60 kN 
(badanie należy przeprowadzić według PN-EN 13146-10). 

Do zagruntowania powierzchni stalowych i betonowych należy stosować preparaty gruntujące 
według instrukcji producenta kleju. 

2.2.3 Masa zalewowa do wykonania ciągłego podlewu 

Do wykonania ciągłego podlewu pod stopkami szyn należy wykorzystać poliuretanową masę 
zalewową. Masa zalewowa musi być materiałem samopoziomującym się w trakcie aplikacji. Masa 
zalewowa musi charakteryzować się dobrą przyczepnością do betonu cementowego i stali oraz 
zachowywać właściwości sprężyste w czasie użytkowania, przy dużej częstotliwości obciążeń i 
zróżnicowanych warunkach klimatycznych. Wymagania dla masy zalewowej zostały określone w 
TABLICY 2. 

TABLICA 2  Wymagania dla masy zalewowej 

Lp.: Właściwości: Wymagania: Badanie według: 

1 Twardość [oSh A] 45÷60 PN-EN ISO 868 

2 Wytrzymałość na rozciąganie [MPa] ≥ 1,5 PN-EN ISO 527-1 

3 Wydłużenie względne przy zerwaniu [%] ≥ 100 PN-EN ISO 527-1 

4 Wytrzymałość na rozdzieranie [N/mm] ≥ 5,0 PN-ISO 34-1 

5 Odporność chemiczna woda, detergenty - 

6 
Odporność termiczna co najmniej mieszcząca się w 

zakresie [oC] 
-35÷75 - 

 
Do zagruntowania powierzchni stalowych i betonowych należy stosować preparaty gruntujące 
według instrukcji producenta masy zalewowej. 

2.2.4 Przytwierdzenia – wymagania jakościowe 

• Odporność szyny na przemieszczenia podłużne, mierzona według PN-EN 13146-1, nie powinna 
być mniejsza niż 7,0 kN; 

• Sztywność dynamiczna kompletnego systemu przytwierdzenia szyny, określona według PN-EN 
13146-9 dla częstotliwości 5 Hz, powinna wynosić 100,0 MN/m z tolerancją +/- 50 MN/m; 

• Wynik badania efektu obciążeń powtarzalnych, wykonywanego według PN-EN 13146-4, 
powinien być pozytywny, zmiana właściwości eksploatacyjnych kompletnego systemu 
przytwierdzenia szyny nie może przekroczyć następujących wartości: 

o Odporność szyny na przemieszczenia podłużne (mierzona według PN-EN 13146-1) – zmiana 
≤ 20 %; 

o Sztywność statyczna pionowa kompletnego systemu przytwierdzenia szyny (określona według 
PN-EN 13146-9) – zmiana ≤ 25 %; 

o Siła docisku łapki stalowej mocowanej przy pomocy kotwy chemicznej (mierzona według PN-
EN 13146-7) – zmiana ≤ 20 %; 
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2.2.5 Transport i składowanie elementów przytwierdzeń 

Elementy przytwierdzeń można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
Inżyniera, w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zaleca się 
transport elementów przytwierdzeń w opakowaniach fabrycznych. 

Elementy przytwierdzeń mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, w warunkach 
zabezpieczających je przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych, przed korozją oraz 
przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zaleca się przechowywanie elementów przytwierdzeń w 
opakowaniach fabrycznych. 

Masa zalewowa jest dostarczana w szczelnych pojemnikach, należy przewozić ją w opakowaniach 
fabrycznych. Masę zalewową można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi 
przez Inżyniera, w warunkach zabezpieczających opakowania fabryczne przed uszkodzeniem, 
nadmiernym przegrzaniem i wychłodzeniem. Transport masy zalewowej według zaleceń jej 
producenta. 

Masę zalewową należy składować w opakowaniach fabrycznych. Masę zalewową należy składować 
w pomieszczeniach zamkniętych, w warunkach zabezpieczających opakowania fabryczne przed 
uszkodzeniem, nadmiernym przegrzaniem i wychłodzeniem. Składowanie masy zalewowej według 
zaleceń jej producenta. 

Transport i składowanie kleju do wklejenia kotew analogiczne jak w przypadku masy zalewowej. 

2.3 Profile izolacyjne do komór łubkowych szyn 

2.3.1 Materiały do produkcji profili izolacyjnych 

Profile izolacyjne powinny być wykonane z betonu. Beton do produkcji profili izolacyjnych musi 
spełniać następujące wymagania: 

• Składniki betonu muszą odpowiadać wymaganiom PN-EN 206; 

• Klasa ekspozycji według PN-EN 206 – XD3, XF4 (beton musi spełniać wymagania jednocześnie 
dla obu podanych klas ekspozycji); 

• Klasa wytrzymałości betonu na ściskanie według PN-EN 206 co najmniej równa klasie 
określonej w dokumentacji projektowej; 

• Mrozoodporność betonu według procedury IBDiM Nr PB/TB-1/23 – minimum F150; 

• Klasa zawartości chlorków według PN-EN 206 – Cl 0,1; 

2.3.2 Profile izolacyjne – wymagania jakościowe 

• W skład systemu muszą wchodzić następujące rodzaje profili: 
o Profile zewnętrzne i wewnętrzne do komór łubkowych szyn; 
o Profile zewnętrzne i wewnętrzne na złącza szynowe; 

• Powierzchnie profili muszą być jednorodne, bez wtrąceń ciał obcych, bez spękań, pęcherzy, 
naderwań; 

• Profile izolacyjne do komór łubkowych szyn muszą charakteryzować się kształtem 
dostosowanym do kształtu komór łubkowych szyny na którą mają być zakładane, powinny 
przylegać do powierzchni szyny na całej wysokości szyjki szyny, nie dopuszcza się profili, w 
których pomiędzy powierzchnią profilu a szyjką szyny występuje wolna przestrzeń o powierzchni 
przekroju większej niż 5 cm2; 

• Profile izolacyjne do komór łubkowych szyn nie mogą wystawać poza obrys stopki szyny; 

• Pomiędzy poszczególnymi profilami muszą być szczelne połączenia, bez przerw; 

• Profile izolacyjne muszą zapewniać przenoszenie obciążeń od ruchu samochodowego dla 
kategorii ruchu co najmniej KR5; 

• Profile izolacyjne muszą w sposób trwały izolować elementy nawierzchni stalowej toru i 
zapewniać spełnienie wymagań zawartych w PN-EN 50122-2 w odniesieniu do konduktancji i 
rezystywności pojedynczego toru; 

• Preparaty uszczelniające oraz kleje do profili izolacyjnych według zaleceń producenta tych 
profili; 

2.3.3 Transport i składowanie profili izolacyjnych 

Profile izolacyjne można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
Inżyniera, w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami mechanicznymi. Transport 
profili izolacyjnych według wymagań ich producenta. 
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Profile izolacyjne mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, w warunkach 
zabezpieczających je przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych oraz przed 
uszkodzeniami mechanicznymi. Składowanie profili izolacyjnych według wymagań ich producenta. 

2.4 Osłony przytwierdzeń 

Należy zastosować osłony przytwierdzeń z tworzywa sztucznego, stanowiące rozwiązanie 
systemowe według producenta systemu konstrukcji toru tramwajowego. Dopuszcza się wykonanie 
osłon z folii aluminiowej o grubości co najmniej 0,2 mm. 

Systemowe osłony przytwierdzeń oraz folię aluminiową można przewozić dowolnymi środkami 
transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera, w warunkach zabezpieczających je przed 
uszkodzeniami mechanicznymi. Zaleca się transport systemowych osłon przytwierdzeń oraz folii 
aluminiowej w opakowaniach fabrycznych. 

Systemowe osłony przytwierdzeń oraz folia aluminiowa mogą być przechowywane na 
składowiskach otwartych, w warunkach zabezpieczających je przed szkodliwym działaniem 
warunków atmosferycznych oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zaleca się składowanie 
systemowych osłon przytwierdzeń oraz folii aluminiowej w opakowaniach fabrycznych. 

3 SPRZĘT DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu do wykonania robót budowlanych są zawarte w WWiORB D-
M-00.00.00. 

Do robót budowlanych związanych z montażem nawierzchni stalowej toru w przedmiotowej 
bezpodsypkowej konstrukcji toru tramwajowego przystosowanej do szczelnej zabudowy torowiska 
zaleca się wykorzystanie następującego sprzętu: 

• Żuraw samochodowy – do montażu i regulacji nawierzchni stalowej toru; 

• Giętarka lub rolownica – do gięcia szyn; 

• Zestaw sprzętu i materiałów do spawania termitowego szyn – formy, tygle, tulejki 
samospustowe, piasek uszczelniający, zapał do termitu; 

• Palnik gazowy – do wstępnego podgrzania końców szyn; 

• Szlifierka – do obróbki spoin; 

• Rozpórki i ściągacze szyn – do sytuacyjnej regulacji nawierzchni stalowej toru; 

• Podnośnik torowy – do wysokościowej regulacji nawierzchni stalowej toru; 

• Wiertnica do wykonania otworów w płycie betonowej; 

• Kompresor powietrza – do oczyszczenia otworów w płycie betonowej; 

• Sprzęt do aplikacji masy zalewowej; 

• Drobny sprzęt pomocniczy, narzędzia; 

• Przyrządy pomiarowe (sprzęt geodezyjny) – do wytyczenia oraz kontroli położenia 
wysokościowego i sytuacyjnego nawierzchni stalowej toru; 

• Przyrządy pomiarowe do kontroli prostoliniowości złączy szynowych – liniał o długości 1,0 m 
oraz kliny pomiarowe lub szczelinomierz o dokładności pomiaru co najmniej 0,05 mm; 

• Przyrządy pomiarowe (toromierz ręczny lub mikroprocesorowy) – do kontroli nawierzchni 
stalowej toru; 

4 ŚRODKI TRANSPORTU 

Wymagania ogólne dotyczące środków transportu są zawarte w WWiORB D-M-00.00.00. 

Zalecane środki transportu: 

• Samochody ciężarowe przystosowane do transportu dłużycy; 

• Samochody ciężarowe; 

• Samochody dostawcze; 

5 WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót budowlanych są zawarte w WWiORB D-M-00.00.00. 

Wykonanie robót budowlanych oraz wykonana przedmiotowa bezpodsypkowa konstrukcja toru 
tramwajowego przystosowana do szczelnej zabudowy torowiska muszą być zgodne z wymaganiami 
niniejszej WWiORB, WWiORB T-30.00.00, z dokumentacją projektową i z PN-K-92011. 
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5.1 Montaż oraz regulacja sytuacyjna i wysokościowa nawierzchni toru 

5.1.1 Warunki prowadzenia robót 

Montaż nawierzchni toru można wykonywać po odbiorze przez Inżyniera podbudowy toru w postaci 
monolitycznej płyty betonowej. Roboty związane ze spawaniem termitowym złączy szynowych oraz 
z montażem i regulacją nawierzchni toru należy wykonywać w temperaturze neutralnej tzn. wtedy, 
kiedy temperatura szyn zawiera się w przedziale temperatur dodatnich 15÷30ºC. Nie należy spawać 
złączy szynowych podczas opadów atmosferycznych. 

Przed przystąpieniem do robót budowlanych Wykonawca musi zapoznać się z instrukcją wykonania 
systemowej konstrukcji toru tramwajowego dostarczoną przez producenta systemu i wszystkie 
roboty wykonywać według tej instrukcji. 

5.1.2 Gięcie szyn 

Szyny przeznaczone do zamontowania w torze w łuku należy wygiąć do określonego w 
dokumentacji projektowej promienia (strzałki) przy pomocy giętarki lub rolownicy. 

5.1.3 Wykonanie złączy szynowych 

Toki szynowe należy wykonywać z możliwie najdłuższych odcinków szyn. 

Przy wykonywaniu tymczasowych złączy szynowych łubkowych nie dopuszcza się wykonywania 
otworów w szyjkach szyn przy pomocy palników gazowych. Otwory należy wiercić. 

Spawanie termitowe złącza szynowego należy wykonać zgodnie z instrukcją opracowaną przez 
producenta zestawu sprzętu i materiałów spawalniczych oraz z wymaganiami podanymi w 
Załączniku do zarządzenia Nr 4/2005 Zarządu PKP PLK S.A. z dnia 10 marca 2005 r. „Instrukcja 
spawania szyn termitem” Id-5 (D-7) – przy spawaniu złączy szyn o profilach według PN-EN 14811 
należy uwzględnić podane wymagania analogicznie jak do złączy szyn o profilu 49E1. Spawanie 
termitowe może być wykonywane tylko przez uprawnionych spawaczy. Czynności technologiczne 
wykonywane podczas spawania termitowego złącza szynowego: 

• Przygotowanie i ustawienie styku szyn do spawania – luz spawalniczy 24÷26 mm; 

• Założenie i uszczelnienie form; 

• Napełnienie i ustawienie tygla; 

• Podgrzewanie końców szyn; 

• Spawanie – reakcja i spust; 

• Zdjęcie formy; 

• Obróbka złącza; 

• Oznakowanie złącza stemplem ze znakiem spawacza oraz z datą wykonania; 
 

Każde wykonane złącze musi spełniać wymagania zawarte w WWiORB T-30.00.00 oraz poniższe 
wymagania: 

• Spoina termitowa musi tworzyć jednolite połączenie spawanych końców szyn, brak wtopienia, 
braki metalu w spoinie oraz pęknięcia idące w głąb spoiny są wadami dyskwalifikującymi spoinę; 

• Pory i pęcherze wychodzące na zewnątrz spoiny, wtrącenia piaskowe oraz żużlowe są wadami 
dyskwalifikującymi spoinę, jeżeli w obszarze nadlewu wchodzą w przekrój szyny i ich głębokość 
jest większa niż 3,0 mm lub ich całkowita powierzchnia przekracza 0,5 cm2 w nadlewie stopki 
szyny lub 2,0 cm2 w nadlewie szyjki i główki szyny; 

• Kształt nadlewu spoiny niezgodny z zarysem formy jest wadą dyskwalifikującą spoinę; 

• Złącza szynowe nie spełniające wymagań muszą być naprawione jeżeli jest to możliwe, lub 
wycięte i wykonane ponownie; 

• Powierzchnia toczna, powierzchnia boczna główki szyny oraz kierownicy szyny muszą być 
oszlifowane do profilu szyny, a pozostałe powierzchnie powinny być oczyszczone z resztek 
masy formierskiej i pozbawione technologicznych nadlewów; 

5.1.4 Montaż nawierzchni toru, regulacja szerokości toru oraz regulacja sytuacyjna i wysokościowa 
nawierzchni toru 

Na podbudowie toru należy ułożyć toki szynowe. Nominalna szerokość toru według dokumentacji 
projektowej. Nawierzchnię toru należy wyregulować sytuacyjnie przy pomocy rozpórek 
(tymczasowych, montażowych poprzeczek torowych według BN-91/9394-01/05 o długości 
dostosowanej do szerokości toru) i ściągaczy szyn oraz ustabilizować jej położenie. Do 
sytuacyjnego ustabilizowania położenia nawierzchni toru należy użyć prętów stalowych, 
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umieszczanych w tymczasowych otworach wierconych w betonowej podbudowie toru, stanowiących 
punktowe oparcie dla toków szynowych. Następnie nawierzchnię toru należy wyregulować 
wysokościowo do zaprojektowanej niwelety za pomocą podnośników torowych i ustabilizować jej 
położenie wysokościowe poprzez podłożenie klinów drewnianych lub stalowych. 

Regulację sytuacyjną i wysokościową nawierzchni toru należy wykonywać pod nadzorem 
uprawnionego geodety. Wszystkie roboty związane z montażem i regulacją nawierzchni toru należy 
wykonywać jednocześnie w obu tokach szynowych. 

Po ostatecznym wyregulowaniu nawierzchni toru należy wykonać pozostałe złącza szynowe na 
styku budowanego toru i torów przyległych, złącza szynowe należy wykonać według pkt. 5.1.3 
niniejszej WWiORB. 

5.1.5 Wykonanie kotwień 

Kotwienia powinny być wykonywane w obu tokach szynowych równolegle (tzn. w jednym przekroju, 
prostopadłym do osi toru). Dopuszczalna odchyłka wartości osiowego rozstawu kotwień wzdłuż toku 
szynowego od wartości podanej w dokumentacji projektowej +/- 0,10 m. 

Należy wywiercić otwory w betonowej płycie podbudowy w miejscach przewidzianych na wklejenie 
kotew – otwory powinny mieć średnicę większą o co najmniej 2 mm od średnicy kotew. Wywiercone 
otwory należy dokładnie odpylić poprzez przepłukanie wodą i osuszyć poprzez przedmuchanie 
sprężonym powietrzem (bezpośrednio przed wklejeniem kotew). 

Przed przystąpieniem do wklejania kotwy należy dokładnie oczyścić i odtłuścić według wymagań 
producenta kleju – powierzchnia kotew musi być oczyszczona w stopniu Sa 2 ½ według PN-EN ISO 
8501-1. W przygotowane otwory w płycie betonowej należy wkleić kotwy według instrukcji 
producenta kleju. Po związaniu kleju na kotwach należy zamontować przytwierdzenia toków 
szynowych – łapki Łp z pierścieniami sprężystymi i nakrętkami – oraz dokręcić nakrętki. 

5.1.6 Wykonanie ciągłego podlewu z masy o trwałej elastyczności pod stopką szyny 

Przed przystąpieniem do robót powierzchnie szyn oraz płyty betonowej należy dokładnie oczyścić i 
odtłuścić według wymagań producenta masy zalewowej. Powierzchnia szyny musi być oczyszczona 
w stopniu Sa 2 ½ według PN-EN ISO 8501-1, powierzchnia płyty betonowej musi być odpylona i 
sucha. 

Wzdłuż szyn należy wykonać szalunki z listewek drewnianych lub ze styropianu. 

Zagruntowanie powierzchni szyn i płyty betonowej oraz aplikację i pielęgnację masy zalewowej 
należy wykonać według instrukcji producenta masy zalewowej. Dopuszczalne odchyłki wymiarów 
przekroju wykonanego ciągłego podlewu – grubość podlewu w zakresie według dokumentacji 
projektowej, szerokość +15/-3 mm. Podczas wykonywania ciągłego podlewu z masy zalewowej 
wszystkie roboty należy wykonywać równocześnie w obu tokach szynowych. 

5.1.7 Montaż profili izolacyjnych do komór łubkowych szyn 

Przed przystąpieniem do robót powierzchnie szyn należy dokładnie oczyścić i odtłuścić. 
Powierzchnia na którą będzie zakładany profil musi być oczyszczona w stopniu Sa 2 ½ według PN-
EN ISO 8501-1. 

Na powierzchnię wkładki oraz powierzchnię boczną szyny należy równomiernie nanieść klej 
kontaktowy przy pomocy pędzla, wałka lub metodą natryskową i następnie wcisnąć wkładkę do 
komory łubkowej szyny dobijając ją gumowym młotkiem. Złącza czołowe sąsiednich wkładek należy 
zabezpieczyć preparatem uszczelniającym nanoszonym za pomocą pistoletu ręcznego. 

5.1.8 Montaż osłon przytwierdzeń szyn 

Przed wykonaniem osłon przytwierdzeń szyn należy manualnie oczyścić elementy przytwierdzeń. 

Na przytwierdzenia szyn należy nałożyć oraz dokładnie dopasować systemowe osłony z tworzywa 
sztucznego lub wykonać osłony przytwierdzeń szyn z warstwy folii aluminiowej. Należy 
zabezpieczyć osłony przytwierdzeń przed zerwaniem przez wiatr oraz podczas wykonywania 
pozostałych robót budowlanych. 

6 KONTROLA JAKOŚCI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości wykonania robót budowlanych są zawarte w 
WWiORB D-M-00.00.00. 
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Zakres kontroli jakości wykonania robót budowlanych musi być zgodny z wymaganiami niniejszej 
WWiORB, WWiORB T-30.00.00, dokumentacji projektowej i PN-K-92011. 

6.1 Kontrola jakości wyrobów budowlanych 

Przed przystąpieniem do robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że wszystkie 
wyroby budowlane przeznaczone do zastosowania podczas realizacji robót w zakresie zadania 
wymienionego w pkt. 1.1 niniejszej WWiORB spełniają wymagania polskich przepisów prawa, 
zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych oraz posiadają parametry zgodne z wymaganiami niniejszej WWiORB i dokumentacji 
projektowej dla przedmiotowej inwestycji. 

6.2 Zakres kontroli podczas wykonywania robót budowlanych 

• Pomiary temperatury szyn przed przystąpieniem do robót; 

• Pomiar długości szyn wbudowywanych w tor; 

• Kontrola jakości wykonania złączy szynowych według WWiORB T-30.00.00 oraz: 
o Wizualna kontrola jakości każdej spoiny spawanej termitowo w celu wykrycia ewentualnych 

wad w postaci braku wtopienia, braków metalu w spoinie, pęknięć idących w głąb spoiny, 
porów i pęcherzy wychodzących na zewnątrz spoiny, wtrąceń piaskowych oraz żużlowych; 

o Wizualna kontrola kształtu nadlewu każdej spoiny spawanej termitowo; 
o Wizualna kontrola oszlifowania każdej spoiny, oczyszczenia z resztek masy formierskiej i 

nadlewów technologicznych; 

• Pomiar szerokości toru podczas montażu nawierzchni stalowej toru; 

• Pomiary sytuacyjne punktów charakterystycznych osi toru podczas regulacji nawierzchni 
stalowej toru; 

• Pomiary wysokościowe punktów charakterystycznych niwelety toru podczas regulacji 
nawierzchni stalowej toru; 

• Wizualna kontrola wykonania i oczyszczenia otworów do wklejenia kotew; 

• Wizualna kontrola oczyszczenia powierzchni kotew przed wklejeniem; 

• Wizualna kontrola montażu kotew i przytwierdzeń; 

• Wizualna kontrola oczyszczenia powierzchni szyn przed wykonaniem ciągłego podlewu; 

• Pomiary przekroju ciągłego podlewu pod tokami szynowymi; 

• Wizualna kontrola montażu profili izolacyjnych do komór łubkowych szyn; 

• Wizualna kontrola montażu osłon przytwierdzeń; 

6.3 Zakres kontroli wykonanego toru 

• Kontrola jakości wykonania konstrukcji toru tramwajowego według WWiORB T-30.00.00; 

• Kontrola jakości wykonania nawierzchni stalowej toru według WWiORB T-30.00.00; 

7 PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wymagania ogólne dotyczące przedmiaru i obmiaru robót budowlanych są zawarte w WWiORB D-
M-00.00.00. 

7.1 Jednostki miary robót podstawowych 

Montaż oraz regulacja sytuacyjna i wysokościowa nawierzchni stalowej toru wraz z 
przytwierdzeniami, profilami izolacyjnymi do komór łubkowych szyn i osłonami przytwierdzeń – mtp 
(metr toru pojedynczego) wykonanego toru. 

7.2 Zasady określania ilości robót podstawowych 

Ilość jednostek miary robót podstawowych wyznacza się z pomiaru odległości (odległość określona 
w [mtp]) wzdłuż linii osiowej toru. 

8 ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót budowlanych są zawarte w WWiORB D-M-00.00.00. 

Roboty budowlane uważa się za wykonane poprawnie jeżeli pomiary i badania kontrolne 
przeprowadzone według pkt. 6 niniejszej WWiORB wykażą iż spełnione są wszystkie wymagania 
określone w pkt. 5 niniejszej WWiORB. 
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8.1 Roboty budowlane zanikające i ulegające zakryciu 

• Gięcie szyn; 

• Wykonanie złączy szynowych; 

• Montaż nawierzchni toru, regulacja szerokości toru oraz regulacja sytuacyjna i wysokościowa 
nawierzchni toru; 

• Wykonanie pozostałych złączy szynowych na styku budowanego toru i torów przyległych; 

• Wykonanie otworów w płycie betonowej, przygotowanie i wklejenie kotew, montaż 
przytwierdzeń; 

• Przygotowanie powierzchni szyn i wykonanie ciągłego podlewu z masy o trwałej elastyczności; 

• Przygotowanie powierzchni szyn i montaż profili izolacyjnych; 

• Montaż osłon przytwierdzeń; 

8.2 Roboty budowlane podlegające odbiorowi częściowemu 

• Wykonany tor tramwajowy o konstrukcji bezpodsypkowej, przystosowanej do zabudowy 
torowiska nawierzchnią drogową; 

8.3 Roboty budowlane podlegające odbiorowi ostatecznemu 

• Ukończone i kompletne roboty budowlane w zakresie według Kontraktu; 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Wymagania ogólne dotyczące podstawy płatności są zawarte w WWiORB D-M-00.00.00. 

9.1 Zasady płatności 

Do prawidłowego wykonania robót podstawowych według niniejszej WWiORB niezbędne jest 
wykonanie robót tymczasowych oraz prac towarzyszących wyszczególnionych w pkt. 1.3 niniejszej 
WWiORB. Koszty wykonania robót tymczasowych oraz prac towarzyszących należy uwzględnić w 
cenie wykonania robót podstawowych. 

Rozliczenie robót podstawowych według postanowień Kontraktu. 

9.2 Zawartość jednostek miary robót podstawowych 

Montaż oraz regulacja sytuacyjna i wysokościowa nawierzchni stalowej toru wraz z 
przytwierdzeniami, profilami izolacyjnymi do komór łubkowych szyn i osłonami przytwierdzeń: 

• Roboty przygotowawcze (w tym geodezyjne wytyczenie osi toru); 

• Zakup i dostarczenie wyrobów budowlanych na miejsce wbudowania (w tym badania wyrobów 
budowlanych jeżeli są wymagane); 

• Sprowadzenie sprzętu na miejsce robót; 

• Gięcie szyn; 

• Wykonanie złączy szynowych; 

• Montaż nawierzchni toru i regulacja szerokości toru; 

• Regulacja sytuacyjna i wysokościowa nawierzchni toru; 

• Wykonanie pozostałych złączy szynowych na styku budowanego toru i torów przyległych; 

• Wywiercenie otworów w płycie betonowej; 

• Oczyszczenie wywierconych otworów; 

• Przygotowanie i wklejenie kotew w wywiercone otwory, montaż przytwierdzeń; 

• Oczyszczenie powierzchni stopek szyn i płyty betonowej; 

• Wykonanie szalunków montażowych; 

• Wykonanie powłok gruntujących na powierzchni stopek szyn i płyty betonowej; 

• Aplikacja masy zalewowej; 

• Pielęgnacja masy zalewowej; 

• Montaż profili izolacyjnych do komór łubkowych szyn; 

• Montaż osłon przytwierdzeń szyn; 

• Przeprowadzenie pomiarów i testów prawidłowości wykonania robót budowlanych (wraz z 
kosztami odbiorów zewnętrznych); 

• Uporządkowanie terenu po wykonaniu robót budowlanych; 

• Utrzymanie wykonanego toru tramwajowego podczas wykonywania pozostałych robót 
budowlanych; 

• Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza torowiska tramwajowego; 
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• Opracowanie dokumentacji powykonawczej; 
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T-30.02.13 

TOR TRAMWAJOWY O KONSTRUKCJI BEZPODSYPKOWEJ (MONTAŻ 
ELEMENTÓW ROZJAZDU) 

1 WSTĘP 

1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY 

„Remont infrastruktury torowo-sieciowej na odcinku Pl. Kilińskiego – Kurak (wraz ze zjazdem w 
drodze 91) w Zgierzu” 

1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych objętych WWiORB 

Niniejsza WWiORB określa wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych, standardu i 
jakości wykonania oraz oceny prawidłowości wykonania robót budowlanych związanych z 
wykonaniem toru tramwajowego o konstrukcji bezpodsypkowej – w zakresie montażu rozjazdu wraz 
z przytwierdzeniami i osłonami przytwierdzeń. 

Niniejsza WWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót w zakresie zadania wymienionego w pkt. 1.1 niniejszej WWiORB. 

1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

1.3.1 Prace towarzyszące 

• Opracowanie dokumentacji warsztatowej rozjazdu tramwajowego; 

• Geodezyjne wytyczenie układu geometrycznego toru tramwajowego; 

• Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza torowiska tramwajowego; 

• Badania wyrobów budowlanych oraz pomiary i testy prawidłowości wykonania robót 
budowlanych (wraz z kosztami odbiorów zewnętrznych); 

• Podłączenie i uruchomienie napędu automatycznego zwrotnicy najazdowej; 

• Uporządkowanie terenu po wykonaniu robót budowlanych; 

• Opracowanie dokumentacji powykonawczej; 

1.3.2 Roboty tymczasowe 

• Utrzymanie wykonanego toru tramwajowego podczas wykonywania pozostałych robót 
budowlanych; 

1.4 Informacje o terenie budowy oraz wymagania ogólne 

Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia 
organizacji robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony środowiska, 
warunków bezpieczeństwa pracy, zaplecza dla potrzeb Wykonawcy, warunków dotyczących 
organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodników i jezdni oraz wymagania ogólne 
dotyczące robót są zawarte w WWiORB D-M-00.00.00. 

1.5 Nazwy i kody grup, klas i kategorii robót według Wspólnego Słownika 

Zamówień (CPV) 

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 
części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 
elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 

45234000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy kolei i systemów transportu 

1.6 Określenia podstawowe 

Użyte w WWiORB określenia są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi 
w WWiORB D-M-00.00.00 oraz w WWiORB T-30.00.00. 
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2 WYROBY BUDOWLANE 

Wymagania ogólne dotyczące wyrobów budowlanych są zawarte w WWiORB D-M-00.00.00. 

2.1 Rozjazd tramwajowy 

2.1.1 Rozjazd tramwajowy – wymagania ogólne 

• Należy zastosować rozjazd zgodny z PN-K-92011; 

• Należy zastosować rozjazd ze zwrotnicą z iglicami wysokimi oraz z krzyżownicą płytkorowkową, 
o promieniu łuku toru zwrotnego według dokumentacji projektowej; 

• Rozwiązania technologiczne i materiałowe rozjazdu muszą umożliwiać wykonanie spawania 
termitowego lub elektrycznego konstrukcji rozjazdu oraz regenerację elementów rozjazdu przez 
napawanie; 

• Wszystkie elementy konstrukcji rozjazdu muszą być zabezpieczone antykorozyjnie na całej 
powierzchni, poza powierzchniami tocznymi szyn i krzyżownicy oraz powierzchniami ślizgowymi 
siodełek podiglicowych; 

2.1.2 Zwrotnica – wymagania materiałowe i konstrukcyjne 

• Opornice: 
o Opornice wykonane z szyn o profilu 60R2 według PN-EN 14811, ze stali w gatunku R290GHT 

lub w gatunku R260 hartowane do twardości 320÷380 HB (głębokość hartowania 10 mm +/- 3 
mm); 

• Iglice: 
o Iglice wykonane z kształtowników o profilu 49E1A1 według PN–EN 13674-2, ze stali w 

gatunku R350HT; 
o Iglice o długości 3200 mm (dla promienia łuku toru zwrotnego R= 50 m) lub 4900 mm (dla 

promienia łuku toru zwrotnego R= 100 m) lub 5450 mm (iglice proste, wydłużone); 
o Iglice o wysokości 116 mm. Wysokość iglicy w strefie ostrza (na odcinku o długości 700 mm 

od jej początku) powinna zmniejszać się stopniowo – ukształtowanie ostrza iglicy według 
RYSUNKU 1, 2, 3. Na odcinku 1300 mm za ostrzem iglicy (tzn. na odcinku w zakresie od 700 
mm do 2000 mm od początku iglicy) powierzchnia toczna iglicy musi być o 2 mm wyższa w 
stosunku do powierzchni tocznej opornicy. Na pozostałym odcinku iglicy (tzn. na odcinku w 
zakresie od 2000 mm od początku iglicy do końca iglicy) powierzchnia toczna iglicy musi być 
na tym samym poziomie co powierzchnia toczna opornicy. Przejście pomiędzy wysokościami 
powierzchni tocznej iglicy powinno być łagodne; 

o Ukształtowanie stopki iglicy (według RYSUNKU 1) umożliwiające montaż drążków 
mechanizmu nastawczego; 

o Iglice i opornice powinny być ukształtowane w taki sposób, żeby przylegały do siebie – ostrze 
iglicy wpuszczone w opornicę na głębokość 6 mm; 

o Styk iglicy z szyną końcową półzwrotnicy powinien być ścięty ukośnie pod kątem 45º, tak, aby 
zjazd koła następował z ostrza zgodnie z dominującym kierunkiem jazdy; 

o Zamocowanie iglicy w osadzie za pomocą wbijanego klina zębatego – możliwość wymiany 
iglic; 

o Konstrukcja i ukształtowanie osad iglic zapewniające swobodne przestawianie iglic siłą 
0,4÷0,8 kN, zaczepioną w osi cięgła nastawczego; 

o Iglice z podparciem nieciągłym na siodełkach podiglicowych; 
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RYSUNEK 2  Ukształtowanie ostrza iglicy – widok z boku i z góry 
 

RYSUNEK 3  Ukształtowanie ostrza iglicy – szczegół „S” 
 

RYSUNEK 4  Ukształtowanie ostrza iglicy – przekroje A-A i B-B 
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• Siodełka podiglicowe: 
o Siodełka podiglicowe wykonane ze stali trudnościeralnej o twardości 380÷450 HB i 

wytrzymałości na rozciąganie Rm≥ 1200 MPa lub ze stali według PN-EN 10083-2 w gatunku 
C45 hartowanej do twardości 320÷380 HB (głębokość hartowania 10 mm +/-3 mm); 

o Siodełka podiglicowe zapewniające przyleganie stopki iglicy na każdym siodełku – jednakowy 
poziom płaszczyzn ślizgowych siodełek; 

o Pierwsze siodełko podiglicowe oddalone o 230 mm od początku iglicy; 

• Odbojnice: 
o W odbojnicy półzwrotnicy powinno być wcięcie w celu umożliwienia manualnego 

przestawienia zwrotnicy przy użyciu specjalnego drążka do przestawiania iglic. Lokalizacja i 
wymiary wcięcia w odbojnicy według RYSUNKU 4; 

o Ukształtowanie końca odbojnicy od strony osady iglicy – powinno być takie, aby zapewnić 
ciągłość prowadnicy szyny zewnętrznej toru zwrotnego oraz szyny wewnętrznej toru 
zasadniczego (orientacja według środka łuku toru zwrotnego) na całej długości zwrotnicy; 

 

RYSUNEK 5  Wcięcie w odbojnicy 
 

• Szyny początkowe i końcowe półzwrotnicy: 
o Wykonane z szyn o profilu 60R2 według PN-EN 14811, ze stali w gatunku R260 lub w gatunku 

R290GHT; 
o Ukształtowanie zwrotnicy w strefie końca iglicy od strony osady – powinno być takie, aby 

zapewnić ciągłość prowadnicy szyny wewnętrznej toru zwrotnego oraz szyny zewnętrznej toru 
zasadniczego (orientacja według środka łuku toru zwrotnego) na całej długości zwrotnicy. 
Dopuszcza się szczelinę pomiędzy iglicą a prowadnicą szyny końcowej półzwrotnicy nie 
większą niż 3 mm; 

• Płyta podpierająca pod każdą półzwrotnicą (łoże zwrotnicy): 
o Płyta wykonana ze stali według PN-EN 10025-1÷5; 

• Obudowa mechanizmu nastawczego zwrotnicy (skrzynia ziemna): 
o Obudowa wykonana ze stali według PN-EN 10025-1÷5; 
o Dopuszczalne obciążenie osiowe pokrywy obudowy co najmniej 120 kN; 
o Obudowa wyposażona w otwór o średnicy co najmniej Ø100 mm, z króćcem odpływowym, 

zlokalizowany w najniższym punkcie obudowy, umożliwiający podłączenie odwodnienia do 
kanalizacji miejskiej; 

• Mechanizm nastawczy zwrotnicy najazdowej: 
o Siła docisku iglic do opornic co najmniej 1,5 kN; 
o Wyposażony w napęd automatyczny, sterowany zdalnie, według wymagań dokumentacji 

projektowej; 
o Wyposażony w 2 drążki – drążek kontrolno-ryglujący i drążek nastawczy; 
o Zapewniający ryglowanie elektryczne i mechaniczne położenia zwrotnicy; 
o Wyposażony w tłumiki hydrauliczne; 
o Umożliwiający manualne przestawienie zwrotnicy przy użyciu specjalnego drążka do 

przestawiania iglic; 
o Umożliwiający przestawienie zwrotnicy pod wpływem przejazdu tramwaju w kierunku „z 

ostrza” (rozprucie zwrotnicy); 
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• Mechanizm nastawczy zwrotnicy zjazdowej: 
o Siła docisku iglic do opornic co najmniej 1,5k N; 
o Wyposażony w tłumiki hydrauliczne; 
o Umożliwiający manualne przestawienie zwrotnicy przy użyciu specjalnego drążka do 

przestawiania iglic; 
o Umożliwiający przestawienie zwrotnicy pod wpływem przejazdu tramwaju w kierunku „z 

ostrza” (rozprucie zwrotnicy); 

• Do montażu elementów zwrotnicy należy zastosować łączniki mechaniczne – śruby klasy 8.8 
według PN-EN ISO 898-1 z nakrętkami według PN-EN ISO 898-2 i podkładkami płaskimi; 

• Instalacja ogrzewania zwrotnicy: 
o Grzałki elektryczne o mocy 1000 W, o przekroju płaskim i o długości 2950 mm +/- 5 mm; 
o Liczba grzałek w każdej półzwrotnicy – 2 (lub 4 w zwrotnicy z iglicami prostymi); 
o Grzałki zamontowane na zewnątrz zwrotnicy w ochronnych skrzynkach przyszynowych, 

według pkt. 2.1.7 niniejszej WWiORB; 
o Możliwość wymiany grzałki bez konieczności demontażu półzwrotnicy; 

2.1.3 Krzyżownice – wymagania materiałowe i konstrukcyjne 

• Blok krzyżownicy: 
o Blok krzyżownicy wykonany z kształtownika 310C1 według PN-EN 14811 lub z bloku 

stalowego (rozwiązanie według dokumentacji projektowej); 
o Górna warstwa bloku krzyżownicy ze stali trudnościeralnej o twardości 350÷450 HB; 
o Głębokość rowka jezdnego w bloku krzyżownicy 12 mm; 
o Nachylenie ścianek rowka jezdnego w bloku krzyżownicy 1:6; 
o Wyokrąglenie krawędzi rowka jezdnego w bloku krzyżownicy promieniem 2 mm; 
o Ukształtowanie rowka jezdnego w bloku krzyżownicy według RYSUNKU 5; 

 

RYSUNEK 6  Ukształtowanie rowka jezdnego w bloku krzyżownicy 
 

• Płyta podpierająca pod blokiem krzyżownicy: 
o Płyta wykonana ze stali według PN-EN 10025-1÷5; 

• Szyny najazdowe: 
o Szyny najazdowe przyległe do bloku krzyżownicy wykonane z kształtowników o profilu 105C1 

według PN-EN 14811, ze stali hartowanej do twardości 280÷320 HB (głębokość hartowania 10 
mm +/- 3 mm) lub napawane materiałem trudnościeralnym o twardości 380÷450HB; 

o Szyny najazdowe z rampami najazdowymi ukształtowanymi według RYSUNKU 6; 
 

RYSUNEK 7  Schemat rozwiązania rampy najazdowej na blok krzyżownicy 
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• Szyny łączące bloki krzyżownic: 
o Szyny łączące bloki krzyżownic wykonane z kształtowników o profilu 105C1 według PN-EN 

14811, ze stali hartowanej do twardości 280÷320 HB (głębokość hartowania 10 mm +/- 3 mm) 
lub napawane materiałem trudnościeralnym o twardości 380÷450 HB; 

o Szyny łączące bloki krzyżownic z płytkim rowkiem o głębokości 12 mm; 

2.1.4 Szyny naprzeciw bloku krzyżownicy nie posiadające płytkiego rowka – wymagania 
materiałowe 

Szyny o profilu 60R2 według PN-EN 14811 ze stali w gatunku R290GHT lub w gatunku R260 
hartowane do twardości co najmniej 320 HB (głębokość hartowania 10 mm +/- 3 mm); 

2.1.5 Szyny łączące – wymagania materiałowe 

Szyny o profilu 60R2 według PN-EN 14811 ze stali w gatunku R290GHT; 

2.1.6 Poprzeczki torowe 

Poprzeczki torowe według BN-91/9394-01/05, o długości dostosowanej do nominalnej szerokości 
toru. Poprzeczki torowe mocowane do szyn łącznikami mechanicznymi – śrubami klasy 8.8 według 
PN-EN ISO 898-1 z nakrętkami według PN-EN ISO 898-2 i podkładkami płaskimi. 

2.1.7 Skrzynka przyszynowa 

• Skrzynki przyszynowe wykonane ze stali według PN-EN 10025-1÷5; 

• Skrzynki przyszynowe mocowane do szyn łącznikami mechanicznymi – śrubami klasy 8.8 
według PN-EN ISO 898-1 z nakrętkami według PN-EN ISO 898-2 i podkładkami płaskimi; 

• Każda skrzynka przyszynowa musi być wyposażona w pokrywę mocowaną śrubami według PN-
EN ISO 898-1 (dopuszczalne obciążenie osiowe pokrywy skrzynki przyszynowej co najmniej 120 
kN); 

2.1.8 Transport i składowanie elementów rozjazdu 

Elementy rozjazdu można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
Inżyniera, zaleca się transport elementów rozjazdu samochodami ciężarowymi przystosowanymi do 
transportu dłużycy. Podczas transportu elementy rozjazdu należy odpowiednio zamocować i 
zabezpieczyć przed przesuwaniem po przestrzeni ładunkowej środka transportu oraz przed 
uszkodzeniami mechanicznymi, powinny być układane z zastosowaniem drewnianych przekładek o 
wymiarach przekroju 5x5 cm. Podczas rozładunku ze środka transportu elementy rozjazdu nie mogą 
być zrzucane, lecz powinny być zdejmowane dźwigiem. 

Elementy rozjazdu mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, o wyrównanej, 
utwardzonej i dobrze odwodnionej powierzchni, w warunkach zabezpieczających je przed 
szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych, przed korozją oraz przed uszkodzeniami 
mechanicznymi. Elementy rozjazdu powinny być układane z zastosowaniem drewnianych 
przekładek o wymiarach przekroju 5x5 cm. 

2.1.9 Złącza szynowe 

Do wykonania złączy spawanych termitowo należy zastosować gotowe porcje spawalnicze z 
mieszankami przeznaczonymi do spawania stali w gatunku właściwym do gatunku stali szynowej 
(gatunek stali szynowej według normy odpowiedniej dla profilu szyny – odpowiednio według PN-EN 
14811 lub według PN–EN 13674-2). 

Do wykonania złączy spawanych elektrycznie elektrodą otuloną należy zastosować elektrody 
według PN-EN ISO 2560 do spawania stali w gatunku właściwym do gatunku stali szynowej 
(gatunek stali szynowej według normy odpowiedniej dla profilu szyny – odpowiednio według PN-EN 
14811 lub według PN–EN 13674-2). 

Materiały do wykonania złączy można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi 
przez Inżyniera, w warunkach zabezpieczających je przed zawilgoceniem i zapłonem. Transport 
materiałów do wykonania złączy według zaleceń ich producenta. 

Materiały do wykonania złączy należy składować w pomieszczeniach zamkniętych, w warunkach 
zabezpieczających je przed zawilgoceniem i zapłonem. Składowanie materiałów do wykonania 
złączy według zaleceń ich producenta. 
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2.2 Przytwierdzenia 

2.2.1 Elementy systemu przytwierdzeń 

Należy stosować sprężyste przytwierdzenia elementów konstrukcji rozjazdu (konstrukcji półzwrotnic, 
bloku krzyżownicy) do podbudowy toru w postaci monolitycznej płyty betonowej. Pojedyncze 
przytwierdzenie elementów konstrukcji rozjazdu powinno składać się co najmniej z następujących 
elementów: 

• kotew chemicznych według pkt. 2.2.2 niniejszej WWiORB w ilości według dokumentacji 
technicznej rozjazdu; 

• Ciągłego podlewu pod stopką szyny z masy zalewowej według pkt. 2.2.3 niniejszej WWiORB; 

2.2.2 Kotwa chemiczna 

Kotwa chemiczna powinna składać się co najmniej z następujących elementów: 

• Pręt gładki ze stali co najmniej S235 według PN-EN 10025-2, o średnicy według dokumentacji 
projektowej (średnice nie mniejsze niż 22 mm), o długości ≥220 mm (z tolerancjami wymiarów 
według PN-EN 10060), gwintowany na długości ≥70 mm; 

• Nakrętka sześciokątna pasująca do gwintu pręta (M22 lub M24) według PN-K-80014; 

• Pierścień sprężysty Z2-25 według PN-K-80017; 

• Klej na bazie żywicy epoksydowej do wklejenia kotwy w otwór w betonowej płycie podbudowy 
toru – klej musi charakteryzować się dobrą przyczepnością do betonu cementowego i stali oraz 
spełniać wymagania podane w TABLICY 1; 

 

TABLICA 1  Wymagania dla kleju do wklejenia kotew 

Lp.: Właściwości: Wymagania: Badanie według: 

1 Wytrzymałość na ściskanie [MPa] ≥ 80 PN-EN 196-1 

2 Wytrzymałość na rozciąganie [MPa] ≥ 25 PN-EN 196-1 

3 
Odporność termiczna co najmniej mieszcząca się w 

zakresie [oC] 
-35÷55 - 

 
Kotwa chemiczna musi zapewniać przeniesienie obciążenia od siły wyrywającej o wartości 30 kN 
(badanie należy przeprowadzić według PN-EN 13146-10). 

Do zagruntowania powierzchni stalowych i betonowych należy stosować preparaty gruntujące 
według instrukcji producenta kleju. 

2.2.3 Masa zalewowa do wykonania ciągłego podlewu 

Do wykonania ciągłego podlewu pod elementami konstrukcji rozjazdu (pod konstrukcją półzwrotnicy, 
pod blokiem krzyżownicy) należy wykorzystać poliuretanową masę zalewową. Masa zalewowa musi 
być materiałem samopoziomującym się w trakcie aplikacji. Masa zalewowa musi charakteryzować 
się dobrą przyczepnością do betonu cementowego i stali oraz zachowywać właściwości sprężyste w 
czasie użytkowania, przy dużej częstotliwości obciążeń i zróżnicowanych warunkach klimatycznych. 
Wymagania dla masy zalewowej zostały określone w TABLICY 2. 

TABLICA 2  Wymagania dla masy zalewowej 

Lp.: Właściwości: Wymagania: Badanie według: 

1 Twardość [oSh A] 45÷60 PN-EN ISO 868 

2 Wytrzymałość na rozciąganie [MPa] ≥ 0,8 PN-EN ISO 527-1 

3 Wydłużenie względne przy zerwaniu [%] ≥ 100 PN-EN ISO 527-1 

4 Wytrzymałość na rozdzieranie [N/mm] ≥ 5,0 PN-ISO 34-1 

5 Odporność chemiczna woda, detergenty - 

6 
Odporność termiczna co najmniej mieszcząca się w 

zakresie [oC] 
-35÷75 - 

 
Do zagruntowania powierzchni stalowych i betonowych należy stosować preparaty gruntujące 
według instrukcji producenta masy zalewowej. 
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2.2.4 Transport i składowanie elementów przytwierdzeń 

Elementy przytwierdzeń można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
Inżyniera, w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zaleca się 
transport elementów przytwierdzeń w opakowaniach fabrycznych. 

Elementy przytwierdzeń mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, w warunkach 
zabezpieczających je przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych, przed korozją oraz 
przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zaleca się przechowywanie elementów przytwierdzeń w 
opakowaniach fabrycznych. 

Masa zalewowa jest dostarczana w szczelnych pojemnikach, należy przewozić ją w opakowaniach 
fabrycznych. Masę zalewową można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi 
przez Inżyniera, w warunkach zabezpieczających opakowania fabryczne przed uszkodzeniem, 
nadmiernym przegrzaniem i wychłodzeniem. Transport masy zalewowej według zaleceń jej 
producenta. 

Masę zalewową należy składować w opakowaniach fabrycznych. Masę zalewową należy składować 
w pomieszczeniach zamkniętych, w warunkach zabezpieczających opakowania fabryczne przed 
uszkodzeniem, nadmiernym przegrzaniem i wychłodzeniem. Składowanie masy zalewowej według 
zaleceń jej producenta. 

Transport i składowanie kleju do wklejenia kotew analogiczne jak w przypadku masy zalewowej. 

2.3 Profile izolacyjne na elementy konstrukcji rozjazdu 

2.3.1 Materiały do produkcji profili izolacyjnych 

Profile izolacyjne powinny być wykonane z elastomerów lub z kompozytów poliuretanowych 
zawierających regeneraty kauczukowe. Wymagania dla elastomerów według TABLICY 3, 
wymagania dla kompozytów poliuretanowych zawierających regeneraty kauczukowe według 
TABLICY 4. 

TABLICA 3  Wymagania dla elastomerów na profile izolacyjne 

Lp.: Właściwości: Wymagania: Badanie według: 

1 Twardość [oSh A] 50÷75 PN-EN ISO 868 

2 Wytrzymałość na rozciąganie [MPa] ≥ 5 PN-ISO 37 

3 Wydłużenie całkowite przy zerwaniu [%] ≥ 150 PN-ISO 37 

4 Wytrzymałość na rozdzieranie [kN/m] ≥ 5 PN-ISO 37 

5 Odbicie sprężyste [%] ≥ 25 ISO 4662 

6 Odporność na działanie ozonu Brak pęknięć PN-ISO 1431-1 

 

TABLICA 4  Wymagania dla kompozytów poliuretanowych zawierających regeneraty 
kauczukowe 

Lp.: Właściwości: Wymagania: Badanie według: 

1 Twardość [oSh A] 50÷75 PN-EN ISO 868 

2 Moduł sprężystości [N/mm2] 11÷15 PN-EN ISO 604 

3 Nasiąkliwość [%] ≤ 3 PN-EN ISO 62 

2.3.2 Profile izolacyjne – wymagania jakościowe 

Należy zastosować profile izolacyjne stanowiące rozwiązanie systemowe według producenta 
systemu konstrukcji toru tramwajowego, spełniające następujące wymagania: 

• Powierzchnie profili muszą być jednorodne, bez wtrąceń ciał obcych, bez spękań, pęcherzy, 
naderwań; 

• Profile izolacyjne na konstrukcję rozjazdu muszą charakteryzować się kształtem dostosowanym 
do kształtu elementów rozjazdu na które mają być zakładane, powinny ściśle przylegać do 
powierzchni elementów rozjazdu; 

• Pomiędzy poszczególnymi profilami muszą być szczelne połączenia, bez przerw; 

• Profile izolacyjne muszą zapewniać przenoszenie obciążeń od ruchu samochodowego dla 
kategorii ruchu co najmniej KR5; 

• Profile izolacyjne muszą w sposób trwały izolować elementy konstrukcji rozjazdu i zapewniać 
spełnienie wymagań zawartych w PN-EN 50122-2 w odniesieniu do konduktancji i rezystywności 
pojedynczego toru; 
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• Preparaty uszczelniające oraz kleje do profili izolacyjnych według zaleceń producenta tych 
profili; 

2.3.3 Transport i składowanie profili izolacyjnych 

Profile izolacyjne można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
Inżyniera, w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami mechanicznymi. Transport 
profili izolacyjnych według wymagań ich producenta. 

Profile izolacyjne mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, w warunkach 
zabezpieczających je przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych oraz przed 
uszkodzeniami mechanicznymi. Składowanie profili izolacyjnych według wymagań ich producenta. 

2.4 Osłony przytwierdzeń 

Należy zastosować osłony przytwierdzeń z tworzywa sztucznego, stanowiące rozwiązanie 
systemowe według producenta systemu konstrukcji toru tramwajowego. Dopuszcza się wykonanie 
osłon z folii aluminiowej o grubości co najmniej 0,2 mm. 

Systemowe osłony przytwierdzeń oraz folię aluminiową można przewozić dowolnymi środkami 
transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera, w warunkach zabezpieczających je przed 
uszkodzeniami mechanicznymi. Zaleca się transport systemowych osłon przytwierdzeń oraz folii 
aluminiowej w opakowaniach fabrycznych. 

Systemowe osłony przytwierdzeń oraz folia aluminiowa mogą być przechowywane na 
składowiskach otwartych, w warunkach zabezpieczających je przed szkodliwym działaniem 
warunków atmosferycznych oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zaleca się składowanie 
systemowych osłon przytwierdzeń oraz folii aluminiowej w opakowaniach fabrycznych. 

3 SPRZĘT DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu do wykonania robót budowlanych są zawarte w WWiORB D-
M-00.00.00. 

Do robót budowlanych związanych z montażem rozjazdu w przedmiotowej bezpodsypkowej 
konstrukcji toru tramwajowego zaleca się wykorzystanie następującego sprzętu: 

• Żuraw samochodowy – do montażu i regulacji rozjazdu; 

• Giętarka lub rolownica – do gięcia szyn; 

• Zestaw sprzętu i materiałów do spawania termitowego szyn – formy, tygle, tulejki 
samospustowe, piasek uszczelniający, zapał do termitu; 

• Zestaw sprzętu spawalniczego do spawania elektrycznego elektrodą otuloną, suszarka do 
suszenia elektrod oraz podgrzewany pojemnik lub szczelny termos do przechowywania elektrod; 

• Agregat prądotwórczy – do zasilania sprzętu spawalniczego; 

• Palnik gazowy – do wstępnego podgrzania końców szyn; 

• Szlifierka – do obróbki spoin; 

• Rozpórki i ściągacze szyn – do sytuacyjnej regulacji rozjazdu; 

• Podnośnik torowy – do wysokościowej regulacji rozjazdu; 

• Wiertnica do wykonania otworów w płycie betonowej; 

• Kompresor powietrza – do oczyszczenia otworów w płycie betonowej; 

• Sprzęt do aplikacji masy zalewowej; 

• Drobny sprzęt pomocniczy, narzędzia; 

• Przyrządy pomiarowe (sprzęt geodezyjny) – do wytyczenia oraz kontroli położenia 
wysokościowego i sytuacyjnego rozjazdu; 

• Przyrządy pomiarowe do kontroli prostoliniowości złączy szynowych – liniał o długości 1,0 m 
oraz kliny pomiarowe lub szczelinomierz o dokładności pomiaru co najmniej 0,05 mm; 

• Przyrządy pomiarowe (toromierz ręczny lub mikroprocesorowy) – do kontroli nawierzchni 
stalowej toru; 

4 ŚRODKI TRANSPORTU 

Wymagania ogólne dotyczące środków transportu są zawarte w WWiORB D-M-00.00.00. 

Zalecane środki transportu: 

• Samochody ciężarowe przystosowane do transportu dłużycy; 
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• Samochody ciężarowe; 

• Samochody dostawcze; 

5 WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót budowlanych są zawarte w WWiORB D-M-00.00.00. 

Wykonanie robót budowlanych oraz wykonana przedmiotowa bezpodsypkowa konstrukcja toru 
tramwajowego muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej WWiORB, WWiORB T-30.00.00, z 
dokumentacją projektową i z PN-K-92011. 

5.1 Montaż oraz regulacja sytuacyjna i wysokościowa rozjazdu tramwajowego 

5.1.1 Warunki prowadzenia robót 

Montaż rozjazdu tramwajowego można wykonywać po odbiorze przez Inżyniera podbudowy toru w 
postaci monolitycznej płyty betonowej. Roboty związane ze spawaniem złączy oraz z montażem i 
regulacją rozjazdu tramwajowego należy wykonywać w temperaturze neutralnej tzn. wtedy, kiedy 
temperatura szyn zawiera się w przedziale temperatur dodatnich 15÷30ºC. Nie należy spawać 
złączy podczas opadów atmosferycznych. 

Przed przystąpieniem do robót budowlanych Wykonawca musi zapoznać się z instrukcją wykonania 
systemowej konstrukcji toru tramwajowego dostarczoną przez producenta systemu i wszystkie 
roboty wykonywać według tej instrukcji. 

5.1.2 Montaż oraz regulacja sytuacyjna i wysokościowa konstrukcji rozjazdu 

Na warstwie podbudowy betonowej należy ułożyć i zmontować elementy rozjazdu. Zaleca się 
dostarczenie i montaż prefabrykowanego rozjazdu (zmontowanego w wytwórni), dopuszcza się 
montaż rozjazdu z elementów składowych (konstrukcji półzwrotnic, krzyżownic i odcinków szyn 
łączących z poprzeczkami) w miejscu wbudowania. Wykonanie złączy spawanych termitowo według 
pkt. 5.1.3 niniejszej WWiORB. W miejscach w których nie jest możliwe wykonanie złączy spawanych 
termitowo dopuszcza się wykonanie złączy elementów rozjazdu spawanych elektrycznie elektrodą 
otuloną według pkt. 5.1.4 niniejszej WWiORB. 

Zmontowany rozjazd należy wyregulować sytuacyjnie przy pomocy rozpórek (montażowych 
poprzeczek torowych według BN-91/9394-01/05) i ściągaczy szyn oraz ustabilizować jej położenie. 
Do sytuacyjnego ustabilizowania położenia nawierzchni toru należy użyć prętów stalowych, 
umieszczanych w tymczasowych otworach wierconych w betonowej podbudowie toru, stanowiących 
punktowe oparcie dla elementów rozjazdu. Następnie rozjazd należy wyregulować wysokościowo do 
zaprojektowanej niwelety za pomocą podnośników torowych i ustabilizować jego położenie 
wysokościowe poprzez podłożenie klinów drewnianych lub stalowych. Regulację sytuacyjną i 
wysokościową rozjazdu należy wykonywać pod nadzorem uprawnionego geodety. 

Po ostatecznym wyregulowaniu rozjazdu należy wykonać pozostałe złącza szynowe na styku 
rozjazdu i torów przyległych, złącza szynowe należy wykonać według pkt. 5.1.3 niniejszej WWiORB. 

Należy zamontować mechanizm nastawczy zwrotnicy rozjazdu i podłączyć króciec odwodnienia 
obudowy mechanizmu nastawczego zwrotnicy do przykanalika podłączonego do kanalizacji 
miejskiej. 

5.1.3 Spawanie termitowe 

Spawanie termitowe złącza szynowego należy wykonać zgodnie z instrukcją opracowaną przez 
producenta zestawu sprzętu i materiałów spawalniczych oraz z wymaganiami podanymi w 
Załączniku do zarządzenia Nr 4/2005 Zarządu PKP PLK S.A. z dnia 10 marca 2005 r. „Instrukcja 
spawania szyn termitem” Id-5 (D-7) – przy spawaniu złączy szyn o profilach według PN-EN 14811 
należy uwzględnić podane wymagania analogicznie jak do złączy szyn o profilu 49E1. Spawanie 
termitowe może być wykonywane tylko przez uprawnionych spawaczy. Czynności technologiczne 
wykonywane podczas spawania termitowego złącza szynowego: 

• Przygotowanie i ustawienie styku szyn do spawania – luz spawalniczy 24÷26 mm; 

• Założenie i uszczelnienie form; 

• Napełnienie i ustawienie tygla; 

• Podgrzewanie końców szyn; 

• Spawanie – reakcja i spust; 

• Zdjęcie formy; 
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• Obróbka złącza; 

• Oznakowanie złącza stemplem ze znakiem spawacza oraz z datą wykonania; 
 

Każde wykonane złącze musi spełniać wymagania zawarte w WWiORB T-30.00.00 oraz poniższe 
wymagania: 

• Spoina termitowa musi tworzyć jednolite połączenie spawanych końców szyn, brak wtopienia, 
braki metalu w spoinie oraz pęknięcia idące w głąb spoiny są wadami dyskwalifikującymi spoinę; 

• Pory i pęcherze wychodzące na zewnątrz spoiny, wtrącenia piaskowe oraz żużlowe są wadami 
dyskwalifikującymi spoinę, jeżeli w obszarze nadlewu wchodzą w przekrój szyny i ich głębokość 
jest większa niż 3,0 mm lub ich całkowita powierzchnia przekracza 0,5 cm2 w nadlewie stopki 
szyny lub 2,0 cm2 w nadlewie szyjki i główki szyny; 

• Kształt nadlewu spoiny niezgodny z zarysem formy jest wadą dyskwalifikującą spoinę; 

• Złącza szynowe nie spełniające wymagań muszą być naprawione jeżeli jest to możliwe, lub 
wycięte i wykonane ponownie; 

• Powierzchnia toczna, powierzchnia boczna główki szyny oraz kierownicy szyny muszą być 
oszlifowane do profilu szyny, a pozostałe powierzchnie powinny być oczyszczone z resztek 
masy formierskiej i pozbawione technologicznych nadlewów; 

5.1.4 Spawanie elektryczne elektrodą otuloną 

Spawanie elektryczne elektrodą otuloną według PN-EN ISO 4063 musi się odbywać na podstawie 
Instrukcji technologicznej spawania WPS opracowanej według PN-EN ISO 15609-1 przez 
Wykonawcę i uzgodnionej przez Zamawiającego. Spawanie należy rozpocząć od stopki szyny, w 
następnej kolejności należy spawać szyjkę a na końcu główkę. Czynności technologiczne 
wykonywane podczas spawania elektrycznego elektrodą otuloną złącza szynowego: 

• Przygotowanie i ustawienie styku szyn do spawania – luz spawalniczy 15÷18 mm; 

• Przygotowanie sprzętu spawalniczego i materiałów spawalniczych; 

• Podgrzewanie końców szyn; 

• Spawanie elektryczne elektrodą otuloną; 

• Wyżarzanie odprężające poprzez podgrzanie szyny do temperatury 100˚C na długości 1 m z 
obu stron spoiny, na całym przekroju szyny; 

• Obróbka złącza; 

• Oznakowanie złącza stemplem ze znakiem spawacza oraz z datą wykonania; 
 

Każde wykonane złącze musi spełniać wymagania zawarte w WWiORB T-30.00.00 oraz poniższe 
wymagania: 

• Spoina musi tworzyć jednolite połączenie spawanych końców szyn, brak wtopienia, braki metalu 
w spoinie oraz pęknięcia idące w głąb spoiny są wadami dyskwalifikującymi spoinę; 

• Złącza szynowe nie spełniające wymagań muszą być naprawione jeżeli jest to możliwe, lub 
wycięte i wykonane ponownie; 

• Powierzchnia toczna, powierzchnia boczna główki szyny oraz kierownicy szyny muszą być 
oszlifowane do profilu szyny; 

5.1.5 Wykonanie kotwień elementów konstrukcji rozjazdu 

Kotwienia konstrukcji półzwrotnic oraz bloku krzyżownicy powinny być wykonywane w miejscach 
przewidzianych w dokumentacji rozjazdu. 

Należy wywiercić otwory w betonowej płycie podbudowy w miejscach przewidzianych na wklejenie 
kotew – otwory powinny mieć średnicę większą o co najmniej 2 mm od średnicy kotew. Wywiercone 
otwory należy dokładnie odpylić poprzez przepłukanie wodą i osuszyć poprzez przedmuchanie 
sprężonym powietrzem (bezpośrednio przed wklejeniem kotew). 

Przed przystąpieniem do wklejania kotwy należy dokładnie oczyścić i odtłuścić według wymagań 
producenta kleju – powierzchnia kotew musi być oczyszczona w stopniu Sa 2 ½ według PN-EN ISO 
8501-1. W przygotowane otwory w płycie betonowej należy wkleić kotwy według instrukcji 
producenta kleju. Po związaniu kleju na kotwach należy zamontować przytwierdzenia – nakrętki z 
pierścieniami sprężystymi – oraz dokręcić nakrętki. 

5.1.6 Wykonanie ciągłego podlewu z masy o trwałej elastyczności pod elementami konstrukcji 
rozjazdu 

Przed przystąpieniem do robót powierzchnie elementów konstrukcji rozjazdu (dolne powierzchnie 
płyt podpierających konstrukcje półzwrotnic oraz bloku krzyżownicy) oraz płyty betonowej należy 
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dokładnie oczyścić i odtłuścić według wymagań producenta masy zalewowej. Powierzchnia stalowa 
musi być oczyszczona w stopniu Sa 2 ½ według PN-EN ISO 8501-1, powierzchnia płyty betonowej 
musi być odpylona i sucha. 

Wzdłuż elementów konstrukcji rozjazdu należy wykonać szalunki z listewek drewnianych lub ze 
styropianu. 

Zagruntowanie powierzchni elementów konstrukcji rozjazdu (dolne powierzchnie płyt podpierających 
konstrukcje półzwrotnic oraz bloku krzyżownicy) i płyty betonowej oraz aplikację i pielęgnację masy 
zalewowej należy wykonać według instrukcji producenta masy zalewowej. Dopuszczalne odchyłki 
wymiarów przekroju wykonanego ciągłego podlewu – grubość podlewu w zakresie według 
dokumentacji projektowej, szerokość +15/-3 mm. 

5.1.7 Montaż profili izolacyjnych na elementach konstrukcji rozjazdu 

Przed przystąpieniem do robót powierzchnie boczne elementów półzwrotnicy oraz bloku 
krzyżownicy należy dokładnie oczyścić i odtłuścić. Powierzchnia na którą będzie zakładany profil 
musi być oczyszczona w stopniu Sa 2 ½ według PN-EN ISO 8501-1. 

Na powierzchnię wkładki oraz powierzchnię boczną elementów półzwrotnicy lub bloku krzyżownicy 
należy równomiernie nanieść klej kontaktowy przy pomocy pędzla, wałka lub metodą natryskową i 
następnie przykleić wkładkę do półzwrotnicy lub bloku krzyżownicy dobijając ją gumowym młotkiem. 
Złącza czołowe sąsiednich wkładek należy zabezpieczyć preparatem uszczelniającym nanoszonym 
za pomocą pistoletu ręcznego. 

5.1.8 Montaż osłon przytwierdzeń 

Przed wykonaniem osłon przytwierdzeń należy manualnie oczyścić elementy przytwierdzeń. 

Na przytwierdzenia należy nałożyć oraz dokładnie dopasować systemowe osłony z tworzywa 
sztucznego lub wykonać osłony przytwierdzeń z warstwy folii aluminiowej. Należy zabezpieczyć 
osłony przytwierdzeń przed zerwaniem przez wiatr oraz podczas wykonywania pozostałych robót 
budowlanych. 

5.1.9 Wykonanie przytwierdzeń szyn łączących, montaż profili izolacyjnych do komór łubkowych 
szyn łączących oraz montaż osłon przytwierdzeń 

Roboty należy wykonać według właściwej WWiORB – WWiORB T-30.02.11. 

5.2 Wymagania szczegółowe wobec rozjazdu tramwajowego 

• Wykonany rozjazd musi spełniać wymagania niniejszej WWiORB oraz wymagania określone w 
WWiORB T-30.00.00; 

• Iglice zwrotnic i mechanizmy nastawcze powinny być wyregulowane w sposób umożliwiający 
właściwy przesuw i docisk iglic do opornic; 

• Automatyczne napędy zwrotnic sterowanych zdalnie powinny umożliwiać sterowanie 
zwrotnicami w sposób określony w dokumentacji projektowej; 

• Poprzeczki torowe powinny być usytuowane prostopadle do osi toru; 

6 KONTROLA JAKOŚCI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości wykonania robót budowlanych są zawarte w 
WWiORB D-M-00.00.00. 

Zakres kontroli jakości wykonania robót budowlanych musi być zgodny z wymaganiami niniejszej 
WWiORB, WWiORB T-30.00.00, dokumentacji projektowej i PN-K-92011. 

6.1 Kontrola jakości wyrobów budowlanych 

Przed przystąpieniem do robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że wszystkie 
wyroby budowlane przeznaczone do zastosowania podczas realizacji robót w zakresie zadania 
wymienionego w pkt. 1.1 niniejszej WWiORB spełniają wymagania polskich przepisów prawa, 
zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych oraz posiadają parametry zgodne z wymaganiami niniejszej WWiORB i dokumentacji 
projektowej dla przedmiotowej inwestycji. 
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6.2 Zakres kontroli podczas wykonywania robót budowlanych 

• Pomiary temperatury szyn przed przystąpieniem do robót; 

• Kontrola jakości wykonania złączy szynowych według WWiORB T-30.00.00 oraz: 
o Wizualna kontrola jakości każdej spoiny spawanej termitowo w celu wykrycia ewentualnych 

wad w postaci braku wtopienia, braków metalu w spoinie, pęknięć idących w głąb spoiny, 
porów i pęcherzy wychodzących na zewnątrz spoiny, wtrąceń piaskowych oraz żużlowych; 

o Wizualna kontrola kształtu nadlewu każdej spoiny spawanej termitowo; 
o Wizualna kontrola jakości każdej spoiny spawanej elektrycznie VT-100% - poziom akceptacji 

B według PN-EN ISO 5817; 
o Badanie penetracyjne spoin spawanych elektrycznie PT-10% - poziom akceptacji 2X według 

PN-EN ISO 23277; 
o Wizualna kontrola oszlifowania każdej spoiny, oczyszczenia z resztek masy formierskiej i 

nadlewów technologicznych; 

• Kontrola poprawności montażu konstrukcji rozjazdu; 

• Pomiar szerokości toru podczas montażu konstrukcji rozjazdu; 

• Pomiary sytuacyjne punktów charakterystycznych osi toru podczas regulacji rozjazdu; 

• Pomiary wysokościowe punktów charakterystycznych niwelety toru podczas regulacji rozjazdu; 

• Wizualna kontrola wykonania i oczyszczenia otworów do wklejenia kotew; 

• Wizualna kontrola oczyszczenia powierzchni kotew przed wklejeniem; 

• Wizualna kontrola montażu kotew i przytwierdzeń; 

• Wizualna kontrola oczyszczenia powierzchni elementów konstrukcji rozjazdu przed wykonaniem 
ciągłego podlewu; 

• Pomiary przekroju ciągłego podlewu pod elementami konstrukcji rozjazdu; 

• Wizualna kontrola montażu profili izolacyjnych na elementach konstrukcji rozjazdu; 

• Wizualna kontrola montażu osłon przytwierdzeń; 

6.3 Zakres kontroli wykonanego toru 

• Kontrola jakości wykonania konstrukcji toru tramwajowego według WWiORB T-30.00.00; 

• Kontrola jakości wykonania nawierzchni stalowej toru według WWiORB T-30.00.00; 

• Wizualna kontrola przesuwu iglic w zwrotnicach oraz kontrola przylegania iglic do opornic 
według PN-K-92011 przy użyciu kartki papieru umieszczonej pomiędzy iglicą i opornicą – 
wyjęcie kartki papieru gdy iglica znajduje się w położeniu przyległym do opornicy nie powinno 
być możliwe. Sprawdzeniu podlegają wszystkie zwrotnice; 

• Wizualna kontrola funkcjonowania automatycznych napędów zwrotnic sterowanych zdalnie. 
Sprawdzeniu podlegają wszystkie zwrotnice wyposażone w te napędy; 

7 PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wymagania ogólne dotyczące przedmiaru i obmiaru robót budowlanych są zawarte w WWiORB D-
M-00.00.00. 

7.1 Jednostki miary robót podstawowych 

Montaż oraz regulacja sytuacyjna i wysokościowa rozjazdu wraz z przytwierdzeniami, profilami 
izolacyjnymi i osłonami przytwierdzeń – mtp (metr toru pojedynczego) wykonanego toru. 

7.2 Zasady określania ilości robót podstawowych 

Ilość jednostek miary robót podstawowych wyznacza się z pomiaru odległości (odległość określona 
w [mtp]) wzdłuż linii osiowej toru. 

8 ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót budowlanych są zawarte w WWiORB D-M-00.00.00. 

Roboty budowlane uważa się za wykonane poprawnie jeżeli pomiary i badania kontrolne 
przeprowadzone według pkt. 6 niniejszej WWiORB wykażą iż spełnione są wszystkie wymagania 
określone w pkt. 5 niniejszej WWiORB. 
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8.1 Roboty budowlane zanikające i ulegające zakryciu 

• Montaż konstrukcji rozjazdu wraz z wykonaniem złączy szynowych; 

• Regulacja sytuacyjna i wysokościowa konstrukcji rozjazdu; 

• Wykonanie pozostałych złączy szynowych na styku budowanego rozjazdu i torów przyległych; 

• Montaż mechanizmu nastawczego zwrotnicy rozjazdu, podłączenie odwodnienia obudowy 
mechanizmu nastawczego zwrotnicy do kanalizacji miejskiej; 

• Wykonanie otworów w płycie betonowej, przygotowanie i wklejenie kotew, montaż 
przytwierdzeń; 

• Przygotowanie powierzchni elementów konstrukcji rozjazdu i wykonanie ciągłego podlewu z 
masy o trwałej elastyczności; 

• Przygotowanie powierzchni elementów konstrukcji rozjazdu i montaż profili izolacyjnych; 

• Montaż osłon przytwierdzeń; 

8.2 Roboty budowlane podlegające odbiorowi częściowemu 

• Wykonany rozjazd tramwajowy w torze o konstrukcji bezpodsypkowej; 

8.3 Roboty budowlane podlegające odbiorowi ostatecznemu 

• Ukończone i kompletne roboty budowlane w zakresie według Kontraktu; 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Wymagania ogólne dotyczące podstawy płatności są zawarte w WWiORB D-M-00.00.00. 

9.1 Zasady płatności 

Do prawidłowego wykonania robót podstawowych według niniejszej WWiORB niezbędne jest 
wykonanie robót tymczasowych oraz prac towarzyszących wyszczególnionych w pkt. 1.3 niniejszej 
WWiORB. Koszty wykonania robót tymczasowych oraz prac towarzyszących należy uwzględnić w 
cenie wykonania robót podstawowych. 

Rozliczenie robót podstawowych według postanowień Kontraktu. 

9.2 Zawartość jednostek miary robót podstawowych 

Montaż oraz regulacja sytuacyjna i wysokościowa rozjazdu wraz z przytwierdzeniami, profilami 
izolacyjnymi i osłonami przytwierdzeń: 

• Opracowanie dokumentacji warsztatowej rozjazdu tramwajowego; 

• Roboty przygotowawcze (w tym geodezyjne wytyczenie punktów głównych rozjazdu i osi toru); 

• Zakup i dostarczenie wyrobów budowlanych na miejsce wbudowania (w tym badania wyrobów 
budowlanych jeżeli są wymagane); 

• Sprowadzenie sprzętu na miejsce robót; 

• Montaż rozjazdu z elementów składowych; 

• Regulacja sytuacyjna i wysokościowa rozjazdu; 

• Wykonanie pozostałych złączy szynowych na styku rozjazdu i torów przyległych; 

• Montaż mechanizmu nastawczego zwrotnicy rozjazdu; 

• Podłączenie odwodnienia obudowy mechanizmu nastawczego zwrotnicy do kanalizacji 
miejskiej; 

• Wywiercenie otworów w płycie betonowej; 

• Oczyszczenie wywierconych otworów; 

• Przygotowanie i wklejenie kotew w wywiercone otwory, montaż przytwierdzeń; 

• Oczyszczenie powierzchni elementów rozjazdu i płyty betonowej; 

• Wykonanie szalunków montażowych; 

• Wykonanie powłok gruntujących na powierzchni elementów rozjazdu i płyty betonowej; 

• Aplikacja masy zalewowej; 

• Pielęgnacja masy zalewowej; 

• Montaż profili izolacyjnych na konstrukcji rozjazdu; 

• Montaż osłon przytwierdzeń; 

• Podłączenie i uruchomienie napędu automatycznego zwrotnicy najazdowej; 

• Przeprowadzenie pomiarów i testów prawidłowości wykonania robót budowlanych (wraz z 
kosztami odbiorów zewnętrznych); 
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• Uporządkowanie terenu po wykonaniu robót budowlanych; 

• Utrzymanie wykonanego toru tramwajowego podczas wykonywania pozostałych robót 
budowlanych; 

• Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza torowiska tramwajowego; 

• Opracowanie dokumentacji powykonawczej; 
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T-31.03.01 

TOR TRAMWAJOWY O KONSTRUKCJI PODSYPKOWEJ (WYKONANIE 
ZADBUDOWY TOROWISKA Z PREFABRYKOWANYCH PŁYT ŻELBETOWYCH) 

1 WSTĘP 

1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY 

„Remont infrastruktury torowo-sieciowej na odcinku Pl. Kilińskiego – Kurak (wraz ze zjazdem w 
drodze 91) w Zgierzu” 

1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych objętych WWiORB 

Niniejsza WWiORB określa wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych, standardu i 
jakości wykonania oraz oceny prawidłowości wykonania robót budowlanych związanych z 
wykonaniem zabudowy torowiska tramwajowego w postaci prefabrykowanych płyt żelbetowych. 

Niniejsza WWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót w zakresie zadania wymienionego w pkt. 1.1 niniejszej WWiORB. 

1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

1.3.1 Prace towarzyszące 

• Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza torowiska tramwajowego; 

• Badania wyrobów budowlanych oraz pomiary i testy prawidłowości wykonania robót 
budowlanych (wraz z kosztami odbiorów zewnętrznych); 

• Uporządkowanie terenu po wykonaniu robót budowlanych; 

• Opracowanie dokumentacji powykonawczej; 

1.3.2 Roboty tymczasowe 

• Utrzymanie wykonanej zabudowy torowiska tramwajowego podczas wykonywania pozostałych 
robót budowlanych; 

1.4 Informacje o terenie budowy oraz wymagania ogólne 

Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia 
organizacji robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony środowiska, 
warunków bezpieczeństwa pracy, zaplecza dla potrzeb Wykonawcy, warunków dotyczących 
organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodników i jezdni oraz wymagania ogólne 
dotyczące robót są zawarte w WWiORB D-M-00.00.00. 

1.5 Nazwy i kody grup, klas i kategorii robót według Wspólnego Słownika 

Zamówień (CPV) 

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 
części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 
elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 

45234000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy kolei i systemów transportu 

1.6 Określenia podstawowe 

Użyte w WWiORB określenia są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi 
w WWiORB D-M-00.00.00 oraz w WWiORB T-30.00.00. 

2 WYROBY BUDOWLANE 

Wymagania ogólne dotyczące wyrobów budowlanych są zawarte w WWiORB D-M-00.00.00. 
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2.1 Prefabrykowane płyty żelbetowe 

2.1.1 Prefabrykowane płyty żelbetowe – wymagania materiałowe 

Materiałami do produkcji prefabrykowanych płyt żelbetowych są beton według PN-EN 206 oraz stal 
zbrojeniowa według PN-ISO 6935-2. Beton musi spełniać następujące wymagania: 

• Składniki betonu powinny odpowiadać wymaganiom PN-EN 206; 

• Klasa zawartości chlorków według PN-EN 206 – Cl 0,1; 

• Klasa ekspozycji według PN-EN 206 – XD3, XF4 (beton musi spełniać wymagania jednocześnie 
dla obu podanych klas ekspozycji); 

• Klasa wytrzymałości betonu na ściskanie według PN-EN 206 – minimum C40/50; 

• Mrozoodporność betonu według procedury IBDiM Nr PB/TB-1/23 – minimum F150; 
 

Stal zbrojeniowa musi spełniać następujące wymagania: 

• Wytrzymałość na rozciąganie według PN-ISO 6935-2 – Rm ≥ 550 MPa; 

• Granica plastyczności według PN-ISO 6935-2 – Re ≥ 500 MPa; 

2.1.2 Prefabrykowane płyty żelbetowe – wymagania jakościowe 

W skład systemu zabudowy torowiska tramwajowego powinny wchodzić następujące rodzaje 
prefabrykowanych płyt: 

• Płyty do układania w torze (pomiędzy tokami szynowymi) o szerokości nominalnej określonej w 
dokumentacji projektowej, z szyn o profilu określonym w dokumentacji projektowej (według PN-
EN 14811 lub PN–EN 13674-1). Płyty z wnękami na przytwierdzenia szyn dostosowanymi do 
rozstawu przytwierdzeń według dokumentacji projektowej; 

• Płyty do układania na brzegach toru, z wnękami na przytwierdzenia szyn dostosowanymi do 
rozstawu przytwierdzeń według dokumentacji projektowej; 

 
Prefabrykowane płyty żelbetowe powinny spełniać wymagania PN-EN 13369 oraz następujące 
wymagania jakościowe: 

• Dopuszczalne tolerancje wymiarów nominalnych płyt: 
o Długość płyty +/- 10 mm; 
o Szerokość płyty +/- 10 mm; 
o Grubość płyty +/- 5 mm; 
o Rozstaw wnęk na przytwierdzenia szyn +/- 10 mm; 

• Powierzchnia górna płyty powinna być równa, szorstka, bez wtrąceń ciał obcych w betonie, 
dopuszcza się niewielkie pory o średnicy ≤ 5 mm i głębokości ≤ 2,5 mm oraz rysy włoskowate o 
rozwartości ≤ 0,2 mm; 

• Powierzchnie boczne i dolna płyty powinny być równe, gładkie, bez wtrąceń ciał obcych w 
betonie, dopuszcza się niewielkie pory o średnicy ≤ 5 mm i głębokości ≤ 2,5 mm oraz rysy 
włoskowate o rozwartości ≤ 0,2 mm; 

• Krawędzie płyt powinny być proste, równoległe i bez wyszczerbień; 

2.1.3 Transport i składowanie prefabrykowanych płyt żelbetowych 

Prefabrykowane płyty można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
Inżyniera. Podczas transportu płyty należy odpowiednio zamocować i zabezpieczyć przed 
przesuwaniem po przestrzeni ładunkowej środka transportu oraz przed uszkodzeniami 
mechanicznymi, powinny być układane z zastosowaniem drewnianych przekładek o wymiarach 
przekroju 5 x 5 cm. Podczas rozładunku ze środka transportu płyty nie mogą być zrzucane, lecz 
powinny być zdejmowane dźwigiem. Transport i rozładunek płyt powinien być zgodny z zaleceniami 
producenta płyt. 

Prefabrykowane płyty mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, o wyrównanej, 
utwardzonej i dobrze odwodnionej powierzchni, w warunkach zabezpieczających je przed 
szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych, przed korozją oraz przed uszkodzeniami 
mechanicznymi. Płyty powinny być układane z zastosowaniem drewnianych przekładek o 
wymiarach przekroju 5 x 5 cm. Składowanie płyt według zaleceń ich producenta. 

3 SPRZĘT DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu do wykonania robót budowlanych są zawarte w WWiORB D-
M-00.00.00. 
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Do robót budowlanych związanych z wykonaniem zabudowy torowiska tramwajowego w postaci 
prefabrykowanych płyt żelbetowych zaleca się wykorzystanie następującego sprzętu: 

• Żuraw samochodowy – do montażu prefabrykowanych żelbetowych płyt w torowisku. 

• Drobny sprzęt pomocniczy, narzędzia; 

• Przyrządy pomiarowe (sprzęt geodezyjny); 

4 ŚRODKI TRANSPORTU 

Wymagania ogólne dotyczące środków transportu są zawarte w WWiORB D-M-00.00.00. 

Zalecane środki transportu: 

• Samochody ciężarowe przystosowane do transportu elementów wielkogabarytowych; 

• Samochody ciężarowe; 

5 WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót budowlanych są zawarte w WWiORB D-M-00.00.00. 

Wykonanie robót budowlanych oraz wykonana przedmiotowa zabudowa torowiska tramwajowego 
muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej WWiORB, WWiORB T-30.00.00, z dokumentacją 
projektową i z PN-K-92011. 

5.1 Wykonanie zabudowy torowiska tramwajowego w postaci 

prefabrykowanych płyt żelbetowych 

5.1.1 Warunki prowadzenia robót 

Montaż prefabrykowanych płyt żelbetowych w torowisku tramwajowym można wykonywać po 
odbiorze przez Inżyniera nawierzchni stalowej toru oraz wszystkich poniższych warstw zabudowy 
torowiska. 

5.1.2 Ułożenie prefabrykowanych płyt żelbetowych w torowisku tramwajowym 

Płyty należy podczepić do zawiesia dźwigu w sposób określony przez producenta płyt, unieść je i 
przenieść na miejsce wbudowania. Po ułożeniu każdą płytę należy wypoziomować i dopasować do 
sąsiednich płyt. 

• Płyty nie mogą wykazywać ruchów pionowych pod obciążeniem; 

• Płyty powinny tworzyć nawierzchnię w jednym poziomie, dopuszczalne różnice wysokościowe 
pomiędzy płytami +/- 3 mm; 

• Górna powierzchnia płyt powinna znajdować się w poziomie przyległej nawierzchni, 
dopuszczalne różnice wysokościowe pomiędzy górną powierzchnią płyt a poziomem przyległej 
nawierzchni +/- 3 mm; 

• Szerokość szczelin pomiędzy poszczególnymi płytami powinna być zgodna z wartością 
zaprojektowaną w dokumentacji projektowej z dokładnością +/- 10 mm; 

6 KONTROLA JAKOŚCI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości wykonania robót budowlanych są zawarte w 
WWiORB D-M-00.00.00. 

Zakres kontroli jakości wykonania robót budowlanych powinien być zgodny z wymaganiami 
niniejszej WWiORB, dokumentacji projektowej i PN-K-92011. 

6.1 Kontrola jakości wyrobów budowlanych 

Przed przystąpieniem do robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że wszystkie 
wyroby budowlane przeznaczone do zastosowania podczas realizacji robót w zakresie zadania 
wymienionego w pkt. 1.1 niniejszej WWiORB spełniają wymagania polskich przepisów prawa, 
zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych oraz posiadają parametry zgodne z wymaganiami niniejszej WWiORB i dokumentacji 
projektowej dla przedmiotowej inwestycji. 
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6.2 Zakres kontroli podczas wykonywania robót budowlanych 

• Kontrola podczas układania poszczególnych prefabrykowanych płyt żelbetowych; 

6.3 Zakres kontroli wykonanej zabudowy torowiska tramwajowego 

• Wizualna kontrola ułożenia prefabrykowanych płyt żelbetowych; 

• Kontrola równości nawierzchni z prefabrykowanych płyt żelbetowych przy pomocy 4 metrowej 
łaty; 

• Pomiar szerokości szczelin pomiędzy poszczególnymi płytami przy pomocy szczelinomierza; 

7 PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wymagania ogólne dotyczące przedmiaru i obmiaru robót budowlanych są zawarte w WWiORB D-
M-00.00.00. 

7.1 Jednostki miary robót podstawowych 

Wykonanie zabudowy torowiska tramwajowego w postaci prefabrykowanych płyt żelbetowych – m2 
(metr kwadratowy) wykonanej kompletnej zabudowy torowiska. 

7.2 Zasady określania ilości robót podstawowych 

Ilość jednostek miary robót podstawowych wyznacza się z pomiaru powierzchni górnej zabudowy 
torowiska z prefabrykowanych płyt żelbetowych (powierzchnia określona w [m2]). 

8 ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót budowlanych są zawarte w WWiORB D-M-00.00.00. 

Roboty budowlane uważa się za wykonane poprawnie jeżeli pomiary i badania kontrolne 
przeprowadzone według pkt. 6 niniejszej WWiORB wykażą iż spełnione są wszystkie wymagania 
określone w pkt. 5 niniejszej WWiORB. 

8.1 Roboty budowlane zanikające i ulegające zakryciu 

• Ułożenie prefabrykowanych płyt żelbetowych w torowisku tramwajowym; 

8.2 Roboty budowlane podlegające odbiorowi częściowemu 

• Wykonana zabudowa torowiska tramwajowego w postaci prefabrykowanych płyt żelbetowych; 

8.3 Roboty budowlane podlegające odbiorowi ostatecznemu 

• Ukończone i kompletne roboty budowlane w zakresie według Kontraktu; 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Wymagania ogólne dotyczące podstawy płatności są zawarte w WWiORB D-M-00.00.00. 

9.1 Zasady płatności 

Do prawidłowego wykonania robót podstawowych według niniejszej WWiORB niezbędne jest 
wykonanie robót tymczasowych oraz prac towarzyszących wyszczególnionych w pkt. 1.3 niniejszej 
WWiORB. Koszty wykonania robót tymczasowych oraz prac towarzyszących należy uwzględnić w 
cenie wykonania robót podstawowych. 

Rozliczenie robót podstawowych według postanowień Kontraktu. 

9.2 Zawartość jednostek miary robót podstawowych 

Wykonanie zabudowy torowiska tramwajowego w postaci prefabrykowanych płyt żelbetowych: 

• Roboty przygotowawcze; 

• Zakup i dostarczenie wyrobów budowlanych na miejsce wbudowania (w tym badania wyrobów 
budowlanych jeżeli są wymagane); 

• Sprowadzenie sprzętu na miejsce robót; 
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• Podczepienie płyty do zawiesia dźwigu, uniesienie jej i przeniesienie na miejsce wbudowania; 

• Ułożenie płyty; 

• Wypoziomowanie płyty i dopasowanie jej do sąsiednich płyt; 

• Przeprowadzenie pomiarów i testów prawidłowości wykonania robót budowlanych (wraz z 
kosztami odbiorów zewnętrznych); 

• Uporządkowanie terenu po wykonaniu robót budowlanych; 

• Utrzymanie wykonanej zabudowy torowiska tramwajowego podczas wykonywania pozostałych 
robót budowlanych; 

• Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza torowiska tramwajowego; 

• Opracowanie dokumentacji powykonawczej; 

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA 

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1332) 

[2] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1570) 

[3] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 
z 2016 r. poz. 124) 

[4] PN-EN 206 Beton – Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

[5] PN-EN 13369 Wspólne wymagania dla prefabrykatów z betonu 

[6] PN–EN 13674-1 Kolejnictwo – Tor – Szyna – Część 1: Szyny kolejowe Vignole'a o masie 46 
kg/m i większej 

[7] PN-EN 14811 Kolejnictwo – Tor – Szyny specjalne – Szyny rowkowe i związane z nimi profile 
konstrukcyjne 

[8] PN-ISO 6935-2 Stal do zbrojenia betonu – Pręty żebrowane 

[9] PN-K-92011 Torowiska tramwajowe – Wymagania i badania 

[10] Procedura IBDiM Nr PB/TB-1/23 Badanie odporności betonu na działanie mrozu według PN-
88/B-06250 

[11] WWiORB D-M-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 

[12] WWiORB T-30.00.00 TOR TRAMWAJOWY 
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D-41.00.03 

WYKONANIE USZCZELNIENIA SZCZELIN W NAWIERZCHNI DROGOWEJ Z 
MASY ZALEWOWEJ NA ZIMNO 

1 WSTĘP 

1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY 

„Remont infrastruktury torowo-sieciowej na odcinku Pl. Kilińskiego – Kurak (wraz ze zjazdem w 
drodze 91) w Zgierzu” 

1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych objętych WWiORB 

Niniejsza WWiORB określa wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych, standardu i 
jakości wykonania oraz oceny prawidłowości wykonania robót budowlanych związanych z 
wykonaniem uszczelnienia z masy zalewowej na zimno w nawierzchni drogowej. 

Niniejsza WWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót w zakresie zadania wymienionego w pkt. 1.1 niniejszej WWiORB. 

1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

1.3.1 Prace towarzyszące 

• Badania wyrobów budowlanych oraz pomiary i testy prawidłowości wykonania robót 
budowlanych (wraz z kosztami odbiorów zewnętrznych); 

• Uporządkowanie terenu po wykonaniu robót budowlanych; 

• Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza nawierzchni drogowej; 

• Opracowanie dokumentacji powykonawczej; 

1.3.2 Roboty tymczasowe 

• Utrzymanie wykonanej nawierzchni drogowej podczas wykonywania pozostałych robót 
budowlanych; 

1.4 Informacje o terenie budowy oraz wymagania ogólne 

Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia 
organizacji robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony środowiska, 
warunków bezpieczeństwa pracy, zaplecza dla potrzeb Wykonawcy, warunków dotyczących 
organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodników i jezdni oraz wymagania ogólne 
dotyczące robót są zawarte w WWiORB D-M-00.00.00. 

1.5 Nazwy i kody grup, klas i kategorii robót według Wspólnego Słownika 

Zamówień (CPV) 

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 
części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 
elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz 
wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 

1.6 Określenia podstawowe 

Użyte w WWiORB określenia są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi 
w WWiORB D-M-00.00.00. 
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2 WYROBY BUDOWLANE 

Wymagania ogólne dotyczące wyrobów budowlanych są zawarte w WWiORB D-M-00.00.00. 

2.1 Masa zalewowa na zimno 

Należy zastosować masę zalewową o trwałej elastyczności i dobrej przyczepności do stali, betonu 
cementowego, nawierzchni bitumicznych i kamienia naturalnego. Należy zastosować masę 
zalewową na zimno według PN-EN 14188-2, w systemie S lub M, typu sl, klasy co najmniej B, 
dodatkowo spełniającą wymagania podane w TABLICY 1. Do zagruntowania ścianek szczeliny 
należy stosować preparaty gruntujące według zaleceń producenta masy zalewowej, zgodne z 
wymaganiami PN-EN 14188-4. 

TABLICA 1  Wymagania wobec masy zalewowej na bazie polisulfidu 

Lp.: Właściwości: Wymagania: Badanie według: 

1 Twardość [oSh A] 45÷60 PN-EN ISO 868 

2 Wytrzymałość na rozciąganie [MPa] ≥ 1,5 PN-EN ISO 527-1 

3 Wydłużenie całkowite przy zerwaniu [%] ≥ 100 PN-EN ISO 527-1 

4 
Odporność termiczna, co najmniej mieszcząca się w 

zakresie [oC] 
-35÷55 - 

5 Odporność chemiczna 
detergenty, woda, oleje 

mineralne 
- 

 
Masa zalewowa jest dostarczana w szczelnych pojemnikach, należy przewozić ją w opakowaniach 
fabrycznych. Masę zalewową można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi 
przez Inżyniera, w warunkach zabezpieczających opakowania fabryczne przed uszkodzeniem, 
nadmiernym przegrzaniem i wychłodzeniem. Transport masy zalewowej według zaleceń jej 
producenta. 

Masę zalewową należy składować w opakowaniach fabrycznych. Masę zalewową należy składować 
w pomieszczeniach zamkniętych, w warunkach zabezpieczających opakowania fabryczne przed 
uszkodzeniem, nadmiernym przegrzaniem i wychłodzeniem. Składowanie masy zalewowej według 
zaleceń jej producenta. 

3 SPRZĘT DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu do wykonania robót budowlanych są zawarte w WWiORB D-
M-00.00.00. 

Do robót budowlanych związanych z wykonaniem uszczelnienia z masy zalewowej na zimno zaleca 
się wykorzystanie następującego sprzętu: 

• Sprzęt do aplikacji masy zalewowej; 

• Drobny sprzęt pomocniczy, narzędzia; 

4 ŚRODKI TRANSPORTU 

Wymagania ogólne dotyczące środków transportu są zawarte w WWiORB D-M-00.00.00. 

Zalecane środki transportu: 

• Samochody dostawcze; 

5 WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót budowlanych są zawarte w WWiORB D-M-00.00.00. 

Wykonanie robót budowlanych oraz wykonane uszczelnienia z masy zalewowej na zimno muszą 
być zgodne z wymaganiami niniejszej WWiORB, z dokumentacją projektową i PN-EN 14188-2. 
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5.1 Wykonanie uszczelnienia z masy zalewowej na zimno 

5.1.1 Warunki prowadzenia robót budowlanych 

Nie należy wykonywać uszczelnienia z masy zalewowej na zimno podczas opadów 
atmosferycznych oraz w temperaturze niższej niż 5ºC. Przed aplikacją masy zalewowej należy 
dokładnie oczyścić podłoże: 

• Powierzchnie stalowe muszą być oczyszczone w stopniu Sa 2 ½ według PN-EN ISO 8501-1; 

• Powierzchnie z betonu cementowego oraz bitumiczne muszą być odpylone i odtłuszczone; 

• Podłoże musi być osuszone bezpośrednio przed aplikacją masy zalewowej; 
 

Podłoże pod wykonanie uszczelnienia z masy zalewowej musi spełniać wymagania określone przez 
producenta masy zalewowej. 

5.1.2 Aplikacja masy zalewowej 

Zagruntowanie podłoża oraz aplikację i pielęgnację masy zalewowej należy wykonać według PN-EN 
14188-2 oraz według instrukcji producenta masy zalewowej. Wymiary przekroju uszczelnienia z 
masy zalewowej muszą być zgodne z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowej. 

6 KONTROLA JAKOŚCI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości wykonania robót budowlanych są zawarte w 
WWiORB D-M-00.00.00. 

Zakres kontroli jakości wykonania robót budowlanych powinien być zgodny z wymaganiami 
niniejszej WWiORB, dokumentacji projektowej i PN-EN 14188-2. 

6.1 Kontrola jakości wyrobów budowlanych 

Przed przystąpieniem do robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że wszystkie 
wyroby budowlane przeznaczone do zastosowania podczas realizacji robót w zakresie zadania 
wymienionego w pkt. 1.1 niniejszej WWiORB spełniają wymagania polskich przepisów prawa, 
zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych oraz posiadają parametry zgodne z wymaganiami niniejszej WWiORB i dokumentacji 
projektowej dla przedmiotowej inwestycji. 

6.2 Zakres kontroli podczas wykonywania robót budowlanych 

• Pomiary temperatury powietrza przed przystąpieniem do robót; 

• Kontrola przygotowania podłoża przed przystąpieniem do wykonania uszczelnienia; 

6.3 Kontrola jakości wykonania uszczelnienia z masy zalewowej 

• Kontrola polegająca na oględzinach zewnętrznych uszczelnienia oraz na otwarciu szczeliny na 
długości 0,10 m, w jednym miejscu wskazanym przez Inżyniera, w celu sprawdzenia 
prawidłowości wypełnienia szczeliny. Po wykonaniu kontroli należy ponownie uszczelnić 
szczelinę; 

7 PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wymagania ogólne dotyczące przedmiaru i obmiaru robót budowlanych są zawarte w WWiORB D-
M-00.00.00. 

7.1 Jednostki miary robót podstawowych 

Wykonanie uszczelnienia z masy zalewowej na zimno – m (metr) wykonanego kompletnego 
uszczelnienia. 

7.2 Zasady określania ilości robót podstawowych 

Ilość jednostek miary robót podstawowych wyznacza się z pomiaru długości (długość określona w 
[m]) wzdłuż linii osiowej uszczelnionej szczeliny. 
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8 ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót budowlanych są zawarte w WWiORB D-M-00.00.00. 

Roboty budowlane uważa się za wykonane poprawnie jeżeli pomiary i badania kontrolne 
przeprowadzone według pkt. 6 niniejszej WWiORB wykażą iż spełnione są wszystkie wymagania 
określone w pkt. 5 niniejszej WWiORB. 

8.1 Roboty budowlane zanikające i ulegające zakryciu 

• Oczyszczenie podłoża przed wykonaniem uszczelnienia; 

8.2 Roboty budowlane podlegające odbiorowi częściowemu 

• Wykonanie uszczelnienia z masy zalewowej na zimno; 

8.3 Roboty budowlane podlegające odbiorowi ostatecznemu 

• Ukończone i kompletne roboty budowlane w zakresie według Kontraktu; 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Wymagania ogólne dotyczące podstawy płatności są zawarte w WWiORB D-M-00.00.00. 

9.1 Zasady płatności 

Do prawidłowego wykonania robót podstawowych według niniejszej WWiORB niezbędne jest 
wykonanie robót tymczasowych oraz prac towarzyszących wyszczególnionych w pkt. 1.3 niniejszej 
WWiORB. Koszty wykonania robót tymczasowych oraz prac towarzyszących należy uwzględnić w 
cenie wykonania robót podstawowych. 

Rozliczenie robót podstawowych według postanowień Kontraktu. 

9.2 Zawartość jednostek miary robót podstawowych 

Wykonanie uszczelnienia z masy zalewowej na zimno: 

• Roboty przygotowawcze; 

• Zakup i dostarczenie wyrobów budowlanych na miejsce wbudowania (w tym badania wyrobów 
budowlanych jeżeli są wymagane); 

• Sprowadzenie sprzętu na miejsce robót; 

• Oczyszczenie podłoża przed wykonaniem uszczelnienia; 

• Zagruntowanie podłoża; 

• Aplikacja masy zalewowej; 

• Pielęgnacja masy zalewowej; 

• Przeprowadzenie pomiarów i testów prawidłowości wykonania robót budowlanych (wraz z 
kosztami odbiorów zewnętrznych); 

• Uporządkowanie terenu po wykonaniu robót budowlanych; 

• Utrzymanie wykonanej nawierzchni drogowej podczas wykonywania pozostałych robót 
budowlanych; 

• Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza nawierzchni drogowej; 

• Opracowanie dokumentacji powykonawczej; 

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA 

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1332) 

[2] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1570) 

[3] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 
z 2016 r. poz. 124) 

[4] PN-EN 14188-2 Wypełniacze szczelin i zalewy drogowe – Część 2: Wymagania wobec zalew 
drogowych na zimno 

[5] PN-EN 14188-4 Wypełniacze szczelin i zalewy drogowe – Część 4: Wymagania dla podkładów 
używanych w zalewanych złączach 



PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY 

 

CONE AMG Sp. z o.o. 
ul. Izbicka 1 lok. 6 
04-838 Warszawa 
www.cone.com.pl 

Remont infrastruktury torowo-sieciowej na odcinku pl. Kilińskiego – Kurak (wraz 
ze zjazdem w drodze 91) w Zgierzu 

 95 
 

 

[6] PN-EN ISO 527-1 Tworzywa sztuczne – Oznaczanie właściwości mechanicznych przy 
statycznym rozciąganiu – Część 1: Zasady ogólne 

[7] PN-EN ISO 868 Tworzywa sztuczne i ebonit – Oznaczanie twardości metodą wciskania z 
zastosowaniem twardościomierza (twardość metodą Shore'a) 

[8] PN-EN ISO 8501-1 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 
produktów – Wzrokowa ocena czystości powierzchni – Część 1: Stopnie skorodowania i stopnie 
przygotowania niepokrytych podłoży stalowych oraz podłoży stalowych po całkowitym usunięciu 
wcześniej nałożonych powłok 

[9] WWiORB D-M-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
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O-52.01.00 

WYKONANIE DRENAŻU 

1 WSTĘP 

1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY 

„Remont infrastruktury torowo-sieciowej na odcinku Pl. Kilińskiego – Kurak (wraz ze zjazdem w 
drodze 91) w Zgierzu” 

1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych objętych WWiORB 

Niniejsza WWiORB określa wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych, standardu i 
jakości wykonania oraz oceny prawidłowości wykonania robót budowlanych związanych z 
wykonaniem drenażu. 

Niniejsza WWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót w zakresie zadania wymienionego w pkt. 1.1 niniejszej WWiORB. 

1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

1.3.1 Prace towarzyszące 

• Geodezyjne wytyczenie drenażu w terenie; 

• Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza drenażu; 

• Badania wyrobów budowlanych oraz pomiary i testy prawidłowości wykonania robót 
budowlanych (wraz z kosztami odbiorów zewnętrznych); 

• Uporządkowanie terenu po wykonaniu robót budowlanych; 

• Opracowanie dokumentacji powykonawczej; 

1.3.2 Roboty tymczasowe 

• Wykonanie wykopu; 

• Utrzymanie wykonanego drenażu podczas wykonywania pozostałych robót budowlanych; 

1.4 Informacje o terenie budowy oraz wymagania ogólne 

Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia 
organizacji robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony środowiska, 
warunków bezpieczeństwa pracy, zaplecza dla potrzeb Wykonawcy, warunków dotyczących 
organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodników i jezdni oraz wymagania ogólne 
dotyczące robót są zawarte w WWiORB D-M-00.00.00. 

1.5 Nazwy i kody grup, klas i kategorii robót według Wspólnego Słownika 

Zamówień (CPV) 

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 
części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 
elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 

1.6 Określenia podstawowe 

Użyte w WWiORB określenia są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi 
w WWiORB D-M-00.00.00. 

2 WYROBY BUDOWLANE 

Wymagania ogólne dotyczące wyrobów budowlanych są zawarte w WWiORB D-M-00.00.00. 
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2.1 Geosyntetyki 

2.1.1 Geosyntetyki – wymagania materiałowe i jakościowe 

Należy zastosować geowłókninę separacyjno-filtracyjną (GTX-N) według PN-EN ISO 10318-1, 
przeznaczoną do wykonywania systemów drenażowych według PN-EN 13252. Należy zastosować 
geowłókninę wytwarzaną z polipropylenu, nietkaną, igłowaną, odpowiadającą wymaganiom 
podanym w TABLICY 1. 

Znakowanie geosyntetyków według PN-EN ISO 10320. 

2.1.2 Geosyntetyki – wymagania jakościowe 

Należy zastosować geowłókninę filtracyjną o cechach odpowiadających wymaganiom PN-EN 13252 
oraz wymaganiom przedstawionym w TABLICY 1. 

TABLICA 1  Wymagania wobec geowłókniny separacyjno-filtracyjnej 

Lp.: Właściwości: Wymagania: Badanie według: 

1 
Wytrzymałość na rozciąganie (wzdłuż/wszerz) Tmax, co 

najmniej [kN/m] 
≥ 6,0 / ≥ 6,0 PN-EN ISO 10319 

2 
Wydłużenie przy maksymalnym obciążeniu 

(wzdłuż/wszerz) εmax, co najmniej [%] 
≥ 30 / ≥ 30 PN-EN ISO 10319 

3 
Odporność na przebicie statyczne (CBR) Fp, co 

najmniej [N] 
≥ 1200 PN-EN ISO 12236 

4 
Odporność na przebicie dynamiczne (metoda 
spadającego stożka) DC, nie więcej niż [mm] 

≤ 35 PN-EN ISO 13433 

5 
Efektywna średnica porów O90, mieszcząca się w 

zakresie [mm] 
0,08÷0,16 PN-EN ISO 12956 

6 
Współczynnik wodoprzepuszczalności w kierunku 

prostopadłym kn, co najmniej [m/s] 
≥ 0,01 PN-EN ISO 11058 

7 
Czas ekspozycji (czas od wbudowania do zakrycia 

wyrobu), co najmniej [dni] 
deklarowany PN-EN 12224 

8 
Trwałość (w warunkach zastosowania w gruntach 

naturalnych o pH>4 i pH<9 oraz temperaturze <25°C), 
co najmniej [lat] 

≥ 25 PN-EN 13252 

9 Grubość d (pod obciążeniem 2 [kPa]), co najmniej [mm] deklarowana* PN-EN ISO 9863-1 

10 
Masa powierzchniowa (gramatura) ρA, co najmniej 

[g/m2] 
≥ 150 PN-EN ISO 9864 

* Zaleca się, żeby grubość geowłókniny separacyjno-filtracyjnej wynosiła co najmniej 10x wartość 
O90 (efektywna średnica porów). 

NR – brak wymagań 

2.1.3 Transport i składowanie geosyntetyków 

Geosyntetyki powinny być dostarczane w rolkach, nawiniętych na tuleje oraz zabezpieczonych 
opakowaniem z wodoszczelnej folii, układanych na drewnianych paletach transportowych. Rolki 
geosyntetyków można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera, 
należy je odpowiednio zamocować i zabezpieczyć przed przesuwaniem po przestrzeni ładunkowej 
środka transportu oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi, zawilgoceniem, działaniem wysokich 
temperatur i ekspozycją na promieniowanie słoneczne. Transport geosyntetyków według zaleceń ich 
producenta. 

Rolki geosyntetyków należy składować w pomieszczeniach zamkniętych, w warunkach 
zabezpieczających je przed uszkodzeniami mechanicznymi, zawilgoceniem, działaniem wysokich 
temperatur i ekspozycją na promieniowanie słoneczne. Opakowania należy zdejmować z rolek 
dopiero w momencie wbudowania geosyntetyków. Składowanie geosyntetyków według zaleceń ich 
producenta. 

2.2 Sączek drenarski 

2.2.1 Sączek drenarski – wymagania materiałowe 

Materiały do wykonania sączka drenarskiego muszą być zgodne z PN-C-89221. 
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2.2.2 Sączek drenarski – wymagania jakościowe 

Zastosowane rury muszą być zgodne z PN-C-89221, w szczególności muszą spełniać następujące 
wymagania: 

• Rury muszą być jednościenne, karbowane; 

• Powierzchnia zewnętrzna i wewnętrzna elementów musi być gładka, czysta, pozbawiona 
pęknięć, bruzd, pęcherzy i porów; 

• Cechy geometryczne rur: 
o Średnica nominalna rur według dokumentacji projektowej z tolerancjami według PN-C-89221; 
o Końce rur muszą być obcięte prostopadle do osi rury; 

• Właściwości mechaniczne rur według PN-C-89221, zgodne z wymaganiami dokumentacji 
projektowej; 

• Właściwości fizyczne rur według PN-C-89221, zgodne z wymaganiami dokumentacji 
projektowej; 

• Właściwości użytkowe rur według PN-C-89221, zgodne z wymaganiami dokumentacji 
projektowej; 

• Rury muszą być przystosowane do wykonania połączeń na złączki; 

• Rury fabrycznie perforowane według PN-C-89221: 
o Perforacja rur na części obwodu określonej w dokumentacji projektowej; 
o Szczeliny wlotowe muszą znajdować się pomiędzy karbami rury; 
o Szczeliny wlotowe muszą być wolne od grudek i resztek materiału; 
o Szczeliny wlotowe muszą być tak wykonane, aby przepływająca przez nie woda nie 

napotykała oporów; 

• Ewentualna otulina rur (filtr na zewnętrznej powierzchni rur) według dokumentacji projektowej, z 
materiału określonego w dokumentacji projektowej; 

• Rury muszą być oznakowane według PN-C-89221; 

• Uszczelki pomiędzy poszczególnymi elementami rur według PN-EN 681-1, PN-EN 681-2, PN-
EN 681-3, PN-EN 681-4; 

2.2.3 Transport i składowanie rur 

Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera, należy je 
odpowiednio zamocować i zabezpieczyć przed przesuwaniem po przestrzeni ładunkowej środka 
transportu oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi. Sposób ułożenia i zamocowania rur powinien 
być zgodny z zaleceniami ich producenta. Podczas rozładunku rury należy zabezpieczyć przed 
powstaniem uszkodzeń mechanicznych. 

Rury mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, w warunkach zabezpieczających je 
przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz przed szkodliwym działaniem warunków 
atmosferycznych. Rury powinny być posegregowane według typów i średnic. Sposób ułożenia rur 
powinien być zgodny z zaleceniami ich producenta. 

2.3 Zasypka drenażu 

2.3.1 Zasypka drenażu – wymagania materiałowe 

Należy zastosować kruszywo według PN-EN 13242. Do wykonania zasypki drenażu należy 
zastosować kruszywo naturalne, grube, nowe (nie może być z recyklingu). Należy zastosować 
kruszywo nie ulegające rozpadowi chemicznemu pod wpływem wody. W celu uzyskania uziarnienia 
określonego w dokumentacji projektowej dopuszcza się wykonanie mieszanki składającej się z kilku 
frakcji. Wymagania wobec kruszyw do wykonania zasypki drenażu według TABLICY 2. 



PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY 

 

CONE AMG Sp. z o.o. 
ul. Izbicka 1 lok. 6 
04-838 Warszawa 
www.cone.com.pl 

Remont infrastruktury torowo-sieciowej na odcinku pl. Kilińskiego – Kurak (wraz 
ze zjazdem w drodze 91) w Zgierzu 

 99 
 

 

TABLICA 2  Wymagania wobec kruszywa do wykonania zasypki drenażu 

Lp.: Właściwości: Wymagania: Badanie według: 

1 Uziarnienie, kategoria nie gorsza niż GC80/20 PN-EN 933-1 

2 
Ogólne granice i tolerancje uziarnienia kruszywa grubego 

na sitach pośrednich 
GTCNR PN-EN 933-1 

3 
Zawartość pyłu w kruszywie grubym, kategoria nie 

gorsza niż 
f2 PN-EN 933-1 

4 Wskaźnik płaskości kruszywa grubego nie większy niż FINR PN-EN 933-3 

5 Wskaźnik kształtu kruszywa grubego nie większy niż SINR PN-EN 933-4 

6 
Zawartość ziaren o powierzchni przekruszonej lub 

łamanych w kruszywie grubym, kategoria nie gorsza niż 
CNR PN-EN 933-5 

7 
Odporność na ścieranie kruszywa grubego, kategoria nie 

gorsza niż 
MDENR PN-EN 1097-1 

8 
Odporność na rozdrobnienie kruszywa grubego, 

kategoria nie gorsza niż 
LA50 PN-EN 1097-2 

9 Gęstość Deklarowana PN-EN 1097-6 

10 Nasiąkliwość WA242 PN-EN 1097-6 

11 
Mrozoodporność na frakcji kruszywa 8/16 mm, kategoria 

nie gorsza niż 
F1 PN-EN 1367-1 

12 
Siarczany rozpuszczalne w kwasie, kategoria nie gorsza 

niż 
AS0,2 PN-EN 1744-1 

13 Całkowita zawartość siarki, kategoria nie gorsza niż S1 PN-EN 1744-1 

14 Składniki rozpuszczalne w wodzie 
Brak substancji 
szkodliwych dla 

środowiska 
PN-EN 1744-3 

15 Skład mineralogiczny Deklarowany - 

16 Zanieczyszczenia 
Brak ciał obcych (np.: 
drewno, szkło, plastik) 

- 

NR – brak wymagań 

2.3.2 Transport i składowanie kruszyw 

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera, w 
warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. 
Podczas transportu kruszywo powinno być zabezpieczone przed zsypywaniem się ze środka 
transportu. 

Kruszywo może być składowane na składowiskach otwartych. Kruszywo powinno być składowane 
na specjalnie przygotowanym składowisku o utwardzonej, równej i dobrze odwodnionej powierzchni, 
w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. 

3 SPRZĘT DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu do wykonania robót budowlanych są zawarte w WWiORB D-
M-00.00.00. 

Do robót budowlanych związanych z wykonaniem drenażu zaleca się wykorzystanie następującego 
sprzętu: 

• Żuraw samochodowy; 

• Koparka podsiębierna – do wykonania wykopu; 

• Ładowarka – do wykonania zasypki drenażu; 

• Drobny sprzęt pomocniczy, narzędzia; 

• Przyrządy pomiarowe (sprzęt geodezyjny) – do wytyczenia oraz kontroli położenia 
wysokościowego drenażu; 

4 ŚRODKI TRANSPORTU 

Wymagania ogólne dotyczące środków transportu są zawarte w WWiORB D-M-00.00.00. 

Zalecane środki transportu: 

• Samochody ciężarowe skrzyniowe (samowyładowcze); 

• Samochody ciężarowe; 
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• Samochody dostawcze; 

5 WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót budowlanych są zawarte w WWiORB D-M-00.00.00. 

Wykonanie robót budowlanych oraz wykonany drenaż muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej 
WWiORB i z dokumentacją projektową. 

5.1 Wykonanie drenażu 

5.1.1 Wykonanie wykopu 

Wykop wąsko przestrzenny należy wykonać według PN-EN 1610. Wykonywanie wykopu należy 
rozpocząć w najniższym punkcie drenażu i następnie posuwać się w kierunku wyżej położonych 
miejsc. 

• Dopuszczalne różnice szerokości dna wykopu +/- 0,05 m; 

• Dopuszczalne różnice spadku podłużnego dna wykopu +/- 0,1 % przy zachowaniu minimalnego 
spadku 0,3 %; 

• Dopuszczalne różnice pochylenia skarp wykopu +/- 5,0 %; 

5.1.2 Przygotowanie podłoża pod drenaż 

Podłoże pod posadowienie drenażu musi być wyrównane i oczyszczone z elementów, które 
mogłyby spowodować uszkodzenie geowłókniny filtracyjnej (np.: ostre kamienie itp.). Jeżeli brak 
innych wymagań w dokumentacji projektowej, drenaż należy posadowić na warstwie wyrównawczej 
z podsypki piaskowej o grubości co najmniej 0,10 m. 

5.1.3 Rozłożenie geowłókniny filtracyjnej 

Koryto drenażu należy wykładać wzdłuż jego długości, jak najdłuższymi pasmami geowłókniny. 
Szerokość pasma geowłókniny musi zapewniać pełne owinięcie drenażu, tzn. wyłożenie wszystkich 
płaszczyzn przygotowanego koryta (dna i ścian koryta) oraz przykrycie od góry z zakładem co 
najmniej 0,15 m. 

Wykładanie koryta drenażu geowłókniną należy rozpocząć w najniższym punkcie drenażu i 
następnie posuwać się w kierunku wyżej położonych miejsc. Geowłóknina powinna być układana 
ręcznie i lekko naciągana w kierunku długości pasma w trakcie układania. Prawidłowo ułożona 
geowłóknina powinna przylegać do dna oraz ścian koryta drenażu, nie może być uszkodzona 
(przebita, przerwana) w żadnym miejscu. Końce pasm geowłókniny należy łączyć na zakład o 
szerokości co najmniej 0,30 m – zakłady należy wykonać zgodnie ze spadkiem drenażu, w taki 
sposób, żeby spływ wód drenarskich następował z pasma położonego wyżej na pasmo położone 
poniżej. Końce drenażu należy zabezpieczyć geowłókniną. 

5.1.4 Ułożenie sączka drenarskiego 

Sączek drenarski należy układać na warstwie kruszywa (zasypki) o grubości około 0,05 m, nie 
należy układać sączka bezpośrednio na dnie koryta na geowłókninie filtracyjnej. Sączek należy 
układać ze spadkiem według dokumentacji projektowej. Połączenia poszczególnych odcinków rur 
należy uszczelnić. Sączek drenarski należy podłączyć do studzienek odwodnieniowych zgodnie z 
rzędnymi według dokumentacji projektowej, a podłączenia należy uszczelnić. 

• Dopuszczalne różnice rzędnych podłączeń sączka drenarskiego do studzienki +/- 0,02 m; 

• Dopuszczalne różnice spadku sączka drenarskiego +/- 0,1 % przy zachowaniu minimalnego 
spadku 0,3 %; 

• Sączek drenarski musi być w pełni drożny; 

5.1.5 Wykonanie zasypki drenażu 

Po ułożeniu sączka drenarskiego koryto wokół niego należy zasypać kruszywem tak, żeby nad 
sączkiem drenarskim znajdowała się warstwa kruszywa o grubości co najmniej 0,10 m. Następnie 
należy zagęścić kruszywo ręcznie. Nie należy zrzucać kruszywa na geowłókninę z wysokości 
większej niż 1,0 m. Zaleca się wykonanie zasypki drenażu niezwłocznie po wykonaniu robót według 
pkt. 5.1.3÷5.1.4 niniejszej WWiORB, zasypkę należy wykonać w terminie nie późniejszym niż czas 
do zakrycia geowłókniny określony przez producenta geowłókniny. 
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5.1.6 Zakrycie drenażu geowłókniną 

Po wykonaniu zasypki drenażu należy zawinąć geowłókninę i wykonać połączenia podłużne pasów 
geowłókniny według jednego z następujących sposobów: 

• Zszywanie przy pomocy specjalnych ręcznych maszyn do szycia (według RYSUNKU 1); 

• Połączenia przy pomocy gwoździ stalowych o długości co najmniej 0,15 m i średnicy co najmniej 
Ø 6 mm (według RYSUNKU 2); 

• Połączenia przy pomocy prętów stalowych wygiętych w kształt litery U, z zaostrzonymi końcami, 
o długości poszczególnych odcinków pręta co najmniej 0,08m-0,04m-0,08m i o średnicy pręta co 
najmniej Ø 6 mm (według RYSUNKU 3); 

 

 
RYSUNEK 1     

Zszywanie 

 
RYSUNEK 2   

Łączenie na gwoździe 

 
RYSUNEK 3       

Łączenie na pręty w 
kształcie litery U 

5.1.7 Utrzymanie drenażu 

Nie dopuszcza się ruchu pojazdów i sprzętu budowlanego po wykonanym drenażu (bezpośrednio 
po śladzie drenażu). Ewentualne uszkodzenia drenażu powstałe podczas prowadzenia robót 
budowlanych Wykonawca powinien niezwłocznie naprawić na własny koszt. 

6 KONTROLA JAKOŚCI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości wykonania robót budowlanych są zawarte w 
WWiORB D-M-00.00.00. 

Zakres kontroli jakości wykonania robót budowlanych powinien być zgodny z wymaganiami 
niniejszej WWiORB i dokumentacji projektowej. 

6.1 Kontrola jakości wyrobów budowlanych 

Przed przystąpieniem do robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że wszystkie 
wyroby budowlane przeznaczone do zastosowania podczas realizacji robót w zakresie zadania 
wymienionego w pkt. 1.1 niniejszej WWiORB spełniają wymagania polskich przepisów prawa, 
zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych oraz posiadają parametry zgodne z wymaganiami niniejszej WWiORB i dokumentacji 
projektowej dla przedmiotowej inwestycji. 

6.2 Zakres kontroli podczas wykonywania robót budowlanych 

• Kontrola wykonania wykopu; 

• Kontrola przygotowania podłoża pod drenaż; 

• Kontrola rozłożenia geowłókniny filtracyjnej; 

• Kontrola ułożenia sączka drenarskiego; 

• Kontrola wykonania zasypki drenażu; 

• Kontrola zakrycia drenażu geowłókniną; 

6.3 Zakres kontroli wykonanego drenażu 

• Wizualna kontrola wykonania drenażu; 

• Kontrola drożności drenażu; 

• Geodezyjne pomiary rzędnych podłączeń sączka drenarskiego do studzienek odwodnieniowych 
wykonywane przez uprawnionego geodetę; 



PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY 

 

CONE AMG Sp. z o.o. 
ul. Izbicka 1 lok. 6 
04-838 Warszawa 
www.cone.com.pl 

Remont infrastruktury torowo-sieciowej na odcinku pl. Kilińskiego – Kurak (wraz 
ze zjazdem w drodze 91) w Zgierzu 

 102 
 

 

7 PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wymagania ogólne dotyczące przedmiaru i obmiaru robót budowlanych są zawarte w WWiORB D-
M-00.00.00. 

7.1 Jednostki miary robót podstawowych 

Wykonanie drenażu – m (metr) wykonanego kompletnego drenażu. 

7.2 Zasady określania ilości robót podstawowych 

Ilość jednostek miary robót podstawowych wyznacza się z pomiaru długości (długość określona w 
[m]) wzdłuż linii osiowej drenażu (lub sączka drenarskiego). 

8 ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót budowlanych są zawarte w WWiORB D-M-00.00.00. 

Roboty budowlane uważa się za wykonane poprawnie jeżeli pomiary i badania kontrolne 
przeprowadzone według pkt. 6 niniejszej WWiORB wykażą iż spełnione są wszystkie wymagania 
określone w pkt. 5 niniejszej WWiORB. 

8.1 Roboty budowlane zanikające i ulegające zakryciu 

• Wykonanie wykopu; 

• Przygotowanie podłoża pod drenaż; 

• Rozłożenie geowłókniny filtracyjnej; 

• Ułożenie sączka drenarskiego; 

• Wykonanie zasypki drenażu; 

• Zakrycie drenażu geowłókniną; 

8.2 Roboty budowlane podlegające odbiorowi częściowemu 

• Wykonany drenaż; 

8.3 Roboty budowlane podlegające odbiorowi ostatecznemu 

• Ukończone i kompletne roboty budowlane w zakresie według Kontraktu; 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Wymagania ogólne dotyczące podstawy płatności są zawarte w WWiORB D-M-00.00.00. 

9.1 Zasady płatności 

Do prawidłowego wykonania robót podstawowych według niniejszej WWiORB niezbędne jest 
wykonanie robót tymczasowych oraz prac towarzyszących wyszczególnionych w pkt. 1.3 niniejszej 
WWiORB. Koszty wykonania robót tymczasowych oraz prac towarzyszących należy uwzględnić w 
cenie wykonania robót podstawowych. 

Rozliczenie robót podstawowych według postanowień Kontraktu. 

9.2 Zawartość jednostek miary robót podstawowych 

Wykonanie drenażu: 

• Roboty przygotowawcze (w tym geodezyjne wytyczenie drenażu w terenie); 

• Zakup i dostarczenie wyrobów budowlanych na miejsce wbudowania (w tym badania wyrobów 
budowlanych jeżeli są wymagane); 

• Sprowadzenie sprzętu na miejsce robót; 

• Wykonanie wykopu; 

• Przygotowanie podłoża pod drenaż; 

• Rozłożenie geowłókniny filtracyjnej; 

• Ułożenie sączka drenarskiego; 

• Podłączenie sączka drenarskiego do studzienek drenarskich; 
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• Uszczelnienie połączeń sączka drenarskiego; 

• Zasypanie kruszywem koryta wokół sączka drenarskiego; 

• Zagęszczenie kruszywa; 

• Zawinięcie geowłókniny i połączenie poszczególnych pasów geowłókniny nad korytem drenażu; 

• Przeprowadzenie pomiarów i testów prawidłowości wykonania robót budowlanych (wraz z 
kosztami odbiorów zewnętrznych); 

• Uporządkowanie terenu po wykonaniu robót budowlanych; 

• Utrzymanie wykonanego drenażu podczas wykonywania pozostałych robót budowlanych; 

• Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza drenażu; 

• Opracowanie dokumentacji powykonawczej; 
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