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1. Czesé ogbina
1.1. Zamawiajgcy

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Parafia Rzymsko - Katolicka Pw. Sw. Katarzyny, 95-100 Zgierz, Plac Jana Pawta Il nr 11/13

1.2. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich wiezy Kosciota Farnego Pw. Sw. Katarzyny w Zgierzu wraz

z dostosowaniem kondygnacji poziomu balkonéw dla potrzeb platformy widokowe;.

1.3. Przedmiot i zakres prac budowlano-konserwatorskich

Przedmiotem prac jest wnetrze i elewacja wiezy kosciota Pw. Sw. Katarzyny w Zgierzu.

Zakres prac budowlano-konserwatorskich :

Poziom 0 = +18,96

Poziom +18,96

Poziom +21,16

Wkucie kabli zasilajgcych w bruzde w szybie komunikacyjnym.

Wykonanie nowych schodéw kreconych z twardego drewna liciastego na
centralnej rurze stalowej. Zabezpieczenie powierzchniowe w celu uzyskania
niepalnosci.

Remont istniejacej stolarki okiennej klatek schodowych. Przerébka doinych
okien na klapy wentylacyjne (do oddymiania klatek schodowych)

Remont istniejgcych schodéw kreconych wraz z zabezpieczeniem powierzch-
niowym w celu uzyskania niepalnosci.

Montaz drzwi EI30 (4 szt.) - 2 szt. w kruchcie i 2 szt. na poziomie chéru.
Rozbiérka stropu drewnianego, wykonanie nowego stropu zespolonego: belki
stalowe + ptyta zelbetowa na blasze fatdowej, zabezpieczenie konstrukcji sta-
lowej do odpornosci R60 przez malowanie.

Wykonanie nowych schodéw stalowych z porecza i wymianami stalowymi

w stropie, zabezpieczonych do odpornosci R60 przez malowane.

Montaz drzwi EI20 (2szt.) z panelami zdemontowanymi z oryginalnych drzwi
wejsciowych do bocznych klatek schodowych.

Roboty tynkarskie i malarskie na scianach i stropie.

Wymiana jednej istniejacej belki stalowej na nowg o profilu 200HEA. Zabez-
pieczenie belek do odpornosci R60 przez malowanie.

Wyburzenie stropu ceramicznego w polach przylegajgcych do wymienianej
belki i w polu schoddw oraz wykonanie nowego stropu zelbetowego

o gr. 80 mm na deskowaniu tradycyjnym.

Wykonanie nowych, dwubiegowych schodéw stalowych z porecza i wymia-
nami, zabezpieczonych do odpornosci R60 przez malowanie.
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Wykonanie $ciany pomieszczenia rozdzielni GSM w technologii GK (2xptyta
GK, wetna, ptyta Aquapanel), o odpornosci EI60 z drzwiami o odpornosci
EI30.
Wykonanie obudowy kanatu kablowego pod sufitem o odpornosci EI6O0.
Wykonanie drzwi/okna szklanego o odpornosci EI30 w otworze na poddasze
kosciota.
Roboty tynkarskie i malarskie na $cianach i stropie.
Poziom +24,86 Wyburzenie stropu ceramicznego w polu otworu schodéw (obecnie drabiny)
i w polu przylegajacym do niego oraz przesuniecie istniejacej belki stalowej.
Wykonanie nowej piyty zelbetowej o gr. 80 mm na deskowaniu tradycyjnym
w miejscu wyburzonego stropu.
Wykonanie nowych, tréjbiegowych schodéw stalowych z poreczg i wymiana-
mi, zabezpieczonych do odpornosci R60 przez malowanie.
Wykonanie éciany pomieszczenia rozdzielni GSM W technologii GK (2xptyta
GK, wetna, ptyta Aquapanel), o odpornosci EI60 z drzwiami o odpornosci
EI30. Obudowa spodniej czeéci gérnego biegu schodéw oraz wykonanie $cia-
ny wzdiuz biegu schodéw, podwieszonej do stropu na poziomie +29,65 i gor-
nego biegu schoddw.
Wykonanie otworu wentylacyjnego w rozdzielni GSM (na wylot przez $ciane).
Rozbidrka stropu stalowo-ceramicznego nad pomieszczeniem - czeéciowa,
z odtworzeniem stropu w bocznych polach.
Roboty tynkarskie i malarskie na $cianach i stropie.
Poziom +29,65 Rozbidrka istniejgcej konstrukcji dzwonnicy i stropu pod dzwonnica.
(dzwonnica) Wykonanie dwéch kratowych dzwigaréw stalowych podtrzymujacych dzwon-
nice i nowy strop z zabezpieczeniem do R60 przez obtozenie ptytami typu
PROMATEC lub malowanie.
Wykonanie belek usztywniajgcych i belek pod schody z profili HEA 120 z za-
bezpieczeniem do R60 przez malowanie.
Wykonanie nowej, stalowej konstrukcji dzwonnicy.
Podniesienie istniejgcego najnizszego pomostu stalowego do obstugi anten
GSM oraz samych anten (z 3 stron) o 1,40 m w gére. Wykonanie nowej, prze-
suwnej drabinki stalowej na podwyzszony poziom (drabinka dosuwana do
$ciany za pomoca rolek na podwieszajgcych ja szynach stalowych. Montaz
nowych fragmentéw poreczy i demontaz dwéch istniejgcych drabin, montaz
nowych drabinek kablowych (na tym poziomie i dwéch poziomach ponizej
o szerokosci 0,60 m i tacznej dtugosci 13,20 m.
Wykonanie nowego stropu zelbetowego o gr. 80+100 mm na deskowaniu tra-
dycyjnym tacznie z obwodowym fragmentem $ciany-wiefica.
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Demontaz istniejgcych zaluzji do wysokosci 2,0 m i wykonanie okien otwieral-
nych z 4 stron, z zabezpieczeniem poreczag ochronng na wysoko$ci 1,10 m
(od strony dachu kosciota porecz ze stupkami).

Wymiana gérnej czesci zaluzji z metalowych na PCV. Zafozenie siatek
uszczelniajacych przed gotebiami.

Wymiana stropu drewnianego (podsufitki na belkach drewnianych) nad
dzwonnica (poziom +38,89) na analogiczny strop drewniany, wyposazony
w podioge i podsufitke.

Wymiana $ciggoéw stalowych kotwigcych iglice wiezy, naprawa skorodowa-
nych kotew $ciggow.

Przeglad, oczyszczenie i malowanie stalowej konstrukgji iglicy, wymiana
uszkodzonych i skorodowanych $rub i nitéw w potaczeniach.

Elewacja wiezy Naprawa murowanych balustrad balkonéw.

Naprawa warstwy licowej elewac;ji.
Naprawa attyki/korony wiezy i wykonanie konstrukcji spinajace;.
Naprawa obrébki blacharskiej na styku iglicy i attyki.

1.4. Roboty towarzyszace

Podczas wykonania robét wystapig nastepujgce roboty towarzyszace i tymczasowe:

wykonanie badan geotechnicznych podioza w celu zaprojektowania i montazu rusztowania do re-
montu elewacji wiezy,

zabezpieczenie terenu robét i przej$é dla oséb wehodzacych i opuszczajgcych budynek kosciota,
wykonanie projekiu i montaz rusztowania do remontu elewacji wiezy, przeglady rusztowania,
obstugiwanie sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

zniesienie lub opuszczenie oraz wyniesienie poza obreb budynku materiatéw, elementéw, osprze-
tu oraz gruzu uzyskanego z rozbieranych elementéw i ztozenie ich na wskazanym miejscu na pla-
cu budowy,

posegregowanie i przygotowanie materiatéw z demontazu do wywiezienia, lub przekazanie mate-
riatéw nadajacych sie do wykorzystania Inwestorowi.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wywdz i utylizacje pozyskanych z rozbiérki materiatéw oraz
przekazanie dokumentéw potwierdzajacych utylizacje Zamawiajgcemu.

1.5. Informacje o terenie wykonywania robét (placu budowy)

przekazanie terenu rob6t Wykonawcy odbedzie sie protokolarnie,

warunki korzystania ze zrédet poboru energii elektrycznej i wody znajdujacych sie na terenie
dziatki nalezy uzgodnié z Zamawiajgcym przed ztozeniem oferty,

warunki dotyczace ograniczen czasu pracy i przebywania Wykonawcy na terenie budowy nalezy
uzgodni¢ z Zamawiajgcym przed ziozeniem oferty,
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- Wykonawca jest odpowiedzialny za nalezyte zabezpieczenie terenu robét pod wzgledem BHP

i p-poz. oraz zapewnienie nadzoru oséb posiadajacych uprawnienia do kierowania robotami w za-

kresach wymaganych przez prawo budowlane,

- Wykonawca zobowigzany jest do wygrodzenia terenu na ktérym beda prowadzone roboty budow-

lane.

1.6. Kody kategorii wykonywanych robét wedtug Wspdinego Stownika Zamoéwien (CPV)

45000000-7
45100000-8
45111100-9
45111220-6
45261211-6
45261920-9
45262100-2
45262311-4
45262400-5
45262521-9
45262680-1
45262690-4
45262900-0
45421100-5
45422000-1
45441000-0
45442110-1
45442120-4
45442180-2
45442190-5
45442200-9
45443000-4
45452100-1
45453000-7
45453100-8
45454100-5

Roboty budowlane

Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty w zakresie burzenia

Roboty w zakresie usuwania gruzu

Ktadzenie ptytek dachowych

Konserwacja dachéw

Roboty przy wznoszeniu rusztowarn

Betonowanie konstrukgiji

Whnoszenie konstrukeji ze stali konstrukcyjnej
Roboty murarskie w zakresie fasad

Spawanie

Remont starych budynkéw

Roboty balkonowe

Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw
Roboty ciesielskie

Roboty szklarskie

Malowanie budynkdéw

Malowanie budowli i zaktadanie okfadzin ochronnych
Powtérne malowanie

Usuwanie warstwy malarskiej

Nakiadanie powtok antykorozyjnych

Roboty elewacyjne

Piaskowanie fasady budynkéw

Roboty Budowlane - roboty remontowe i renowacyjne
Roboty renowacyjne

Odnawianie
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2. Wymagania dotyczace wtasnosci materiatéw budowlanych stosowanych przy poszczegdlnych pracach bu-

dowlanych

2.1. Roboty rozbidrkowe.

Zakres roboét

Rozbiérka stropu drewnianego na poziomie +18,96.

Czesciowa rozbiérka stropu ceramicznego na belkach stalowych na poziomie +28,70.
Rozbiérka podsufitki stropu drewnianego na poziomie +39,06.

Czesciowe wyburzenia ptyt ceramicznych stropéw na poszczegéinych poziomach w za-
kresie pokazanym na rysunkach.

Rozbiérka stalowej konstrukcji stelaza dzwonnicy.

Rozbidrka (demontaz) fragmentéw konstrukcji stalowych pomostéw obstugowych dla an-
ten GSM w pomieszczeniu dzwonnicy (w tym dwéch drabin komunikacyjnych i fragmen-
téw poreczy).

Demontaz Zaluzji w oknach na poziomie balkonéw wiezy.

2.2. Montaz konstrukcji stalowych.

Zakres roboét

Wykonanie i montaz belek stalowych, wymianéw stalowych do oparcia schodéw i sza-
lunku traconego z blachy stalowej dla stropu zespolonego, stalowo-zelbetowego, na po-
ziomie +18,86.

Wykonanie i montaz belki stalowej stropu oraz dwéch wymianéw stalowych dla oparcia
stropu na poziomie +21,16.

Wykonanie i montaz wymianoéw stalowych dla oparcia schodéw oraz belek podwalino-
wych pod szafy sterownicze centrali GSM na poziomie +24,86.

Wykonanie i montaz dwéch dzwigardw kratownicowych oraz belek z profili walcowanych
dla konstrukcji stropu zespolonego, stalowo-zelbetowego na poziomie +29,65.
Wykonanie i montaz stalowej konstrukcji stelaza dzwonnicy.

Wykonanie i montaz stalowych, jednobiegowych schodéw policzkowych, wraz z pore-
czami i stopniami wykoriczonymi blacha ryflowang z poziomu +18,86 na poziom +21,16.
Wykonanie i montaz stalowych, dwubiegowych schodéw policzkowych, wraz z poreczami
i stopniami wykoiczonymi blacha ryflowana z poziomu +21,16 na poziom +24,86.
Wykonanie i montaz stalowych, tréjbiegowych schodéw policzkowych, wraz z poreczami i
stopniami wykorniczonymi blacha ryflowang z poziomu +24,86 na poziom +29,65.
Wykonanie i montaz nowych drabinek kablowych dla instalacji anten GSM oraz przesu-
niecie w gore czesci istniejacych drabinek.

Wykonanie i montaz nowej drabiny przesuwnej, prowadzgcej z poziomu +29,65 na po-
most obstugowy dla anten GSM na poziomie +33,27.

Wykonanie i montaz nowych elementéw poreczy dla pomostu obstugowego dla anten
GSM na poziomie +33,27.

Wykonanie nowych kotew stalowych do kotwienia stalowej konstrukcii iglicy wiezy w mu-
rze oraz wymiana istniejgcych kotew na nowe.
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Materiaty

Stal konstrukeyjna :
- 823542 - stelaz dzwonnicy i dzwigary kratowe pod dzwonnica,
- 8235J0 - pozostate elementy konstrukcji stalowych
Blacha fatdowa szalunku traconego stropu na poziomie +18,86 - odpowiadajgca blasze
Pruszynski T35 gr. 0,6 mm.
Blacha ryflowana stopni i spocznikéw schodéw stalowych - gr. 4 mm.
Sruby klasy 6.8.
Elektrody do spawania EB 1.46.
Bezskurczowa zaprawa cementowa Sika Grout - 551 lub o zblizonych parametrach (do

osadzania elementéw stalowych w murze).

2.3.Zabezpieczenie antykorozyjne i przeciwogniowe konstrukciji stalowych przez malowanie.

Zakres roboét

Materiaty

Oczyszczenie powierzchni elementéw do klasy czystosci Sa22 1SO.
Zabezpieczenie przeciwogniowe (do uzyskania klasy odpornosci ogniowej R60)
i antykorozyjne (kategoria korozyjnosci C3) przez malowanie dia elementéw:
- belki stropowe, belki podwalinowe i wymiany we wszystkich stropach, opisanych
wp. 2.2,
belki policzkowe schodéw wymienionych w p. 2.2,
konstrukcja stopni i podestéw schodéw za wyjatkiem oktadziny z blachy ryflowa-
nej,
dzwigary kratownicowe stropu na poziomie +29,65,
elementy okué nowych schodéw drewnianych.
Zabezpieczenie antykorozyjne (kategoria korozyjnosci C3) przez malowanie dla elemen-
tow:
- stelaz dzwonnicy na poziomie +29,65.
Zestaw malarski przeznaczony do zabezpieczania antykorozyjnego i ogniochronnego
konstrukciji stalowych (wymagana odpornos¢ ogniowa R60) sktadajacy sie z dwusktadni-
kowej, epoksydowej farby antykorozyjnej do wykonywania warstwy podkiadowej zabez-
pieczenia (2 warstwy po 50 um), farby ogniochronnej, stosowanej do wykonywania war-
stwy zasadniczej zabezpieczenia, peczniejacej w warunkach pozarowych oraz farby do
wykonywania warstwy nawierzchniowej zabezpieczenia.
Zestaw malarski przeznaczony do zabezpieczania antykorozyjnege konstrukgcji stalo-
wych, skladajacy sie z dwuskitadnikowej, epoksydowej farby antykorozyjnej do wykony-
wania warstwy podktadowej zabezpieczenia (2 warstwy po 50 um), oraz farby epoksydo-
wej do wykonywania warstwy nawierzchniowej zabezpieczenia (min. 100 ym).
Warstwa wierzchnia w kolorze szarego Zeliwa RAL 9023.
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2.4. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych przez ocynkowanie ogniowe.

Zakres roboét

Materiaty

Oczyszczenie powierzchni elementdéw do klasy czystosci Sa212 1SO.
Zabezpieczenie antykorozyjne (kategoria korozyjnosci C3) przez ocynkowanie ogniowe
dla elementéw:
porecze schodow, stropow i stelaza dzwonnicy na wszystkich poziomach,
- blacha ryflowana stopni i podestéw schodéw,
- nowe drabinki kablowe,
- drabina przesuwna i nowe elementy pomostéw roboczych w pomieszczeniu
dzwonnicy,
- nowe elementy kotew stalowych iglicy wiezy.
Powltoka galwaniczna Fe-Zn.

2.5. Wykonanie monolitycznych konstrukcji zelbetowych z betonu C 35/45.

Zakres robét

Materiaty

Ptyta stropowa na deskowaniu traconym z blachy fatdowej na poziomie +18,86.
Fragmenty ptyty stropowej, opartej na belkach stalowych, wykonane na deskowaniu tra-
dycyjnym, na poziomie +21,16.

Fragmenty ptyty stropowej, opartej na belkach stalowych, wykonane na deskowaniu tra-
dycyjnym, na poziomie +24,86.

Ptyta stropowa, oparta na belkach stalowych, wykonana na deskowaniu tradycyjnym, na
poziomie +29,65

Beton towarowy C35/45, maksymalny stosunek c/w=0,55, minimalna zawarto$¢ cementu
320 kg/m°.

Powtoka impregnacyjna do powierzchni betonowych - np. Maxfloor Matt firmy Drizoro lub
o rownorzednych parametrach.

2.6. Zbrojenie konstrukcji zelbetowych stalg typu AHIN

Zakres roboét

Materiaty

Ptyta stropowa na deskowaniu traconym z blachy fatdowej na poziomie +18,86.
Fragmenty plyty stropowej, opartej na belkach stalowych, wykonane na deskowaniu tra-
dycyjnym, na poziomie +21,16.

Fragmenty ptyty stropowej, opartej na belkach stalowych, wykonane na deskowaniu tra-
dycyjnym, na poziomie +24,86.

Plyta stropowa, oparta na belkach stalowych, wykonana na deskowaniu tradycyjnym, na
poziomie +29,65

Prety zebrowane do zbrojenia betonu ze stali AllIN klasa B gatunek RB500W (charakte-
rystyczna granica plastycznoéci 500 MPa, charakterystyczna wytrzymato$é na rozcigga-
nie 550 MPa, odksztatcenie przy sile zrywajacej > 5,0%) o $rednicach 6mm i 8mm.
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2.7.Wykonanie nowych konstrukciji drewnianych

Zakres robét

Materiaty

Wykonanie i montaz schodéw kreconych w szybie komunikacyjnym péinocnym, z pozio-
mu +0,00 na poziom +18,86.

Wykonanie stropu drewnianego nad dzwonnica (poziom +39,18) sktadajgcego sie z belek
o przekroju 120 x 220 mm, desek podiogi o gr. 25 mm i podsufitki o gr. 18 mm.
Zabezpieczenie antykorozyjne stropu oraz zaimpregnowanie stropu w celu zapewnienia
niezapalnosci i nierozprzestrzeniania ognia.

Lakierowanie drewna.

Tarcica iglasta klasy C27 - strop na poziomie +39,18.

Tarcica lisciasta klasy D35 - nowe schody krecone.

Srodki do antykorozyjnego i przeciwpozarowego zabezpieczenia drewna - np. Uniepal-
Drew, Ogniochron, FOBOS M4. Lakier bezbarwny do konstrukcji drewnianych dopaso-
wany do przyjetego $rodka ochrony drewna.

Gwozdzie okragte 2,5 x 60 oraz 3,0 x 60 mm.

Wkrety do drewna (do mocowania oku¢ schoddw kreconych do stopni).

Kotki HILT! HRD-U 10 lub réwnowazne (do mocowania oku¢ schodéw kreconych do
$ciany).

2.8. Remont istniejacych konstrukcji drewnianych i okien

Zakres robét

Materiaty

Prace dotyczace istniejgcych schodéw kreconych w szybie komunikacyjnym potudnio-
wym, z poziomu +0,00 na poziom +18,86.
wyczyszczenie powierzchni konstrukeji schodéw i tamborka,
- naprawa uszkodzonych stopni przez podbicie deskami z drewna lisciastego o
gr. 50 mm,
zabezpieczenie antykorozyjne schodéw oraz zaimpregnowanie schodéw w celu
zapewnienia niezapalnosci i nierozprzestrzeniania ognia.
Renowacija okien w klatce schodowej pétnocnej i potudniowej, przystosowanie doinych
okien do oddymiania.
Tarcica lisciasta klasy D35.
Srodki do antykorozyjnego i przeciwpozarowego zabezpieczenia drewna - np. Uniepal-
Drew, Ogniochron, FOBOS M4. Lakier bezbarwny do konstrukcji drewnianych dopaso-
wany do przyjetego srodka ochrony drewna.
Whkrety do drewna.
Szkto ptaskie walcowane grubosci 3 mm, szpachléwka celulozowa, farba ftalowa ogéine-
go stosowania.
Kratki wentylacyjne z zasuwanymi zaluzjami.
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2.9. Sciany gipsowo-kartonowe wewnatrz wiezy.

Zakres robot

Materiaty

Ustawienie nowych $cian wygradzajacych pomieszczenia techniczne stacji bazowej GSM
o opornosci pozarowej EI60, malowanie $cian.

Ksztaftowniki stalowe do systemoéw lekkiej zabudowy C100 i U100.

Plyty gipsowo kartonowe GKF wraz ptytami cementowymi odpowiadajgcymi ptytom
AQUAPANEL, ptyty z wetny mineralnej o gestosci minimum 35 kg/m®, odporno$é ter-
miczna wiékien min. 750T. Farba akrylowa w kolorze biatym.

2.10. Slusarka i stolarka.

Zakres robot

Materiaty

Ustawienie nowych $cian wygradzajgcych pomieszczenia techniczne staciji bazowej GSM
0 opornosci pozarowej EI60, malowanie $cian.

Ksztattowniki stalowe do systemoéw lekkiej zabudowy C100 i U100.

Phyty gipsowo kartonowe GKF wraz plytami cementowymi odpowiadajacymi ptytom
AQUAPANEL, ptyty z wetny mineralnej o gestosci minimum 35 kg/m°, odporno$é ter-
miczna widkien min. 750CT. Farba akrylowa w kolorze biatym.

2.11. Slusarka, stolarka, okna i zaluzje PCV.

Zakres robot

Materiaty

Montaz drzwi wydzielenia p-poz. EI30 na poziomie parteru, na poziomie chéru, do po-
mieszczen GSM.

Montaz okna rozwieralnego EI30 na poddasze nawy gtéwne;j.

Montaz drzwi drewnianych na poziomie +18,86.

Montaz okien balkonowych na poziomie balkonéw wiezy.

Montaz zaluzji PCV na poziomie balkonéw wiezy.

Drzwi EI30 stalowe z wyktadzing drewniang z podziatem graficznym na rame i trzy pola
sptycin” jak drzwi oryginalne w kolorze i fakturze ciemnego debu zgodnie z kolorystyka
drzwi wejsciowych do koéciofa - parter.

Drzwi EI30 stalowe z wyktadzing drewniana z podziatem graficznym na rame i trzy pola
~ptycin” w kolorze biatym (odcien dopasowany do koloru écian nawy gtéwnej)- poziom
chéru.

Drzwi EI30 stalowe w kolorze biatym - do pomieszczen GSM.

Okno rozwieralne EI30 stalowe w kolorze ciemnoszarym - RAL 9023, szklenie szyba
bezpieczng - na poddasze nawy gtdéwne;j.

Drzwi drewniane - o$cieznice i skrzydta ptycinowe z wykorzystaniem ptycin z motywem
rozety zdemontowanych z drzwi w poziomie +0,00 z drewna jak ptyciny (prawdopodobnie
sosnowe) malowane farbg ftalowa w kolorze jasnoszarym RAL-7032 - poziom +18,86.
Okna balkonowe z profili Al w kolorze braz kasztanowy, szyby bezpieczne (klejone) przy-
ciemnione w tonacji brgzu - poziom balkondw.

Zaluzje PCV w kolorze istniejgcych (brgz kasztanowy).

Kolki rozporowe i pianka do mocowania drzwi p-poz.
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2.12. Remont elewaciji.
Zakres robét Prace budowlano-konserwatorskie :
- oczyszczenie powierzchni cegiet,
- usuniecie cementowych fug na spoinach warstwy licowej,
- odsalanie fragmentéw pokrytych wykwitami solnymi,
- wzmaochnienie uszkodzonych cegiet,
- naprawa spekan muru,
- wymiana odspojonej i odtworzenie zniszczonej warstwy licowej muru,
- uzupefienie spoin,
- uzupetnienie obrébek z dachéwek ceramicznych na pilastrach i sterczynach,
- wykonanie dodatkowych obrébek blacharskich na murach attyki,
- hydrofobizacja elewacji.
Materiaty Materiaty odpowiadajace parametrom nastepujacych wyrobéw:
Funcosil Steinfestiger OH firmy Remmers - preparat wzmacniajacy,
StoDeco Reno - kit do reprofilacji cegiet,
Ispo fassadenschutz BS 290 - preparat do hydrofobizacji,
- StoPrim Grundex grunt gteboko penetrujacy,
- Sto HaftPutz - wapienno-cementowy tynk wyréwnawczy,
StoTrass HMO1 - tynk wapienno-trassowy,
StoTrass WM 02 - zaprawa murarska,
- StoTrass Fuge - zaprawa do fugowania,
prety srubowe HELIBAR g6 mm systemu HELIFIX - naprawa peknieé¢ muru,
- zaprawa HeliBond MM2 systemu HELIFIX - naprawa peknie¢ muru,
Sto Trass Insekt (HSV-p GM) - zaprawa do iniekcji peknieé,
katowniki L70x70x3 zimno-giete ocynkowane,
- kotwy chemiczne HILTI HIT-AN M8, prety gwintowane M8 na klej HIT-HY50 lub
HY70,
- dachéwki ceramiczne karpiéwki w kolorze ciemno czerwonym,

blacha miedziana grubosci 0,5 mm.

2.13. Wymiana elementdw konstrukcyjnych elewaciji.
Zakres robét Rekonstrukcja (rozebranie i ponowne wykonanie) balustrad balkondw i attyki od strony
nawy gtéwnej (attyka zachodnia).
Materiaty Materiaty odpowiadajgce parametrom nastepujacych wyrobéw:
ksztaltki i cegly klinkierowe klasy 25 MPa,
StoTrass WM 02 - zaprawa murarska,
- StoTrass Fuge - zaprawa do fugowania,
Ispo fassadenschutz BS 290 - preparat do hydrofobizacji,
drabinka z drutu 23 mm do zbrojenia muru.

STWIORB - Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich wiezy Kosciota Famego Pw. Sw. Katarzyny w Zgierzu wraz z przystosowaniem
kondygnacji poziomu balkonéw dla potrzeb tarasu widokowego - styczeti 2011



-12-

2.14. Wzmocnienie attyk na poziomie +43,19.

Zakres robét Montaz stalowej konstrukcji wzmacniajacej attyki.

Materiaty Materiaty odpowiadajgce parametrom nastepujgcych wyrobow:
- stal konstrukcyjna S235J2
- $ruby rzymskie ocynkowane, $ruby zwykte sredniodoktadne klasy 6.8,
- kotwy chemiczne HILTI HIT-AN M12, prety gwintowane M8 na klej HIT-HY50 lub

HY70,

- powloka antykorozyjna jak w punkcie 2.3.

3. Wymagania dotyczace sprzetu
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet bedacy wiasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania
robét ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowoséci do pracy. Bgdzie spetniat normy ochrony srodowi-
ska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Do wykonania robét niezbedny bedzie nastepujgcy sprzet:

betonowozy i pompa do betonu,

- samochod dostawczy do 0.9+,

- samochéd skrzyniowy do 5-,

- zuraw samochodowy o duzym wysiegu (parametry Zurawia okresli Wykonawca po zapoznaniu sig¢
z przyszlym placem budowy i specyfikg prac - wymagana bedzie wysoko$¢ podnoszenia do po-
ziomu attyki wiezy - w celu montazu i demontazu rusztowania oraz transportu pionowego elemen-
tow stalowych i drewnianych stropéw i schoddw)

- weciagniki i dzwigniki do transportu pionowego elementéw stalowych stropow i schodow wewnatrz
konstrukcji wiezy.

- rusztowanie samonos$ne do wykonania remontu elewaciji wiezy. Uwaga - z uwagi na indywidualny
charakter robét i konstrukcje budynku, wykonawca zobowigzany jest do wykonania rusztowania
na podstawie specjalnie w tym celu wykonanego projektu konstrukeiji, uwzgledniajgcego réwniez
badanie podtoza gruntowego i warunki posadowienia. Projekt powinien by¢ wykonany przez oso-
be legitymujaca sie uprawnieniami do projektowania konstrukeiji budowlanych bez ograniczen.

- spawarka elektryczna wirujgca 300 A,

- wibratory wgtebne do zageszczania betonu

- elektronarzedzia,

- drobne narzedzia reczne stuzace do wykonywania prac montazowych i budowlanych.

Sprzet uzyty w trakcie realizacji robét objetych specyfikacjg powinien spetia¢ wymagania obowigzujace
w budownictwie, powinien byé sprawny, spetnia¢ wymagania bhp oraz posiadac¢ instrukcje obstugi. Osoby
obstugujace sprzet powinny byé odpowiednio przeszkolone. Sprzet powinien podiega¢ kontroli osoby od-
powiedzialnej za bhp na budowie.
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4. Transport
Materiaty powinny by¢ przewozone $rodkami transportu kofowego - samochodem skrzyniowym, wywrotka
lub samochodem dostawczym w sposéb zapewniajacy unikniecia uszkodzeti. Srodki transportu powinny
byé¢ zgodne z przepisami BHP i Ruchu Drogowego. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie
takich srodkdéw transportu, ktdére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wlasciwosci

przewozonych materiatéw.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych
5.1. Wymagania ogolne wykonania rob6t budowlanych
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowla-
nych przygotowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej zeszyty:
- czes$é A Roboty ziemne i konstrukcyjne nr 425/2006 - Konstrukcje murowe,
- czest A Roboty ziemne i konstrukcyjne nr 403/2008 - Konstrukcje drewniane,
- czesé A Roboty ziemne i konstrukcyjne nr 431/2010 - Konstrukcje betonowe i zelbetowe,
- cze$¢ A Roboty ziemne i konstrukcyjne nr 415/2005 - Zbrojenie konstrukeji zelbetowych,
- czes¢ B Roboty wykoriczeniowe nr 387/2007 - Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne,
- cze$¢ B Roboty wykonczeniowe nr 388/2003 - Tynki,
- czes$é C Zabezpieczenia i izolacje nr 399/2004 - Zabezpieczenia przeciwkorozyjne,
- czes€ C Zabezpieczenia i izolacje nr 413/2005 - Zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji.
Roboty nie opisane w powyzszych Instrukcjach powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami podanymi
w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych t. | Budownictwo Ogéine cz. 1+4,
Arkady 1990 oraz aktualnymi Polskimi Normami i Aprobatami.

5.2, Wymagania dodatkowe wykonania robét budowlanych - montaz konstrukcji stalowych
Stal wbudowana w konstrukcje musi posiada¢ atest hutniczy. Nie wolno stosowa¢ ksztattownikéw o zmie-
nionej geometrii. Nie wolno stosowac¢ elementéw, ktére miaty zmieniong geometrie. Ksztattowniki przed
zamontowaniem nalezy oczysci¢ z tuszczacej sie rdzy, zabrudzen z zaprawy, zattuszczen i innych zanie-
czyszczen mogacych powodowac brak przyczepnosci lub korozje elementéw stalowych. W przypadku
stwierdzenia niezgodnosci materiatu z wymaganiami normowymi Wykonawca ma obowigzek wymienié¢ ma-
teriat na petnowartosciowy.
Sruba, podkiadka i nakretka, jako komplet, muszg pochodzié od tego samego producenta.
Jezeli wznoszenie konstrukciji odbywa sie w temperaturze ponizej 0°C, wszystkie sruby, podktadki i nakretki
powinny by¢ podgrzane do temperatury co najmniej 20°C przed ich uzyciem do taczenia elementéw.
Pod kazda $rubg umiesci¢ podktadki ptaskie lub stozkowe, odpowiednie dla danego przekroju stali walco-

wane;j.

5.3. Wymagania dodatkowe wykonania robét budowlanych - zabezpieczenie antykorozyjne i przeciwogniowe
konstrukciji stalowych przez malowanie.
Przygotowanie powierzchni do malowania i naniesienie zestawu malarskiego nalezy wykonac¢ w wytworni.
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Na budowie, po montazu zachodzi konieczno$¢ wykonania tych prac na stykach montazowych i w miej-

scach uszkodzen w czasie transportu i montazu. Grubosci warstw zabezpieczenia ogniochronnego

i wierzchniej oraz konkretne rodzaje farb nalezy dobieraé pod katem wymaganego zabezpieczenia antyko-

rozyjnego i ogniochronnego i ich wzajemnej kompatybilnosci, w zgodzie z obowigzujgcymi aprobatami ITB

i instrukcjami producentéw.

5.4. Wymagania dodatkowe wykonania robét budowlanych - zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalo-

wych przez ocynkowanie ogniowe

Galwanizowanie na gorgco przez zanurzenie powinno by¢ przeprowadzane zgodnie z normg PN EN 1SO

1461:2009 Powtoki cynkowe nanoszone na zeliwo i stal metoda zanurzeniows - Wymagania i metody ba-

dan.

5.5. Wymagania dodatkowe wykonania robét budowlanych - wykonanie monolitycznych konstrukcji zelbetowych
z betonu C 35/45
Zalecenia ogélne

Rozpoczecie robét betoniarskich moze nastapic¢ w oparciu o szczegélowy program i dokumentacje techno-

logiczng zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru, obejmujaca:

sposo6b wytwarzania mieszanki betonowej,
sposéb transportu mieszanki betonowej,
kolejnosé i sposéb betonowania,

sposéb pielegnacji betonu,

warunki rozformowania konstrukci,
zestawienie koniecznych badan.

Przed przystapieniem do betonowania, powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora Nadzoru prawidtowo$é

wykonania wszystkich robét poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdlnosci:

prawidtowo$¢ wykonania deskowan,

prawidtowos¢ wykonania zbrojenia,

prawidtowos$é wykonania wszystkich robét zanikajacych,

prawidtowo$¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztaitu elermentéw wbudowanych w betonowg kon-

strukcje.

W zakres wymienionych prac wchodzi:

wykonanie szalunku z blachy fatdowej dla stropu na poziomie 18.86 oraz deskowan tradycyjnych
dla pozostatych stropéw. Blacha fatdowa powinna byé przymocowana do gérnych pétek belek sta-
lowych za pomoca blachowkretoéw co kazda fatde. Szczeliny pomiedzy fatldami blachy, a pétkg
belki stalowej nalezy uszczelni¢. Deskowania tradycyjne nalezy podpieraé na belkach stalowych
stropéw ponizej w sposob rownomierny. Stemple opieraé na belkach za posrednictwem drewnia-
nych belek podwalinowych w celu maksymalnego roziozenia obcigzenia,

podawanie i uktadanie mieszanki betonowej. Do podawania mieszanek betonowych nalezy sto-
sowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowane do
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podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzujg odrebne wymagania
technologiczne, przy czym wymaga sie sprawdzania ustalonej konsystencji mieszanki betonowej
przy wylocie.
Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzic:
potozenie zbrojenia,
- zgodnos¢ rzednych z projektem,
- czysto$¢ deskowania oraz obecnos¢ wkiadek dystansowych zapewniajacych wymagang wielkosé
otuliny.
Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé z wysokosci wiekszej niz 0,50m. od powierzchni na ktéra spada.
W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawaé na pomoca rynny zsypowe;.
Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy stosowaé nastepujgce warunki:
wibratory do mieszanki betonowej powinny sie charakteryzowaé czestotliwoscig min. 6000 drgan
na minute, z butawami o §rednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezg-
cymi w plaszczyznie poziomej. Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotkaé
zbrojenia butawg wibratora,
- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy przytrzymywac butawe w jednym miejscu
w czasie 20-30 sek., po czym powoli wyjmowaé w stanie wibrujagcym. Kolejne miejsce zagtebienia
butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,5 R, gdzie R jest promieniem skutecznego dziatania
wibratora.
Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé wytacznie w temperaturach nie nizszych niz 5°C, zachowujac
warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamar-
znieciem. Uzyskanie wytrzymatoéci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich
samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.
Przerwy w betonowaniu - nie dopuszcza sie przerw w betonowaniu.
Pielegnacja betonu - bezposrednio po zakonczeni betonowania zaleca sie przekrycie powierzchni betonu
lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem.
Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pézniej niz po 24 godz. od zakornczenia betono-
wania rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewa-
nie co najmniej 3 razy na dobe).
Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej, beton nalezy polewac¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny
w dziefi i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni jak wyzej. Przy temperaturze otoczenia ponizej +5°C
betonu nie nalezy polewac.
Whykariczanie powierzchni betonu - wszystkie betonowe powierzchnie musza byé gtadkie i réwne, bez za-
gtebien miedzy ziarnami kruszywa, przetomow i wybrzuszen ponad powierzchnie. Peknigcia sg niedopusz-
czalne. Dopuszczalne rozwarcie powierzchniowych rys skurczowych wynosi 0,30 mm. Pustki, raki i wykru-
szyny sg dopuszczalne pod warunkiem, Ze otulenie zbrojenia betonu bedzie zachowane, a powierzchnia na
ktérej wystepuja nie jest wieksza niz 0,5% powierzchni.

STWIORB - Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich wiezy Kosciota Famego Pw. $w. Katarzyny w Zgierzu wraz z przystosowaniem
kondygnaciji poziomu balkonéw dla potrzeb tarasu widokowego - styczeri 2011



-16 -

5.6.

Po rozszalowaniu konstrukcji nalezy:

- wszystkie wystajgce nieréwnosci wyréwnag,

- raki i ubytki uzupetnia¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢ packami, aby otrzymac¢ réwna i jednorodna

powierzchnie bez dotkéw i poréw,

- powierzchnie wszystkich ptyt stropowych nalezy zaimpregnowac przez malowanie.
Deskowanie zaleca sie wykonywacé z drewna i materiatéw drewnopodobnych (sklejka). Deskowania nalezy
wykonywac z desek iglastych 1il lub IV klasy. Minimalna grubos$¢ desek 32 mm, maksymalna szeroko$¢
18 cm.Dopuszcza sie stosowanie, za zgoda Inspektora Nadzoru, innych typéw szalunkéw.
Beton powinien spemiaé nastepujace wymagania : przygotowany w wytworni betonu (zalecany jest atest
wytwérni) i dostarczony z $wiadectwem zgodnosci z zatwierdzona przez Inspektora nadzoru receptura.
Kazda partia betonu winna posiada¢ atest producenta oraz $wiadectwo zgodnosci z receptura.

Wymagania dodatkowe wykonania roboét budowlanych - przygotowanie i montaz zbrojenia.
Przygotowanie zbrojenia :

- stal wyczyscié z tuszczacej sie rdzy szczotkami drucianymi lub mechanicznie,

- stal wyprostowaé i przyciaé¢ do diugosci zaktadanej.
Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia nie powinna przekraczaé 4mm.
Montaz zbrojenia :
Montaz zbrojenia przeprowadzi¢ bezposrednio na deskowaniu. Prety rozmiesci¢ zgodnie z zatozeniami
i wymaganym otuleniem zbrojenia i zgodnie z przewidywanymi elementami zelbetowymi.
Haki montazowe, zagiecia i petle wykonywac z zachowaniem postanowien normy PN-EN-1992-1-1:2008.
taczenie pretéw nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-EN-1992-1-1:2008. Skrzyzowa-
nia pretdéw nalezy wigzac drutem miekkim lub taczy¢ specjalnymi zaciskami. Nie nalezy podwieszaé i mo-
cowac do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych, urzadzen wytwérczych i montazowych. Montaz
zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu. Montaz zbrojenia
bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywaé przed ustawieniem szalowania bocznego. Zbrojenie
ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretéw oznaczonego w projekcie.
Dia zachowania wasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpieraé¢ podktadkami beto-
nowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.
Do montazu pretéw nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego tzw. wiazatkowego o $rednicy min. 1 mm.
Nowe gatunki stali moga by¢ stosowane pod warunkiem dopuszczenia ich przez wiadze administracyjne na
podstawie wynikéw badar wykonanych przez upowazniong jednostke naukowo-badawczg, zgodnie z wy-
maganiami odpowiednich norm.

6. Kontrola jakosci robét

Kontrola winna dotyczy¢ prawidtowosci wykonania poszczegéinych elementéw, zgodnosci ich realizaciji

z Specyfikacjg Techniczng. Sprawdzenie powinno sie odbywac¢ w trakcie wykonywania robét jak i po ich
zakonczeniu. W zaleznosci od ocenianych cech i asortymentéw - sprawdzenia dokonuje sie wizualnie lub
przez pomiar, badanie.
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Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

- posiadajg centyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$é z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisdw i informaciji o ich istnieniu zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach
budowlanych (D.U. 2 2004 r. nr 92, poz. 881),

- posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczna,
w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostar-
czona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jedno-znaczny jej cechy. Jakiekolwiek

materiaty, ktére nie speiniajg tych wymagan beda odrzucone.

7. Obmiar robét
Jednostkami obmiarowymi sg: mb, m2, m3, szt., kp!., kg.
Obmiar wykonanych robét przeprowadzié nalezy zgodnie z zasadami podanymi w KNR 2-02 Konstrukcje
budowlane - tom i Ii oraz KNR 4-01 Roboty remontowe budowlane.

8. Odbidr robdt budowlanych
8.1. Rodzaje odbioréw robét
Podczas prowadzenia prac remontowych nalezy przeprowadzac¢ nastepujace odbiory robét:
- odbiory robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
- odbiory czeéciowe,
- odbiér koncowy.
Po przekazaniu obiektu Zamawiajgcemu nalezy przeprowadza¢ nastepujace odbiory (przeglady) robét:
- odbidr (przeglad) po uptywie okresu rekojmi,
- odbiér (przeglad) pogwarancyjny po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiodr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych robét
oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot zanikajacych i ule-
gajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowo$é danej czesci
robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem In-
spektera nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od da-
ty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jako$¢ i ilos¢
robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg pro-

jektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.
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8.3. Odbiér czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czeséci robét. Odbioru czesciowego robét
dokonuije sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiér ostateczny (kofcowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwier-
dzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalo-
nym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakofczenia robot i
przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 6.
Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentdéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot
z dokumentacjg projektowg i SST.
W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sig z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajacych i robét poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych ro-
bét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w poszczegélnych elementach konstrukcyjnych i wykoricze-
niowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem
tolerancii i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong war-
toé¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robdt, sporzgdzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego. Do cdbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty:
- dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania robét,
- szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),
- protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajgeych,
- protokoty odbioréw czesciowych,
-~  dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaty),
- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw.
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecz-
nego rob6t. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajg-
cych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usunigciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji. Odbiér po uptywie okresu
rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizuainej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbidr ostateczny robét(koricowy) robét”.

9. Warunki ptatnosci
Sposaéb ptatnosci bedzie okreslony w umowie o realizacje zamowienia.
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