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I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

1.0 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

1.1. Zakres opracowania 

Tematem opracowania jest projekt termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 12  
w Zgierzu, ul. Staffa 26. 
Niniejsze opracowanie dotyczy docieplenia ścian zewnętrznych oraz wymiany stolarki okiennej i 
drzwiowej. 
Projekt wymiany instalacji centralnego ogrzewania w odrębnym opracowaniu. 

1.2. Inwestor i zleceniodawca 

Inwestorem i zleceniodawcą jest Gmina Miasto Zgierz 
z siedzibą Zgierz, Pl. Jana Pawła II 16. 

1.3. Podstawa opracowania 

Podstawą opracowania jest: 
- zlecenie Inwestora 
- umowa 
- pomiary i wizja lokalna październik-listopad 2012r.  
- dokumentacja archiwalna 
- audyt energetyczny budynku wykonany przez inż. Michała Ścibiorka w październiku 2012r. 
- obowiązujące normy i przepisy 
- mapa do celów lokalizacyjnych   

1.4. Stan prawny 

Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane posiada Gmina Miasto Zgierz. 
Odpowiednie oświadczenie zostało dołączone do wniosku o pozwolenie na budowę.  

2.0 ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
Przedmiotowe działki znajdują się w Zgierzu, w środku osiedla mieszkaniowego 650-lecia, przy 
ulicy Leopolda Staffa.  
Teren jest zagospodarowany i zabudowany, ogrodzony ogrodzeniem z siatki na słupkach 
stalowych .  
W centralnej części usytuowany jest  budynek szkoły podstawowej oraz dobudowana od strony 
wschodniej sala gimnastyczna.  
Obsługa komunikacyjna budynku  odbywa się wewnętrzną drogą  usytuowaną od północnej  
strony przedmiotowego budynku. Na terenie znajduje się wewnętrzna droga dojazdowa, 
parking i chodniki. Brama wjazdowa usytuowana jest w ogrodzeniu w północno- wschodniej 
części terenu. Furtki wejściowe znajdują się w ogrodzeniu od strony północnej  
i południowej. 
Przy południowym skrzydle szkoły od strony wschodniej urządzony jest plac zabaw dla dzieci. 
Przy wejściu głównym oraz od strony boiska sportowego są liczne nasadzenia zieleni ozdobnej. 
Na wschód od szkoły znajduje się wielofunkcyjne boisko. 
Działka uzbrojona jest w sieć wodociągową, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, 
gazową, telekomunikacyjną, ciepłowniczą, oraz elektroenergetyczną. 

3.0 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
Zagospodarowanie działki nie ulegnie zmianie. 
Przewiduje się jedynie prowadzenie prac elewacyjnych w obrębie istniejącego budynku – 
wymiana stolarki, docieplenie ścian i stropodachu, malowanie itp.  

4.0 POZOSTAŁE DANE 
Teren działek nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie jest objęty strefą ochrony 
konserwatorskiej, dziedzictwa kulturowego i archeologiczną. Teren nie znajduje się w strefie 
wpływu eksploatacji górniczej. 
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5.0 WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO 
Przedmiotowa inwestycja nie spowoduje dodatkowego oddziaływania na środowisko oraz na 
sąsiednie obiekty w zakresie ochrony przed zanieczyszczeniem wód gruntowych, gleby,  
powietrza oraz  hałasu.  

6.0 CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA 

6.1. Zaopatrzenie w media  

Budynek zaopatrywany jest w zimną wodę, w energię elektryczną, gaz, ciepłą wodę poprzez 
istniejące przyłącza z sieci miejskiej.  

6.2. Odprowadzanie ścieków 

Ścieki sanitarne odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej.  

6.3. Odprowadzanie wód opadowych 

Wody opadowe  z dachu budynku odprowadzane są do kanalizacji deszczowej. Wody 
opadowe  z powierzchni utwardzonych odprowadzane są powierzchniowo na tereny zielone w 
obrębie działek Inwestora. 
Wody nie zanieczyszczone. 

6.4. Wpływ inwestycji na drzewostan i wody powierzchniowe 

Projektowana inwestycja nie ma wpływu na istniejący drzewostan oraz na wody 
powierzchniowe.  
Uwaga  
Przy przeprowadzaniu  prac dociepleniowych a w szczególności przy montażu rusztowań oraz 
przy wykonywaniu wykopów dla docieplania ścian piwnic należy zwrócić szczególną uwagę na 
ochronę istniejących  nasadzeń zieleni ozdobnej . 
Uwaga  

Przed przystąpieniem do  montażu siatek na otworach wentylacyjnych  stropodachu 

części „D” (wejściowej)  należy  wypłoszyć  gniazdujące w stropodachu  ptaki. 

6.5. Gospodarka odpadami 

Odpady bytowe gromadzone są w zamkniętych pojemnikach na odpady usytuowanych w 
zamkniętym śmietniku usytuowanych  przy północnej ścianie południowego skrzydła budynku i 
wywożone przez służby miejskie na odpowiednie składowiska śmieci. 
Odpady powstałe w trakcie budowy gromadzone będą w specjalnych pojemnikach 
zamówionych na czas budowy i wywożone przez służby miejskie na odpowiednie składowiska 
śmieci. Miejsce usytuowania pojemników zostanie wskazane przez Inwestora , nie może być 
ono usytuowane bliżej niż 10 m od okien i drzwi wejściowych do budynku oraz min 3m od 
granicy działki 

 
 
 
 
 
Opis  wykonała  
Urszula Biernat 
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II OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO 

1.0 DANE OGÓLNE 

1.1. Cel i zakres opracowania 

Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę na wykonywanie robót budowlanych związanych  z 
termomodernizacją budynku szkoły.   

1.2. Lokalizacja  obiektu 

Budynek Szkoły Podstawowej nr 12 zlokalizowany jest w środku Osiedla 650-lecia w Zgierzu, 
przy ulicy Leopolda Staffa 26. 

2.0 OPIS STANU  ISTNIEJĄCEGO 

2.1. Opis ogólny i funkcja obiektu 

Budynek powstawał dwuetapowo: w latach 70-tych XX-go wieku wybudowano trzyskrzydłowy 
budynek szkoły: 
Skrzydło główne środkowe czterokondygnacyjne podpiwniczone z wejściem głównym; 
Skrzydło boczne północne trzykondygnacyjne podpiwniczone; 
Skrzydło boczne południowe trzykondygnacyjne częściowo podpiwniczone z salą 
gimnastyczną.  
W 2012 roku dokończono budowę i oddano do użytkowania wielofunkcyjną salę gimnastyczną 
z zapleczem. Ten fragment budynku poza opracowaniem. 
Budynek klasyfikuje się jako średniowysoki – wysokość ok. 14,25m. 
Budynek pełni funkcję oświatową – Szkoła Podstawowa Nr 12. 

2.2. Elementy konstrukcyjne i wykończeniowe 

Budynek zbudowany w technologii wielkopłytowej prefabrykowanej. 
Konstrukcję główną stanowią elementy żelbetowe. Stropodach wentylowany. Dach kryty papą. 

2.2.1. Fundamenty 

Stopy fundamentowe żelbetowe prefabrykowane o wym. ok. 140x140cm. Ławy fundamentowe 
żelbetowe monolityczne. Stan techniczny dobry. 

2.2.2. Konstrukcja główna 

Konstrukcje główną budynku stanowią słupy żelbetowe prefabrykowane wym. 30x30cm oraz 
rygle żelbetowe prefabrykowane o przekroju teowym. Stan techniczny dobry. 

2.2.3. Ściany zewnętrzne - osłonowe 

Ściany zewnętrzne wszystkich kondygnacji budynku stanową wielko elementowe płyty 
żelbetowe prefabrykowane mocowane systemowo do elementów nośnych konstrukcji głównej. 
Ściany piwnic gr. ok. 40cm; ściany kondygnacji nadziemnych gr. ok. 27cm. 
Stwierdzono brak wypełnienia w szczelinach pomiędzy płytami kondygnacji nadziemnych 
(szerokość szczelin ok. 2-4cm) oraz ubytki na krawędziach płyt. 

2.2.4. Ściany wewnętrzne 

Ściany wewnętrzne żelbetowe prefabrykowane.  

2.2.5. Stropy międzypiętrowe . 

Stropy z płyt żelbetowych prefabrykowanych.  

2.2.6. Stropodach 

Stropodach wentylowany z płyt korytkowych na ściankach ażurowych . Pokrycie dachu papą 
termozgrzewalną. Stan techniczny dobry. 

2.2.7. Schody międzypiętrowe . 

Schody żelbetowe prefabrykowane.  

2.2.8. Kominy . 

Kominy wentylacyjne systemowe; ponad dachem otynkowane. Stan techniczny dobry.  
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2.2.9. Daszki zewnętrzne 

Nad wejściami do budynku daszki drewniane kryte blachą na rąbek. Podsufitka drewniana. 

2.2.10. Okna i drzwi 

Stolarka okienna w większości nowa – PCV; częściowo stara drewniana do wymiany. 
Drzwi zewnętrzne  
– przy wejściach od strony wschodniej i zachodniej PCV – stan techniczny dobry;  
- boczne od strony północnej, do biblioteki i kuchni drewniane klepkowe – do wymiany; 
- do piwnicy stalowe – do pomalowania. 

2.2.11. Instalacje wewnętrzne 

Budynek zaopatrzony jest w następujące instalacje wewnętrzne: 
- elektryczną – z sieci miejskiej 
- odgromową 
- wody zimnej i ciepłej – z sieci miejskiej 
- centralnego ogrzewania – z sieci miejskiej 
- kanalizacji sanitarnej – do sieci miejskiej 
- kanalizacji deszczowej – do sieci miejskiej 
- telekomunikacyjną 
 

 
ELEWACJA WSCHODNIA - FRONTOWA 
 

 
ELEWACJA ZACHODNIA – SKRZYDŁO „C” 
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ELEWACJA ZACHODNIA - SKRZYDŁO „A” i „C” 
 

 
ELEWACJA POŁUDNIOWA - SKRZYDŁO „B” 
 

 
ELEWACJA PÓŁNOCNA - SKRZYDŁO „C” 
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3.0 OCHRONA CIEPLNA BUDYNKU 
Zgodnie z Audytem energetycznym budynku wykonanym przez inż. Michała Ścibiorka w 
październiku 2012r. przegrody zewnętrzne – ściany i stropodach, oraz stare drewniane okna 
nie spełniają wymagań termicznych stawianym budynkom oświatowym, mają za niską 
izolacyjność termiczną. Budynek nie spełnia wymagań dotyczących maksymalnej wartości 
współczynnika U.  
Instalacja centralnego ogrzewania posiada szereg wad wynikających z przestarzałych 
rozwiązań technicznych oraz z długoletniego użytkowania. 
Budynek powinien być poddany termomodernizacji. 

Stan techniczny obiektu pozwala na wykonanie wszystkich prac budowlanych w 

planowanym zakresie bez dodatkowych wzmocnień i zabezpieczeń konstrukcji. 

4.0 PROJEKTOWANY ZAKRES PRAC DOCIEPLENIOWYCH I 

ELEWACYJNYCH 
Projektuje się: 

 wymianę stolarki okiennej  

 docieplenie ścian zewnętrznych budynku  

 docieplenie stropodachu 

 ułożenie nowego pokrycia dachu  

 pozostałe prace elewacyjne 

4.1. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej: 
Większość okien wymieniono na PCV. Pozostałą starą drewnianą stolarkę należy wymienić na 
PCV o współczynniku U≤1,8W/m

2
K. 

Kraty na kondygnacjach nadziemnych przeznacza się do demontażu. 
Okratowane są wszystkie okienka piwnic. Kraty należy zdemontować i zamontować ponownie 
lub wymienić.   
Planuje się wymianę drzwi do biblioteki oraz drzwi do kuchni na drzwi z PCV o współczynniku 
U≤2,0W/m

2
K – od północnej strony budynku. 

4.2. Docieplenie ścian zewnętrznych: 
a) Ściany piwnic – ściany piwnic na całej wysokości pokryć hydroizolacją z preparatu 

bezrozpuszczalnikowego np. Abizol ST Tytan Proffessional lub Disprobit. Ściany 

ocieplić styrodurem gr. 16cm, λ = 0,04W/mK metodą mokrą lekką.  

b) Ściany zewnętrzne budynku – należy wykonać wypełnienie szczelin pomiędzy 
żelbetowymi płytami ścian zewnętrznych. Szczeliny wypełnić pianką montażową. W 
miejscach większych ubytków przykleić paski styropianu.  

Ściany ocieplić styropianem gr. 16cm, λ = 0,040W/mK metodą mokrą lekką. 
Zamontować listwę startową. 
Ściany otynkować tynkiem akrylowym cienkowarstwowym. 

c) Cokół - ocieplić styropianem gr. 16cm, λ = 0,040W/mK metodą mokrą lekką.  
Cokół otynkować tynkiem mozaikowym cienkowarstwowym. 

d) Ościeża okienne i drzwiowe - ocieplić styropianem gr. 2cm, λ = 0,040W/mK 
metodą mokrą lekką. 

4.3. Docieplenie stropodachu: 
Projektuje się docieplenie stropodachu poprzez wdmuchiwanie w przestrzeń wentylowaną 

granulatu z wełny mineralnej o grubości 25cm, λ = 0,060W/mK. 

4.4. Wykonanie nowego pokrycia dachu: 
Dach pokryty jest papą termozgrzewalną. W dalszym etapie planuje się wykonanie nowego 
pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej. Należy zdemontować i ponownie zamontować 
instalację odgromową, otynkować i pomalować kominy, wykonać obróbki blacharskie 
ogniomuru. 

4.5. Projektowane prace dotyczące elewacji: 
a) Rozbiórka koszy osłaniających okna piwnic.  

Należy zdemontować stalowe kraty osłaniające i rozebrać murowane ścianki gr. 25cm 
do głębokości ok. 20cm poniżej terenu. 

b) Zlicowanie cokołu.  
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Na skrzydle „B” od strony południowej oraz częściowo wschodniej należy zlicować 
płaszczyznę cokołu do powierzchni stóp fundamentowych. Projektuje się wykonanie 
murowanej oblicówki gr. 20cm z bloczków betonowych na zaprawie cem.-wap. Na 
fragmentach powierzchnię wyrównać oblicówką gr. 12cm z bloczków betonowych 
ewentualnie wypełnienie z płyt styropianowych. Pod ściankę wykonać ławę betonową o 
wym. 20x30cm na głębokości ok. 50cm poniżej terenu. 
Po wymurowaniu oblicówkę otynkować tynkiem mozaikowym cienkowarstwowym. 

c) Prace wykończeniowe schodów zewnętrznych. 
Projektuje się wyłożenie podestów i schodów zewnętrznych gresem mrozoodpornym, 
antypoślizgowym R11 lub R10V4. Stopnice ryflowane. Ściany zamykające i murki 
okalające schody należy otynkować tynkiem mozaikowym. 

d) Prace wykończeniowe przybudówek. 
Cokół wentylatorni, śmietnik, skrzynkę nn, należy otynkować tynkiem mozaikowym. 
Ściany wentylatorni  powyżej cokołu należy  obłożyć  5cm styropianem gr. 5cm i 
otynkować tynkiem akrylowym. 

e) Demontaż na czas prac budowlanych i ponowny montaż orynnowania i obróbek 
blacharskich – wejście główne. 

f) Daszki nad wejściami. 
Pokrycie daszków z blachy na rąbek należy oczyścić  a następnie pomalować farbami 
miniowymi w kolorze podanym  na rysunkach kolorystyki. 
Drewniane podsufitki daszków należy oczyścić i  pomalować lakierami do drewna. 

g) Wymiana parapetów zewnętrznych dostosowanych do zwiększonej grubości ścian 
zewnętrznych. Parapety zewnętrzne PCV.  

h) Demontaż na czas prac budowlanych i ponowny montaż instalacji odgromowej (uziomy 
poziome na ogniomurze) 

i) Demontaż na czas prac budowlanych i ponowny montaż plansz reklamowych, instalacji 
monitoringowej, instalacji oświetleniowej, kratek wentylacyjnych itp.  
Przewiduje się ponowny montaż instalacji monitoringowej. W przypadku stwierdzenia 
niesprawności istniejącej instalacji należy ją wymienić. Ewentualna wymiana instalacji 
monitoringowej poza niniejszym opracowaniem.  

5.0 OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ 

5.1. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 

Zgodnie z audytem energetycznym należy dokończyć wymianę stolarki okiennej nie 
spełniającej warunków termoizolacyjnych. Drzwi zewnętrzne spełniają wymagania 
termoizolacyjne. 
Projektuje się wymianę starej stolarki okiennej oraz drzwi wejściowych do biblioteki i kuchni od 
strony północnej. 
Planuje się wymianę wszystkich okienek w piwnicy. Okna te są okratowane. Kraty należy 
zdemontować a po montażu okien , ociepleniu i otynkowaniu ościeży ponownie zamontować 
lub wymienić na nowe. 
Okna PCV o współczynniku U≤1,8W/m

2
K. 

Drzwi PCV o współczynniku U≤2,0W/m
2
K. 

Przed zamówieniem stolarki należy dokonać dokładnych pomiarów  otworów okiennych 

z natury. 
Należy zdemontować parapety zewnętrzne. Wyjąć skrzydła stolarki a następnie zdemontować 
ościeżnice. 
Nowe ościeżnice montować na kołki rozporowe zgodnie z wytycznymi producenta , o otwór 
uszczelnić pianką montażową. Obróbkę ościeży  należy wykonać wraz z dociepleniem ścian.  

5.2. Docieplenie ścian 

W przedmiotowym opracowaniu przedstawiono docieplenie ścian w technologii BSO.  

Inwestor może zastosować inny system ocieplenia zachowując równoważne  wskaźniki  

i parametry. 

Po wyborze konkretnego systemu prace należy wykonać zgodnie z podaną przez 

Producenta specyfikacją oraz instrukcją wykonania  wybranego do realizacji systemu, 

pod nadzorem osób uprawnionych 
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Do wykonywania ocieplenia ścian zewnętrznych budynku metoda BSO należy stosować 
przedstawione poniżej materiały. 
Każda partia materiałów powinna być dostarczona na budowę z atestem wydanym przez 
uprawniona jednostkę. 

5.2.1. Kolejność wykonywania robót 

 PRACE PRZYGOTOWAWCZE  
Należy zabezpieczyć plac budowy ustawiając ogrodzenia oraz pojemniki na odpady 
budowlane. 
Należy sprawdzić czy materiały odpowiadają podanym wymaganiom. 
Elementy podlegające demontażowi :  
-zdjęcie instalacji odgromowej (na ogniomurze), obróbek blacharskich i rur spustowych,   
-zdjęcie plansz reklamowych, instalacji monitoringowej, opraw oświetleniowych itp. 
-demontaż stalowych kominów wentylacyjnych  
-demontaż parapetów podokiennych 

 ROZBIÓRKA KOSZY MUROWANYCH 
Murowane kosze osłaniające okienka piwnic przeznacza się do rozbiórki. Należy 
zdemontować stalowe kraty, a murowane ścianki koszy rozebrać do głębokości ok. 20cm 
poniżej poziomu terenu. 

 WYMUROWANIE OBLICÓWKI – SKRZYDŁO „B” 

Ze względu na brak podpiwniczenia fragmentu skrzydła „B” – południowego, ponad poziom 
terenu widoczne są fragmenty stóp i ław fundamentowych. 
W celu uzyskania płaskiej jednolitej powierzchni należy wymurować oblicówkę na wysokość 
cokołu. 
- ława fundamentowa – betonowa C18/20 o wym. 20x30cm na głębokości 50cm poniżej 
terenu. 
- ściana oblicówki – murowana z bloczków betonowych gr. 20cm; na fragmentach gr. 12cm 
na zaprawie cem.-wap. 

 USTAWIENIE RUSZTOWAŃ 

Należy zamontować rusztowania stojakowe lub wiszące, przy czym w przypadku rusztowań 
wiszących należy przymocować osłony ze styropianu tak, aby przy zmianie ich położenia nie 
uszkodzić przyklejonego styropianu i wykonanej wyprawy. 

 SPRAWDZENIE I PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI ŚCIAN  

Przed przystąpieniem do ocieplenia ściany należy wypełnić szczeliny pomiędzy żelbetowymi 
płytami ścian pianką montażową (szerokość szczelin ok. 2-4cm). Większe ubytki należy 
naprawić i wyrównać przyklejając paski styropianu. 
Powierzchnie ścian dokładnie oczyścić oraz wykonać próbne przyklejanie próbek 
styropianu.  
Powierzchnie ściany muszą być czyste, suche i nośne, należy je oczyścić z kurzu, pyłu, 
cienkich powłok i wypraw (jeżeli uległy w sposób widoczny łuszczeniu). Zanieczyszczenia i 
substancje zmniejszające przyczepność oraz wystające fragmenty zaprawy należy usunąć. 
Słabo przyczepne , „głuche” fragmenty tynków skuć a następnie uzupełnić ubytki.   

 MONTAŻ PRZEDŁUŻONYCH UCHWYTÓW DO RUR SPUSTOWYCH  

Na budynku wejścia głównego zastosowane są zewnętrzne rury spustowe.  
Budynek główny szkoły ma wewnętrzny system odwodnienia. 

 SPRAWDZENIE SKUTECZNOŚCI MOCOWANIA MECHANICZNEGO 

W przypadku mocowania mechanicznego układu ocieplającego do podłoża zaleca się 
kontrolne sprawdzenie na 4 – 6 próbkach siły wyrywającej łączniki z podłoża 
przygotowanego do  ocieplenia wg zasad określonych w świadectwach ITB 
dopuszczających dane łączniki do  stosowania w budownictwie.  

 PRZYGOTOWANIE MASY KLEJĄCEJ 

Mineralną, suchą zaprawę do przyklejania płyt izolacyjnych należy przygotować zgodnie z 
karta informacyjną dostarczona przez producenta. 

 PRZYKLEJENIE PŁYT STYROPIANOWYCH 

Płyty styropianowe  można przyklejać przy pogodzie bezdeszczowej gdy temperatura 
powietrza jest nie niższa od 5°C. Masę klejącą należy  nakładać na płycie styropianowej  na 
obrzeżach, pasami o szer. 5 cm, a na pozostałej powierzchni 2-3 plackami o ar. około 8 
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cm. Pasma należy nadkładać  na obwodzie płyty w odległości ok. 3 cm od krawędzi. Ilość 
nakładanej zaprawy należy dostosować do nierówności podłoża. 
Jeżeli masa klejąca wyciśnie się poza obrys płyty, trzeba ją usunąć. Niedopuszczalne jest 
dociskanie przyklejonych płyt styropianowych  raz drugi, ani uderzania lub poruszanie płyt. 
W przypadku niewłaściwego przyklejenia płyty styropianowej należy ją oderwać i odcisnąć 
do  powierzchni ściany. Płyty należy przyklejać w układzie poziomym dłuższych krawędzi z 
zachowaniem mijankowego układu spoin.  
Płyty styropianowe należy  układać na styk. 
Niedopuszczalne są szczeliny większe niż 2 mm. Szczeliny większe niż 2 mm należy 
wypełnić paskami styropianu. Niedopuszczalne jest występowanie nierówności na 
powierzchni styropianu większych niż 3 mm, dlatego  też w celu wyrównania przyklejonych 
płyt należy całą   powierzchnię przeszlifować packami o dł. około 40 cm, wyłożonymi  
papierem ściernym. Nie dopuszcza się wypełniania szczelin między płytami styropianowymi 
oraz wyrównywania nierówności na powierzchni styropianu maską klejącą.  
Do ocieplania ościeży okiennych należy stosować płyty styropianowe o gr. nie mniejszej niż 
4 cm.  

 MOCOWANIE PŁYT STYROPIANOWYCH ZA POMOCĄ ŁĄCZNIKÓW 
MECHANICZNYCH 

Dodatkowe mocowanie płyt styropianowych za pomocą łączników mechanicznych kołków  
np. EJOT typu SD-T w ilości min. 5 szt. a w strefach krawędziowych na szer. 2 m 6 szt./m2. 
Minimalna długość zakotwienia kołka 60mm, dla przewidzianej grubości ocieplenia ścian 
należy zastosować kołki o długości min. 230mm.  
Zewnętrzne części  łączników (główki) powinny być przykryte tkaniną zbrojącą. Łączniki 
mechaniczne należy montować dopiero po wyschnięciu zaprawy klejącej, nie wcześniej 
jednak niż 24 h od przyklejenia płyt. 
Uwaga: 
Odległość kołków od krawędzi powinna wynosić dla muru, co najmniej 10 cm 

 WYKONANIE WARSTWY OCHRONNEJ NA STYROPIANIE Z  MASY KLEJĄCEJ 
ZBROJONEJ TKANINĄ SZKLANA LUB POLIPROPYLENOWĄ 

Przyklejanie tkaniny zbrojącej na styropianie można rozpocząć nie wcześniej niż po 3 
dniach od chwili przyklejenia styropianu przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze 
powietrza ni niższej 5°C i nie wyższej niż 25 °C.  
Po wyrównaniu płyt styropianowych osadzić profile ochronne na narożnikach budynku i 
krawędziach otworów. 
Masę klejącą należy nanosić na powierzchnie płyt styropianowych ciągłą warstwą 
rozpoczynając od górny ściany  pasami pionowymi o szerokości tkaniny zbrojącej. Po 
nałożeniu masy klejącej należy natychmiast przyklejać tkaninę zbrojąca rozwijając 
stopniowo rolkę tkaniny w miarę przyklejania i wciskając ją w masę klejącą. Tkanina 
powinna być  napięta  i całkowicie wciśnięta w maskę klejącą. Kolejne bryty układać z 10 
cm zakładem. Następnie na powierzchnie przyklejonej tkaniny należy nanieść drugą 
warstwę klejącą w celu całkowitego przykrycia tkaniny. Przy nadkładaniu  tej warstwy należy 
całą powierzchnię dokładnie wyrównać. Grubość warstwy klejącej przy pojedynczej tkaninie 
powinna wynosić 3-4 mm.  
Narożniki otworów okiennych i drzwiowych powinny być wzmocnione przez naklejanie  
bezpośrednio na styropianie kawałków tkaniny. Tkanina przyklejona na jednej ścianie nie 
może  być ucięta na krawędzi narożnika lecz należy ją  wywinąć na ścianę sąsiednią pasem 
o szer. ok. 15 cm. W taki sposób należy również wywinąć  tkaninę na ościeża okienne i 
drzwiowe.  

 WYKONANIE WYPRAWY ELEWACYJNEJ Z MASY TYNKARSKIEJ 

Ściany budynku otynkować tynkiem akrylowym cienkowarstwowy. 
Cokół oraz murki przy schodach, wentylatornię, śmietnik, skrzynkę n.n. otynkować tynkiem 
mozaikowym. 
Wyprawę elewacyjną można wykonywać po związaniu i wyschnięciu warstwy zbrojonej. 
Wykonywanie wypraw elewacyjnych należy prowadzić w temperaturach nie niższych niż 
8°C. 
(Stosować się do wymagań producenta) 
Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opadów 
atmosferycznych, silnego wiatru oraz jeżeli jest zapowiadany spadek temperatury poniżej 
0°C w przeciągu 24 godzin. Przed nałożeniem mas tynkarskich na warstwie zbrojącej z 
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tkaniny polipropylenowej należy usunąć wystające włókna na stykach połączeń pasów 
tkaniny przez ich odcięcie lub wytopienie np. za pomocą lut-lampy.  
Wykonywanie wypraw elewacyjnych należy prowadzić zgodnie z kartą informacyjną 
dostarczoną przez producenta. 
W celu ochrony przed wpływem padającego deszczu należy stosować w czasie wysychania 
plandeki na rusztowaniu. 
Wykończona wyprawą tynkarską powierzchnia ocieplenia powinna charakteryzować się 
jednorodnością i niezmiennością barwy i faktury oraz brakiem miejscowych wypukłości i 
wklęsłości stwierdzanymi wzrokowo, okiem nieuzbrojonym, przy .świetle rozproszonym z 
odległości > 3 m. Nie dopuszcza się oceny tynku w świetle smugowym lub 
ukierunkowanym, zwłaszcza równolegle lub stycznie do ocenianej powierzchni. 
Ponadto dopuszczalne odchylenie wykończonego lica i krawędzi od płaszczyzny 
(powierzchni), pionu i poziomu powinno być zgodne z ogólnymi warunkami odbioru 
technicznego robót budowlanych lub z warunkami szczegółowymi zawartymi umowie. 

 WYKONANIE NOWYCH OBRÓBEK BLACHARSKICH I PARAPETÓW PODOKIENNYCH 

Wykonując nowe obróbki blacharskie należy je dostosować do grubości ocieplonych ścian. 
Obróbki te wykonać z blachy ocynkowanej gr. 0,80 mm powinny wystawać poza lico ściany 
co najmniej 40 mm i powinny być wykonane w taki sposób aby zabezpieczały elewację 
przed zaciekami wody deszczowej. 
Zdemontowane uprzednio rury spustowe zamontować na przedłużonych rurhakach tak aby 
znalazły się min. 3 cm od lica ocieplonej i wyprawionej ściany. 
Rozmiar parapetów musi być dostosowany do nowej grubości ścian. Parapety powinny 
wystawać poza lico ściany co najmniej 40 mm i powinny być wykonane w taki sposób aby 
zabezpieczały elewację przed zaciekami wody deszczowej. 

 MALOWANIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH KONDYGNACJI NADZIEMNYCH 

Prace malarskie prowadzić na wyschniętej powierzchni tynku. Rodzaj farb oraz kolorystyka 
określona na rysunkach elewacji. 

 MONTAŻ INSTALCJI MONITORINGOWEJ, LAMP OŚWIETLENIOWYCH, TABLIC 
INFORMACJNYCH I REKLAMOWYCH, KOMINÓW ITP. 

Należy ponownie zamontować lampy oświetleniowe, tablice informacyjne i reklamowe, 
kominy wentylacyjne z wentylatorni. 
Instalację monitoringową należy zamontować ponownie. W przypadku stwierdzenia, ze 
instalacja jest niesprawna lub nie spełnia oczekiwań odbiorcy, instalację należy wymienić. 
Wymiana instalacji nie jest zawarta w niniejszym opracowaniu. 

 DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ. 

Rusztowania demontować sukcesywnie z zachowaniem szczególnej ostrożności. 

 PRACE ZIEMNE – ODSŁONIĘCIE POWIERZCHNI ŚCIAN PIWNIC 

Projektuje się zaizolowanie i docieplenie ścian piwnic. 
Należy wykonać wykop do głębokości do górnej powierzchni ław fundamentowych o 
szerokości ok. 70cm umożliwiającej prowadzenie prac.  

Przy wykonywaniu wykopu należy zwrócić szczególną uwagę aby nie dopuścić do 

podkopania istniejących fundamentów. 

Prace prowadzić fragmentami, ze szczególną ostrożnością pod ścisłą kontrolą 

kierownika budowy. 

 PRACE IZOLACYJNE ŚCIAN PIWNIC 

Powierzchnie ścian dokładnie oczyścić, skuć uszkodzone powierzchnie, wyrównać 
ewentualne ubytki. 
Na przygotowaną powierzchnię ścian nałożyć hydroizolację z preparatu 
bezrozpuszczalnikowego np. Abizol ST Tytan Professional lub Disprobit. 
Następnie należy przykleić płyty z polistyrenu ekstradowanego gr. 16cm i otynkować 
tynkiem mozaikowym – zgodnie z wytycznymi podanymi powyżej. 
Wykop zasypać ubijając warstwami. 

 UPORZĄDKOWANIE  TERENU WOKÓŁ BUDYNKU 
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5.2.2. Materiały budowlane – dane techniczne 

 PŁYTY STYROPIANOWE 

Do wykonania warstwy izolacyjnej należy stosować płyty styropianowe EPS 70-040 wg. PN-
EN 13163 „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie” odpowiadające wymaganiom: 

 wymiary – nie większe niż 500 x 1000 mm  3 %, grubość zgodna z projektem 
technicznym ocieplenia, lecz nie więcej niż 100 mm, 

 struktura styropianu – zwarta, niedopuszczalne są luźno związane granulki, 

 powierzchnia płyt – szorstka, po krojeniu z boków, 

 krawędzie płyt – proste, z ostrymi kantami, bez wyszczerbień i wyłamań, 

 Wytrzymałość na zginanie: ≥ 115 kPa 

 Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni czołowych : ≥ 100 kPa 

 Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu: ≥ 70 kPa 

 Współczynnik przewodzenia ciepła λD ≤ 0,036 W/mK 

 Klasa reakcji na ogień: E 
Płyty styropianowe powinny być sezonowane przed użyciem przez okres co najmniej  
dwóch miesięcy od wyprodukowania.  
Na ścianach piwnic i na cokole budynku zastosować: Płyty  z polistyrenu ekstrudowanego 
XPS 30 (PN-EN 13164 /2003) odpowiadające wymaganiom: 

 Gęstość : ≥ 30 kg/m3 

 Współczynnik przewodzenia ciepła: λ ≤ 0,036 W/mK  

 Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym : ≥ 300 kPa 

 Pełzanie przy ściskaniu: ≥ 130 kPa 

 Zamkniętokomórkowość: ≥ 95% 

 Podciąganie kapilarne: 0 

 Absorpcja wody przy długotrwałej dyfuzji: ≤ 3% 

 Klasa reakcji na ogień: E 

 TKANINA ZBROJĄCA 

Siatka podtynkowa z włókna szklanego musi być odpowiednio wytrzymała oraz odporna na 
alkalia.  
Tkanina powinna  spełniać następujące wymagania: 
Gramatura tkaniny wykończonej  -  145 g/m2 
Siła zrywająca pasek tkaniny o szer. 5 cm wzdłuż  wątku i osnowy w stanie 
aklimatyzowanym – nie mniej niż 125 daN, 
pozostałe wymagania powinny być  zgodne z PN-92/P-85010. 
Narożnik, listwy startowe – elementy z włókna szklanego ze stabilnym wewnętrznym 
narożnikiem z tworzywa sztucznego lub aluminium. 

 PREPARATY GRUNTUJĄCE 

Według przyjętego systemu, używać fabrycznie przygotowanych produktów, zdefiniowanych 
w dokumencie normatywnym dla danego zestawu wyrobów. 

 KLEJE I MASY KLEJĄCE , MASY SZPACHLOWE 

Mineralna, sucha zaprawa do przyklejania płyt izolacyjnych oraz do szpachlowania warstw 
zbrojonych siatką z włókien szklanych, zgodne z  przyjętym do realizacji systemem. 
Zaprawa powinna spełniać następujące wymagania: 
Parametry użytkowe zaprawy klejącej: 
Temperatura stosowania: od+5°C do +25°C 
Temperatura podłoża: od +5°C do +25 C 
Przyczepność: 
-przyczepność do betonu: > 0,6 MPa 
-do styropianu: > 0,1 MPa (rozerwanie w warstwie styropianu) 

 PODKŁAD TYNKARSKI 

Według przyjętego systemu, używać fabrycznie przygotowanych produktów, zdefiniowanych 
w dokumencie normatywnym dla danego zestawu wyrobów. 

 WYPRAWY TYNKARSKIE 

Tynk akrylowy: 
Akrylowa (polimerowa) masa tynkarska, gotowa mieszanka w postaci pasty, której 
podstawowym składnikiem wiążącym jest dyspersja polimerowa składającą się ze 
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spoiwa akrylowego, grysu naturalnego oraz dodatków modyfikujących i pigmentów 
Tynk powinien spełniać następujące wymagania: 
Opór dyfuzyjny: 0,31 m 
Nasiąkliwość powierzchniowa: 0,480 kg/m2 x h 
Gęstość objętościowa: ok. 1,80 kg/dm3 
Konsystencja robocza (określona stożkiem pomiarowym): 10,5 ÷11,0 cm 
Do wykonywania zewnętrznej wyprawy tynkarskiej używać fabrycznie przygotowanych 
produktów, zdefiniowanych w dokumencie normatywnym dla danego zestawu wyrobów. 
Grubość ziarna  - ok. 1 mm ściany powyżej cokołu. 
 
Tynk mozaikowy: 
Gotowa pasta tynkarska o uziarnieniu kruszywa od 1 do 3mm. Spoiwem tynków mozaikowych 
jest żywica; w porównaniu z innymi tynkami są bardziej elastyczne i odporniejsze na 
uszkodzenia.  

 ŁĄCZNIKI DO MOCOWANIA IZOLACJI TERMICZNEJ DO PODŁOŻA 

Z tworzywa sztucznego wzmocniony, bądź stalowy ocynkowany z główką z tworzywa 
eliminującą  powstawanie mostków cieplnych. 
Średnica talerzyka min. 60mm. Powierzchnia chropowata z otworami, zapewniająca 

przyczepność zaprawy klejącej NP.: EJOT typu SD-T  10 , ze stalowym trzpieniem ŁI  

5.3. Docieplenie stropodachu 

Projektuje się docieplenie stropodachu metodą wdmuchiwania w przestrzeń wentylowaną 

granulatu z wełny mineralnej o grubości 25cm, λ = 0,060W/mK. 
Podawanie granulatu odbywa się rurami elastycznymi za pomocą agregatów sprężonego 
powietrzna.  
Granulat wdmuchiwany jest poprzez otwory w ścianach szczytowych. Otwory po zakończeniu 
prac muszą być zasklepione i uszczelnione. 
Termoizolacja powinna być ułożona równą warstwą bez przerw i ubytków. Należy zachować 
możliwość wentylacji przestrzeni stropodachu. 

5.4. Pokrycie dachu 

Inwestor planuje wykonanie  nowego pokrycia dachu papą termozgrzewalną. 
Zakres robót: 

 DEMONTAŻ INSTALACJI ODGROMOWEJ.  

Istniejące zwody poziome z powierzchni dachu, kominów itp. należy zdemontować. 

 OTYNKOWANIE I POMALOWANIE KOMINÓW 

Powierzchnie kominów oczyścić , ewentualne uszkodzenia skuć i naprawić. Kominy 
otynkować tynkiem cem.-wap. i pomalować farbami elewacyjnymi w kolorze szarym. 

 WYMIANA ISTNIEJĄCEGO ŚWIETLIKA ZE SZKŁA ZBROJONEGO – SKRZYDŁO „B” 

Nad holem na I piętrze skrzydła „B” znajduje się świetlik dachowy wykonany ze szkła 
zbrojonego. 
Świetlik przeznacza się do wymiany na świetlik  łukowy z poliwęglanu  . 

 POŁOŻENIE NOWEGO POKRYCIA Z PAPY TERMOZGRZEWALNEJ 

Wysoka jakość pap termozgrzewalnych modyfikowanych SBS na osnowie z włókniny 
poliestrowej pozwala na zastosowanie jednowarstwowego systemu renowacji starego 
pokrycia dachowego. W tym przypadku należy zwrócić szczególną uwagę na jakość 
przygotowania podłoża. Występujące na połaci pęcherze należy naciąć, osuszyć np. 
palnikiem i podkleić. Wszystkie ubytki powinny być uzupełnione przez wstawienie łatek z 
papy podkładowej. Należy także pamiętać o zagruntowaniu podłoża specjalnymi 
preparatami gruntującymi. Następnie zgrzewamy papę wierzchniego krycia (zalecane papy 
to CZARNA MAMBA SBS MAX PYE PV250 S52H lub PYE PV200 S50H). Nie należy 
stosować w tym systemie pap na osnowie z welonu szklanego. 
W korytach odpływowych należy zerwać wszystkie warstwy starej papy i po odpowiednim 
przygotowaniu podłoża wgrzać papę podkładową i wierzchniego krycia. Konieczność 
zerwania starej warstwy (aż do podłoża) spowodowana jest tym, że w korycie często przez 
dłuższy okres zalega woda i może ona spowodować „butwienie” papy. Często zachodzi też 
konieczność wyprofilowania spadków w korycie przy użyciu styropianowych klinów 
spadkowych. 
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 MONTAŻ INSTALACJI ODGROMOWEJ 

Należy ponownie zamontować instalację odgromową. Zwody poziome FeZn 8.  
Na ogniomurze wsporniki zwodu mocować do obróbki blacharskiej za pomocą kleju nie 
dziurawiąc blachy. 
Wykonać pomiary instalacji 

5.5. Pozostałe prace elewacyjne 

Zakres robót: 
 Otynkowanie tynkiem mozaikowym murków schodów zewnętrznych, cokołu 

wentylatorni, śmietnika, skrzynki n.n. itp. 
 Pomalowanie farbami do metalu nawierzchniowymi elementów metalowych – skrzynka 

gazomierza, drzwiczki skrzynki n.n., żaluzje śmietnika, drzwi do węzła c.o. – od 
wschodniej strony, wrota do piwnicy od strony zachodniej, balustrady schodów itp. 
Przed malowaniem powierzchnie oczyścić. 

 Pomalowanie lakierami drewnianej podsufitki daszków nad drzwiami wejściowymi od 
strony wschodniej. Przed malowaniem  drewno oczyścić. 

 Wyłożenie gresem mrozoodpornym i antypoślizgowym R11/R10V4 podestów i 
schodów zewnętrznych  strefy wejściowej oraz schodów zewnętrznych  elewacji 
północnej. 

 

6.0 KOLORYSTYKA 
Projektowana kolorystyka  budynku szkoły  nawiązuje  doborem kolorów i rodzajami tynków  do  
kolorystyki dobudowanej sali sportowej. 
 

6.1. Ściany, cokół 

Na elewacjach powyżej cokołu zaprojektowano zastosowanie tynku akrylowego barwionego w 
masie . Tynk o fakturze „ baranek” grubość ziarna min. 1,5 mm. Zaprojektowano cztery kolory 
tynków : 

1- Kolor 100 ( beżowy) 
2- Kolor 610 ( szary) 
3- Kolor 735 ( malina) 
4- Kolor 348 (pomarańcz) 

Kolory przyjęto wg. Wzornika Zakładów Chemicznych ANSER  ( paleta kolorów 2011r).  
Cokół budynku – tynk mozaikowy  o fakturze 2,0mm w kolorze szarym  kolor zbliżony do RAL 
7046. 
Przed zamówieniem tynków próbki kolorów przedstawić do akceptacji Inwestorowi. 
Uwaga: 
Kolor i struktura tynków mozaikowego ( cokół budynku) zbliżona do struktury i koloru tynku 
wykonanego na nowej części sali sportowej . 
Struktura tynku akrylowego  zbliżona do struktury tynku na w/w części  budynku. 

6.2. Pozostałe elementy 

Balustrady schodów zewnętrznych malowane farbami do metalu w kolorze zbliżonym  
do RAL 7024 ( grafit).  
Kanały wentylacyjne  malowane  farbami do metalu w kolorze szarym zbliżonym do RAL 7042. 
Pozostałe elementy metalowe (daszki itp.) malowane farbami do metalu  w kolorze  
określonym w części  rysunkowej projektu. 
Drewniana podsufitka daszków nad wejściami malowana lakierem do  drewna w kolorze  
grafitowym  zbliżonym RAL 7042. 
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6.3. Schody zewnętrzne , strefa wejściowa 

Zaprojektowano wyłożenie schodów zewnętrznych oraz tarasu  i schodów strefy wejściowej do 
budynku szkoły  gresem  mrozoodpornym w kolorze szarym „sól i pieprz”  ( kolor zbliżony do 
RAL 7046) 30x30cm. Należy zastosować płytki antypoślizgowe o współczynniku R11 lub 
R10V4. Na stopnie należy stosować płytki ryflowane 
 

Szczegółowe rozmieszczenie poszczególnych rodzajów tynków oraz kolorystykę 

pokazano w części rysunkowej projektu. 

7.0 ODBIÓR ROBÓT 
Częściowe odbiory robót polegające na  sprawdzeniu, czy poszczególne etapy robót zostały 
wykonane z wymaganiami świadectwa ITB 334/2002 i dokumentacji technicznej sporządzonej 
do konkretnego obiektu.  
Odbiorem technicznym częściowym należy objąć następujące etapy robót; 

 przygotowanie powierzchni ścian (podłoża pod układ ociepleniowy), 

 przymocowanie do podłoża płyt styropianowych, 

 wykonanie warstwy ochronnej  na styropianie (podkładu pod fakturę elewacyjną), 

 wykonanie faktury elewacyjnej z masy tynkarskiej, 

 wykonanie nowych obróbek blacharskich. 
Ze sprawdzenia każdego  z etapów ocieplenia należy spisać protokół lub dokonać wpisu w 
dzienniku budowy.  

 wykonanie wyłożenia gresem mrozoodpornym i antypoślizgowym R11/R10V4 schodów 
zewnętrznych oraz otynkowanie ścian murków przy schodach zewnętrznych 

8.0 UWAGI KOŃCOWE 
Wszystkie prace w obiekcie związane z ociepleniem ścian zewnętrznych w systemie BSO, 
wykonać zgodnie z podaną przez Producenta specyfikacją oraz instrukcją wykonania  
wybranego do realizacji systemu, pod nadzorem osób uprawnionych. 
Materiały zastosowane do docieplenia ścian zewnętrznych muszą posiadać wymagane atesty i 
aprobaty techniczne oraz winny być zastosowane zgodnie z ich kartami technicznymi podanymi 
przez producenta.  
Niniejsza dokumentacja  posiada stopień szczegółowości oraz zakres rzeczowy służący 
wyłącznie procedurze uzyskania pozwolenia na budowę na termomodernizację budynku. 
Wszystkie projektowane prace należy wykonywać stosując się do zasad określonych  
w  Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną, pod stałym nadzorem osoby uprawnionej do 
kierowania pracami budowlanymi oraz z zachowaniem stosownych przepisów BHP i p.poż. w 
zakresie wynikającym z prowadzonego rodzaju robót. 
Stosowane materiały winny posiadać wymagane aktualne atesty i aprobaty techniczne, 
upoważniające do stosowania w budownictwie, wydane przez właściwe jednostki aprobujące, 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 
19 grudnia 1994 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów 
budowlanych (Dz. U. Nr 1, poz. 48., rozdział 2, wraz z późniejszymi zmianami). 

 
          OPRACOWAŁA: 

arch. Urszula Biernat 
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III INFORMACJA BIOZ 

1.0 DANE OGÓLNE  

1.1. Przedmiot opracowania. 

Przedmiotem opracowania jest informacja BIOZ do projektu budowlanego dla zadania 
inwestycyjnego pt. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 12 w Zgierzu, ul. 
Staffa 26” 

1.2. Podstawa opracowania. 

- Zlecenie zamawiającego 
- Projekt budowlany docieplenia ścian zewnętrznych i stropodachu oraz wymiana stolarki 
okiennej i drzwiowej. 

1.3. Lokalizacja. 

Budynek objęty opracowaniem zlokalizowany jest w Zgierzu przy ul. Staffa26  

2.0 INFORMACJA BIOZ. 

2.1. Przewidywane zagrożenie występujące podczas realizacji robót 
budowlanych. 

W zakres robót dla zamierzenia budowlanego wchodzą następujące roboty budowlane – Dz. 
Ustaw nr 207 z dnia 5 grudnia 2003r. poz. 2016: 

- Roboty budowlano-montażowe, przy wykonywaniu których występuje ryzyko upadku z 
wysokości ponad 5,0 m, 

- Montaż, demontaż i konstrukcja rusztowań przy budynku,  
- roboty ziemne 

2.2. Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie w 
trakcie wykonywania robót budowlanych. 

 drogi komunikacyjne 

 sąsiednia zabudowa 

2.3. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

Przy robotach szczególnie niebezpiecznych tj. przy użyciu maszyn i innych urządzeń 
technicznych, robotach ziemnych i pracach na wysokościach mogą pracować osoby wyłącznie 
do tego uprawnione i odpowiednio przeszkolone w zakresie BHP. 
Przy robotach szczególnie niebezpiecznych tj. przy pracach montażowo-łączeniowych w 
pobliżu czynnych urządzeń elektrycznych mogą pracować wyłącznie osoby posiadające 
uprawnienia i świadectwa kwalifikacyjne BHP. 
Wytyczne technologiczne do wykonania „Planu BIOZ”. 
Wykonawca we własnym zakresie opracuje „Plan BIOZ” zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 
Plan zawierać będzie m.in.: 
- zakres robót dla całego zamierzenia inwestycyjnego, 
- harmonogram realizacji, 
- przewidywane zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, 
- sposób wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia robót, 
- sposób przeprowadzenia instruktażu pracowników, oraz zaopatrzenie ich w środki ochrony 

indywidualnej, 
- określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów niebezpiecznych, 
- plan ewakuacji w czasie wystąpienia zagrożeń i rozmieszczenie sprzętu ratunkowego, 
- miejsce i sposób przechowywania dokumentacji, 
- część rysunkową ilustrującą opis. 
W trakcie opracowania planu należy uwzględnić następujące uwarunkowania w zakresie 
branży technologiczno-mechanicznej: 



DOCIEPLENIE BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12  

ZGIERZ, UL. STAFFA 26  

 

Łódź, listopad 2012r 20 

- warunki lokalne panujące w zakładzie, w tym charakter pracy ciągły (budowa nie może 
zakłócać normalnego funkcjonowania zakładu), 

- możliwości techniczno-sprzętowe wykonawcy, 
- przestrzeganie dopuszczalnych parametrów dla użytkowanych urządzeń tj. nośności, 

udźwigu, ciśnienia, temperatury (maksymalny ciężar montowanego urządzenia zostanie 
podany po opracowaniu projektów wykonawczych), 

- użytkowanie urządzeń dopuszczonych do eksploatacji i posiadających stosowne dokumenty 
wymagane przepisami w zakresie BHP, 

- zabezpieczenie ruchomych części maszyn osłonami zapobiegającymi wypadkom. 

3.0 ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE 

NIEBEZPIECZEŃSTWU. 
- Należy stosować się do zaleceń zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 
6.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych /Dz.U.Nr 47 poz. 401/, 
- Pracownicy pracujący na wysokościach powinni posiadać indywidualny sprzęt 
zabezpieczający przed upadkiem, 
- Pracownicy przy montażu elementów konstrukcji na wysokości powinni posiadać indywidualny 
sprzęt zabezpieczający przed upadkiem, 
- Przy montażu elementów na wysokości należy zabezpieczyć poziomy znajdujące się poniżej 
w sposób uniemożliwiający pobyt i pracę na nich. 

4.0 KOMUNIKACJA I EWAKUACJA. 
Należy wykorzystać istniejący dojazd drogami wewnętrznymi do ulicy Staffa. 
 
          OPRACOWAŁA: 

arch. Urszula Biernat 
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OŚWIADCZENIE 

 

PROJEKT  BUDOWLANY 

 

DOCIEPLENIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I STROPODACHU,  

WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ 

ORAZ Z WYMIANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI C.O.  
 
 

Obiekt budowlany: 

Szkoła Podstawowa nr 12 
ul. Leopolda Staffa 26 
95-100 Zgierz 
dz. nr 102/13, 99/7, 96/7, 95/5, 90/23, 90/20,  
87/10, 533/11, 84/11, 82/14, 80/13, 74/13 

obr. Z-125, jedn. ew. Zgierz 

Inwestor: 

Gmina Miasto Zgierz 
pl. Jana Pawła II 16 
95-100 Zgierz 

 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej i jest kompletny zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego  
(Dz. U z 2012 poz. 462) i art. 34 ust. 6 pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo 
Budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późniejszymi zmianami). 

 
 

Projektanci: 
mgr inż. arch. URSZULA BIERNAT  
nr upr 270/93/WŁ 
 
mgr inż. arch. DARIUSZ MAKUCH 
nr upr 19/92/WŁ 
 
techn. ROMAN STOBIŃSKI  
nr upr 245/94/WŁ 

 
mgr inż. LIDIA MIĘTKIEWICZ 
upr. nr 167/89/WŁ 

 


