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Kody CPV: 

09323000-9 Węzeł cieplny lokalny 

38424000-3 Urządzenia pomiarowe i sterujące 

42160000-8 Układy kotłów grzewczych 

42161000-5 Kotły grzewcze wody gorącej 

42164000-6 Układy pomocnicze do kotłów grzewczych 

45000000-7 Usługi budowlane 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45137  Inne instalacje elektryczne 

45223  Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 

45231  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych 

              i linii energetycznych 

45232  Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 

45261  Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych 

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 

45314  Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych 

45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych 

45316  Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych 

45321000-3 Izolacja cieplna 

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne 

45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

45331000-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 

45331110-0 Prace dotyczące wykonania instalacji kotłów gazowych 

45333  Roboty instalacyjne gazowe 

45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń 

45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpożarowe 

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

4544541 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 

4544543 Pokrywanie podłóg i ścian 

4544545 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 

48514000-4 Pakiety oprogramowania zdalnego dostępu 

71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego 

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

71321200-6 Usługi projektowania systemów grzewczych 

71300000-1 Usługi inżynieryjne 
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Wstęp 

Działania określone w niniejszym Programie Funkcjonalno-Użytkowym (dalej „PFU”, 

„Program Funkcjonalno-Użytkowy”) obejmują swoim zakresem prace polegające 

na przeprowadzeniu termomodernizacji w projekcie pn. „Termomodernizacja budynków 

oświatowych oraz budynków użyteczności publicznej Miasta Zgierza” (dalej „Projekt”, 

„Zamówienie”). Realizacja Projektu odbywać się będzie w formule partnerstwa publiczno-

prywatnego na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie 

publiczno-prywatnym (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 696) (dalej „u.p.p.p.”).   

Program Funkcjonalno-Użytkowy został opracowany w celu określenia  zakresu niezbędnych 

prac zmierzających do osiągnięcia określonego poziomu efektywności energetycznej. 

Wszystkie wartości dotyczące wielkości prac termomodernizacyjnych mogą odbiegać 

od stanu rzeczywistego i należy je sprawdzić przed kalkulacją kosztów – konieczna 

inwentaryzacja. Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny służyć realizacji założeń 

PFU. 
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1. Zakres programu funkcjonalno-użytkowego  

1.1. Ogólny opis przedmiotu Zamówienia  

Niniejszy Program Funkcjonalno-Użytkowy został opracowany na potrzeby przygotowania 

procedury wyboru partnera prywatnego, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) (dalej 

„u.p.z.p.”).  

Inwestycja realizowana będzie dla Zamawiającego tj. Gminy Miasta Zgierz z siedzibą Plac 

Jana Pawła II 16, 95-100 Zgierz. 

Projekt obejmuje swym zakresem m. in.:  

1) Wykonanie dokumentacji projektowej; 

2) docieplenie ścian zewnętrznych, stropodachów, dachów, wymianę okien i drzwi; 

3) modernizację instalacji CO; 

4) modernizację źródeł ciepła; 

5) modernizację oświetlenia wewnętrznego; 

6) rozbudowę jednego z obiektów; 

7) montaż systemu zdalnego sterowania i monitoringu zużycia mediów; 

8) prace remontowe. 

Wszystkie prace termomodernizacyjne zostaną wykonane wraz z niezbędnymi robotami 

towarzyszącymi według "Wytycznych programowych w zakresie kwalifikowania wydatków  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 

(EFRR)” z dnia 16.08.2016 r.: w przedmiotowym audycie energetycznym poprzez określenie 

"przeprowadzenie niezbędnych robót towarzyszących rozumie się roboty niezbędne do 

przeprowadzenia prac remontowych lub modernizacyjnych jak  np. instalacja odgromowa, 

instalacja elektryczna, obróbki blacharskie, remont i przebudowa kominów oraz innych 

elementów konstrukcyjnych, opaski wokół budynku, remont schodów i balkonów 

zewnętrznych.” 

Program Funkcjonalno-Użytkowy obejmuje obiekty wymienione w poniższej tabeli: 

Tabela 1, Zestawienie obiektów ujętych w PFU 

1 Miejski Żłobek im. Koziołka Matołka (ul. Tuwima 21) 

2 Miejskie Przedszkole Nr 2 (ul. Boya-Żeleńskiego 6) 

3 Miejskie Przedszkole Nr 3 Integracyjne z Oddziałami Specjalnymi (ul. Mielczarskiego 26) 

4 Miejskie Przedszkole Nr 6 (ul. Gałczyńskiego 38) 

5 Miejskie Przedszkole Nr 7 (ul. Długa 62) 

6 Miejskie Przedszkole Nr 8 (ul. Łódzka 86) 

7 Miejskie Przedszkole Nr 9 "Słoneczny Dom" (ul. Dubois 10) 

8 Miejskie Przedszkole Nr 10 (ul. Ossowskiego 26) 
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9 Miejskie Przedszkole Nr 12 "Pod topolą" (ul. Gałczyńskiego 30) 

10 Miejskie Przedszkole Nr 13 "Bajkowe Przedszkole" (ul. Słowackiego 8) 

11 Miejskie Przedszkole Nr 14 (ul. Boya-Żeleńskiego 17 - blok 77) 

12 Miejskie Przedszkole Nr 15 (ul. Boya-Żeleńskiego 10 - blok 90) 

13 Szkoła Podstawowa Nr 1 z oddziałami integracyjnymi (ul. Piłsudskiego 1) 

14 Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Dąbrowszczaków (ul. Szczawińska 2) 

15 Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Jana Niepokoja (ul. Łódzka 2) 

16 Szkoła Podstawowa Nr 5 (ul. 1 Maja 63) 

17 Szkoła Podstawowa Nr 8 (ul. Boya-Żeleńskiego 4) 

18 Szkoła Podstawowa Nr 10 (ul. Ozorkowska 68/70) 

19 Szkoła Podstawowa Nr 11 (ul. Dubois 26) 

20 Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Armii Krajowej (ul. L. Staffa 26) 

21 Gimnazjum Nr 1 i Samorządowe Liceum Ogólnokształcące (ul. A. Musierowicza 2) 

22 Gimnazjum Nr 2 im. Jana Kochanowskiego z Oddziałami Dwujęzycznymi (ul. 3 Maja 46a) 

23 
Gimnazjum Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza wraz z budynkiem basenu            
(ul. B. Leśmiana 1) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie zakresu Projektu określonego przez Zamawiającego 

Oferta powinna obejmować komplet robót, dostaw i usług  koniecznych do przeprowadzenia 

przedsięwzięcia aż do dokonania przez Zamawiającego odbioru końcowego robót  

w obiektach. Oferta powinna być zgodna z niniejszym PFU.  

Szczegółowy zakres rzeczowy robót przewidzianych do zaprojektowania i wykonania został 

określony w niniejszym PFU.  

Niniejszy PFU opisujący przedmiot zamówienia stanowi podstawę do sporządzenia oferty 

przez Wykonawcę, określenia kosztów prac projektowych i robót budowlanych oraz 

wykonania dokumentacji projektowej. 

1.2. Obowiązkowy zakres Zamówienia 

W ramach Zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do opracowania uzgodnionej 

i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji, obejmującej wszystkie wymagane 

elementy zamówienia, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia zawartego w niniejszym 

PFU oraz inne prace niezbędne do osiągnięcia zamierzonych celów; Opracowania 

dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do uzyskania właściwych uzgodnień                        

i zezwoleń formalno-prawnych oraz wykonania robót; Dokumentacja projektowa powinna 

zostać opracowana zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 

2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego. Dokumentacja musi obejmować cały zakres prac niezbędnych                                       

do przygotowania inwestycji, jej wykonania oraz obioru robót budowlanych, instalacyjnych 

i montażowych; Przeprowadzenia procedur i uzyskania właściwych uzgodnień i zezwoleń 

formalno-prawnych w imieniu Zamawiającego – zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

Pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych; Wykonania robót 

budowlanych objętych przedmiotem zamówienia i określonych w PFU - na podstawie 
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opracowanej dokumentacji, zgłoszenie zakończenia robót oraz dokonanie stosownych 

odbiorów, w tym uzyskanie pozwoleń na użytkowanie i innych wymaganych procedurami 

ustawy Prawo budowlane. 

1.3. Dodatkowe wymagania dotyczące przedmiotu 

Zamówienia 

Przed wykonaniem projektu budowlanego Zamawiający wymaga opracowania dokumentacji, 

w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia wszelkich prac związanych z inwestycją oraz 

uzyskaniem właściwych uzgodnień i zezwoleń formalno-prawnych.  

Wykonawca opracuje projekty wykonawcze, w tym także branżowe, stanowiące podstawę 

wykonania robót budowlanych - w przypadku zaistnienia takiej konieczności. 

Zamawiający będzie wymagał, aby projekt budowlany i projekty wykonawcze były 

skoordynowane pomiędzy sobą poprzez dokonanie uzgodnień międzybranżowych. 

Wszelkie prace oraz koszty z nimi związane a niezbędne do realizacji pełnego zakresu 

zamówienia – leżą po stronie Wykonawcy. Zamówienie będzie wykonywane z materiałów 

własnych Wykonawcy.  

1.4. Lokalizacja Projektu 

Inwestycja zlokalizowana jest w Mieście Zgierz w powiecie zgierskim, w województwie 

łódzkim. Lokalizację inwestycji przedstawiono na poniższej mapie. 

Rysunek 1, Lokalizacja Projektu 

 

Źródło: www.googlemaps.pl 
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2. Stan obecny obiektów 

2.1. Miejski Żłobek im. Koziołka Matołka w Zgierzu 

Obiekt zlokalizowany jest przy ul. Tuwima 21; 95-100 Zgierz.  

Budynek zbudowany w technologii mieszanej o dwóch kondygnacjach nadziemnych, 

częściowo podpiwniczony. Ściany zewnętrzne wykonane z płyty kanałowej i bloczków 

gazobetonowych grubości 36 cm, nieocieplone. Nad budynkiem zastosowano stropodach 

wentylowany, wykonany z płyt korytkowych na ściankach ażurowych, kryty lepikiem, 

ocieplony wełną mineralną grubości 7 cm. Ogólny stan techniczny budynku pod względem 

konstrukcyjnym jest dobry.  Stan przegród zewnętrznych jest również dobry. Zastrzeżenia 

budzi izolacyjność cieplna przegród zewnętrznych i przegrody te powinny zostać ocieplone. 

W części nadziemnej budynku zastosowano stolarkę okienną z PCV o współczynniku 

przenikania ciepła U=1,5 W/m2K, w dobrym stanie technicznym, natomiast w piwnicy 

budynku stolarkę drewnianą o współczynniku przenikania ciepła 2,6 W/m2K, w złym stanie 

technicznym. W budynku zastosowano drzwi wejściowe i drzwi balkonowe o współczynniku 

przenikania ciepła 2,6 W/m2K w złym stanie technicznym oraz drzwi wejściowe                                  

o współczynniku przenikania ciepła 1,7 W/m2K, w dobrym stanie technicznym.  

Źródłem ciepła dla budynku jest miejska sieć ciepłownicza, a w budynku zainstalowano węzeł 

cieplny, który jest własnością dostawcy energii cieplnej i jest w dobrym stanie technicznym, 

po wymianie w 2013 r.  

Instalacja CO została wykonana jako wodna o parametrach wody grzejnej 90/70C 

z rozdziałem dolnym w układzie dwururowym, pompowym. W 2013 roku instalacja została 

częściowo zmodernizowana. Istniejące stalowe rurociągi zostały wymienione na nowe 

i zaizolowane. Zainstalowano grzejniki płytowe z zaworami z głowicami termostatycznymi. 

Stan techniczny wymienionych grzejników i instalacji jest bardzo dobry. Pozostałe grzejniki są 

w złym stanie technicznym i nie mają zamontowanych zaworów z głowicami 

termostatycznymi. 

Ciepła woda użytkowa pozyskiwana jest z miejskiej sieci ciepłowniczej, a w budynku 

zainstalowano węzeł cieplny, który jest własnością dostawcy energii. Instalacja c.w.u. jest  

w dobrym stanie technicznym. 

W budynku zastosowano wentylację grawitacyjną, w dobrym stanie technicznym.  

W budynku zastosowano oświetlenie żarowe i jarzeniowe, w złym stanie technicznym. 

Instalacja elektryczna w dobrym stanie technicznym. 
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Rysunek 2, Miejski Żłobek im. Koziołka Matołka w Zgierzu, ul. Tuwima 11 

 

Źródło: materiały własne Zamawiającego 

Rysunek 3, Miejski Żłobek im. Koziołka Matołka w Zgierzu, ul. Tuwima 11 

 

Źródło: materiały własne Zamawiającego 
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Rysunek 4. Miejski Żłobek im. Koziołka Matołka w Zgierzu, ul. Tuwima 11 

 

Źródło: www.google.pl 

2.2. Miejskie Przedszkole Nr 2  

Obiekt zlokalizowany jest przy ul. Boya-Żeleńskiego 6; 95-100 Zgierz. 

Budynek zbudowany w technologii mieszanej o dwóch kondygnacjach nadziemnych, 

niepodpiwniczony. Ściany zewnętrzne wykonane z płyty kanałowej i bloczków 

gazobetonowych grubości 36 cm, częściowo ocieplone ścian styropianem grubości 12 cm. 

Nad budynkiem zastosowano stropodach wentylowany, wykonany z płyt korytkowych na 

ściankach ażurowych, kryty papą termozgrzewalną,  ocieplony wełną mineralną grubości                

7 cm. Nad wejściem zastosowano stropodach pełny, kryty papą termozgrzewalną, ocieplony wełną 

mineralną grubości 7 cm. W budynku zastosowano stropy typu „płyta Żerańska”. Ogólny stan 

techniczny budynku pod względem konstrukcyjnym jest dobry.  Stan przegród zewnętrznych 

jest również dobry. Zastrzeżenia budzi izolacyjność cieplna przegród zewnętrznych i 

przegrody te powinny zostać ocieplone 

W budynku zastosowano stolarkę okienną PCV o współczynniku przenikania ciepła                  

1,5 W/(m2K), w dobrym stanie technicznym oraz stolarkę okienną stalową jednoszybową                

w złym stanie technicznym. Drzwi wejściowe drewniane o współczynniku przenikania ciepła     

2,0 W/m2K i PCV  o współczynniku przenikania ciepła 1,7 W/m2K, w dobrym stanie 

technicznym. 

http://www.google.pl/
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Źródłem ciepła dla budynku jest miejska siec ciepłownicza, a w budynku zainstalowano węzeł 

cieplny, który jest własnością dostawcy energii cieplnej i jest w dobrym stanie technicznym, 

po wymianie w 2009 r.  

Instalacja CO została wykonana jako wodna o parametrach wody grzejnej 90/70C 

z rozdziałem dolnym w układzie dwururowym, pompowym. Instalacja została wykonana z rur 

stalowych czarnych, spawanych, prowadzonych po wierzchu bez zaworów podpionowych. 

Przewody poziome izolowane (zły stan izolacji), pionowe nieizolowane. W budynku 

zainstalowano grzejniki żeliwne bez zaworów z głowicami termostatycznymi. Stan techniczny 

grzejników i instalacji jest zły. 

Ciepła woda użytkowa pozyskiwana jest z miejskiej sieci ciepłowniczej, a w budynku 

zainstalowano węzeł cieplny, który jest własnością dostawcy energii. Instalacja CWU jest  

w dobrym stanie technicznym. 

W budynku zastosowano wentylację grawitacyjną, w dobrym stanie technicznym,                               

z wyjątkiem pomieszczeń zmywalni na parterze budynku, w których występuje 

niedostateczna wymiana powietrza i zawilgocenie ścian. 

W budynku zastosowano oświetlenie żarowe i jarzeniowe w złym stanie technicznym. 

Instalacja elektryczna w dobrym stanie technicznym. 

 

Rysunek 5. Miejskie Przedszkole Nr 2 

 

Źródło: materiały własne Zamawiającego 
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Rysunek 6, Miejskie Przedszkole Nr 2 

 

Źródło: materiały własne Zamawiającego 

Rysunek 7, Miejskie Przedszkole Nr 2 

 

Źródło: www.google.pl 
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2.3. Miejskie Przedszkole Nr 3 Integracyjne z Oddziałami 

Specjalnymi  

Obiekt zlokalizowany jest przy ul. Mielczarskiego 26; 95-100 Zgierz. 

Budynek zbudowany w technologii tradycyjnej o dwóch kondygnacjach nadziemnych, 

częściowo podpiwniczony. Ściany zewnętrzne murowane z cegły pełnej i silikatowej grubości 

48 cm, częściowo ocieplone styropianem grubości 10 cm.  Stropy żelbetowe. Nad budynkiem 

zastosowano stropodach, kryty papą termozgrzewalną, nieocieplony. Ogólny stan techniczny 

budynku pod względem konstrukcyjnym jest dobry. Stan przegród zewnętrznych jest 

również dobry. Zastrzeżenia budzi izolacyjność cieplna przegród zewnętrznych i przegrody te 

powinny zostać ocieplone. 

W budynku stolarka okienna została częściowo wymieniona na okna z PCV o współczynniku 

przenikania ciepła 1,5 W/m2K i jest w dobrym stanie technicznym. Natomiast pozostała 

niewymieniona stolarka okienna o współczynniku przenikania ciepła 2,6 W/m2K jest w złym 

stanie technicznym. Drzwi wejściowe główne wymieniono na drzwi z PCV o współczynniku 

przenikania 1,7 W/m2K i są w dobrym stanie technicznym, natomiast drzwi ewakuacyjne są 

w złym stanie technicznym (stalowe, nieszczelne,  nie domykają się). 

Źródłem ciepła dla budynków jest miejska sieć ciepłownicza, a w budynku zainstalowano 

węzeł cieplny, którego właścicielem jest odbiorca energii cieplnej. Węzeł jest w złym stanie 

technicznym. 

Instalacja CO została wykonana jako wodna o parametrach wody grzejnej 90/70C 

z rozdziałem dolnym w układzie dwururowym, pompowym. Instalacja została wykonana z rur 

stalowych czarnych, spawanych, prowadzonych po wierzchu bez zaworów podpionowych. 

Przewody poziome izolowane (zły stan izolacji), pionowe nieizolowane. W budynku 

zainstalowano grzejniki żeliwne bez zaworów z głowicami termostatycznymi. Stan techniczny 

grzejników i instalacji jest zły. 

Ciepła woda użytkowa pozyskiwana jest z miejskiej sieci ciepłowniczej, a w budynku 

zainstalowano węzeł cieplny, który jest własnością dostawcy energii. Instalacja CWU jest  

w dobrym stanie technicznym. 

W budynku zastosowano wentylację grawitacyjną, w dobrym stanie technicznym. 

W budynku zastosowano oświetlenie żarowe i jarzeniowe, w złym stanie technicznym. 

Instalacja elektryczna w dobrym stanie technicznym. 
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Rysunek 8. Miejskie Przedszkole Nr 3 Integracyjne z Oddziałami Specjalnymi 

 

Źródło: materiały własne Zamawiającego 

Rysunek 9, Miejskie Przedszkole Nr 3 Integracyjne z Oddziałami Specjalnymi 

 

Źródło: www.google.pl 

2.4. Miejskie Przedszkole Nr 6 

Obiekt zlokalizowany jest przy ul. Gałczyńskiego 38; 95-100 Zgierz 

Budynek zbudowany w technologii szkieletowej o jednej kondygnacji nadziemnej, częściowo 

podpiwniczony. Ściany zewnętrzne stanowi szkielet drewniany, wypełniony wełną mineralną 

grubości 6 cm. W ramach prac remontowych ściany dodatkowo ocieplono styropianem 
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grubości 12cm. W budynku zastosowano stropodach konstrukcji drewnianej, ocieplony 

wełną mineralną 5 cm., kryty papą. W ramach prac remontowych stropodach dodatkowo 

ocieplono styropianem grubości 10 cm. Ogólny stan techniczny budynku pod względem 

konstrukcyjnym jest dobry. Stan przegród zewnętrznych jest również dobry.  

W części nadziemnej budynku zastosowano stolarkę okienną z PCV o współczynniku 

przenikania ciepła 1,5 W/m2K, w dobrym stanie technicznym, natomiast w części piwnicznej 

stolarkę drewnianą o współczynniku przenikania ciepła 2,6 W/m2K w złym stanie 

technicznym. Drzwi wejściowe z PCV o współczynniku przenikania ciepła 1,7 W/m2K,                      

w dobrym stanie technicznym.  

Źródłem ciepła dla budynku jest miejska sieć ciepłownicza, a w budynku zainstalowano węzeł 

cieplny, który jest własnością dostawcy energii cieplnej. Węzeł jest w dobrym stanie 

technicznym.  

Instalacja CO została wykonana jako wodna o parametrach wody grzejnej 90/70C 

z rozdziałem dolnym w układzie dwururowym, pompowym. Instalacja została wykonana z rur 

stalowych czarnych, spawanych, prowadzonych po wierzchu bez zaworów podpionowych. 

Przewody poziome izolowane (zły stan izolacji), pionowe nieizolowane. W budynku 

zainstalowano rury grzejne oraz grzejniki żeliwne bez zaworów z głowicami 

termostatycznymi. Stan techniczny grzejników i instalacji jest zły. 

Ciepła woda użytkowa pozyskiwana jest z miejskiej sieci ciepłowniczej, a w budynku 

zainstalowano węzeł cieplny, który jest własnością dostawcy energii, który jest w dobrym 

stanie technicznym. Instalacja CWU jest w dobrym stanie technicznym. 

W budynku zastosowano wentylację mieszaną. Wywiew powietrza odbywa się poprzez 

wentylatory dachowe, natomiast doprowadzenie powietrza przez nieszczelności w oknach                 

i drzwiach. Ze względu na wymianę okien i drzwi drewnianych na szczelne okna i drzwi z PCV 

w obiekcie występuje niedostateczna wymiana powietrza. Wentylatory dachowe są w złym 

stanie technicznym. 

W budynku zastosowano oświetlenie żarowe i jarzeniowe w złym stanie technicznym. 

Instalacja elektryczna w złym stanie technicznym. 
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Rysunek 10,  Miejskie Przedszkole Nr 6 

 

Źródło: materiały własne Zamawiającego 

 

Rysunek 11, Miejskie Przedszkole Nr 6 

 
Źródło: www.google.pl 
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2.5. Miejskie Przedszkole Nr 7 

Obiekt zlokalizowany jest przy ul. Długiej 62; 95-100 Zgierz. 

Budynek o dwóch kondygnacjach nadziemnych, częściowo podpiwniczony, wybudowany                   

w technologii tradycyjnej. Ściany zewnętrzne wykonane z cegły pełnej grubości 48 cm, 

nieocieplone. Ściany nieogrzewanej piwnicy wykonane z cegły pełnej grubości 60 cm, 

nieocieplone. Nad budynkiem zastosowano stropodach, nieocieplony, kryty papą.                          

W budynku zastosowano stropy żelbetowe. Ogólny stan techniczny budynku pod względem 

konstrukcyjnym jest dobry.  Stan przegród zewnętrznych jest również dobry. Zastrzeżenia 

budzi izolacyjność cieplna przegród zewnętrznych i przegrody te powinny zostać ocieplone. 

Stolarka okienna kondygnacji nadziemnych została wymieniona na stolarkę PCV                                   

o współczynniku przenikania ciepła 1,5 W/m2K i jest w dobrym stanie technicznym, 

natomiast stolarka drewniana w piwnicy budynku o współczynniku przenikania ciepła               

2,6 W/m2K jest w złym stanie technicznym. Drzwi wejściowe główne  wymieniono na drzwi               

z PCV, natomiast drzwi wejściowe od strony zaplecza kuchennego  są w złym stanie 

technicznym. 

Źródłem ciepła dla budynków jest kotłownia na gaz ziemny zlokalizowana w piwnicy 

budynku. Zainstalowane kotły są w złym stanie technicznym. 

Instalacja CO została wykonana jako wodna o parametrach wody grzejnej 90/70C 

z rozdziałem dolnym w układzie dwururowym, pompowym. Instalacja została wykonana z rur 

stalowych czarnych, spawanych. W  budynku zainstalowano grzejniki żeliwne bez zaworów 

z głowicami termostatycznymi oraz rury grzejne. Stan techniczny grzejników i instalacji jest 

zły. 

Ciepła woda użytkowa pozyskiwana jest z tych samych kotłów gazowych, co ciepło                        

na potrzeby centralnego ogrzewania. Instalacja CWU jest w dobrym stanie technicznym. 

W budynku zastosowano wentylację grawitacyjną, w dobrym stanie technicznym. 

W budynku zastosowano oświetlenie żarowe i jarzeniowe, w złym stanie technicznym. 

Instalacja elektryczna w dobrym stanie technicznym. 
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Rysunek 12, Miejskie Przedszkole Nr 7 

 

Źródło: materiały własne Zamawiającego 

 

 

 

 

Rysunek 13, Miejskie Przedszkole Nr 7 

 

Źródło: www.google.pl 
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2.6. Miejskie Przedszkole Nr 8  

Obiekt zlokalizowany jest przy ul. Łódzkiej 86; 95-100 Zgierz 

Miejskie Przedszkole Nr 8 mieści się na parterze budynku wielorodzinnego. Budynek jest 

podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej. Ściany budynku wykonane z cegły 

pełnej, ocieplone styropianem grubości 20cm. Nad budynkiem zastosowano stropodach 

wentylowany, kryty papą, ocieplony wełną mineralną.  Ogólny stan techniczny budynku pod 

względem konstrukcyjnym jest dobry.  Stan przegród zewnętrznych jest również dobry. 

W budynku zastosowano okna o współczynniku przenikania ciepła 1,5 W/m2K, w dobrym 

stanie technicznym oraz drzwi o współczynniku przenikania ciepła 2,5 W/m2*K w średnim 

stanie technicznym. 

Źródłem ciepła dla budynku jest miejska sieć ciepłownicza, a w budynku zainstalowano 

wymiennikowy węzeł jednofunkcyjny z automatyką pogodową,  w dobrym stanie 

technicznym. Właścicielem węzła jest dostawca energii cieplnej. 

Instalacja CO w budynku została wykonana jako wodna o parametrach wody grzejnej 

90/70C z rozdziałem dolnym w układzie dwururowym, pompowym. Instalacja została 

w 2000 roku zmodernizowana. W budynku  zainstalowano grzejniki żeliwne, z zaworami 

z głowicami termostatycznymi.  Stan techniczny grzejników i instalacji jest dobry. 

Ciepła woda użytkowa pozyskiwana jest z podgrzewaczy gazowych, zamontowanych 

bezpośrednio przy punktach poboru. Instalacja CWU jest w dobrym stanie technicznym. 

W budynku zastosowano wentylację grawitacyjną, w dobrym stanie technicznym. 

W budynku zastosowano oświetlenie żarowe i jarzeniowe, w dobrym stanie technicznym. 

Instalacja elektryczna w dobrym stanie technicznym. 
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Rysunek 14. Miejskie Przedszkole Nr 8 

 

Źródło: materiały własne Zamawiającego 

Rysunek 15, Miejskie Przedszkole Nr 8 

 

Źródło: www.google.pl 

2.7. Miejskie Przedszkole Nr 9 „Słoneczny Dom” 

Przedszkole zlokalizowane jest przy ul. Dubois 10;  95-100 Zgierz.  

Budynek o dwóch kondygnacjach nadziemnych, został wybudowany w technologii 

tradycyjnej. Budynek jest podpiwniczony. Ściany zewnętrzne wykonane z cegły pełnej 

grubości 48 cm, nieocieplone. Ściany nieogrzewanej piwnicy wykonane z cegły pełnej 

grubości 48 cm, nieocieplone. Nad budynkiem znajduje się nieogrzewane poddasze 

użytkowe. Strop pod poddaszem DMS, nieocieplony. W budynku zastosowano stropy DMS. 
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Ogólny stan techniczny budynku pod względem konstrukcyjnym jest dobry. Stan przegród 

zewnętrznych jest również dobry. Zastrzeżenia budzi izolacyjność cieplna przegród 

zewnętrznych i przegrody te powinny zostać ocieplone 

W części nadziemnej budynku w ramach prac remontowych starą stolarkę okienną 

wymieniono na okna o współczynniku przenikania ciepła 1,5 W/m2K, natomiast w części 

piwnicznej zastosowano drewnianą stolarkę okienną, która jest w złym stanie technicznym. 

W budynku w ramach prac remontowych starą stolarkę drzwiową wymieniono na drzwi                   

o współczynniku przenikania ciepła 1,7 W/m2K. Wymieniona stolarka jest w dobrym stanie 

technicznym. 

Źródłem ciepła dla budynku jest kocioł węglowy usytuowany w nieogrzewanej piwnicy. 

Zainstalowany  kocioł jest w złym stanie technicznym.  

Instalacja CO została wykonana jako wodna o parametrach wody grzejnej 90/70C 

z rozdziałem dolnym w układzie dwururowym, pompowym. Instalacja została wykonana z rur 

stalowych czarnych, spawanych. W budynku  zainstalowano grzejniki żeliwne, żebrowe bez 

zaworów z głowicami termostatycznymi. Stan techniczny grzejników i instalacji jest zły. 

Ciepła woda użytkowa pozyskiwana jest z kotła na paliwo stałe zainstalowanego w piwnicy 

budynku, w złym stanie technicznym. Instalacja CWU jest w dobrym stanie technicznym. 

W budynku zastosowano wentylację grawitacyjną, w dobrym stanie technicznym. 

W budynku zastosowano oświetlenie żarowe i jarzeniowe, w złym stanie technicznym. 

Instalacja elektryczna w dobrym stanie technicznym. 

Rysunek 16, Miejskie Przedszkole Nr 9 „Słoneczny Dom” 

 

Źródło: materiały własne Zamawiającego 



                                           

23 

          Program funkcjonalno-użytkowy dla przedsięwzięcia 

pn. “Termomodernizacja budynków oświatowych Miasta Zgierza” 

Rysunek 17, Miejskie Przedszkole Nr 9 „Słoneczny Dom” 

 
Źródło: materiały własne Zamawiającego 

 

 

Rysunek 18, Miejskie Przedszkole Nr 9 „Słoneczny Dom” 

 
Źródło: www.google.pl 

 

2.8. Miejskie Przedszkole Nr 10 

Przedszkole zlokalizowane jest przy ul. Ossowskiego 26;  95-100 Zgierz.  

http://www.google.pl/
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Budynek jest niepodpiwniczony wykonany w technologii szkieletowej. Ściany zewnętrzne 

stanowi szkielet drewniany, wypełniony wełną mineralną grubości 5 cm. W ramach prac 

remontowych ściany dodatkowo ocieplono styropianem grubości 10cm. W budynku 

zastosowano stropodach konstrukcji drewnianej, ocieplony wełną mineralną 5 cm, kryty 

papą. W ramach prac remontowych stropodach dodatkowo ocieplono wełną mineralną 

grubości 5 cm. Ogólny stan techniczny budynku pod względem konstrukcyjnym jest dobry. 

Stan przegród zewnętrznych jest również dobry. Zastrzeżenia budzi izolacyjność cieplna 

niektórych przegród zewnętrznych i przegrody te powinny zostać ocieplone. 

W budynku zastosowano stolarkę okienną z PCV o współczynniku przenikania ciepła              

1,5 W/m2K, w dobrym stanie technicznym. Drzwi wejściowe drewniane, o współczynniku 

przenikania ciepła  2,6 W/m2K, w złym stanie technicznym.  

Źródłem ciepła dla budynku jest kotłownia gazowa, zlokalizowana w sąsiednim budynku. 

Zainstalowany kocioł jest w dobrym stanie technicznym.  

Instalacja CO została wykonana jako wodna o parametrach wody grzejnej 90/70C 

z rozdziałem dolnym w układzie dwururowym, pompowym. Instalacja została wykonana z rur 

stalowych czarnych, spawanych. W budynku  zainstalowano grzejniki żeliwne, żebrowe bez 

zaworów z głowicami termostatycznymi. Stan techniczny grzejników i instalacji jest zły. 

Ciepła woda użytkowa pozyskiwana jest z kotła gazowego zainstalowanego w sąsiednim 

budynku, który jest w dobrym stanie technicznym. Dodatkowo w łazience dla personelu 

zainstalowany jest elektryczny przepływowy podgrzewacz wody typu Dafi 3,7. Instalacja 

CWU jest  w dobrym stanie technicznym. 

W budynku zastosowano wentylację mieszaną. Wywiew powietrza odbywa się poprzez 

wentylatory dachowe, natomiast doprowadzenie powietrza przez nieszczelności w oknach                 

i drzwiach. Ze względu na wymianę okien i drzwi drewnianych na szczelne okna i drzwi z PCV 

w obiekcie występuje niedostateczna wymiana powietrza. Zainstalowane wentylatory 

dachowe są w złym stanie technicznym.  

W budynku zastosowano oświetlenie żarowe i jarzeniowe, w złym stanie technicznym. 

Instalacja elektryczna w dobrym stanie technicznym. 
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Rysunek 19, Miejskie Przedszkole Nr 10 

 
Źródło: materiały własne Zamawiającego 

 

 

Rysunek 20, Miejskie Przedszkole Nr 10 

 
Źródło: www.google.pl 

 

 

http://www.google.pl/
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2.9.  Miejskie Przedszkole Nr 12 „Pod topolą” 

Obiekt zlokalizowany jest przy ul. Gałczyńskiego 30; 95-100 Zgierz. 

Budynek zbudowany w technologii mieszanej o dwóch kondygnacjach nadziemnych, 

częściowo podpiwniczony. Ściany zewnętrzne wykonane z płyty kanałowej i bloczków 

gazobetonowych grubości 36 cm, nieocieplone. Nad budynkiem zastosowano stropodach 

wentylowany, wykonany z płyt korytkowych na ściankach ażurowych, kryty papą 

termozgrzewalną,  ocieplony płytą pilśniową grubości 3 cm. W budynku zastosowano stropy 

typu „płyta Żerańska”. Ogólny stan techniczny budynku pod względem konstrukcyjnym jest 

dobry. Stan przegród zewnętrznych jest również dobry.  Zastrzeżenia budzi izolacyjność 

cieplna przegród zewnętrznych i przegrody te powinny zostać ocieplone. 

W budynku zastosowano stolarkę okienną PCV o współczynniku przenikania ciepła                        

1,5 W/m2K, w dobrym stanie technicznym. Drzwi wejściowe główne  wymieniono na drzwi             

z PCV o współczynniku przenikania ciepła 1,7 W/m2K i są w dobrym stanie technicznym, 

natomiast drzwi ewakuacyjne o współczynniku przenikania ciepła 5,0 W/m2K są w złym 

stanie technicznym. 

Źródłem ciepła dla budynku jest miejska sieć ciepłownicza, a w budynku zainstalowano węzeł 

cieplny, który jest własnością dostawcy energii cieplnej, będący w złym stanie technicznym. 

Instalacja CO została wykonana jako wodna o parametrach wody grzejnej 90/70C 

z rozdziałem dolnym w układzie dwururowym, pompowym. Instalacja została wykonana z rur 

stalowych czarnych, spawanych, prowadzonych po wierzchu bez zaworów podpionowych. 

Przewody poziome izolowane (zły stan izolacji), pionowe nieizolowane. W  budynku 

zainstalowano grzejniki żeliwne bez zaworów z głowicami termostatycznymi oraz podwójne 

rury grzejne. Stan techniczny grzejników i instalacji jest zły. 

Ciepła woda użytkowa pozyskiwana jest z miejskiej sieci ciepłowniczej, a w budynku 

zainstalowano węzeł cieplny, który jest własnością dostawcy energii. Instalacja CWU  

jest w dobrym stanie technicznym. 

W budynku zastosowano wentylację grawitacyjną, w dobrym stanie technicznym. 

W budynku zastosowano oświetlenie żarowe i jarzeniowe, w złym stanie technicznym. 

Instalacja elektryczna w dobrym stanie technicznym. 
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Rysunek 21, Miejskie Przedszkole Nr 12 „Pod topolą” 

 

Źródło: materiały własne Zamawiającego 

Rysunek 22, Miejskie Przedszkole Nr 12 „Pod topolą” 

 

Źródło: www.google.pl 

 

2.10. Miejskie Przedszkole Nr 13 „Bajkowe Przedszkole” 

Obiekt zlokalizowany jest przy ul. Słowackiego 8; 95-100 Zgierz. 

Budynek o trzech kondygnacjach nadziemnych wykonany w technologii tradycyjnej, 

podpiwniczony. Ściany zewnętrzne wykonane z cegły pełnej grubości 48 cm, nieocieplone. 



                                           

28 

          Program funkcjonalno-użytkowy dla przedsięwzięcia 

pn. “Termomodernizacja budynków oświatowych Miasta Zgierza” 

Ściany ogrzewanej piwnicy wykonane z cegły pełnej grubości 60 cm, nieocieplone.                        

Nad budynkiem zastosowano stropodach wentylowany, wykonany z płyt korytkowych                    

na ściankach ażurowych, kryty papą termozgrzewalną, ocieplony płytą pilśniową grubości           

2,5 cm. W budynku zastosowano stropy gęstożebrowe. Ogólny stan techniczny budynku              

pod względem konstrukcyjnym jest dobry. Stan przegród zewnętrznych jest również dobry. 

Zastrzeżenia budzi izolacyjność cieplna przegród zewnętrznych i przegrody te powinny zostać 

ocieplone. 

W budynku w ramach prac termomodernizacyjnych starą stolarkę okienną wymieniono                

na okna o współczynniku przenikania ciepła 1,5 W/m2K. Stan techniczny tej stolarki jest 

dobry. W budynku w ramach prac remontowych starą stolarkę drzwiową wymieniono na 

drzwi o współczynniku przenikania ciepła 1,7 W/m2K. Wymieniona stolarka jest w dobrym 

stanie technicznym. 

Źródłem ciepła dla budynku jest kotłownia na gaz ziemny, zlokalizowana w piwnicy budynku. 

Zainstalowane kotły są  w dobrym stanie technicznym. 

Instalacja CO w budynku została wykonana jako wodna o parametrach wody grzejnej 

90/70C z rozdziałem dolnym w układzie dwururowym, pompowym. Instalacja została  

zmodernizowana. W budynku  zainstalowano grzejniki aluminiowe, z zaworami z głowicami 

termostatycznymi.  Stan techniczny grzejników i instalacji jest dobry. 

Ciepła woda użytkowa pozyskiwana jest z tych samych kotłów gazowych, co ciepło                         

na potrzeby instalacji CO,  zainstalowanych w piwnicy budynku. Instalacja CWU jest                       

w dobrym stanie technicznym. 

W budynku zastosowano wentylację grawitacyjną, w dobrym stanie technicznym. 

W budynku zastosowano oświetlenie żarowe i jarzeniowe, w złym stanie technicznym. 

Instalacja elektryczna w złym stanie technicznym. 
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Rysunek 23, Miejskie Przedszkole Nr 13 „Bajkowe Przedszkole” 

 
Źródło: materiały własne Zamawiającego 

Rysunek 24, Miejskie Przedszkole Nr 13 „Bajkowe Przedszkole” 

 
Źródło: www.google.pl 

2.11. Miejskie Przedszkole Nr 14  

 

Obiekt zlokalizowany jest przy ul. Boya-Żeleńskiego 17; 95-100 Zgierz 

Miejskie Przedszkole Nr 14 mieści się na parterze budynku wielorodzinnego. Budynek jest 

podpiwniczony, wykonany w technologii wielkopłytowej. Ściany budynku systemowe, 
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ocieplone styropianem grubości 12cm. Nad budynkiem zastosowano stropodach 

wentylowany, kryty papą, ocieplony wełną mineralną grubości 22cm. Ogólny stan techniczny 

budynku pod względem konstrukcyjnym jest dobry. Stan przegród zewnętrznych jest 

również dobry.  

W budynku zastosowano stolarkę okienną o współczynniku przenikania ciepła                               

1,5 W/m2K. Stan techniczny tej stolarki jest dobry. W budynku zastosowano drzwi                         

o współczynniku przenikania ciepła 2,5 W/m2K, w średnim stanie technicznym.  

Źródłem ciepła dla budynku jest miejska sieć ciepłownicza, a w budynku zainstalowano 

wymiennikowy węzeł dwufunkcyjny z automatyką pogodową, w dobrym stanie technicznym. 

Instalacja CO w budynku została wykonana jako wodna o parametrach wody grzejnej 

90/70C z rozdziałem dolnym w układzie dwururowym, pompowym. Instalacja została 

w 2007 roku zmodernizowana. W budynku  zainstalowano grzejniki żeliwne, z zaworami 

z głowicami termostatycznymi.  Stan techniczny grzejników i instalacji jest dobry. 

Ciepła woda użytkowa pozyskiwana jest z miejskiej sieci ciepłowniczej, a w budynku 

zainstalowano węzeł cieplny, który jest własnością dostawcy energii. Instalacja CWU  

jest w dobrym stanie technicznym. 

W budynku zastosowano wentylację grawitacyjną, w dobrym stanie technicznym. 

W budynku zastosowano oświetlenie żarowe i jarzeniowe, w dobrym stanie technicznym. 

Instalacja elektryczna w dobrym stanie technicznym. 

Rysunek 25, Miejskie Przedszkole Nr 14 

 
Źródło: materiały własne Zamawiającego 
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Rysunek 26, Miejskie Przedszkole Nr 14 

 

Źródło: www.google.pl 

2.12. Miejskie Przedszkole Nr 15  

 

Obiekt zlokalizowany jest przy ul. Boya-Żeleńskiego 10; 95-100 Zgierz 

Miejskie Przedszkole Nr 15 mieści się na parterze budynku wielorodzinnego. Budynek jest 

podpiwniczony, wykonany w technologii wielkopłytowej. Ściany budynku systemowe, 

ocieplone styropianem grubości 12 cm. Nad budynkiem zastosowano stropodach 

wentylowany, kryty papą, ocieplony wełną mineralną grubości 22 cm. Ogólny stan 

techniczny budynku pod względem konstrukcyjnym jest dobry.  Stan przegród zewnętrznych 

jest również dobry.  

W budynku zastosowano stolarkę okienną  o współczynniku przenikania ciepła                              

1,5 W/m2K. Stan techniczny tej stolarki jest dobry. W budynku zastosowano drzwi                        

o współczynniku przenikania ciepła 1,5 W/m2K. Stan techniczny tej stolarki jest dobry. 

Źródłem ciepła dla budynku jest miejska sieć ciepłownicza, a w budynku zainstalowano 

wymiennikowy węzeł dwufunkcyjny z automatyką pogodową, w dobrym stanie technicznym. 

Instalacja CO w budynku została wykonana jako wodna o parametrach wody grzejnej 

90/70C z rozdziałem dolnym w układzie dwururowym, pompowym. Instalacja została 

w 2011 roku zmodernizowana. W budynku  zainstalowano grzejniki żeliwne, z zaworami 

z głowicami termostatycznymi.  Stan techniczny grzejników i instalacji jest dobry. 

Ciepła woda użytkowa pozyskiwana jest z miejskiej sieci ciepłowniczej, a w budynku 

zainstalowano węzeł cieplny, który jest własnością dostawcy energii. Instalacja CWU jest  

w dobrym stanie technicznym. 

W budynku zastosowano wentylację grawitacyjną, w dobrym stanie technicznym. 
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W budynku zastosowano oświetlenie żarowe i jarzeniowe, w złym stanie technicznym. 

Instalacja elektryczna w dobrym stanie technicznym. 

 

Rysunek 27, Miejskie Przedszkole Nr 15 

 
Źródło: materiały własne Zamawiającego 

Rysunek 28, Miejskie Przedszkole Nr 15 

 
Źródło: www.google.pl 

 

 

http://www.google.pl/
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2.13. Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi 

Szkoła zlokalizowana jest przy ul. Piłsudskiego 1; 95-100 Zgierz. 

Obiekt, wybudowany w 1963 roku  składa się z czterech budynków o dwóch kondygnacjach 

nadziemnych oraz jednokondygnacyjnej sali gimnastycznej z zapleczem połączonych 

łącznikami w poziomie parteru. Budynki zbudowane w technologii tradycyjnej, dwa budynki 

podpiwniczone. Ściany zewnętrzne murowane z cegły kratówki, jednostronnie otynkowane,    

od zewnątrz obłożone cegłą silikatową, nieocieplone. Ściany ogrzewanej piwnicy wykonane         

z cegły pełnej, nieocieplone. Nad ostatnią kondygnacją budynków zastosowano stropodachy 

niewentylowane, jedynie w budynku „C” zastosowano stropodach wentylowany. W ramach 

prac remontowych wymieniono stropodach sali gimnastycznej na stropodach wykonany                 

z płyt warstwowych, ocieplonych pianką poliuretanową grubości 12 cm. Pozostałe 

stropodachy nieocieplone. Ogólny stan techniczny budynku pod względem konstrukcyjnym 

jest dobry. Stan przegród zewnętrznych jest również dobry. Zastrzeżenia budzi izolacyjność 

cieplna przegród zewnętrznych i przegrody te powinny zostać ocieplone. 

W budynku w ramach prac remontowych część starej stolarki okiennej wymieniono na okna 

o współczynniku przenikania ciepła 1,5 W/m2K. Wymieniona stolarka jest w dobrym stanie 

technicznym. Natomiast pozostała drewniana stolarka okienna jest w złym stanie 

technicznym. W budynku w ramach prac remontowych część starej stolarki drzwiowej 

wymieniono na drzwi o współczynniku przenikania ciepła 1,7 W/m2K. Wymieniona stolarka 

jest w dobrym stanie technicznym. Natomiast pozostała stolarka drzwiowa jest w złym stanie 

technicznym. W sali gimnastycznej jako elementy doświetlające zastosowano luxfery, które 

są w złym stanie technicznym i powodują duże straty ciepła.  

Źródłem ciepła dla budynków są kotły na ekogroszek o łącznej mocy 700 kW z automatyką 

pogodową. Kotły są w złym stanie technicznym. 

Instalacja CO została wykonana jako wodna o parametrach wody grzejnej 90/70C 

z rozdziałem dolnym w układzie dwururowym, pompowym. Instalacja została wykonana z rur 

stalowych czarnych, spawanych, prowadzonych po wierzchu bez zaworów podpionowych. 

Przewody poziome izolowane (zły stan izolacji), pionowe nieizolowane. W budynku 

zainstalowano grzejniki żeliwne bez zaworów z głowicami termostatycznymi. Stan techniczny 

grzejników i instalacji jest zły. 

Ciepła woda użytkowa pozyskiwana jest z elektrycznych pojemnościowych i przepływowych 

podgrzewaczy. Stan techniczny podgrzewaczy i instalacji jest dobry. 

W budynku zastosowano wentylację grawitacyjną, w dobrym stanie technicznym. 

W budynku zastosowano oświetlenie żarowe i jarzeniowe, w złym stanie technicznym. 

Instalacja elektryczna w dobrym stanie technicznym. 
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Rysunek 29, Szkoła Podstawowa Nr 1 z oddziałami integracyjnymi 

 
Źródło: materiały własne Zamawiającego 

Rysunek 30, Szkoła Podstawowa Nr 1 z oddziałami integracyjnymi 

 

Źródło: materiały własne Zamawiającego 
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Rysunek 31, Szkoła Podstawowa Nr 1 z oddziałami integracyjnymi 

 

Źródło: www.google.pl 

2.14. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Dąbrowszczaków 

Szkoła zlokalizowana jest przy ul. Szczawińskiej 2; 95-100 Zgierz. 

Budynek podzielony jest na cztery segmenty: A, B, C, D. Segmenty połączone łącznikiem, 

tworzą zwartą bryłę. W latach 90 – tych obiekt rozbudowano o szatnię przy sali 

gimnastycznej i piętro nad łącznikiem. W segmentach A i B znajdują się sale lekcyjne,                       

w segmencie C kuchnia i sale lekcyjne, natomiast w segmencie D – sala gimnastyczna                          

z zapleczem. Segment C jest podpiwniczony. Obiekt wykonany w technologii tradycyjnej. 

Ściany zewnętrzne wykonane z bloczków gazobetonowych grubości 38 cm i 51 cm, 

nieocieplone. Nad segmentami A, B, oraz zapleczem sali gimnastycznej zastosowano 

stropodach wentylowany, ocieplony płytami trzcinowymi, kryty papą. Nad salą gimnastyczną 

zastosowano dach, ocieplony styropapą grubości 20 cm. Nad dobudowanym piętrem 

łącznika zastosowano stropodach pełny, ocieplony wełną mineralną grubości 5cm, natomiast 

nad dobudowaną szatnią dach konstrukcji drewnianej, ocieplony wełną mineralną grubości   

5 cm, kryty papą. Ogólny stan techniczny budynków pod względem konstrukcyjnym jest 

dobry. Stan przegród zewnętrznych jest również dobry. Zastrzeżenia budzi izolacyjność 

cieplna przegród zewnętrznych i przegrody te powinny zostać ocieplone. 

W budynkach zastosowano stolarkę okienną PCV o współczynniku przenikania ciepła                   

1,7 W/m2K, dobrym stanie technicznym. Drzwi wejściowe główne z profili aluminiowych               

w dobrym stanie technicznym, natomiast drzwi zewnętrzne od strony kuchni w złym stanie 

technicznym (stare, nieszczelne). 

Źródłem ciepła dla budynku jest kotłownia gazowa zlokalizowana w piwnicy budynku. 

Zainstalowane kotły na gaz ziemny o mocy 4x76 kW  są w złym stanie technicznym. 
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Instalacja CO została wykonana jako wodna o parametrach wody grzejnej 90/70C 

z rozdziałem dolnym w układzie dwururowym, pompowym. Instalacja została wykonana z rur 

stalowych czarnych, spawanych, prowadzonych po wierzchu bez zaworów podpionowych. 

Przewody poziome izolowane (zły stan izolacji), pionowe nieizolowane. W budynku 

zainstalowano grzejniki żeliwne bez zaworów z głowicami termostatycznymi. Stan techniczny 

grzejników i instalacji jest zły. 

Ciepła woda użytkowa pozyskiwana jest z podgrzewaczy elektrycznych bezpośrednio                 

przy punktach poboru, w dobrym stanie technicznym. 

W budynkach zastosowano wentylację grawitacyjną. Ze względu na dużą szczelność okien               

w obiekcie występuje niedostateczna wentylacja pomieszczeń. 

W budynku zastosowano oświetlenie żarowe i jarzeniowe, w złym stanie technicznym. 

Instalacja elektryczna w złym stanie technicznym. 

 

Rysunek 32, Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Dąbrowszczaków 

 
Źródło: materiały własne Zamawiającego 
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Rysunek 33, Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Dąbrowszczaków 

 

Źródło: www.google.pl 

2.15. Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Jana Niepokoja 

Obiekt zlokalizowany jest przy ul. Łódzkiej 2; 95-100 Zgierz. 

Budynek zbudowany w technologii tradycyjnej o trzech kondygnacjach nadziemnych, 

częściowo podpiwniczony. Ściany zewnętrzne murowane z cegły pełnej o grubości 51cm 

dwustronnie tynkowane, ocieplone styropianem grubości 12cm. Stropodach wentylowany 

kryty papą, ocieplony wełną mineralną grubości 20cm. Ogólny stan techniczny budynków 

pod względem konstrukcyjnym jest dobry.  Stan przegród zewnętrznych jest również dobry. 

Okna zostały wymienione na okna PCV o współczynniku przenikania ciepła 1,7 W/m2K, 

w dobrym stanie technicznym. Drzwi wejściowe zostały częściowo wymienione na drzwi                  

o współczynniku przenikania ciepła 1,7 W/m2K i są w dobrym stanie technicznym. Pozostałe 

niewymienione drzwi stalowe są w złym stanie technicznym.  

W budynku zainstalowano kompaktowy, wymiennikowy węzeł cieplny wyposażony                          

w automatykę regulacyjną sterowaną w funkcji temperatury zewnętrznej, w dobrym stanie 

technicznym. Właścicielem węzła jest dostawca ciepła. 

Instalacja CO została wykonana jako wodna o parametrach wody grzejnej 90/70C 

z rozdziałem dolnym w układzie dwururowym, pompowym. Instalacja została wykonana z rur 

stalowych czarnych, spawanych, bez zaworów podpionowych. W  budynku zainstalowano 

grzejniki żeliwne bez zaworów z głowicami termostatycznymi. Stan techniczny grzejników 

i instalacji jest zły.  
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Ciepła woda użytkowa pozyskiwana jest z przepływowych podgrzewaczy elektrycznych,               

w dobrym stanie technicznym. 

W budynku zastosowano wentylację grawitacyjną w dobrym stanie technicznym,                              

z wyjątkiem sali gimnastycznej w której występuje niedostateczna wymiana powietrza. 

W budynku zastosowano oświetlenie żarowe i jarzeniowe, w złym stanie technicznym. 

Instalacja elektryczna w dobrym stanie technicznym. 

 

Rysunek 34, Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Jana Niepokoja 
 

 
Źródło: materiały własne Zamawiającego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                           

39 

          Program funkcjonalno-użytkowy dla przedsięwzięcia 

pn. “Termomodernizacja budynków oświatowych Miasta Zgierza” 

Rysunek 35, Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Jana Niepokoja 

 
Źródło: www.google.pl 

 

2.16. Szkoła Podstawowa Nr 5  

Szkoła zlokalizowana jest przy ul. 1 Maja 63; 95-100 Zgierz. 

Obiekt składa się z budynku głównego, sali gimnastycznej  z zapleczem wybudowanych                    

w 1963 roku oraz łącznika z wejściem głównym, dobudowanych w 1993 roku. Budynek 

główny zbudowany jest w technologii mieszanej o dwóch kondygnacjach nadziemnych, 

częściowo podpiwniczony. Ściany zewnętrzne murowane z cegły pełnej oraz cegły silikatowej 

(licówka), grubości 48 cm, nieocieplone. Stropy gęstożebrowe, ocieplone płytą pilśniową. 

Stropodach wentylowany, kryty papą, ocieplony płytą pilśniową. Sala gimnastyczna                            

z zapleczem wykonana jest w technologii mieszanej o jednej kondygnacji nadziemnej, 

podpiwniczona. Ściany zewnętrzne murowane z cegły pełnej, ocieplone styropianem 

grubości 10 cm. Nad zapleczem zastosowano stropodach pełny, nieocieplony, kryty papą. 

Dach nad salą gimnastyczną w ramach prac remontowych został ocieplony styropianem 

grubości 10 cm. Ściany zewnętrzne łącznika murowane warstwowo z pustaków 

ceramicznych, z pustką wypełnioną styropianem grubości 2 cm. Nad łącznikiem zastosowano 

stropodach pełny, ocieplony styropianem 10 cm, kryty papą. Ogólny stan techniczny 

budynków pod względem konstrukcyjnym jest dobry. Stan przegród zewnętrznych jest 

również dobry, z wyjątkiem dachu przedsionka, który według ekspertyzy technicznej jest                  

w złym stanie technicznym. Zastrzeżenia budzi izolacyjność cieplna przegród zewnętrznych                   

i przegrody te powinny zostać ocieplone. 

http://www.google.pl/
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W budynku w ramach prac remontowych starą stolarkę okienną wymieniono na okna                         

o współczynniku przenikania ciepła 1,5 W/m2K. Wymieniona stolarka jest w dobrym stanie 

technicznym. W budynku w ramach prac termomodernizacyjnych część stolarki drzwiowej 

wymieniono na drzwi o współczynniku przenikania ciepła 1,7 W/m2K i są one w dobrym 

stanie technicznym. Natomiast pozostałe drzwi są w złym stanie technicznym (nieszczelne, 

nie domykają się). W sali gimnastycznej jako elementy doświetlające zastosowano luxfery, 

które są w złym stanie technicznym i powodują duże straty ciepła. 

Źródłem ciepła dla budynku jest miejska sieć ciepłownicza, a w budynku zainstalowano węzeł 

cieplny z automatyką pogodową oraz automatyką ograniczającą pracę w porze nocnej,            

w dobrym stanie technicznym. Właścicielem węzła jest dostawca energii cieplnej.  

Instalacja CO została wykonana jako wodna o parametrach wody grzejnej 90/70C 

z rozdziałem dolnym w układzie dwururowym, pompowym. Instalacja została wykonana z rur 

stalowych czarnych, spawanych, prowadzonych po wierzchu bez zaworów podpionowych. 

Przewody poziome izolowane (zły stan izolacji), pionowe nieizolowane. W  budynku 

zainstalowano grzejniki żeliwne bez zaworów z głowicami termostatycznymi oraz rury 

grzejne faviery. Stan techniczny grzejników i instalacji jest zły.  

Ciepła woda użytkowa pozyskiwana jest z miejskiej sieci ciepłowniczej, a w budynku 

zainstalowano węzeł cieplny, który jest własnością dostawcy energii, będący w dobrym 

stanie technicznym. Instalacja CWU jest w złym stanie technicznym. 

W budynkach zastosowano wentylację grawitacyjną, w dobrym stanie technicznym. 

W budynku zastosowano oświetlenie żarowe i jarzeniowe, w złym stanie technicznym. 

Instalacja elektryczna w złym stanie technicznym. 
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Rysunek 36, Szkoła Podstawowa Nr 5 

 
Źródło: materiały własne Zamawiającego 

Rysunek 37, Szkoła Podstawowa Nr 5 

 
Źródło: www.google.pl 

 

http://www.google.pl/
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2.17. Szkoła Podstawowa Nr 8  

Obiekt zlokalizowany jest przy ul. Boya-Żeleńskiego 4; 95-100 Zgierz. 

Budynek, wybudowany w technologii mieszanej,  składa się z trzech segmentów A, B, C 

połączonych dwoma łącznikami. Segmenty A i B są niepodpiwniczone, natomiast segment C  

i łączniki są podpiwniczone. Ściany zewnętrzne wykonane z cegły pełnej 38 cm, ocieplone 

styropianem 5 cm. Ściany zewnętrzne ogrzewanej piwnicy wykonane z cegły pełnej, 

ocieplone styropianem 5 cm. Nad segmentami A, B, C zastosowano stropodach 

wentylowany, kryty papą termozgrzewalną, ocieplony wełną mineralną grubości 12 cm.               

Nad łącznikami zastosowano stropodach pełny, ocieplony wełną mineralną grubości 12 cm. 

W budynkach zastosowano stropy typu "płyta Żerańska". Ogólny stan techniczny budynków 

pod względem konstrukcyjnym jest dobry. Stan przegród zewnętrznych jest również dobry. 

Zastrzeżenia budzi izolacyjność cieplna przegród zewnętrznych i przegrody te powinny zostać 

ocieplone. 

W budynku w ramach prac remontowych część starej stolarki okiennej wymieniono na okna 

o współczynniku przenikania ciepła 1,5 W/m2K. Wymieniona stolarka jest w dobrym stanie 

technicznym. Natomiast pozostała drewniana stolarka okienna o współczynniku przenikania 

ciepła 3,0 W/m2K jest w złym stanie technicznym. W budynku w ramach prac remontowych 

drzwi wejściowe główne wymieniono na drzwi o współczynniku przenikania ciepła                           

1,7 W/m2K i są w dobrym stanie technicznym. Natomiast pozostałe drzwi drewniane                        

o współczynniku przenikania ciepła 3,0 W/m2K są w złym stanie technicznym. 

Źródłem ciepła dla budynku jest miejska sieć ciepłownicza, a w budynku zainstalowano węzeł 

cieplny, który jest własnością dostawcy energii cieplnej. Węzeł jest w złym stanie 

technicznym. 

Instalacja CO została wykonana jako wodna o parametrach wody grzejnej 90/70C 

z rozdziałem dolnym w układzie dwururowym, pompowym. Instalacja została wykonana z rur 

stalowych czarnych, spawanych, prowadzonych po wierzchu bez zaworów podpionowych. 

Przewody poziome izolowane (zły stan izolacji), pionowe nieizolowane. W budynku 

zainstalowano grzejniki żeliwne bez zaworów z głowicami termostatycznymi oraz rury 

grzejne faviery. Stan techniczny grzejników i instalacji jest zły. 

Ciepła woda użytkowa pozyskiwana jest z miejskiej sieci ciepłowniczej, a w budynku 

zainstalowano węzeł cieplny, który jest własnością dostawcy energii, będący w złym stanie 

technicznym. Instalacja CWU jest w złym stanie technicznym. 

W budynkach zastosowano wentylację grawitacyjną, w dobrym stanie technicznym. 
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W budynku zastosowano oświetlenie żarowe i jarzeniowe, w złym stanie technicznym. 

Instalacja elektryczna w złym stanie technicznym. 

 

 

Rysunek 38, Szkoła Podstawowa Nr 8 

 
Źródło: materiały własne Zamawiającego 

 

 

Rysunek 39, Szkoła Podstawowa Nr 8 

 
Źródło: www.google.pl 

http://www.google.pl/
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2.18. Szkoła Podstawowa Nr 10 

Obiekt zlokalizowany jest przy ul. Ozorkowskiej 68/70; 95-100 Zgierz. 

Budynek wybudowany w technologii tradycyjnej, składa się z części szkolnej i sali 

gimnastycznej z zapleczem. Cześć szkolna jest częściowo podpiwniczona. Ściany zewnętrzne 

murowane z cegły pełnej o grubości 38 cm. W ramach prac remontowych część ścian 

ocieplono styropianem grubości 16 cm. Nad częścią budynku znajduje się poddasze, 

częściowo ogrzewane, użytkowe. Ściany pomiędzy częścią ogrzewaną a nieogrzewaną z cegły 

pełnej grubości 38 cm, nieocieplone. Strop pod poddaszem typu Kleina, nieocieplony. 

Konstrukcja dachu drewniana kryta blachą. Nad częścią parterową zastosowano stropodach, 

nieocieplony, kryty papą. Sala gimnastyczna z zapleczem wybudowana w technologii 

tradycyjnej, niepodpiwniczona. Ściany zewnętrzne wykonane z cegły Porotherm, ocieplone 

styropianem grubości 12 cm. Dach nad salą konstrukcji stalowej, ocieplony wełną mineralną  

grubości 20 cm. Stropodach nad zapleczem konstrukcji stalowej, ocieplony wełną mineralną 

grubości 20 cm. Ogólny stan techniczny budynków pod względem konstrukcyjnym jest 

dobry. Stan przegród zewnętrznych jest również dobry. Zastrzeżenia budzi izolacyjność 

cieplna niektórych przegród zewnętrznych i przegrody te powinny zostać ocieplone. 

W części szkolnej budynku w ramach prac remontowych starą stolarkę okienną wymieniono 

na okna o współczynniku przenikania ciepła 1,5 W/m2K. Wymieniona stolarka jest w dobrym 

stanie technicznym. W sali gimnastycznej i zapleczu zastosowano stolarkę PCV                                     

o współczynniku przenikania ciepła 1,5 W/m2K, która jest w dobrym stanie technicznym oraz 

drewnianą o współczynniku przenikania ciepła 2,6 W/m2K, która jest w złym stanie 

technicznym. W obiekcie w ramach prac remontowych starą stolarkę drzwiową wymieniono 

na drzwi o współczynniku przenikania ciepła 1,7 W/m2K. Wymieniona stolarka jest w dobrym 

stanie technicznym. W sali gimnastycznej jako elementy doświetlające zastosowano luxfery, 

które są w złym stanie technicznym i powodują duże straty ciepła. 

Źródłem ciepła dla części szkolnej jest kotłownia gazowa zlokalizowana w piwnicy budynku. 

Zainstalowane kotły o mocy 2x 54 kW są w złym stanie. Źródłem ciepła dla sali gimnastycznej 

i zaplecza jest kotłownia gazowa, zlokalizowana w części zaplecza. Zainstalowany kocioł                 

o mocy 174 kW jest w dobrym stanie technicznym. 

Instalacja CO została wykonana jako wodna o parametrach wody grzejnej 90/70C 

z rozdziałem dolnym w układzie dwururowym, pompowym. Instalacja została wykonana z rur 

stalowych czarnych, spawanych, bez zaworów podpionowych. W części szkolnej 

zainstalowano grzejniki żeliwne bez zaworów z głowicami termostatycznymi. Stan techniczny 

grzejników i instalacji jest zły. W sali gimnastycznej i zapleczu zainstalowano grzejniki 

płytowe z zaworami z głowicami termostatycznymi, w dobrym stanie technicznym. 
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Dla części szkolnej ciepła woda użytkowa pozyskiwana jest z kotłowni gazowej 

zlokalizowanej w piwnicy budynku. Zainstalowane kotły gazowe są w złym stanie 

technicznym. Dla sali gimnastycznej i zaplecza ciepła woda użytkowa pozyskiwana jest                           

z kotłowni gazowej zlokalizowanej w części zaplecza. Zainstalowany kocioł jest w dobrym 

stanie technicznym. Instalacja CWU została wykonana z rurociągów stalowych i jest                        

w dobrym stanie technicznym. 

W części szkolnej i zapleczu sali gimnastycznej zastosowano wentylację grawitacyjną,                      

w dobrym stanie technicznym. W sali gimnastycznej zastosowano wentylację mechaniczną, 

w złym stanie technicznym.  

W budynku zastosowano oświetlenie żarowe i jarzeniowe, w złym stanie technicznym. 

Instalacja elektryczna w złym stanie technicznym. 

Rysunek 40, Szkoła Podstawowa Nr 10 

 
Źródło: materiały własne Zamawiającego 
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Rysunek 41, Szkoła Podstawowa Nr 10 

 
Źródło: www.google.pl 

2.19. Szkoła Podstawowa Nr 11 

Szkoła zlokalizowana jest przy ul. Dubois 26; 95-100 Zgierz. 

Obiekt składa się z trzykondygnacyjnego budynku szkolnego oraz jednokondygnacyjnej sali 

gimnastycznej, połączonej łącznikiem w poziomie parteru. Budynki zbudowane w technologii 

tradycyjnej, częściowo podpiwniczone. Ściany zewnętrzne murowane z cegły pełnej                        

o grubości 51cm dwustronnie tynkowane, nieocieplone. Ściany ogrzewanej piwnicy 

wykonane z cegły pełnej grubości 62 cm, nieocieplone Nad ostatnią kondygnacją budynku 

szkolnego i sali gimnastycznej  znajduje się nieogrzewane poddasze nieużytkowe. Strop pod 

poddaszem typu Ackermana, nieocieplony. Konstrukcja dachu budynku szkolnego i sali 

gimnastycznej drewniana kryta blachą. Nad łącznikiem zastosowano dach konstrukcji 

drewnianej, nieocieplony, kryty blachą. Ogólny stan techniczny budynków pod względem 

konstrukcyjnym jest dobry. Stan przegród zewnętrznych jest również dobry. Zastrzeżenia 

budzi izolacyjność cieplna przegród zewnętrznych i przegrody te powinny zostać ocieplone. 

W budynku w ramach prac remontowych część starej stolarki okiennej wymieniono na okna 

o współczynniku przenikania ciepła 1,5 W/m2K. Wymieniona stolarka jest w dobrym stanie 

technicznym, natomiast pozostała drewniana stolarka okienna o współczynniku przenikania 

ciepła 3,12 W/m2K jest w złym stanie technicznym. W budynku w ramach prac remontowych 

część starej stolarki drzwiowej wymieniono na drzwi  o współczynniku przenikania ciepła                
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1,7 W/m2K. Wymieniona stolarka jest w dobrym stanie technicznym, natomiast pozostała 

drewniana stolarka drzwiowa o współczynniku przenikania ciepła  3,0 W/m2K jest w złym 

stanie technicznym. 

Źródłem ciepła dla budynku są dwa kotły na paliwo gazowe zlokalizowane w piwnicy 

budynku. Kotły są w złym stanie technicznym. 

Instalacja CO została wykonana jako wodna o parametrach wody grzejnej 90/70C 

z rozdziałem dolnym w układzie dwururowym, pompowym. Instalacja została wykonana z rur 

stalowych czarnych, spawanych, bez zaworów podpionowych. W  budynku zainstalowano 

grzejniki żeliwne bez zaworów z głowicami termostatycznymi. Stan techniczny grzejników 

i instalacji jest zły. 

Ciepła woda użytkowa pozyskiwana jest z kotłowni gazowej zlokalizowanej w piwnicy 

budynku. Zainstalowany kocioł gazowy jest w złym stanie technicznym. Instalacja CWU 

została wykonana z rurociągów stalowych i jest w złym stanie technicznym. 

W budynku zastosowano wentylację grawitacyjną w dobrym stanie technicznym,  

z wyjątkiem sali gimnastycznej w której występuje niedostateczna wymiana powietrza. 

W budynku zastosowano oświetlenie żarowe i jarzeniowe, w złym stanie technicznym. 

Instalacja elektryczna w dobrym stanie technicznym. 

Rysunek 42, Szkoła Podstawowa Nr 11 

 
Źródło: materiały własne Zamawiającego 
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Rysunek 43, Szkoła Podstawowa Nr 11 

 
Źródło: www.google.pl 

2.20. Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Armii Krajowej 

Szkoła zlokalizowana jest przy ul. L. Staffa 26; 95-100 Zgierz. 

Obiekt składa się z budynku głównego A o trzech kondygnacjach nadziemnych oraz 

segmentów C, E o dwóch kondygnacjach nadziemnych. Segmenty C, E częściowo 

podpiwniczone.  Budynki wybudowane są w technologii szkieletowej w systemie SPS. Ściany 

zewnętrzne wykonane prefabrykowanych płyt wielkopłytowych grubości 22cm, ocieplone 

styropianem 4 cm. Ściany ogrzewanej piwnicy wykonane z prefabrykatów i cegły pełnej 

grubości 31 cm, ocieplone styropianem 4 cm. Nad budynkiem zastosowano stropodach 

wentylowany, wykonany z płyt panwiowych, kryty papą termozgrzewalną, ocieplony płytami 

wełny mineralnej grubości 5 cm. Ogólny stan techniczny budynków pod względem 

konstrukcyjnym jest dobry. Stan przegród zewnętrznych jest również dobry. Zastrzeżenia 

budzi izolacyjność cieplna przegród zewnętrznych i przegrody te powinny zostać ocieplone. 

W budynku w ramach prac remontowych część starej stolarki okiennej wymieniono na okna 

o współczynniku przenikania ciepła 1,5 W/m2K. Wymieniona stolarka jest w dobrym stanie 

technicznym, natomiast pozostała drewniana stolarka okienna o współczynniku przenikania 

ciepła 3,0 W/m2K jest w złym stanie technicznym. W budynku  w ramach prac remontowych 

część starej stolarki drzwiowej wymieniono na drzwi o współczynniku przenikania ciepła                  
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1,7 W/m2K. Wymieniona stolarka jest w dobrym stanie technicznym, natomiast pozostała 

drewniana stolarka drzwiowa o współczynniku przenikania ciepła  3,0 W/m2K jest w złym 

stanie technicznym. 

Źródłem ciepła dla budynku jest miejska sieć ciepłownicza, a w budynku zainstalowano węzeł 

cieplny, z automatyką pogodową oraz automatyką ograniczającą pracę w porze nocnej. 

Właścicielem węzła jest dostawca energii cieplnej. Węzeł jest w dobrym stanie technicznym. 

Instalacja CO została wykonana jako wodna o parametrach wody grzejnej 90/70C 

z rozdziałem dolnym w układzie dwururowym, pompowym. Instalacja została wykonana z rur 

stalowych czarnych, spawanych, prowadzonych po wierzchu bez zaworów podpionowych. 

Przewody poziome izolowane (zły stan izolacji), pionowe nieizolowane. W budynku 

zainstalowano grzejniki żeliwne bez zaworów z głowicami termostatycznymi oraz rury 

grzejne faviery. Stan techniczny grzejników i instalacji jest zły. 

Ciepła woda użytkowa pozyskiwana jest z sieci miejskiej. Instalacja CWU jest w dobrym 

stanie technicznym 

W budynku zastosowano wentylację grawitacyjną, w dobrym stanie technicznym.  

W budynku zastosowano oświetlenie żarowe i jarzeniowe, w złym stanie technicznym. 

Instalacja elektryczna w złym stanie technicznym. 

Rysunek 44, Szkoła Podstawowa Nr 12 

 
Źródło: materiały własne Zamawiającego 
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Rysunek 45, Szkoła Podstawowa Nr 12 

 
Źródło: materiały własne Zamawiającego 

Rysunek 46, Szkoła Podstawowa Nr 12 

 

Źródło: www.google.pl 

2.21. Gimnazjum Nr 1 i Samorządowe LO im. Romualda 

Traugutta 

Obiekt zlokalizowany jest przy ul. A. Musierowicza 2; 95-100 Zgierz. 

Budynek znajduje się w Gminnej Ewidencji Zabytków. 
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W obiekcie mieści się Gimnazjum Nr 1 oraz Samorządowe Liceum Ogólnokształcące. 

Budynek zbudowany w technologii tradycyjnej o trzech kondygnacjach nadziemnych, 

częściowo podpiwniczony. W skład obiektu wchodzi budynek główny z salą gimnastyczną 

oraz budynek po byłym przedszkolu, połączone dobudowanym łącznikiem. Ściany 

zewnętrzne murowane z cegły pełnej o grubości 60cm i 80 cm, nieocieplone. Na ścianach 

występuje duże zawilgocenie sięgające pierwszego piętra. Stropy międzykondygnacyjne typu 

Kleina. Nad ostatnią kondygnacją znajduje się poddasze nieogrzewane. Strop pod 

poddaszem gęstożebrowy, na belkach stalowych, nieocieplony. Nad salą gimnastyczną 

zastosowano stropodach nieocieplony, kryty papą. Nad głównym wejściem znajduje się 

nieużytkowy balkon. Pod balkonem zastosowano strop Kleina, nieocieplony, kryty papą. 

Ściany zewnętrzne łącznika murowane z cegły pełnej, nieocieplone. Nad łącznikiem 

zastosowano stropodach, ocieplony styropianem grubości 8 cm, kryty papą. Ogólny stan 

techniczny budynku pod względem konstrukcyjnym jest dobry.  Stan przegród zewnętrznych 

jest również dobry, z wyjątkiem ścian zewnętrznych, na których występuje duże zawilgocenie 

sięgające pierwszego piętra. Zastrzeżenia budzi izolacyjność cieplna przegród zewnętrznych i 

przegrody te powinny zostać ocieplone. 

W budynku w ramach prac remontowych starą stolarkę okienną wymieniono na okna                       

o współczynniku przenikania ciepła 1,5 W/m2K. Wymieniona stolarka jest w dobrym stanie 

technicznym.  Okna zostały wymienione na PCV o współczynniku przenikania ciepła                 

1,7 W/(m2K), w dobrym stanie technicznym. W budynku w ramach prac remontowych część 

starej stolarki drzwiowej wymieniono na drzwi o współczynniku przenikania ciepła               

1,7 W/m2K. Wymieniona stolarka jest w dobrym stanie technicznym, natomiast pozostała 

drewniana stolarka drzwiowa o współczynniku przenikania ciepła  3,0 W/m2K jest w złym 

stanie technicznym. Elementami doświetlającymi korytarz łącznika są luxfery w złym stanie 

technicznym i powodują duże straty ciepła. 

Źródłem ciepła dla budynku jest kotłownia gazowa. Zainstalowano dwa kotły 

niskoparametrowe na paliwo gazowe firmy Viessman typu PAROMAT-TRIPLEX-RN o mocy 

2x320-370 kW. Kotły są w dobrym stanie technicznym. 

Instalacja CO wykonana jako wodna o parametrach wody grzejnej 90/70C z rozdziałem 

dolnym w układzie dwururowym, pompowym. Instalacja została wykonana z rur stalowych 

czarnych, spawanych. W 1997 roku instalacja c.o. została kompleksowo zmodernizowana. 

Przewody pionowe i poziome izolowane. W  budynku zainstalowano grzejniki płytowe Purmo 

„C” z zaworami z głowicami termostatycznymi. Stan techniczny grzejników i instalacji jest 

dobry.  

Ciepła woda użytkowa pozyskiwana jest z kotłów gazowych. Instalacja c.w.u. jest  w dobrym 

stanie technicznym. 

W budynku zastosowano wentylację grawitacyjną. W niższych częściach budynku występują 

bardzo duże zawilgocenia ściany, sięgające pierwszego piętra. Dodatkowo pomieszczenia 

niskiego parteru nie mają sprawnej wentylacji. 
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W budynku zastosowano oświetlenie żarowe i jarzeniowe, w złym stanie technicznym. 

Instalacja elektryczna w dobrym stanie technicznym. 

Rysunek 47, Gimnazjum Nr 1 i Samorządowe Liceum Ogólnokształcące 
 

 

Źródło: materiały własne Zamawiającego 

Rysunek 48, Gimnazjum Nr 1 i Samorządowe Liceum Ogólnokształcące 
 

 
Źródło: materiały własne Zamawiającego 
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Rysunek 49, Gimnazjum Nr 1 i Samorządowe Liceum Ogólnokształcące 

 
Źródło: www.google.pl 

2.22. Gimnazjum Nr 2 im. Jana Kochanowskiego z Oddziałami 

Dwujęzycznymi 

Obiekt zlokalizowany jest przy ul. 3 Maja 46 a; 95-100 Zgierz. 

Budynek wybudowany w technologii wielkopłytowej o trzech kondygnacjach nadziemnych, 

częściowo podpiwniczony. Ściany zewnętrzne wielkoblokowe z cegły żerańskiej, 

nieocieplone. Stropy typu płyta „Żerańska". Stropodach wentylowany wykonany z płyt 

korytkowych na ściankach ażurowych, kryty papą termozgrzewalną, nieocieplony. Ogólny 

stan techniczny budynku pod względem konstrukcyjnym jest dobry. Stan przegród 

zewnętrznych jest również dobry. Zastrzeżenia budzi izolacyjność cieplna przegród 

zewnętrznych i przegrody te powinny zostać ocieplone. 

W budynku część okien wymieniono na stolarkę okienną PCV o współczynniku przenikania 

ciepła U=1,7 W/(m2K), w dobrym stanie technicznym. Stolarka okienna niewymieniona jest                    

w złym stanie technicznym. Na klatkach schodowych zastosowano okna stalowe o dużej 

powierzchni i bardzo dużym stopniu zużycia. Drzwi wejściowe częściowo wymienione                        

w dobrym stanie technicznym. Pozostała stolarka drzwiowa oraz przeszklona witryna przy 

głównym wejściu jest w złym stanie technicznym. 

Źródłem ciepła dla budynku jest miejska sieć ciepłownicza, a w budynku zainstalowano węzeł 

cieplny, który jest własnością dostawcy energii cieplnej. Węzeł w dobrym stanie 

technicznym. 
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Instalacja CO została wykonana jako wodna o parametrach wody grzejnej 90/70C 

z rozdziałem dolnym w układzie dwururowym, pompowym. Instalacja została wykonana z rur 

stalowych czarnych, spawanych, prowadzonych po wierzchu bez zaworów podpionowych. 

Przewody poziome izolowane (zły stan izolacji), pionowe nieizolowane. W budynku 

zainstalowano grzejniki żeliwne bez zaworów z głowicami termostatycznymi oraz rury 

grzejne faviery. Stan techniczny grzejników i instalacji jest zły. 

Ciepła woda użytkowa pozyskiwana jest z miejskiej sieci ciepłowniczej, a w budynku 

zainstalowano węzeł cieplny, który jest własnością dostawcy energii, będący w dobrym stanie 

technicznym. Instalacja CWU jest w dobrym stanie technicznym. 

W budynku zastosowano wentylację grawitacyjną, w dobrym stanie technicznym. 

W budynku zastosowano oświetlenie żarowe i jarzeniowe, w złym stanie technicznym. 

Instalacja elektryczna w złym stanie technicznym. 

Rysunek 50, Gimnazjum Nr 2 

 
Źródło: materiały własne Zamawiającego 
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Rysunek 51, Gimnazjum Nr 2 

 
Źródło: materiały własne Zamawiającego 

 

 

Rysunek 52, Gimnazjum Nr 2 

 
Źródło: materiały własne Zamawiającego 
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Rysunek 53, Gimnazjum Nr 2 

 
Źródło: www.google.pl 

2.23. Gimnazjum Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama 

Mickiewicza 

Szkoła zlokalizowana jest przy ul. B. Leśmiana 1; 95-100 Zgierz. 

Obiekt składa się z budynku głównego o trzech kondygnacjach nadziemnych i piwnicy 

użytkowej ogrzewanej, segmentów o dwóch kondygnacjach nadziemnych częściowo 

podpiwniczonych, sali gimnastycznej oraz basenu. Budynki wybudowane są w technologii 

wielkopłytowej ze ścianami zewnętrznymi z prefabrykatów, nieocieplonymi. Część basenowa 

wybudowana w technologii mieszanej, ze ścianami z cegły pełnej, nieocieplonymi. Stropy 

prefabrykowane typu „Żerań - 26”. Stropodach wentylowany, ocieplony płytami wełny 

mineralnej grubości 7 cm. Nad salą gimnastyczną zastosowano dach z płyt korytkowych, 

ocieplony płytami wełny mineralnej grubości 7 cm. Nad basenem zastosowano dach z płyt 

panwiowych, ocieplony płytami wełny mineralnej grubości 7 cm. Nad zapleczem basenowym 

i łącznikiem szkolnym zastosowano stropodach wentylowany, ocieplony płytami wełny 

mineralnej grubości 12 cm. Ogólny stan techniczny budynków pod względem 

konstrukcyjnym jest dobry. Stan przegród zewnętrznych jest również dobry. Zastrzeżenia 

budzi izolacyjność cieplna przegród zewnętrznych i przegrody te powinny zostać ocieplone. 

W budynkach w ramach prac remontowych część starej stolarki okiennej wymieniono na 

okna o współczynniku przenikania ciepła 1,5 W/m2K. Wymieniona stolarka jest w dobrym 

stanie technicznym, natomiast pozostała drewniana stolarka okienna o współczynniku 

przenikania ciepła 3,0 W/m2K jest w złym stanie technicznym. W budynkach w ramach prac 

remontowych część starej stolarki drzwiowej wymieniono na drzwi o współczynniku 

przenikania ciepła 1,7 W/m2K. Wymieniona stolarka jest w dobrym stanie technicznym, 

natomiast pozostała niewymieniona stolarka drzwiowa jest w złym stanie technicznym. 
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W budynku w elewacji wschodniej i w elewacji północnej zastosowano mur z luxferów. 

Luxfery są w złym stanie technicznym i powodują duże straty ciepła. 

Źródłem ciepła dla budynku jest miejska sieć ciepłownicza, a w budynku zainstalowano węzeł 

cieplny, który jest własnością dostawcy energii cieplnej. Węzeł jest w złym stanie 

technicznym. 

Instalacja c.o. została wykonana jako wodna o parametrach wody grzejnej 90/70C 

z rozdziałem dolnym w układzie dwururowym, pompowym. Instalacja została wykonana z rur 

stalowych czarnych, spawanych. W  budynku zainstalowano grzejniki żeliwne bez zaworów 

z głowicami termostatycznymi oraz rury grzejne faviery. Stan techniczny grzejników 

i instalacji jest zły.  

Ciepła woda użytkowa pozyskiwana jest z miejskiej sieci ciepłowniczej, a w budynku 

zainstalowano węzeł cieplny, który jest własnością dostawcy energii, będący w złym stanie 

technicznym. Dla basenu ciepła woda użytkowa pozyskiwana jest częściowo z kolektorów 

słonecznych. Instalacja CWU jest w dobrym stanie technicznym. 

W części szkolnej budynku zastosowano wentylację grawitacyjną, w średnim stanie 

technicznym, natomiast w węźle żywieniowym (kuchnia, jadalnia) wentylację mechaniczną 

wywiewną, w złym stanie technicznym. W części basenowej budynku zastosowano 

wentylację mechaniczną nawiewno - wywiewną, w złym stanie technicznym,  natomiast                  

w łączniku i zapleczu wentylację grawitacyjną, w dobrym stanie technicznym.  

W budynku zastosowano oświetlenie żarowe i jarzeniowe, w złym stanie technicznym. 

Instalacja elektryczna w dobrym stanie technicznym. 

Rysunek 54, Gimnazjum Nr 3 

 
Źródło: materiały własne Zamawiającego 
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Rysunek 55, Gimnazjum Nr 3 

 
Źródło: www.google.pl 

 

3. Przedmiot zamówienia 

3.1. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo 

do dysponowania nieruchomością na cele budowlane  

Gmina Miasto Zgierz  z siedzibą w: Plac Jana Pawła II 16, 95-100 Zgierz oświadcza, że posiada 

prawo do dysponowania działkami ewidencyjnymi o numerach:  

Miejski Żłobek – Zgierz, ul. Tuwima 21 

- dz. nr 258/1 obręb 126  

 

Miejskie Przedszkole Nr 2 – Zgierz, ul. Boya-Żeleńskiego 6 

- dz. nr 486/2 obręb 126  

- dz. nr 489/2 obręb 126  

 

Miejskie Przedszkole Nr 3 – Zgierz, ul. Mielczarskiego 26 

- dz. nr 176 obręb 129 (działka nie stanowi własności GMZ, natomiast sądownie ustanowiono 

kuratora w celu umożliwienia przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych), 

- dz. nr 178 obręb 129  
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- dz. nr 183 obręb 129  

 

Miejskie Przedszkole Nr 6 – Zgierz, ul. Gałczyńskiego 38 

- dz. nr 504/1 obręb 125  

- dz. nr 504/3 obręb 125  

- dz. nr 504/4 obręb 125  

- dz. nr 504/5 obręb 125  

- dz. nr 504/6 obręb 125  

- dz. nr 504/7 obręb 125  

 

Miejskie Przedszkole Nr 7 – Zgierz, ul. Długa 62 

- dz. nr 207/12 obręb 129  

 

Miejskie Przedszkole Nr 8 – Zgierz, ul. Łódzka 86 

- dz. nr 242 obręb 118  

 

Miejskie Przedszkole Nr 9 – Zgierz, ul. Dubois 10 

- dz. nr 168/2 obręb 128  

 

Miejskie Przedszkole Nr 10 – Zgierz, ul. Ossowskiego 26 

- dz. nr 1062/1 obręb 124  

- dz. nr 1062/2 obręb 124  

- dz. nr 1062/3 obręb 124  

 

Miejskie Przedszkole Nr 12 – Zgierz, ul. Gałczyńskiego 

- dz. nr 538/1 obręb 126  

- dz. nr 538/2 obręb 126 

 

Miejskie Przedszkole nr 13 – Zgierz, ul. Słowackiego 8 

- dz. nr 593/2 obręb 123  

 

Miejskie Przedszkole Nr 14 – Zgierz, ul. Boya-Żeleńskiego 17  

- dz. nr 625 obręb 126  

  

Miejskie Przedszkole Nr 15 – Zgierz, ul. Boya-Żeleńskiego 10 

- dz. nr 620 obręb 126  

 

Szkoła Podstawowa Nr 1 – Zgierz, ul. Piłsudskiego 1 

- dz. nr 249/1 obręb 123 (działka poza zakresem wydatków kwalifikowalnych) 

- dz. nr 249/2 obręb 123  

- dz. nr 249/4 obręb 123  
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Szkoła Podstawowa Nr 3 – Zgierz, ul. Szczawińska 2  

- dz. nr 1059 obręb 124  

 

Szkoła Podstawowa Nr 4 – Zgierz, ul. Łódzka 2 

- dz. nr 14/2 obręb 118  

 

Szkoła Podstawowa Nr 5 – Zgierz, ul. 1-go Maja 63 

- dz. nr 375/2 obręb 129  

- dz. nr 375/3 obręb 129  

- dz. nr 375/4 obręb 129  

- dz. nr 375/5 obręb 129  

 

Szkoła Podstawowa Nr 8 – Zgierz, ul. Boya-Żeleńskiego 4 

- dz. nr 489/36 obręb 126  

- dz. nr 587/3 obręb 126  

 

Szkoła Podstawowa Nr 10 – Zgierz, Ozorkowska 68/70 

- dz. nr 747/4 obręb 140  

- dz. nr 747/5 obręb 140  

 

Szkoła Podstawowa Nr 11 – Zgierz, ul. Dubois 26 

- dz. nr 200/12 obręb 128  

- dz. nr 200/14 obręb 128  

- dz. nr 203/3 obręb 128  

 

Szkoła Podstawowa Nr 12 – Zgierz, ul. Staffa 26 

- dz. nr 74/13 obręb 125  

- dz. nr 80/13 obręb 125  

- dz. nr 82/14 obręb 125  

- dz. nr 84/11 obręb 125  

- dz. nr 533/11 obręb 125  

- dz. nr 87/10 obręb 125  

- dz. nr 90/20 obręb 125  

- dz. nr 90/23 obręb 125  

- dz. nr 95/5 obręb 125  

- dz. nr 96/7 obręb 125  

- dz. nr 99/7 obręb 125  

- dz. nr 102/13 obręb 125  
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Gimnazjum Nr 1 – Zgierz, ul. Musierowicza 2 

- dz. nr 357/22 obręb 125  

 

Gimnazjum Nr 2 – Zgierz, ul. 3-go Maja 46a 

- dz. nr 358/4 obręb 129  

 

Gimnazjum Nr 3 – Zgierz, ul. Leśmiana 1 

- dz. nr 531/1 obręb 126  

- dz. nr 533/1 obręb 126  

- dz. nr 533/2 obręb 126  

- dz. nr 524/20 obręb 126  

- dz. nr 524/15 obręb 126  

- dz. nr 524/10 obręb 126  

- dz. nr 524/35 obręb 126  

- dz. nr 524/34 obręb 126  

3.2. Zakres prac w budynkach 

Tabela 2, Ogólny zakres prac w budynkach uszczegółowiony w audytach energetycznych 

ZAKRES PRAC 

Żłobek im. Koziołka 
Matołka 

Ocieplenie ścian zewnętrznych  

Ocieplenie ścian poniżej gruntu 

Ocieplenie stropodachu 

Ocieplenie stropu pod balkonem 

Wymiana stolarki okiennej w piwnicy budynku 

Wymiana wskazanej stolarki drzwiowej 

Modernizacja instalacji CO 

Modernizacja oświetlenia wewnętrznego 

System zarządzania energią 

Roboty dodatkowe: wymiana wykładziny w ciągu 
komunikacyjnym, pomieszczeniach technicznych i klatce 
schodowej technicznej wraz z regulacją stolarki wewnętrznej po 
położeniu wykładziny i wywinięciem cokołu na ścianę. 

Przedszkole Nr 2 

Ocieplenie ścian zewnętrznych  

Ocieplenie ścian poniżej gruntu 

Ocieplenie stropodachów  

Wymiana wskazanej stolarki okiennej 

Modernizacja instalacji CO 

Modernizacja oświetlenia wewnętrznego 

Modernizacja wentylacji w kuchni 

System zarządzania energią 
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Roboty dodatkowe: malowanie ścian oraz wymiana wykładziny z 
naprawą posadzek wraz z regulacją stolarki wewnętrznej po 
położeniu wykładziny i wywinięciem cokołu na ścianę w ciągach 
komunikacyjnych; kompleksowy remont z wymianą glazury i 
białego montażu w jednej łazience wraz z dostosowaniem, 
modernizacją istniejącej sieci wod-kan i wymianą stolarki 
drzwiowej; kompleksowy remont kuchni wraz z przygotowalnią 
na I piętrze oraz kompleksowy remont zmywalni na parterze 
obejmujący: wymianę glazury i terakoty na spełniające 
obowiązujące standardy w kolorystyce uzgodnionej z 
Zamawiającym, wymianę białego montażu i trwałych elementów 
wyposażenia zgodnie z normami 

Przedszkole Nr 3 

Ocieplenie ścian zewnętrznych  

Ocieplenie ścian poniżej gruntu 

Ocieplenie stropodachu  

Wymiana wskazanej stolarki okiennej 

Wymiana wskazanej stolarki  drzwiowej 

Modernizacja instalacji CO      

Modernizacja oświetlenia wewnętrznego 

System zarządzania energią 

Roboty dodatkowe: modernizacja windy zewnętrznej; 
przygotowanie podłoża i malowanie ścian w ciągach 
komunikacyjnych; wymiana orurowania w dwóch łazienkach 

Przedszkole Nr 6 

Ocieplenie ścian poniżej gruntu 

Wymiana wskazane stolarki okiennej 

Modernizacja instalacji CO 

Wymiana wentylacji mechanicznej 

Modernizacja oświetlenia wewnętrznego  

System zarządzania energią 

Roboty dodatkowe: kompleksowy remont z wymianą glazury  

i białego montażu w pięciu łazienkach wraz z dostosowaniem, 

modernizacją istniejącej sieci wod.-kan., i wymianą stolarki 

drzwiowej; wymiana wykładziny z naprawą posadzek wraz z 

regulacją stolarki wewnętrznej po położeniu wykładziny i 

wywinięciem cokołu na ścianę w ciągach komunikacyjnych, 

wykonanie przyłącza gazowego na potrzeby kuchni. 

Przedszkole Nr 7 

Ocieplenie ścian zewnętrznych 

Ocieplenie ścian poniżej gruntu 

Ocieplenie stropodachu  

Wymiana stolarki okiennej w piwnicy 

Wymiana wskazanej stolarki drzwiowej 

Modernizacja instalacji CO 
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Modernizacja kotłowni 

Modernizacja oświetlenia wewnętrznego 

System zarządzania energią 

Roboty dodatkowe: w ciągach komunikacyjnych pomalowanie 

ścian od połowy w dół (na wysokości lamperii), kompleksowy 

remont (wymiana wykładzin i malowanie ścian) w korytarzu koło 

kuchni wraz z regulacją stolarki wewnętrznej po położeniu 

wykładziny i wywinięciem cokołu na ścianę, ułożenie kabli 

elektrycznych w listwach; malowanie sufitów i ścian w dwóch 

łazienkach. 

Przedszkole Nr 8 

Roboty dodatkowe: wymiana wskazanej stolarki drzwiowej;  

w ciągach komunikacyjnych wymiana podłóg, wraz z regulacją 

stolarki wewnętrznej 

Przedszkole Nr 9 

Ocieplenie ścian zewnętrznych 

Ocieplenie ścian poniżej gruntu 

Ocieplenie stropu poddasza  

Modernizacja instalacji CO 

Modernizacja kotłowni 

Modernizacja oświetlenia wewnętrznego 

System zarządzania energią 

Roboty dodatkowe: kompleksowy remont kuchni obejmujący: 
wymianę glazury i terakoty na spełniające obowiązujące 
standardy w kolorystyce uzgodnionej z Zamawiającym, wymianę 
białego montażu i trwałych elementów wyposażenia zgodnie z 
normami, wraz ze zmianą źródła zasilania; malowanie ścian na 
klatce schodowej, położenie nowej wykładziny podłogowej na 
istniejącą powierzchnię wraz z regulacją stolarki wewnętrznej po 
położeniu wykładziny i wywinięciem cokołu na ścianę 

Przedszkole Nr 10 

Wymiana wskazanej stolarki drzwiowej 

Zaślepienie wskazanej stolarki drzwiowej 

Modernizacja instalacji CO 

Modernizacja wentylacji mechanicznej 

Modernizacja oświetlenia wewnętrznego  

System zarządzania energią 

Roboty dodatkowe: wymiana posadzki w holu w części kuchennej, 
usunięcie paneli ze ścian, naprawa podłóg, kompleksowy remont 
z wymianą glazury i białego montażu w pięciu łazienkach wraz z 
dostosowaniem, modernizacją istniejącej sieci wod.-kan. i 
wymianą stolarki drzwiowej. 

Przedszkole Nr 12 

Ocieplenie ścian zewnętrznych   

Ocieplenie ścian poniżej gruntu 

Ocieplenie stropodachu  
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Wymiana wskazanej stolarki drzwiowej 

Modernizacja instalacji CO 

Modernizacja oświetlenie wewnętrznego 

System zarządzania energią 

Roboty dodatkowe: w ciągach komunikacyjnych, hallu na parterze 
i I piętrze i na schodach wymiana podłóg, wraz z regulacją stolarki 
wewnętrznej oraz malowanie ścian i sufitów; założenie 
wykładziny termozgrzewalnej w sekretariacie i pokoju dyrektora; 
malowanie ścian i sufitów w jednej łazience; odgrzybienie ściany 
od strony kuchni na piętrze oraz sali logopedycznej i wc 
personelu; budowa podjazdu dla niepełnosprawnych. 

Przedszkole Nr 13 

Ocieplenie ścian zewnętrznych  

Ocieplenie ścian poniżej gruntu 

Ocieplenie stropodachu  

Modernizacja oświetlenia wewnętrznego  

Montaż instalacji fotowoltaicznej typu off-grid 

System zarządzania energią 

Roboty dodatkowe: naprawa mocowania pochwytów barier na 
klatce schodowej z parteru na I piętro i z I piętra na II piętro; 
wymiana 21 sztuk drzwi wewnętrznych; przeróbka przyłącza 
prądowego napowietrznego do budynku, zlokalizowanego 
obecnie na elewacji od strony ulicy Słowackiego 

Przedszkole Nr 14 
Roboty dodatkowe: w łazienkach malowanie ścian do wysokości 

płytek oraz sufitów.  

Przedszkole Nr 15 

Modernizacja oświetlenia wewnętrznego 

Roboty dodatkowe: kompleksowy remont z wymianą glazury  
i białego montażu w dwóch łazienkach wraz z dostosowaniem, 
modernizacją istniejącej sieci wod.-kan. i wymianą stolarki 
drzwiowej; usunięcie paneli z ciągów komunikacyjnych; 
malowanie ścian  

SP Nr 1 

Ocieplenie ścian zewnętrznych  

Ocieplenie ścian poniżej gruntu 

Ocieplenie stropodachów  

Wymiana stolarki okiennej, drzwiowej i luxferów 

Modernizacja instalacji CO 

Modernizacja kotłowni 

Modernizacja oświetlenia wewnętrznego 

System zarządzania energią 

Roboty dodatkowe: w ciągach komunikacyjnych budynek A 

korytarz, holl główny, oraz hole części B,C,D malowanie ścian i 

sufitów, wymiana wykładzin podłogowych (ew. terakota) na 

istniejącym lastrico wraz z regulacją stolarki wewnętrznej po 



                                           

65 

          Program funkcjonalno-użytkowy dla przedsięwzięcia 

pn. “Termomodernizacja budynków oświatowych Miasta Zgierza” 

położeniu wykładziny i wywinięciem cokołu na ścianę; obniżenie 

sufitu na świetlicy i klatce schodowej prowadzącej do niej, 

malowanie korytarzy na piętrze wraz z klatkami schodowymi, 

 w miejscach występowania parkietu wycyklinowanie  

i uzupełnienie ewentualnych braków; kompleksowy remont  

z wymianą glazury i białego montażu w dwóch łazienkach (parter 

budynku B, przy kuchni dla personelu z prysznicem) wraz  

z niezbędnymi pracami murarskimi, z dostosowaniem, 

modernizacją istniejącej sieci wod.-kan. i wymianą stolarki 

drzwiowej. 

SP Nr 3 

Ocieplenie ścian zewnętrznych 

Ocieplenie ścian poniżej gruntu 

Ocieplenie stropodachów  

Montaż nawiewników okiennych 

Modernizacja instalacji CO 

Modernizacja kotłowni 

Modernizacja oświetlenia wewnętrznego  

System zarządzania energią 

Roboty dodatkowe: w ciągach komunikacyjnych na parterze i II 

piętrze naprawa uszkodzonego podłoża, na I piętrze napawa 

podłoża i położenie wykładziny podłogowej, wraz z regulacją 

stolarki wewnętrznej po położeniu wykładziny i wywinięciem 

cokołu na ścianę, na II piętrze odgrzybienie,  malowanie klatki 

schodowej; malowanie ścian i sufitów w korytarzu przy 

sekretariacie; na II piętrze w toalecie dla dziewcząt odgrzybienie  

i malowanie sufitu i ścian do płytek.  

SP Nr 4 

Wymiana wskazanej stolarki drzwiowej 

Modernizacja instalacji CO 

Częściowa modernizacja oświetlenia wewnętrznego 

Montaż wentylacji mechanicznej oraz grawitacyjnej w kotłowni 

System zarządzania energią 

Roboty dodatkowe: w ciągach komunikacyjnych parter, I piętro, II 

piętro wymiana wykładziny podłogowej wraz z naprawą podłoża, 

regulacją stolarki wewnętrznej po położeniu wykładziny i 

wywinięciem cokołu na ścianę; wymiana drzwi wewnętrznych 

SP Nr 5 

Ocieplenie ścian zewnętrznych  

Ocieplenie ścian poniżej gruntu 

Ocieplenie stropodachów  

Wymiana stolarki drzwiowej  

Wymiana luxferów 
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Modernizacja instalacji CO 

Modernizacja instalacji CWU 

Modernizacja oświetlenia wewnętrznego wraz z wymianą 
instalacji elektrycznej 

System zarządzania energią 

Roboty dodatkowe: w ciągach komunikacyjnych parter i I piętro 

wymiana wykładziny podłogowej wraz z regulacją stolarki 

wewnętrznej po położeniu wykładziny i wywinięciem cokołu na 

ścianę; naprawa podłoża lastrico zgodnie z ekspertyzą techniczną; 

udrożnienie oraz naprawa kanalizacji sanitarnej. 

SP Nr 8 

Ocieplenie ścian zewnętrznych 

Ocieplenie stropodachów  

Wymiana wskazanej stolarki okiennej,  

Wymiana wskazanej stolarki drzwiowej 

Modernizacja instalacji CO 

Modernizacja instalacji CWU 

Modernizacja oświetlenia wewnętrznego  

System zarządzania energią 

Roboty dodatkowe: w ciągach komunikacyjnych i klatkach 

malowanie ścian i sufitów; wymiana wykładzin podłogowych (ew. 

terakota) na I piętrze przy kuchni wraz z regulacją stolarki 

wewnętrznej po położeniu wykładziny i wywinięciem cokołu na 

ścianę; kompleksowy remont z wymianą glazury i białego 

montażu we wszystkich łazienkach przy salach oraz jednej przy 

świetlicy i jednej w piwnicy dla personelu (łącznie 10 szt. )  

z dostosowaniem, modernizacją istniejącej sieci wod.-kan.  

i wymianą stolarki drzwiowej. 

SP Nr 10 

Ocieplenie ścian zewnętrznych  

Ocieplenie ścian poniżej gruntu 

Ocieplenie ścian wewnętrznych na poddaszu 

Ocieplenie stropu pod poddaszem 

Ocieplenie dachu  

Modernizacja instalacji CO 

Modernizacja kotłowni 

Modernizacja wentylacji mechanicznej 

Modernizacja oświetlenia wewnętrznego  

System zarządzania energią 

Roboty dodatkowe: rozbudowa szkoły zgodnie z projektem 

budowlanym, z dopuszczeniem zmiany projektu po otrzymaniu 

zgody Zamawiającego; wymiana sześciu sztuk drzwi 
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wewnętrznych; modernizacja instalacji alarmowej i monitoringu; 

w ciągach komunikacyjnych, z uwzględnieniem piwnicy, 

malowanie ścian, sufitów, wymiana wykładzin podłogowych (ew. 

terakota) wraz z regulacją stolarki wewnętrznej po położeniu 

wykładziny i wywinięciem cokołu na ścianę; kompleksowy remont 

z wymianą glazury i białego montażu w jednej łazience z 

dostosowaniem, modernizacją istniejącej sieci wod.-kan. i 

wymianą stolarki drzwiowej. 

SP Nr 11 

Ocieplenie ścian zewnętrznych  

Ocieplenie ścian poniżej gruntu 

Ocieplenie stropu pod poddaszem  

Ocieplenie dachu 

Wymiana wskazanej stolarki okiennej 

Wymiana wskazanej stolarki drzwiowej 

Modernizacja instalacji CO 

Modernizacja instalacji CWU 

Modernizacja kotłowni 

Montaż wentylacji mechanicznej w sali gimnastycznej  

Modernizacja oświetlenia wewnętrznego 

System zarządzania energią 

Roboty dodatkowe: w ciągach komunikacyjnych na I, II piętrze i w 

klatce schodowej malowanie ścian i sufitów, lamperii, na II piętrze 

wymiana wykładzin podłogowych (ew. terakota) wraz z regulacją 

stolarki wewnętrznej po położeniu wykładziny i wywinięciem 

cokołu na ścianę oraz odnowienie parkietu; kompleksowy remont 

z wymianą glazury i białego montażu w dwóch łazienkach przy 

szatni w-f, z dostosowaniem, modernizacją istniejącej sieci wod.-

kan. i wymianą stolarki drzwiowej; malowanie sufitów i ścian w 

dwóch toaletach na I i w dwóch na II piętrze. 

SP Nr 12 

Ocieplenie ścian zewnętrznych  

Ocieplenie ścian poniżej gruntu 

Ocieplenie stropodachu  

Wymiana stolarki okiennej  

Wymiana stolarki drzwiowej 

Modernizacja instalacji CO 

Modernizacja oświetlenia wewnętrznego  

System zarządzania energią 

Roboty dodatkowe: w ciągach komunikacyjnych wykonanie 

nowych posadzek wraz z regulacją stolarki wewnętrznej; 

kompleksowy remont z wymianą glazury i białego montażu                   
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w jedenastu łazienkach wraz  z dostosowaniem, modernizacją 

istniejącej sieci wod.-kan. i wymianą stolarki drzwiowej 

Gimnazjum Nr 1  
i Samorządowe Liceum 

Ogólnokształcące  

Ocieplenie ścian zewnętrznych  

Ocieplenie ścian zewnętrznych piwnicznych  

Ocieplenie stropu pod poddaszem  

Ocieplenie dachu nad salą gimnastyczną 

Ocieplenie stropu balkonu nad wejściem 

Ocieplenie stropodachu nad łącznikiem 

Wymiana stolarki okiennej 

Wymiana stolarki drzwiowej 

Wymiana luxferów 

Montaż wentylacji mechanicznej 

Modernizacja oświetlenia wewnętrznego 

System zarządzania energią 

Roboty dodatkowe: w ciągach komunikacyjnych malowanie ścian  

i położenie nowych wykładzin podłogowych (ew. terakoty) wraz  

z regulacją stolarki wewnętrznej po położeniu wykładziny  

i wywinięciem cokołu na ścianę, naprawa parkietu na II p. w części 

SLO oraz naprawa lastriko przy schodach na I p.; kompleksowy 

remont z wymianą glazury i białego montażu w dwóch łazienkach 

wraz  z dostosowaniem, modernizacją istniejącej sieci wod.-kan. 

 i wymianą stolarki drzwiowej; drobne naprawy w sześciu 

łazienkach; wykonanie prac związanych z przepisami ppoż. 

zgodnie z Ekspertyzą Techniczną Stanu Ochrony 

Przeciwpożarowej dla Budynku Gimnazjum Nr 1 i Samorządowego 

Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta w Zgierzu.  

Gimnazjum Nr 2 

Ocieplenie ścian zewnętrznych 

Ocieplenie ścian poniżej gruntu 

Ocieplenie stropodachu  

Ocieplenie dachu nad salą gimnastyczną 

Wymiana wskazanej stolarki okiennej 

Zamurowanie wskazanej stolarki metalowej 

Wymiana wskazanej stolarki drzwiowej 

Modernizacja instalacji CO 

Modernizacja oświetlenia wewnętrznego  

System zarządzania energią 

Roboty dodatkowe: w ciągach komunikacyjnych I i II piętro 

wykonanie nowych posadzek wraz z regulacją stolarki 

wewnętrznej; 

Gimnazjum Nr 3 Ocieplenie ścian zewnętrznych szkoły i basenu 
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Ocieplenie ścian poniżej gruntu 

Ocieplenie stropodachów szkoły i basenu 

Ocieplenie dachu nad salą gimnastyczną 

Wymiana stolarki okiennej  

Wymiana stolarki drzwiowej 

Wymiana luxferów 

Modernizacja instalacji CO 

Modernizacja wentylacji mechanicznej 

Modernizacja oświetlenia wewnętrznego 

System zarządzania energią 

Roboty dodatkowe: w ciągach komunikacyjnych  parter - łącznik 

sali gimnastycznej i korytarz, łącznik pawilon B, balkon wraz z 

klatką schodową w sali gimnastycznej, łącznik Pawilon B; Ip i IIp. w 

budynku A wykonanie nowych posadzek wraz z regulacją stolarki 

wewnętrznej; kompleksowy remont z wymianą glazury i białego 

montażu w piętnastu łazienkach piwnica 1 szt, parter - 8szt, 

Ipiętro - 3 szt, II piętro - 3 szt wraz  z dostosowaniem, 

modernizacją istniejącej sieci wod.-kan. i wymianą stolarki 

drzwiowej;  

W części basenowej: w szatni i chlorowni wyłożenie ścian glazurą  

i podłóg terakotą, kompleksowa wymiana filtrów ze złożami 

węglowo-piaskowymi, wymiana pomp wodnych, wymiana starych 

rur wodnych, instalacja odkurzacza basenowego, wypłycenie 

niecki basenu. 

Źródło: opracowanie własne 

W ramach wyżej wymienionych prac należy wykonać niezbędne roboty towarzyszące 

zgodnie z "Wytycznymi programowymi w zakresie kwalifikowania wydatków  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 

(EFRR)” z dnia 16.08.2016 r.: w których poprzez określenie „przeprowadzenie niezbędnych 

robót towarzyszących rozumie się roboty niezbędne do przeprowadzenia prac remontowych 

lub modernizacyjnych jak np. instalacja odgromowa, instalacja elektryczna, obróbki 

blacharskie, remont i przebudowa kominów oraz innych elementów konstrukcyjnych, opaski 

wokół budynku, remont schodów i balkonów zewnętrznych.” 

 

Roboty dodatkowe wymienione w powyższej tabeli stanowią koszty niekwalifikowalne  

w projekcie za wyjątkiem rozbudowy SP10, która stanowi koszt poza projektem. 
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3.3. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu 

zamówienia 

3.3.1. Wymagania dla miejskiego żłobka im. Koziołka Matołka 

 Ściany zewnętrzne 

Wg opisu w audycie energetycznym 

 Ściany poniżej gruntu 

Wg opisu w audycie energetycznym 

 Stropodach wentylowany 

Wg opisu w audycie energetycznym 

 Strop pod balkonem 

Wg opisu w audycie energetycznym 

 Stolarka okienna w piwnicy budynku 

Wg opisu w audycie energetycznym 

 Stolarka drzwiowa 

Wg opisu w audycie energetycznym 

 Instalacja CO  

Wg opisu w audycie energetycznym 

 Oświetlenie wewnętrzne 

Wg opisu w audycie energetycznym 

 System zarządzania energią 

Wg opisu w audycie energetycznym 

 Roboty dodatkowe 

 Wymiana wykładzin w ciągu komunikacyjnym, pomieszczeniach technicznych 

i klatce schodowej technicznej, wraz z regulacją stolarki wewnętrznej                      

po położeniu wykładziny i wywinięciem cokołu na ścianę 

3.3.2. Wymagania dla Miejskiego Przedszkola Nr 2 

 Ściany zewnętrzne 

Wg opisu w audycie energetycznym 

 Ściany poniżej gruntu 

Wg opisu w audycie energetycznym 

 Stropodach wentylowany 

Wg opisu w audycie energetycznym 

 Stropodach pełny 

Wg opisu w audycie energetycznym 

 Stolarka okienna 

Wg opisu w audycie energetycznym 

 Instalacja CO 
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Wg opisu w audycie energetycznym 

 Oświetlenie wewnętrzne 

Wg opisu w audycie energetycznym 

 System zarządzania energią 

Wg opisu w audycie energetycznym 

 Wentylacja w kuchni 

Wg opisu w audycie energetycznym 

  Roboty dodatkowe 

 Malowanie ścian oraz wymiana wykładzin wraz z naprawą posadzek oraz                   

z regulacją stolarki wewnętrznej po położeniu wykładziny i wywinięciem 

cokołu na ścianę w ciągach komunikacyjnych, 

 Kompleksowy remont z wymianą glazury i białego montażu w jednej łazience, 

wraz z dostosowaniem, modernizacją istniejącej sieci wod.-kan. i wymianą 

stolarki drzwiowej, 

 Kompleksowy remont kuchni wraz z przygotowalnią na I piętrze oraz 

kompleksowy remont zmywalni na parterze obejmujący: wymianę glazury                 

i terakoty na spełniające obowiązujące standardy, w kolorystyce uzgodnionej   

z Zamawiającym, wymianę białego montażu i trwałych elementów 

wyposażenia zgodnie z normami. 

3.3.3. Wymagania dla Miejskiego Przedszkola Nr 3 

 Ściany zewnętrzne 

Wg opisu w audycie energetycznym 

 Ściany poniżej gruntu 

Wg opisu w audycie energetycznym 

 Stropodach  

Wg opisu w audycie energetycznym 

 Stolarka okienna 

Wg opisu w audycie energetycznym 

 Stolarka drzwiowa 

Wg opisu w audycie energetycznym 

 Instalacja CO 

Wg opisu w audycie energetycznym 

 Oświetlenie wewnętrzne 

Wg opisu w audycie energetycznym 

 System zarządzania energią 

Wg opisu w audycie energetycznym 

 Roboty dodatkowe 

 Modernizacja windy zewnętrznej. 

 Przygotowanie podłoża i malowanie ścian w ciągach komunikacyjnych, 



                                           

72 

          Program funkcjonalno-użytkowy dla przedsięwzięcia 

pn. “Termomodernizacja budynków oświatowych Miasta Zgierza” 

 Wymiana orurowania w dwóch łazienkach. 

3.3.4. Wymagania dla Miejskiego Przedszkola Nr 6 

 Ściany poniżej gruntu 

Wg opisu w audycie energetycznym 

 Stolarka okienna 

Wg opisu w audycie energetycznym 

 Instalacja CO 

Wg opisu w audycie energetycznym 

 Oświetlenie wewnętrzne 

Wg opisu w audycie energetycznym, wraz z wykonaniem sufitów podwieszanych,                  

w których zostanie zamontowane oświetlenie 

 System zarządzania energią 

Wg opisu w audycie energetycznym 

 Modernizacja wentylacji mechanicznej 

Wg opisu w audycie energetycznym 

 Roboty dodatkowe 

 Kompleksowy remont z wymianą glazury i białego montażu w pięciu 

łazienkach, z dostosowaniem, modernizacją istniejącej sieci wod.-kan.                         

i wymianą stolarki drzwiowej.  

 Wymiana wykładziny w ciągach komunikacyjnych z naprawą posadzek, wraz  

z regulacją stolarki wewnętrznej po położeniu wykładziny i wywinięciem 

cokołu na ścianę. 

 Wykonanie przyłącza gazowego na potrzeby kuchni. 

3.3.5. Wymagania dla Miejskiego Przedszkola Nr 7 

 Ściany zewnętrzne  

Wg opisu w audycie energetycznym 

 Ściany poniżej gruntu 

Wg opisu w audycie energetycznym 

 Stropodach 

Wg opisu w audycie energetycznym 

 Stolarka okienna w piwnicy budynku 

Wg opisu w audycie energetycznym 

 Stolarka drzwiowa 

Wg opisu w audycie energetycznym 

 Instalacja CO, źródło ciepła 

Wg opisu w audycie energetycznym 

 Oświetlenie wewnętrzne 

Wg opisu w audycie energetycznym 
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 System zarządzania energią 

Wg opisu w audycie energetycznym 

 Roboty dodatkowe 

 W ciągach komunikacyjnych pomalowanie ścian od połowy w dół 

(na wysokości lamperii), kompleksowy remont (wymiana wykładzin 

i malowanie ścian) w korytarzu koło kuchni, wraz z regulacją stolarki 

wewnętrznej po położeniu wykładziny i wywinięciem cokołu na ścianę, 

ułożenie kabli elektrycznych w listwach, 

 Malowanie sufitów i ścian w dwóch łazienkach. 

3.3.6. Wymagania dla Miejskiego Przedszkola Nr 8 

 Roboty dodatkowe 

 Wymiana wskazanej stolarki drzwiowej,  

 W ciągach komunikacyjnych wymiana podłóg wraz z regulacją stolarki 

wewnętrznej. 

3.3.7. Wymagania dla Miejskiego Przedszkola Nr 9 

 Ściany zewnętrzne 

Wg opisu w audycie energetycznym 

 Ściany poniżej gruntu 

Wg opisu w audycie energetycznym 

 Strop poddasza 

Wg opisu w audycie energetycznym 

 Instalacja CO, źródło ciepła 

Wg opisu w audycie energetycznym 

 Oświetlenie wewnętrzne 

Wg opisu w audycie energetycznym 

 System zarządzania energią 

Wg opisu w audycie energetycznym 

 Roboty dodatkowe 

 Kompleksowy remont kuchni obejmujący: wymianę glazury i terakoty na 

spełniające obowiązujące standardy w kolorystyce uzgodnionej  

z Zamawiającym, wymianę białego montażu i trwałych elementów 

wyposażenia zgodnie z normami, wraz ze zmianą źródła zasilania, 

 Malowanie ścian na klatce schodowej, położenie nowej wykładziny 

podłogowej na istniejącą powierzchnię (ew. terakoty) wraz z regulacją stolarki 

wewnętrznej po położeniu wykładziny i wywinięciem cokołu na ścianę. 

3.3.8. Wymagania dla Miejskiego Przedszkola Nr 10 

 Stolarka drzwiowa 
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Wg opisu w audycie energetycznym 

 Instalacja CO 

Wg opisu w audycie energetycznym 

 Oświetlenie wewnętrzne 

Wg opisu w audycie energetycznym, wraz z wykonaniem sufitów podwieszanych,                  

w których zostanie zamontowane oświetlenie 

 System zarządzania energią 

Wg opisu w audycie energetycznym 

 Modernizacja wentylacji mechanicznej 

Wg opisu w audycie energetycznym 

 Roboty dodatkowe 

 Do wymiany posadzka w holu części kuchennej, 

 Usunięcie paneli ze ścian, 

 Naprawa podłóg, 

 Kompleksowy remont z wymianą glazury i białego montażu w pięciu 

łazienkach z dostosowaniem, modernizacją istniejącej sieci wod.-kan.  

i wymianą stolarki drzwiowej 

3.3.9. Wymagania dla Miejskiego Przedszkola Nr 12 

 Ściany zewnętrzne 

Wg opisu w audycie energetycznym, wraz z wykonaniem podjazdu dla 

niepełnosprawnych 

 Ściany poniżej gruntu 

Wg opisu w audycie energetycznym 

 Stropodach  

Wg opisu w audycie energetycznym 

 Stolarka drzwiowa 

Wg opisu w audycie energetycznym 

 Instalacja CO 

Wg opisu w audycie energetycznym 

 Oświetlenie wewnętrzne 

Wg opisu w audycie energetycznym 

 System zarządzania energią 

Wg opisu w audycie energetycznym. 

 Roboty dodatkowe 

 W ciągach komunikacyjnych, hallu na parterze i I piętrze i na schodach 

wymiana podłóg wraz z regulacją stolarki wewnętrznej po położeniu 

wykładziny i wywinięciem cokołu na ścianę, malowanie ścian i sufitów, 

 Założenie wykładziny termozgrzewalnej w sekretariacie i pokoju dyrektora; 

 Malowanie ścian i sufitów w jednej łazience. 
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 Odgrzybienie ściany od strony kuchni na piętrze oraz sali logopedycznej i wc 

personelu. 

 Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych. 

3.3.10. Wymagania dla Miejskiego Przedszkola Nr 13 

 Ściany zewnętrzne 

Wg opisu w audycie energetycznym 

 Ściany poniżej gruntu 

Wg opisu w audycie energetycznym 

 Stropodach  

Wg opisu w audycie energetycznym 

 Oświetlenie wewnętrzne 

Wg opisu w audycie energetycznym 

 Instalacja fotowoltaiczna 

Wg opisu w audycie energetycznym 

 System zarządzania energią 

Wg opisu w audycie energetycznym 

 Roboty dodatkowe 

 Naprawa mocowania pochwytów barier na klatce schodowej z parteru na  

I piętro i z I piętra na II piętro;  

 Wymiana 21 sztuk drzwi wewnętrznych, 

 Przeróbka przyłącza prądowego napowietrznego do budynku, 

zlokalizowanego obecnie na elewacji od strony ulicy Słowackiego  

3.3.11. Wymagania dla Miejskiego Przedszkola Nr 14 

 Roboty dodatkowe 

 W łazienkach malowanie ścian do wysokości płytek oraz sufitów. 

3.3.12. Wymagania dla Miejskiego Przedszkola Nr 15 

 Oświetlenie wewnętrzne 

Wg opisu w audycie energetycznym 

 Roboty dodatkowe 

 Kompleksowy remont z wymianą glazury i białego montażu w dwóch 

łazienkach, z dostosowaniem, modernizacją istniejącej sieci wod.-kan.  

i wymianą stolarki drzwiowej, 

 Usunięcie paneli z ciągów komunikacyjnych, 

 Malowanie ścian.  

3.3.13. Wymagania dla Szkoły Podstawowej Nr 1 

 Ściany zewnętrzne 
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Wg opisu w audycie energetycznym 

 Ściany poniżej gruntu 

Wg opisu w audycie energetycznym 

 Stropodachy  

Wg opisu w audycie energetycznym 

 Stolarka okienna  

Wg opisu w audycie energetycznym 

 Stolarka drzwiowa 

Wg opisu w audycie energetycznym 

 Luxfery 

Wg opisu w audycie energetycznym 

 Instalacja CO, źródło ciepła 

Wg opisu w audycie energetycznym 

 Oświetlenie wewnętrzne 

Wg opisu w audycie energetycznym 

 System zarządzania energią 

Wg opisu w audycie energetycznym 

 Roboty dodatkowe 

 W ciągach komunikacyjnych bud A korytarz, holl główny, oraz hole części 

B,C,D malowanie ścian i sufitów, wymiana wykładzin podłogowych (ew. 

terakota) na istniejącym lastrico wraz z regulacją stolarki wewnętrznej po 

położeniu wykładziny i wywinięciem cokołu na ścianę 

 Obniżenie sufitu na świetlicy i klatce schodowej prowadzącej do niej, 

 Malowanie korytarzy na piętrze wraz z klatkami schodowymi, 

 W miejscach występowania parkietu wycyklinowanie i uzupełnienie 

ewentualnych braków 

 Kompleksowy remont z wymianą glazury i białego montażu w dwóch 

łazienkach (parter budynku B, przy kuchni dla personelu z prysznicem) wraz z 

niezbędnymi pracami murarskimi i z dostosowaniem, modernizacją istniejącej 

sieci wod.-kan. i wymianą stolarki drzwiowej 

3.3.14. Wymagania dla Szkoły Podstawowej Nr 3 

 Ściany zewnętrzne 

Wg opisu w audycie energetycznym 

 Ściany poniżej gruntu 

Wg opisu w audycie energetycznym 

 Stropodachy 

Wg opisu w audycie energetycznym 

 Nawiewniki okienne 

Wg opisu w audycie energetycznym 
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 Instalacja CO, źródło ciepła 

Wg opisu w audycie energetycznym 

 Oświetlenie wewnętrzne 

Wg opisu w audycie energetycznym 

 System zarządzania energią 

Wg opisu w audycie energetycznym 

 Roboty dodatkowe 

 W ciągach komunikacyjnych na parterze i II pietrze naprawa uszkodzonego 

podłoża, I piętrze napawa podłoża i położenie wykładziny podłogowej, wraz z 

regulacją stolarki wewnętrznej po położeniu wykładziny i wywinięciem cokołu 

na ścianę, na II piętrze odgrzybienie,  malowanie klatki schodowej,  

malowanie ścian i sufitów w korytarzu przy sekretariacie 

 Na II piętrze w toalecie dla dziewcząt odgrzybienie i malowanie sufitu i ścian 

do płytek.  

3.3.15. Wymagania dla Szkoły Podstawowej Nr 4 

 Stolarka drzwiowa 

Wg opisu w audycie energetycznym 

 Instalacja CO 

 Wg opisu w audycie energetycznym 

 Oświetlenie wewnętrzne 

Wg opisu w audycie energetycznym 

 System zarządzania energią 

Wg opisu w audycie energetycznym 

 Instalacja wentylacji  

Wg opisu w audycie energetycznym 

 Roboty dodatkowe 

 W ciągach komunikacyjnych wymiana wykładziny podłogowej parter, I piętro, 

II piętro, wraz z naprawą podłóg, regulacją stolarki wewnętrznej po położeniu 

wykładziny i wywinięciem cokołu na ścianę, 

 Wymiana drzwi wewnętrznych. 

3.3.16. Wymagania dla Szkoły Podstawowej Nr 5 

 Ściany zewnętrzne  

Wg opisu w audycie energetycznym 

 Ściany poniżej gruntu 

Wg opisu w audycie energetycznym 

 Stropodachy 

Wg opisu w audycie energetycznym 

 Stolarka drzwiowa 
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Wg opisu w audycie energetycznym 

 Luxfery 

Wg opisu w audycie energetycznym 

 Instalacja CO 

Wg opisu w audycie energetycznym 

 Instalacja CWU 

Wg opisu w audycie energetycznym 

 Oświetlenie wewnętrzne wraz z wymianą instalacji elektrycznej 

Wg opisu w audycie energetycznym 

 System zarządzania energią 

Wg opisu w audycie energetycznym 

 Roboty dodatkowe 

 W ciągach komunikacyjnych parter i I piętro wymiana wykładziny podłogowej, 

wraz z regulacją stolarki wewnętrznej po położeniu wykładziny i wywinięciem 

cokołu na ścianę, 

 Naprawa podłoża lastrico, zgodnie z ekspertyzą techniczną, 

 Udrożnienie i naprawa kanalizacji sanitarnej. 

3.3.17. Wymagania dla Szkoły Podstawowej Nr 8 

 Ściany zewnętrzne 

Wg opisu w audycie energetycznym 

 Stropodachy 

Wg opisu w audycie energetycznym 

 Stolarka okienna  

Wg opisu w audycie energetycznym 

 Stolarka drzwiowa 

Wg opisu w audycie energetycznym 

 Instalacja CO 

Wg opisu w audycie energetycznym 

 Instalacja CWU 

Wg opisu w audycie energetycznym 

 Oświetlenie wewnętrzne 

Wg opisu w audycie energetycznym 

 System zarządzania energią 

Wg opisu w audycie energetycznym 

 Roboty dodatkowe 

 W ciągach komunikacyjnych i klatkach schodowych malowanie ścian i sufitów,  

 Wymiana wykładziny podłogowej (ew. terakota) na I piętrze przy kuchni, wraz 

z regulacją stolarki wewnętrznej po położeniu wykładziny i wywinięciem 

cokołu na ścianę, 
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 Kompleksowy remont z wymianą glazury i białego montażu we wszystkich 

łazienkach przy salach oraz jednej przy świetlicy i jednej w piwnicy dla 

personelu (łącznie 10 szt.), z dostosowaniem, modernizacją istniejącej sieci 

wod.-kan. i wymianą stolarki drzwiowej, 

3.3.18. Wymagania dla Szkoły Podstawowej Nr 10 

 Ściany zewnętrzne 

Wg opisu w audycie energetycznym 

 Ściany poniżej gruntu 

Wg opisu w audycie energetycznym 

 Ściany wewnętrzne na poddaszu 

Wg opisu w audycie energetycznym 

 Strop poddasza 

Wg opisu w audycie energetycznym 

 Dach 

Wg opisu w audycie energetycznym 

 Instalacja CO, źródło ciepła 

Wg opisu w audycie energetycznym 

 Oświetlenie wewnętrzne 

Wg opisu w audycie energetycznym 

 System zarządzania energią 

Wg opisu w audycie energetycznym 

 Instalacja wentylacji mechanicznej 

Wg opisu w audycie energetycznym 

 Roboty dodatkowe 

 Rozbudowa szkoły zgodnie z projektem budowlanym, z dopuszczeniem 

zmiany projektu po otrzymaniu zgody Zamawiającego, 

 Wymiana sześciu sztuk drzwi wewnętrznych, 

 Modernizacja instalacji alarmowej i monitoringu, 

 W ciągach komunikacyjnych, z uwzględnieniem piwnicy, malowanie ścian, 

sufitów, wymiana wykładzin podłogowych (ew. terakota) wraz z regulacją 

stolarki wewnętrznej po położeniu wykładziny i wywinięciem cokołu na ścianę 

 Kompleksowy remont z wymianą glazury i białego montażu w jednej łazience, 

z dostosowaniem, modernizacją istniejącej sieci wod.-kan. i wymianą stolarki 

drzwiowej 

 

3.3.19. Wymagania dla Szkoły Podstawowej Nr 11: 

 Ściany zewnętrzne 

Wg opisu w audycie energetycznym 

 Ściany poniżej gruntu 
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Wg opisu w audycie energetycznym 

 Strop poddasza 

Wg opisu w audycie energetycznym 

 Dach nad łącznikiem 

Wg opisu w audycie energetycznym 

 Stolarka okienna   

Wg opisu w audycie energetycznym 

 Stolarka drzwiowa 

Wg opisu w audycie energetycznym 

 Instalacja CO, źródło ciepła 

Wg opisu w audycie energetycznym 

 Instalacja CWU 

Wg opisu w audycie energetycznym 

 Oświetlenie wewnętrzne 

Wg opisu w audycie energetycznym 

 System zarządzania energią 

Wg opisu w audycie energetycznym 

 Instalacja wentylacji 

Wg opisu w audycie energetycznym 

 Roboty dodatkowe 

 W ciągach komunikacyjnych na I i II piętrze i w klatce schodowej malowanie 

ścian i sufitów, lamperii, na II piętrze wymiana wykładzin podłogowych (ew. 

terakota) wraz z regulacją stolarki wewnętrznej po położeniu wykładziny  

i wywinięciem cokołu na ścianę oraz odnowienie parkietu 

 Kompleksowy remont z wymianą glazury i białego montażu w dwóch 

łazienkach przy szatni w-f, z dostosowaniem, modernizacją istniejącej sieci 

wod.-kan. i wymianą stolarki drzwiowej malowanie sufitów i ścian w dwóch 

toaletach  na I i w dwóch na II piętrze. 

3.3.20. Wymagania dla Szkoły Podstawowej Nr 12 

W przypadku konieczności dokonania zmian w obowiązującym projekcie należy, po 

uzgodnieniu z Zamawiającym, wykonać projekt zamienny i uzyskać stosowane 

decyzje administracyjne. 

 

 Ściany zewnętrzne 

Wg opisu w audycie energetycznym 

 Ściany poniżej gruntu 

Wg opisu w audycie energetycznym 

 Stropodach wentylowany 

Wg opisu w audycie energetycznym 
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 Stolarka okienna  

Wg opisu w audycie energetycznym 

 Stolarka drzwiowa 

Wg opisu w audycie energetycznym 

 Instalacja CO 

 Wg opisu w audycie energetycznym 

 Oświetlenie wewnętrzne 

Wg opisu w audycie energetycznym 

 System zarządzania energią 

Wg opisu w audycie energetycznym 

 Roboty dodatkowe 

 W ciągach komunikacyjnych wykonanie nowych posadzek, wraz z regulacją 

stolarki wewnętrznej, 

 Kompleksowy remont z wymianą glazury i białego montażu w jedenastu 

łazienkach, z dostosowaniem, modernizacją istniejącej sieci wod.-kan.  

i wymianą stolarki drzwiowej 

3.3.21. Wymagania dla Gimnazjum Nr 1 i LO  

Wszelkie prace budowlane i instalacyjne można wykonać po uzyskaniu zgody 

konserwatora zabytków.  

 Ściany zewnętrzne 

Wg opisu w audycie energetycznym 

 Ściany poniżej gruntu 

Wg opisu w audycie energetycznym 

 Strop poddasza 

Wg opisu w audycie energetycznym 

 Dach nad salą gimnastyczną 

Wg opisu w audycie energetycznym 

 Strop balkonu nad wejściem 

Wg opisu w audycie energetycznym 

 Stropodach nad łącznikiem 

Wg opisu w audycie energetycznym 

 Stolarka okienna 

Wg opisu w audycie energetycznym 

 Stolarka drzwiowa 

Wg opisu w audycie energetycznym 

 Luxfery 

Wg opisu w audycie energetycznym 

 Oświetlenie wewnętrzne 

Wg opisu w audycie energetycznym 
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 System zarządzania energią 

Wg opisu w audycie energetycznym 

 Instalacja wentylacji  

Wg opisu w audycie energetycznym 

 Roboty dodatkowe 

 W ciągach komunikacyjnych malowanie ścian i położenie nowych wykładzin 

podłogowych (ew. terakoty), wraz z regulacją stolarki wewnętrznej po 

położeniu wykładziny i wywinięciem cokołu na ścianę, naprawa parkietu na 

IIp. w części SLO oraz naprawa lastriko przy schodach na I p., 

 Kompleksowy remont z wymianą glazury i białego montażu w dwóch 

łazienkach, z dostosowaniem, modernizacją istniejącej sieci wod.-kan. i 

wymianą stolarki drzwiowej, 

 Drobne naprawy w sześciu łazienkach, 

 Wykonanie prac związanych z ppoż. zgodnie z Ekspertyzą Techniczną Stanu 

Ochrony Przeciwpożarowej dla Budynku Gimnazjum Nr 1 i Samorządowego 

Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta w Zgierzu 

3.3.22. Wymagania dla Gimnazjum Nr 2 

 Ściany zewnętrzne 

Wg opisu w audycie energetycznym 

 Ściany poniżej gruntu 

Wg opisu w audycie energetycznym 

 Stropodach wentylowany 

Wg opisu w audycie energetycznym 

 Dach nad salą gimnastyczną 

Wg opisu w audycie energetycznym 

 Stolarka okienna  

Wg opisu w audycie energetycznym 

 Stolarka okienna stalowa na klatkach schodowych 

Wg opisu w audycie energetycznym 

 Stolarka drzwiowa 

Wg opisu w audycie energetycznym 

 Instalacja CO 

Wg opisu w audycie energetycznym 

 Oświetlenie wewnętrzne 

Wg opisu w audycie energetycznym 

 System zarządzania energią 

Wg opisu w audycie energetycznym 

 Roboty dodatkowe 
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 W ciągach komunikacyjnych I i II pietro wykonanie nowych posadzek wraz               

z regulacją stolarki wewnętrznej. 

3.3.23. Wymagania dla Gimnazjum Nr 3 wraz z budynkiem basenu 

 Ściany zewnętrzne 

Wg opisu w audycie energetycznym 

 Ściany poniżej gruntu 

Wg opisu w audycie energetycznym 

 Stropodachy 

Wg opisu w audycie energetycznym 

 Dach nad salą gimnastyczną 

Wg opisu w audycie energetycznym 

 Stolarka okienna  

Wg opisu w audycie energetycznym 

 Stolarka drzwiowa 

Wg opisu w audycie energetycznym 

 Luxfery 

Wg opisu w audycie energetycznym 

 Instalacja CO 

Wg opisu w audycie energetycznym 

 Oświetlenie wewnętrzne 

Wg opisu w audycie energetycznym 

 System zarządzania energią 

Wg opisu w audycie energetycznym 

 Instalacja wentylacji mechanicznej 

Wg opisu w audycie energetycznym 

 Roboty dodatkowe 

 W ciągach komunikacyjnych  parter - łącznik sali gimnastycznej i korytarz, 

łącznik pawilon B, balkon wraz z klatką schodową w sali gimnastycznej, łącznik 

Pawilon B; Ip i IIp. w budynku A wykonanie nowych posadzek, wraz z regulacją 

stolarki wewnętrznej, 

 Kompleksowy remont z wymianą glazury i białego montażu w piętnastu 

łazienkach - piwnica 1 szt., parter - 8szt, I piętro - 3 szt., II piętro - 3 szt.,  

z dostosowaniem, modernizacją istniejącej sieci wod.-kan. i wymianą stolarki 

drzwiowej, 

 W części basenowej: w szatni i chlorowni wyłożenie ścian glazurą i podłóg 

terakotą, kompleksowa wymiana filtrów ze złożami węglowo-piaskowymi,  

wymiana pomp wodnych, wymiana starych rur wodnych, instalacja 

odkurzacza basenowego, wypłycenie niecki basenu wraz z przygotowaniem 

projektu.  
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3.4. Pozostałe wymagania Zamawiającego w stosunku do 

przedmiotu zamówienia 

3.4.1. Wymagania dotyczące architektury 

Roboty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia powinny być tak wykonywane,              

aby zapewnić odpowiednią estetykę i wygląd budynków. 

3.4.2. Wymagania dotyczące konstrukcji 

Należy przewidzieć i uwzględnić wszelkie właściwości konstrukcyjne elementów 

budowlanych obiektów, takich jak: dachy, stropy, ściany zewnętrzne i wewnętrzne,                      

pod względem wpływu na nie robót związanych z przedmiotem zamówienia. Roboty 

przeprowadzone podczas wykonywania przedmiotu zamówienia powinny w maksymalnym 

stopniu ograniczyć ich wpływ na konstrukcję obiektów. 

3.4.3. Wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 

Przedmiot zamówienia będzie realizowany z materiałów Wykonawcy. Wyroby budowlane 

i instalacyjne, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać 

wymagania polskich przepisów prawa, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty 

potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z Ustawą o wyrobach 

budowlanych i posiadają wymagane parametry. Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę 

wykonywanych robót. W celu zapewnienia współpracy z  Wykonawcą i prowadzenia 

kontroli wykonywanych robót zamawiający przewiduje ustanowienie osoby upoważnionej 

do kontaktów oraz inspektora nadzoru inwestorskiego.  

3.4.4. Wymagania dotyczące dokumentacji 

W zakresie inwestycji Wykonawca jest zobowiązany do  opracowania dokumentacji 

projektowej obejmującej: 

Projekt budowlany  -  (jeżeli będzie wymagany prawem) należy opracować                                    

przy  uwzględnieniu niniejszego  programu  funkcjonalno-użytkowego.  Projekt budowlany 

powinien być sporządzony w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia 

przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego. Projekt ten musi uwzględniać wymagania 

określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego;  

Projekt wykonawczy z podziałem na branże; 

Specyfikację techniczną  wykonania i odbioru robót, która stanowi załącznik nr 4 o umowy 

PPP z dnia   Nr IR.7011.10.96.2017 (272.19.2015) z dnia 30 stycznia 2017 r. o partnerstwie 

publiczno-prywatnym w przedmiocie realizacji przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja 

budynków oświatowych Miasta Zgierza”. 
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Instrukcję obsługi i konserwacji; 

Opracowanie harmonogramu  realizacji inwestycji; 

3.5. Prawna wykonalność Projektu 

Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania wszystkich wymaganych prawem i przepisami 

dokumentów, aby zapewniły dostawcom i personelowi budowlanemu wystarczające 

wskazówki do realizacji inwestycji oraz opisały eksploatację ukończonych robót. 

Zamawiający będzie miał prawo dokonywać przeglądów dokumentów Wykonawcy 

i dokonywać inspekcji ich przygotowania, gdziekolwiek są one przygotowywane. 

Każdy dokument Wykonawcy będzie, po uznaniu go za nadający się do użytku, przedłożony 

Zamawiającemu do weryfikacji i zatwierdzenia. 

Dodatkowe informacje: 

Zamawiający udostępni Wykonawcy zainteresowanemu wykonaniem projektu oraz 

realizacją zadania wszystkie niezbędne dokumenty, które są w jego posiadaniu oraz udzieli 

informacji niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Dokumentacja może służyć 

jako materiał pomocniczy. 

Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia spełniając w szczególności 

wymagania: 

 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 290 ); 

 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., 

poz. 2164 z późn.zm.) 

 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1059 z 

późn. zm.);  

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom II. 

Instalacje sanitarne i przemysłowe. Arkady. W-wa 1988 r; 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru kotłowni na paliwa gazowe i olejowe. II 

wydanie – Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji. 

W-wa 2001; 

 PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 

wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi; 

 PN-B-02421.2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów 

armatury i urządzeń. Wymagania i badania przy odbiorze; 

 WTWiO Roboty budowlano-montażowe. Tom II. Instalacje sanitarne i przemysłowe; 

 inne przepisy szczególne i zasady wiedzy technicznej związane z procesem 

budowlanym oraz procesem projektowania instalacji solarnych; 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego; 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych 
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kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 

określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. Nr 130, poz. 1389); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. 

Dz.U. z 2015 r. poz. 1422). 

3.6.  Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy 

w zakresie oferty 

1. Zamawiający nie zakłada wyłączenia placówek z użytkowania podczas prowadzonych 

prac za wyjątkiem przerw w funkcjonowaniu wynikających z organizacji roku szkolnego 

(ferie, wakacje etc.). 

2. Organizację i zagospodarowanie zaplecza budowy, w tym zabezpieczenie i oznakowanie 

terenu budowy. 

3. Zapewnienie dozoru w celu zabezpieczenia budowy przed kradzieżą i innymi ujemnymi  

skutkami, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.  

4. Wyznaczenie kierownika budowy - kierowników robót w poszczególnych branżach oraz 

zapewnienia jego obecności na terenie realizacji zamówienia. Kierownik budowy będzie 

osobą zdolną i upoważnioną do działania w każdej uprawnionej sprawie w związku ze 

wskazówkami lub innymi zarządzeniami wydawanym jej przez Zamawiającego lub 

Inspektora Nadzoru. Przekazanie takiej osobie przez Zamawiającego takich spraw, 

kwestii, wskazówek lub zarządzeń będzie uznawane za przekazanie ich Wykonawcy. 

5. Utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz 

usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci, jak i do składowania 

materiałów i sprzętu w ustalonych miejscach w należytym porządku oraz usuwanie na 

bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci. 

6. Wykonywanie i przekazywanie Inwestorowi, w wymaganych terminach, materiałów  

niezbędnych do  sporządzania sprawozdań i raportów, wg wzorów dostarczonych przez 

Zamawiającego, pod potrzeby finansowania i rozliczania inwestycji. Wzory dokumentów 

zostaną przekazane wybranemu wykonawcy.  

7. Umożliwienie wstępu na  teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego 

i pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz uprawnionym 

przedstawicielom Zamawiającego. 

8. Zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań, odbiorów oraz ewentualne  

uzupełnienie dokumentacji odbiorczej dla zakresu robot objętych przedmiotem 

przetargu,  jak również dokonanie odkrywek w przypadku nie zgłoszenia robot 

zanikających do odbioru. 

9. Uporządkowanie terenu po wykonanych robotach, w tym odtworzenie stanu nawierzchni 

dróg i chodników oraz punktów granicznych w rejonie prowadzonych robot i zaplecza 

budowy, przywrócenie ich do stanu pierwotnego (wymagany standard nawierzchni) wraz 

z poniesieniem kosztów z tym związanych. 
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10. Skompletowanie dokumentów odbiorowych. 

11. Przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej wraz z uzyskanymi 

prawomocnymi decyzjami pozwolenia na użytkowanie (tam gdzie jest to konieczne). 

12. Współudział w przygotowywaniu przez Zamawiającego harmonogramów rzeczowo  - 

finansowych w sprawie pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych i innych 

dokumentów związanych z realizacją budowy. 

3.7.  Realizacja robót 

3.7.1. Przygotowanie terenu budowy 

W ramach przygotowania terenu budowy Wykonawca zobowiązany jest wykonać i umieścić 

na swój koszt wszystkie konieczne tablice informacyjne, w tym tablice wynikające                             

z uzyskanych dofinansowań (te zgodnie z wytycznymi przekazanymi od Zamawiającego), 

które będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji 

robót. Tablice informacyjne wynikające z uzyskanych dofinansowań pozostaną 

zamontowane do momentu zakończenia trwałości projektu. 

Na czas wykonania robót Wykonawca ma obowiązek wykonać lub dostarczyć na swój koszt, 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak m.in. płoty, światła ostrzegawcze, sygnały, 

rusztowania itp. o ile będą wymagane.  

Do zadań Wykonawcy należy również wykonanie badań i sprawdzeń obligatoryjnych 

w świetle obowiązujących przepisów prawa oraz ochrony mienia w obrębie terenu budowy.  

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie 

z zatwierdzonym projektem i polskimi normami oraz aktualnym stanem wiedzy technicznej. 

W trakcie realizacji zamówienia do obowiązków Wykonawcy i na jego koszt, należy 

zrealizowanie inwestycji zgodnie z Prawem budowlanym a w szczególności:  

 wyłączne stosowanie do robót budowlanych materiałów najwyższej jakości, 

dopuszczonych do obrotu i stosowania zgodnie z art. 10 ustawy prawo budowlane, 

koordynacja robót branżowych wykonywanych na obiekcie;  

 zapewnienie dostaw urządzeń zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym, 

specyfikacją projektową i specyfikacją techniczna wykonaną w projekcie;  

 wykonanie wszystkich wymaganych: normami, warunkami technicznymi wykonania 

i odbioru robót budowlano-montażowych   zawartymi   w   niniejszym   programie   

oraz   stosownymi przepisami: pomiarów, badań, prób oraz rozruchów;  

 udział w odbiorach technicznych i odbiorach częściowych robót budowlanych oraz 

w odbiorze końcowym przedmiotu Zamówienia. 

 

3.7.2. Transport materiałów 
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Transport materiałów na plac budowy zapewnia Wykonawca na własny koszt. 

3.7.3. Odbiory 

 Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontrolowania stanu zaawansowania 

realizowanych  robót;  

 Zgłoszenie  Zamawiającemu do Odbioru Końcowego robót po ich zakończeniu 

następuje na piśmie (możliwość faksem, mailem);  

 Zamawiający zobowiązuje się do udziału w Odbiorze Końcowym na wykonane roboty;  

 Odbiór  Końcowy Przedmiotu Zamówienia nastąpi po zrealizowaniu całego zakresu 

Umowy. Przy  Odbiorze  Końcowym  Przedmiotu  Zamówienia  Zamawiający  

dokonuje  rozliczenia ilościowego i jakościowego Wykonawcy z wykonanych robót;  

 Warunkiem dokonania Odbioru Końcowego  jest posiadanie przez Wykonawcę 

wszelkich wymaganych prawem protokołów odbiorów technicznych oraz kompletna 

dokumentacja powykonawcza, obejmująca w szczególności projekty, atesty na 

materiały, gwarancje, DTR, instrukcje, protokoły pomiarów, certyfikaty. 

3.7.4. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 

ochrony ppoż. 

Podczas realizacji robót budowlanych Wykonawca będzie przestrzegać obowiązujących przepisów 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, między innymi: 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie 

minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie 

użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. 2002 nr 191 poz. 1596) 

z późniejszymi zmianami (Dz. U. 2003 nr 178 poz. 1745); 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650); 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia 

w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2004 nr 180 poz. 1860 z późn. zm.); 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania 

okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także 

zakresu informacji zamieszczonych w rejestrze wypadków przy pracy (Dz.  U.   1998 

nr  115 poz.744) z późniejszymi zmianami (Dz. U. 2004 nr 14 poz. 117).  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 

47 poz. 401). 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 

technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 2001 nr 118 poz. 

1263). 
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 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. 

2000 nr 26 poz. 313) z późniejszymi zmianami (Dz. U. 2000 nr 82 poz. 930). 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach elektrycznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 492); 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. 

w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby 

zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. 2003 nr 89 poz. 828) 

z późniejszymi zmianami (Dz. U. 2003 nr 129 poz. 1184). 

Prace projektowe i budowlane muszą być prowadzone zgodnie z prawem budowlanym, 

przepisami BHP i  Ppoż., obowiązującymi przy prowadzeniu tego typu prac, w tym 

w szczególności: 

 Ustawą z dnia 17 lipca 1994r.  Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 290) oraz 

przepisami z nią związanymi, 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 

2012 r. poz. 462 z późn. zm.); 

 Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 672) 

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, 

poz. 401); 

 Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. 

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 

terenów (Dz.U. Nr 109, poz. 719) 

 Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 

191 z późn.zm.) 

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2015 r. 

poz. 1422) 

  Polskimi Normami. 

Zamówienie będzie wykonywane zgodnie z Polskimi Normami i przepisami obowiązującymi na 

terenie Rzeczypospolitej  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. 

Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.). 

 

Adres administracyjny organu nadzorującego zamówienie: 

Urząd Miasta Zgierz , Plac Jana Pawła II 16; 95-100 Zgierz 
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Załączniki  

1. Standard wykonania prac 

2. Audyty energetyczne 

3. Projekt budowlano-wykonawczy SP nr 10 

4. Projekt budowlany termomodernizacji SP nr 12 

5. Wytyczne Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 

dotyczące budynku Gimnazjum nr 1 i SLO, ul. Musierowicza 2, Zgierz. 
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