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PODSTAWA PRAWNA  
Podstawą dla niniejszego dokumentu był program funkcjonalno-użytkowy sporządzony na podstawie 

umowy z dnia 20. marca 2015  r nr IR.7011.16.256.2015 zawartej w Zgierzu pomiędzy Zamawiającym 

– Gminą Miastem Zgierz z siedzibą w Zgierzu, Pl. Jana Pawła II 16 a wyłonionym w trybie 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcą – Pheno Group Sp. z o.o. z siedzibą 

w Łodzi, przy ul. Głogowej 22.  

Przedmiotem umowy było przygotowanie dokumentacji (wersji papierowej i elektronicznej) 

niezbędnej dla projektów pn.: „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 

oraz zasobu komunalnego Zgierza” oraz „Szlak architektury włókienniczej Zgierza” w ramach projektu 

pn.: „Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego” współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego 

Pomoc Techniczna.   

Przedmiot zamówienia objął następujące zadania: 

zadanie 1:  Przygotowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla termomodernizowanych 

budynków w ramach projektu pn.: „Kompleksowa termomodernizacja budynków 

użyteczności publicznej oraz zasobu komunalnego Zgierza”, zgodnie z  

rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego; 

zadanie 2: Przygotowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla rewitalizowanych budynków 

w ramach projektu pn.: „Szlak architektury włókienniczej Zgierza”, zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego; 

zadanie 3: Przygotowanie studium wykonalności dla termomodernizowanych budynków w  

ramach projektu pn.: „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności 

publicznej oraz zasobu komunalnego Zgierza”; 

zadanie 4: Przygotowanie studium wykonalności dla rewitalizowanych budynków w ramach 

projektu pn.: „Szlak architektury włókienniczej Zgierza”. 

 

Niniejszy dokument jest wynikiem aktualizacji powyższego opracowania, związanej z dostosowaniem 

programu do zakresu rzeczowego projektu pn. „Modernizacja energetyczna budynków zasobu 

komunalnego oraz użyteczności publicznej na terenie Miasta Zgierza”. 
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PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 

opracowany zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i zgodnie 
z   Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2004 Nr 202, poz. 2072 z późniejszymi zmianami). 
 

1. NAZWA ZAMÓWIENIA 

Przygotowanie dokumentacji niezbędnej dla projektu pn.: „Kompleksowa 
termomodernizacja budynków użyteczności publicznej oraz zasobu komunalnego Zgierza” 
w ramach projektu pn.: „Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego” 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Funduszu Rozwoju Regionalnego  
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. 
 

2. ADRESY OBIEKTÓW 

rodzaj budynku lp nazwa budynku adres 

budynki użyteczności 
publicznej 

1 Budynek Urzędu Miasta Zgierza Zgierz, Pl. Jana Pawła II 16 

2 Budynek Urzędu Stanu Cywilnego Zgierz, ul. 1 Maja 5 

3 Hala Sportowa MOSIR Zgierz, ul. Wschodnia 2 

budynki zasobu 
komunalnego 

1 Budynek mieszkalno-usługowy 
(bud frontowy i oficyna) 

Zgierz, ul. Długa 16 

2 Budynek mieszkalno-usługowy 
(bud frontowy) 

Zgierz, ul. Długa 18 

3 Budynek mieszkalno-usługowy 
(bud frontowy) 

Zgierz, ul. Długa 19 

4 Budynek mieszkalny 

(bud frontowy) 
Zgierz, ul. Długa 22 

5 Budynek mieszkalny 

 (bud frontowy) 
Zgierz, ul. Długa 30 

6 Budynek mieszkalno-usługowy 
(bud frontowy) 

Zgierz, ul. Długa 32 

7 Budynek mieszkalny 

(bud frontowy) 
Zgierz, ul. Długa 40 

8 Budynek mieszkalno-usługowy 
(bud frontowy) 

Zgierz, ul. Długa 41 
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3. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA 
ZAMÓWIEŃ CPV) 
Grupa, klasa, kategoria robót zgodnie z Rozporządzeniem Komisji WRE nr 213/2008 z dnia 
28.11.2007r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady 
w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE 
Parlamentu Europejskiego. 

3.1 Klasyfikacja usług projektowych wg słownika CPV  

DZIAŁ 
71000000-8              Usługi architektoniczne, budowlane, inżynierskie i kontrolne 
74000000-9  Usługi profesjonalne w zakresie architektury i inżynierii 
 

GRUPA 
71200000-0              Usługi architektoniczne i podobne 
71300000-1   Usługi inżynieryjne 
74200000-1  Usługi doradcze dotyczące architektury i inżynierii 
 

KLASA 
71220000-6  Usługi projektowania architektonicznego 
71320000-7  Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
 

KATEGORIA 
71221000-3  Usługi w zakresie obiektów budowlanych 
74222000-8  Usługi architektoniczne zagospodarowania terenu 

3.2 KLASYFIKACJA ROBÓT BUDOWLANYCH WG SŁOWNIKA CPV 
 

DZIAŁ 
45000000-7 Roboty budowlane 
 

GRUPA 
45100000-8       Przygotowanie terenu pod budowę 
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów  
    budowlanych lub ich części 
45300000-0  Roboty w zakresie instalacji budowlanych 
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
 

KLASA 
45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 
45210000-2  Roboty budowlane w zakresie budynków 
45260000-7  Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i  

       inne podobne roboty specjalistyczne 
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
45320000-6 Roboty izolacyjne 
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej 
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe 
 
KATEGORIA 
45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45261000-4       Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz roboty podobne 

http://www.cpv.com.pl/grupa,71300000-1.html
http://cpv.com.pl/kod,45100000-8.html
http://cpv.com.pl/kod,45260000-7%20.html
http://cpv.com.pl/kod,45260000-7%20.html
http://cpv.com.pl/kod,45111200-0.html
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45262110-5   Demontaż rusztowań 
45262120-8  Wznoszenie rusztowań 
45311000-0 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw  
   elektrycznych 
45321000-3 Izolacja cieplna 
45331000-6     Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
45453000-7  Roboty termomodernizacyjne, remontowe i renowacyjne 

4. NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ ADRES 
Gmina Miasto Zgierz, 95-100 Zgierz, Pl. Jana Pawła II nr 16  
Powiat zgierski, województwo łódzkie, 
 NIP: 732-20-37-248   REGON: 472057721 

5. OSOBA OPRACOWUJĄCA PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY  

 Teresa Dębińska – Bielak 
 – mgr inż. architekt, upr. proj. nr 60/84/WMŁ,  LO – 0165, ŁOD/BO/8173/07 

 Matylda Wasiljew             
– inżynier 
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6. SPIS ZAWARTOŚCI PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO       

I. CZEŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO UŻYTKOWEGO              str.  8 – 62 

 
A.  OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA      str. 8 

1. Charakterystyczne parametry obiektu  i zakres robót    str. 8 
               CZĘŚĆ I:    BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ    str. 10 
               CZĘŚĆ II:   BUDYNKI ZASOBU KOMUNALNEGO     str. 23 

2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia;   str. 51 
3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe;     str. 52 
4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe wyrażone we wskaźnikach  

powierzchniowo- kubaturowych                                                                                      str. 53 
B. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU  

ZAMÓWIENIA         str. 53 
1. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia   str. 53 
   1.1. Przygotowanie terenu budowy;      str. 55 

1.2. Architektura           str. 56 
1.3. Konstrukcja          str. 56 
1.4. Instalacje         str. 57 
1.5. Wykończenie         str. 58 
1.6. Zagospodarowanie terenu       str. 59 

2. Wymaganie dotyczące warunków wykonania i odbioru robót budowlanych str. 59 

 
II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA                      str. 63-68 

 
1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów;      str. 63 
2. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania  

nieruchomością na cele budowlane;      str. 63 
3. Przepisy  prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzeń str. 63 
4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót     

budowlanych:         str. 64 
a)  kopie mapy zasadniczej / mapy lokalizacyjne dla poszczególnych budynków str. 64 
b)  zalecenia konserwatorskie Konserwatora Zabytków    str. 64 
c) inwentaryzację lub dokumentację obiektów budowlanych, jeżeli podlegają  

      one przebudowie, dobudowie lub remontom w zakresie architektury  
     konstrukcji czy instalacji oraz wskazania zamawiającego dotyczące  
     zachowania urządzeń naziemnych       str. 64 
d) pozwolenia, oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z  

       przyłączeniem obiektu do istniejących lub projektowanych sieci cieplnych  
      gazowych, energetycznych i teletechnicznych    str. 64 
e) dodatkowe uwarunkowania i wytyczne inwestorskie.   str. 64 

III.  SPIS ZAŁĄCZONYCH  FOTOGRAFII      str. 67 
IV.  ZAŁĄCZNIKI         str. 68  
  
UWAGA: 
Punkty Rozporządzenia nieujęte w spisie treści nie są wymagane przy tego rodzaju inwestycji. 
Wszelkie fotografie zamieszczone w tekście są fotografiami własnymi autorów opracowania. 
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I. CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO 

Celem wykonania termomodernizacji w wybranych obiektach użyteczności publicznej oraz 

wybranego zasobu komunalnego na terenie miasta Zgierza jest osiągnięcie efektu 

ekologicznego polegającego na: 

 poprawie izolacyjności cieplnej budynków i ich estetyki 

 poprawie efektywności energetycznej 

 oszczędności energii cieplnej / zmianie źródła ciepła  

 zmniejszenie emisji C02 związane z oszczędnościami energii 

 wywiązanie się z zobowiązań ustalonych przez przepisy unijne dotyczące ochrony 

środowiska. 

 

A. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Charakter i cel projektu wynika z zapisów celów określonych w dokumencie Strategia Łódzkiego 
Obszaru Metropolitalnego 2020+. Cele projektu „Kompleksowa termomodernizacja budynków 
użyteczności publicznej oraz zasobu komunalnego Zgierza” ściśle wpisują się w cele wskazywane dla 
IV. Osi priorytetowej - „Gospodarka niskoemisyjna”.  
Inwestycje w zakresie głębokiej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz 
wielorodzinnych budynków mieszkalnych pozwolą na zmniejszenie zapotrzebowania na energię, co w 
znacznym stopniu przełoży się na obniżenie zużycia paliw konwencjonalnych i w  konsekwencji 
spowoduje ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza odpowiedzialnych za powstawanie 
zjawiska tzw. niskiej emisji oraz emisji gazów cieplarnianych.  
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, 
z dopuszczeniem oddzielnej formy, modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej –
także budynków zasobu komunalnego. W obiektach określonych w niniejszym Programie 
Funkcjonalno-Użytkowym nastąpi termomodernizacja dążąca do zmniejszenia kosztów energii 
cieplnej i mediów (tj. energii elektrycznej, opału, gazu) poprzez modernizację ich systemów 
energetycznych i ocieplenie budynków. 
Celem zamówienia jest dostosowanie obiektów do obowiązujących standardów technicznych, 
funkcjonalnych, użytkowych, eksploatacyjnych i unijnych. W wyniku przeprowadzonych prac 
modernizacyjnych ma nastąpić znaczne obniżenie zużycia energii cieplnej i elektrycznej, zmniejszenie 
emisji szkodliwych substancji do atmosfery oraz dostosowanie wybranych budynków z zasobu miasta 
Zgierza do wymogów Unii Europejskiej dotyczących ochrony środowiska. Powyższe działania 
przyczynią się jednocześnie do obniżenia kosztów eksploatacyjnych.  
 
 

1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu oraz zakres robót 
Program funkcjonalno-użytkowy opracowany został na podstawie wizji lokalnej i analizy stanu 
istniejącego poszczególnych obiektów oraz danych techniczno-eksploatacyjnych obiektów 
przekazanych przez Zamawiającego.  

Informacje dla poszczególnych obiektów sformułowano w podziale na grupy informacji, co wynika 
z odpowiednich regulacji Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 
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i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2004 Nr 202, poz. 2072 
z późniejszymi zmianami), a mianowicie: 
 

1. Ogólna informacja o obiekcie, 

2. Dane obiektu w stanie istniejącym, 

3. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia dotyczące: 

a. przygotowania terenu budowy, 
b. architektury, 
c. konstrukcji, 
d. instalacji 
e. wykończenia 
f. zagospodarowania terenu. 

 

Opracowanie zostało podzielone na dwie części: 

CZĘŚĆ OPRACOWANIA LP NAZWA BUDYNKU ADRES 

CZĘŚĆ I 

BUDYNKI 
UŻYTECZNOŚCI 
PUBLICZNEJ 

1 Budynek Urzędu Miasta Zgierza Zgierz, Pl. Jana Pawła II 16 

2 Budynek Urzędu Stanu Cywilnego 
w Zgierzu 

Zgierz, ul. 1 Maja 5 

3 Hala Sportowa Zgierz, ul. Wschodnia 2 

CZĘŚĆ II 

BUDYNKI ZASOBU 
KOMUNALNEGO 

1 Budynek mieszkalno-usługowy 
(bud frontowy i oficyna) 

Zgierz, ul. Długa 16 

2 Budynek mieszkalno-usługowy 
(bud frontowy) 

Zgierz, ul. Długa 18 

3 Budynek mieszkalno-usługowy 
(bud frontowy) 

Zgierz, ul. Długa 19 

4 Budynek mieszkalny 

(bud frontowy) 
Zgierz, ul. Długa 22 

5 Budynek mieszkalny 

(bud frontowy) 
Zgierz, ul. Długa 30 

6 Budynek mieszkalno-usługowy 
(bud frontowy) 

Zgierz, ul. Długa 32 

7 Budynek mieszkalny 

(bud frontowy) 

Zgierz, ul. Długa 40 

8 Budynek mieszkalno-usługowy 

(bud frontowy) 
Zgierz, ul. Długa 41 

 

WYJAŚNIENIE TERMINOLOGII UŻYTEJ W OPRACOWANIU. 

Ilekroć w opracowaniu pojawiają się terminy – modernizacja czy obiekty kubaturowe – należy to 
rozumieć według treści dokumentów strategicznych: 

1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, 

2. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Łódzkiego na lata 2014-2020. 
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CZĘŚĆ I 

 

BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI  PUBLICZNEJ 

 
1 Budynek Urzędu Miasta Zgierza Zgierz, Pl. Jana Pawła II 16 

2 Budynek Urzędu Stanu Cywilnego Zgierz, ul. 1 Maja 5 

3 Hala Sportowa MOSIR Zgierz, ul. Wschodnia 2 
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Zakres robót wraz z wytycznymi Zamawiającego wymagany ilekroć w opracowaniu wystąpi:   

W_O Budynki użyteczności publicznej 

w
ym

ag
an

ia
 Z

am
aw

ia
ją

ce
go

 d
o

ty
cz

ąc
e

: 

przygotowania    
terenu budowy 

1. Informacje zawarte w pkt. I.B.1.1. 

2.     Informacje zawarte w pkt. II.3. 

Architektury  1. Ocieplenie  stropu poddasza/dachu (grubość i sposób 
wykonania) i pokrycia dachu zgodnie z wytycznymi audytu 
energetycznego i z projektem budowlanym doprowadzającym 
przegrody do obowiązujących na dzień wykonania projektu 
norm przenikania cieplnego. W razie konieczności, dokonać 
niezbędne prace naprawcze w zakresie konstrukcji dachu. 

2. Wykonanie niezbędnych przeróbek lub wymiany wszystkich 
niezbędnych rynien i rur spustowych oraz obróbek blacharskich.     

3. Dostosowanie wyłazów dachowych do przepisów prawa 
budowlanego aktualnych na dzień wykonania projektu 

4. Ocieplenie ścian zewnętrznych - grubość ocieplenia i sposób 
jego wykonać zgodnie z wytycznymi audytu energetycznego 
i projektem budowlanym z uwzględnieniem podpiwniczeń 
i fundamentów tak, aby współczynnik przenikania ciepła spełniał 
normy przenikania cieplnego aktualne na dzień wykonania 
projektu wraz z wykonaniem robót towarzyszących, przez które 
rozumie się roboty stanowiące element prac remontowych 
i modernizacyjnych jak przełożenie wszystkich instalacji 
znajdujących się na elewacjach oraz wymiana m.in. parapetów 
zewnętrznych, obróbek blacharskich, opasek wokół budynku  
i schodów zewnętrznych. 

5. Wymiana okien (tam gdzie będzie to konieczne również 
z parapetami wewnętrznymi) na okna o współczynniku 
przenikania spełniającym normy przenikania cieplnego aktualne 
na dzień wykonania projektu budowlanego wraz z wykonaniem 
niezbędnych robót towarzyszących, stanowiących element prac 
remontowych/ odtworzeniowych.  

6. Wymiana drzwi zewnętrznych na drzwi spełniające aktualnie 
obowiązujące normy przenikania cieplnego z dostosowaniem 
szerokości drzwi do obowiązującego na dzień wykonania 
projektu prawa budowlanego  wraz z wykonaniem niezbędnych 
robót towarzyszących, stanowiących element prac 
remontowych.  

Informacje zawarte w pkt. I.B.1.2. 

konstrukcji Informacje zawarte w pkt. I.B.1.3. 

instalacji 1. Przełożenie lub wymiana kolidujących/ znajdujących się 
w strefie oddziaływania lub niezbędnych do wykonania 
termomodernizacji  instalacji znajdujących się na dachu i na 
elewacjach. 

2. Modernizacja istniejącej instalacji c.o. i  poprzez dostosowanie 
instalacji do wymagań Zamawiającego i  wykonanie 
niezbędnych robót towarzyszących, stanowiących element prac 
remontowo /odtworzeniowych. Zarówno nowe jak                       
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i modernizowane instalacje muszą posiadać regulacje poprzez 
zawory podpionowe oraz zawory termostatyczne.  

3. Modernizacja instalacji elektrycznej polegająca na wymianie 
opraw oświetleniowych na energooszczędne i wymianie 
instalacji w zakresie wskazanym w audycie wraz z niezbędnymi 
robotami towarzyszącymi stanowiącymi element prac 
remontowych/ odtworzeniowych. 

Wykończenia Informacje zawarte w pkt. I.B.1.5. 

zagospodarowania 
terenu 

Informacje zawarte w pkt. I.B.1.6. 

inne Tam gdzie dotyczy, w przypadku istnienia detali architektonicznych 
na elewacji, należy je zachować i odrestaurować lub odtworzyć po 
ociepleniu budynku zgodnie z wytycznymi ŁWKZ.  

 uwagi 1. Należy stosować wytyczne właściwego Konserwatora Zabytków.  

2. Standard wykończenia wewnętrznego i zewnętrznego z  użyciem 
materiałów o dużej trwałości, walorach estetycznych 
i użytkowych oraz wysokiej klasie odporności ogniowej. 

3. Instalacje techniczne (systemy użytkowe) powinny zapewniać 
wysoki stopień odporności pożarowej, bezawaryjności 
i trwałości przy jednoczesnej prostocie i niskich kosztach obsługi  
i konserwacji.  

W przypadku obiektów objętych ochroną konserwatorską całość 
prac, tak rozbiórkowych jak rekonstrukcyjnych, należy       
prowadzić ściśle wg wytycznych Konserwatora zabytków  i projektu 
budowlanego. 
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[ 1 ] BUDYNEK URZĘDU MIASTA ZGIERZA, Zgierz, Pl. Jana Pawła II 16  

 

 

 

FOT  1 – Budynek Urzędu Miasta Zgierza (fot. własna) 

 

1.1. Dane obiektu w stanie istniejącym 

1_S Budynek Urzędu Miasta Zgierza 

d
an

e
 

funkcja budynku usługi publiczne 

adres 95-100 Zgierz, Pl. Jana Pawła II 16 

rok budowy 1824 

właściciel nieruchomości Gmina Miasto Zgierz 

zarządca nieruchomości Urząd Miasta 

zabytek ( t/n) –  numer 
wpisu do rejestru 

budynek d. ratusza miejskiego (lata 1824, 1846-47, lata 
1940- przebudowa) wpisany do Gminnej Ewidencji 
Zabytków  

lo
ka

liz
ac

ja
 działka ewidencyjna 271/2, 271/3, 271/5 obręb 122 

przeznaczenie terenu w 
obowiązującym suikzp 

tereny zabudowy usługowej 

przeznaczenie terenu w 
obowiązującym mpzp 

nieobjęty 

d a n e t e c h n
i c z n e b u d y n k u
 pow. netto budynku 2266,90 m2 
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kubatura części 

ogrzewanej 

10 516 m3 

liczba kondygnacji 
nadziemnych budynku 

3 

podpiwniczenie  tak 

konstrukcja budynku tradycyjna  

wykończenie elewacji 
(materiał)  

tynk cementowo-wapienny 

konstrukcja dachu Stropodach pełny niewentylowany 

pokrycie dachu  papa 

podłączenie budynku do 
sieci cieplnej  

Nie - własna kotłownia gazowa 

1.2. Wymagania Zamawiającego w stosunku do obiektu 

1_W Budynek Urzędu Miasta Zgierza 

w
ym

ag
an

ia
 Z

am
aw

ia
ją

ce
go

 d
o

ty
cz

ąc
e

: 

przygotowania    

terenu budowy 

1. informacje zawarte w pkt. I.B.1.1. 

2. informacje zawarte w pkt. II.3. 

architektury 1. ocieplenie stropodachu, 

2. informacje zawarte w pkt. I.B.1. 2 

konstrukcji informacje zawarte w pkt. I.B.1.3 

instalacji 1. modernizacja wentylacji,   

2. informacje zawarte w pkt. I.B.1.4. 

wykończenia informacje zawarte w pkt. I.B.1.5. 

zagospodarowania 

terenu 

informacje zawarte w pkt. I.B.1.6. 

 
Zgodnie z Audytem Energetycznym należy wykonać następujący zakres prac: 
 

1. Ocieplenie stropodachu o powierzchni około 945 m2 należy wykonać poprzez przyklejenie                         
do istniejącego pokrycia dachowego styropapy  o grubości minimum 20 cm i współczynniku 
przewodzenia λ ≤ 0,040 W/m*K. Współczynnik przenikania ciepła po wykonaniu przedsięwzięcia 
nie wyniesie więcej niż 0,175 W/m2*K.  Dopuszcza się rozwiązania techniczne równoważne bądź 
lepsze, w wyniku których zostaną otrzymane równoważne lub lepsze parametry. W kosztach 
inwestycji uwzględniono pozostałe prace niezbędne np.: remont i przebudowę kominów, 
wymianę   i modernizację obróbek blacharskich i orynnowania, pokrycie z papy nawierzchniowej 
termozgrzewalnej, prace instalacyjne i odtworzeniowe oraz inne prace, niezbędne do wykonania 
przedsięwzięcia. 

 
Modernizację instalacji wentylacji poprzez: 
- montaż centrali wentylacyjnej o wydajności około 6 000 m3, wyposażonej w kompletne instalacje 
nawiewno – wywiewne, 
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-  montaż wymiennika krzyżowego o sprawności minimum 67 %, w celu odzysku ciepła, 
- zainstalowanie w kanałach wentylacji wywiewnej czujników CO2, 
- montaż liczników chłodu, 
- prace instalacyjne, odtworzeniowe i inne, niezbędne do wykonania przedsięwzięcia. 
 

3. W ramach przedsięwzięcia należy przeprowadzić niezbędne roboty towarzyszące, stanowiące 
element prac remontowych i modernizacyjnych w tym m.in.: 
 

-  remont i przebudowa kominów, 
- wymianę i modernizację obróbek blacharskich i orynnowania, 
- pokrycie dachu z papy nawierzchniowej termozgrzewalnej, 
- prace instalacyjne, takie jak: uzupełnienie zaworów termostatycznych, odpowietrzników 
automatycznych, zaworów podpionowych, ocieplenie rurociągów w pomieszczeniach 
nieogrzewanych itp.  Niniejsze prace instalacyjne dotyczą również prac związanych z instalacją 
elektryczną, instalacją wentylacji, a także prace związane z konieczności przełożenia wszelkich 
instalacji zamontowanych na budynkach jak np. instalacja odgromowa. Po zakończeniu ww. prac 
niezbędne jest wykonanie prac odtworzeniowych w celu doprowadzenia do stanu pierwotnego.  
- prace odtworzeniowe – to prace doprowadzające do stanu pierwotnego elementy budynku                      
i instalacji naruszone przy realizacji zadania, takie jak: odtworzenie tynków, naprawa podłóg                      
i sufitów po montażu kanałów wentylacyjnych, przewodów i rurociągów, malowanie ścian oraz 
naprawa instalacji lub jej uzupełnienie.  
- wycinkę drzew i krzewów kolidujących z wykonaniem prac termo modernizacyjnych, oraz inne 
prace niezbędne do osiągnięcia pełnej funkcjonalności i estetyki budynku. 

 
Dokładny zakres prac instalacyjnych i odtworzeniowych doprecyzowany będzie w projekcie 
budowlanym. 
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 [ 2 ] BUDYNEK URZĘDU STANU CYWILNEGO, Zgierz, ul. 1 Maja nr 5. 
 
 

 
 

FOT  2 – Budynek Urzędu Stanu Cywilnego (fot. własna) 

 
2.1 Dane obiektu w stanie istniejącym 

1_S Urząd Stanu Cywilnego 

d
an

e
 

funkcja budynku usługi publiczne 

Adres 95-100 Zgierz ul. 1 Maja 5 

rok budowy koniec XIX w. 

właściciel nieruchomości Gmina Miasto Zgierz 

zarządca nieruchomości Urząd Miasta 

zabytek ( t/n) –  numer 
wpisu do rejestru 

budynek neoklasycystyczny z końca XIX w. wpisany do 
Gminnej Ewidencji Zabytków  

lo k al iz a cj a działka ewidencyjna 107 obręb 128 
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przeznaczenie terenu w 
obowiązującym suikzp 

tereny zabudowy usługowej 

przeznaczenie terenu w 
obowiązującym mpzp 

nieobjęty 

d
an

e 
te

ch
n

ic
zn

e 
b

u
d

yn
ku

 

pow. netto budynku 996,07 m2 

kubatura części 

ogrzewanej 

2580 m3 

liczba kondygnacji 
nadziemnych budynku 

2 

podpiwniczenie  tak 

konstrukcja budynku tradycyjna murowana 

wykończenie elewacji 
(materiał)  

tynk cementowo-wapienny 

konstrukcja dachu drewniana 

pokrycie dachu  blachodachówka 

podłączenie budynku do 
sieci cieplnej  

tak 

2.2 Wymagania Zamawiającego w stosunku do obiektu 

1_W Urząd Stanu Cywilnego 

w
ym

ag
an

ia
 Z

am
aw

ia
ją

ce
go

 d
o

ty
cz

ąc
e

: 

przygotowania    

terenu budowy 

1. informacje zawarte w pkt. I.B.1.1. 

2. informacje zawarte w pkt. II.3. 

architektury informacje zawarte w pkt. I.B.1. 2 

konstrukcji informacje zawarte w pkt. I.B.1.3 

instalacji 1. modernizacja  instalacji centralnego ogrzewania oraz 

wentylacji 

2. wymiana oświetlenia wewnętrznego 

3. informacje zawarte w pkt. I.B.1.4. 

wykończenia informacje zawarte w pkt. I.B.1.5. 

zagospodarowania 

terenu 

informacje zawarte w pkt. I.B.1.6. 

 
 
Zgodnie z Audytem Energetycznym należy wykonać następujący zakres prac: 
 

1. Modernizację instalacji centralnego ogrzewania oraz źródła ciepła poprzez: 
 - wymianę przewodów rurowych stalowych na przewody z rur z tworzywa sztucznego, 
  zestabilizowanych aluminium,  

- wymianę istniejących grzejników na grzejniki płytowe, 
- montaż zaworów z głowicami termostatycznymi, 
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- montaż zaworów podpionowych, 
- montaż automatycznych odpowietrzników, 
- regulację instalacji grzewczej, 
- prace instalacyjne, odtworzeniowe i inne, niezbędne do wykonania przedsięwzięcia. 
 

2.  Modernizację instalacji wentylacji poprzez: 
- montaż centrali wentylacyjnej o wydajności około 2 000 m3, wyposażonej w kompletne instalacje 
nawiewno – wywiewne, 
-  montaż wymiennika krzyżowego o sprawności minimum 67 %, w celu odzysku ciepła, 
- zainstalowanie w kanałach wentylacji wywiewnej czujników CO2, 
- montaż licznika chłodu, 
- prace instalacyjne, odtworzeniowe i inne, niezbędne do wykonania przedsięwzięcia. 

 
3. W ramach przedsięwzięcia należy przeprowadzić niezbędne roboty towarzyszące, stanowiące 

element prac remontowych i modernizacyjnych w tym m.in.: 
- prace instalacyjne takie jak: uzupełnienie zaworów termostatycznych, odpowietrzników 
automatycznych, zaworów podpionowych, ocieplenie rurociągów w pomieszczeniach 
nieogrzewanych itp.  Niniejsze prace instalacyjne dotyczą również prac związanych z instalacją 
elektryczną, instalacją wentylacji, a także prace związane z konieczności przełożenia wszelkich 
instalacji zamontowanych na budynkach jak np. instalacja odgromowa. Po zakończeniu ww. prac 
niezbędne jest wykonanie prac odtworzeniowych w celu doprowadzenia do stanu pierwotnego.  
- prace odtworzeniowe, to prace doprowadzające do stanu pierwotnego elementy budynku                      
i instalacji naruszone przy realizacji zadania, takie jak: odtworzenie tynków, naprawa podług                     
i sufitów po montażu kanałów wentylacyjnych, malowanie ścian, oraz naprawa innych istniejących 
instalacji lub ich uzupełnienie.  

 
Dokładny zakres prac w tym zakresie doprecyzowany będzie w projekcie budowlanym. 

4. W celu zmniejszenia zużycia energii elektrycznej przewiduje się wymianę oświetlenia 
wewnętrznego (w budynku zastosowano oświetlenie jarzeniowe w ilości 86 sztuk opraw o mocy 
72 W oraz żarowe     w ilości 53 sztuk opraw o mocy 40 W, 17 sztuk opraw o mocy 80W, 8 sztuk 
opraw o mocy 320 W oraz 1 oprawę o mocy 600 W). 

Powierzchnia lokali użytkowych wynosi: 132,40 m .kw. 
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[ 3 ] HALA SPORTOWA „MOSIR”, Zgierz, ul. Wschodnia 2 

 

 
 

FOT  3 – Hala Sportowa (fot. własna) 

 
Pierwotne przeznaczenie to sztuczne lodowisko, które funkcjonowało do 1991 roku. Obecnie ma 
zostać przywrócona funkcja hali lodowej obiektu.  Bryła budynku w przekroju łukowym na rzucie 
prostokąta o wymiarach 72 x 60 m przy wysokości max. hali 15m stanowi część główną obiektu o 
przeznaczeniu widowiskowo-sportowym. Łuki hali oszklone poliwęglanem.  
 
Po stronie południowej do głównej bryły budynku przylega konstrukcja tzw. małego łuku z 
przeznaczeniem gastronomicznym. Wewnątrz, po stronie zachodniej i wschodniej hali głównej, 
usytuowane są trybuny, pod którymi jest zaplecze socjalno - sanitarne. W poziomie parteru znajdują 
się od strony północnej -  wentylatornia, od strony południowej – maszynownia.  

3.1 Dane obiektu w stanie istniejącym 

1_S Hala Sportowa 

d
an

e
 

funkcja budynku Obiekt edukacyjno, widowiskowo – sportowy 

Adres 95-100 Zgierz ul. Wschodnia 2 

rok budowy 1972 

właściciel nieruchomości Gmina Miasto Zgierz 

zarządca nieruchomości MOSiR 

zabytek ( t/n) –  numer 
wpisu do rejestru 

nie  
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lo
ka

liz
ac

ja
 działka ewidencyjna 332/1  obręb 129 

przeznaczenie terenu w 
obowiązującym suikzp 

tereny ośrodków rekreacyjnych i sportowych 

przeznaczenie terenu w 
obowiązującym mpzp 

nieobjęty 

d
an

e 
te

ch
n

ic
zn

e 
b

u
d

yn
ku

 

kubatura części ogrzewanej 48190 m3 

pow. netto budynku 4527 m2 

liczba kondygnacji 
nadziemnych budynku 

1 – 2 

podpiwniczenie  nie 

konstrukcja budynku dźwigary drewniane łukowe o rozpiętości 60m, przegrody 
wewnętrzne murowane, stropy żelbetowe 

wykończenie elewacji 
(materiał)  

poliwęglan/ blacha/tynk cementowo-wapienny 

konstrukcja dachu dźwigary drewniane łukowe o rozpiętości 60m 

pokrycie dachu blacha trapezowa powlekana T55/188  

Ilość użytkowników do 1100 miejsc siedzących 

podłączenie budynku do 
sieci cieplnej  

tak 

3.2 Wymagania Zamawiającego w stosunku do obiektu 

1_W Hala Sportowa 

w
ym

ag
an

ia
 Z

am
aw

ia
ją

ce
go

 d
o

ty
cz

ąc
e:

 

przygotowania    
terenu budowy 

1. informacje zawarte w pkt. I.B.1.1. 

2. informacje zawarte w pkt. II.3. 

architektury 1. ocieplenie ścian fundamentowych oraz ścian zewnętrznych 

szczytowych wraz z zamontowaniem zadaszeń nad wejściami 

oraz podłużnych z zastosowaniem systemowej zabudowy ścian 

osłonowych.  

2. zabudowa ścian z poliwęglanu  

3. informacje zawarte w pkt. I.B.1.2 

konstrukcji informacje zawarte w pkt. I.B.1.3, w tym, wykonanie prac 

konserwacyjnych podnoszących parametry nośności oraz 

odporności na warunki atmosferyczne głównych dźwigarów nośnych 

zadaszenia hali (duży i mały łuk), a w szczególności, wykonanie 

naprawy konstrukcji wg Protokołu z rocznej kontroli okresowej Hali 

sportowo-widowiskowej MOSiR z dnia 24.05.2016 r. oraz naprawa 

żelbetowej i stalowej konstrukcji zewnętrznych schodów 

ewakuacyjnych oraz balustrad schodowych. 
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instalacji 1. modernizacja istniejącej wentylacji w pomieszczeniach 

technicznych i szatniach, 

2. modernizacja instalacji c.o. oraz źródła ciepła  

3. modernizacja oświetlenia wewnętrznego 

4. informacje zawarte w pkt. I.B.1.4. 

wykończenia 1. wymiana drzwi 

2. informacje zawarte w pkt. I.B.1.5. 

zagospodarowania 

terenu 

informacje zawarte w pkt. I.B.1.6. 

inne 1. Obiekt posiada dokumentację techniczną. 

2. Realizacja zdania zgodnie z  decyzją  pozwolenia na 

budowę obejmującą wykonanie robót budowlanych 

polegających na modernizacji Hali Sportowej Miejskiego 

Ośrodka Sportu i Rekreacji. 

2. Bazą projektową winny być ekspertyzy budynku pod kątem 

wytrzymałości i dopuszczalnych obciążeń konstrukcji oraz 

zabezpieczeń przeciwpożarowych 

 
Zgodnie z Audytem Energetycznym należy wykonać następujący zakres prac: 
 

1. Ocieplenie ścian zewnętrznych szczytowych. 
W ramach przedsięwzięcia proponuje się obudować ściany szczytowe o powierzchni około                 
1 339 m2 płytami warstwowymi z rdzeniem z wełny mineralnej o współczynniku przewodzenia 
ciepła λ ≤ 0,037 W/m*K, warstwą o grubości minimum 15 cm. W celu zapewnienia doświetlenia 
obiektu należy w części ścian zamontować przezroczyste płyty elewacyjne o powierzchni około  
310 m2. Współczynnik przenikania ciepła po wykonaniu przedsięwzięcia nie wyniesie więcej niż 
0,192 W/m2*K dla ściany murowanej, 0,225 W/m2K dla ściany z poliwęglanu oraz 1,1 W/m2K dla 
naświetli. Dopuszcza się rozwiązania techniczne równoważne lub lepsze, w wyniku których 
zostaną otrzymane równoważne lub lepsze parametry. W kosztach inwestycji uwzględniono 
pozostałe prace niezbędne, np. prace instalacyjne i odtworzeniowe oraz inne prace, niezbędne do 
wykonania przedsięwzięcia. 
 

2. Wymianę drzwi o powierzchni około 20,95 m2 na drzwi o współczynniku przenikania                      
 U=1,5 W/m2K zgodnie z Aprobatą Techniczną i z zaleceniami producenta. W kosztach inwestycji 
 uwzględniono pozostałe prace niezbędne np. demontaż i utylizacja starych futryn i drzwi, 
 montaż i obróbka nowych drzwi ect. oraz inne prace, niezbędne do wykonania 
 przedsięwzięcia.  

 
3. Modernizację instalacji wentylacji poprzez: 

- montaż centrali wentylacyjnej o wydajności około 3 000 m3, wyposażonej w kompletne instalacje 
nawiewno – wywiewne, 
-  montaż wymiennika krzyżowego, w celu odzysku ciepła, 
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- zainstalowanie w kanałach wentylacji wywiewnej czujek stężenia CO2,  
- montaż licznika chłodu, 
- prace instalacyjne, odtworzeniowe i inne, niezbędne do wykonania przedsięwzięcia. 

 
4. Modernizację instalacji centralnego ogrzewania oraz źródła ciepła poprzez: 
 - wymianę przewodów rurowych stalowych na przewody z rur z tworzywa sztucznego, 
  zestabilizowanych aluminium,  

- wymianę istniejących rur grzejnych na grzejniki płytowe, 
- montaż zaworów z głowicami termostatycznymi, 
- montaż automatycznych odpowietrzników, 
- regulację instalacji grzewczej, 
- prace instalacyjne, odtworzeniowe i inne, niezbędne do wykonania przedsięwzięcia. 
 

5. W ramach przedsięwzięcia należy przeprowadzić niezbędne roboty towarzyszące, stanowiące 
element prac remontowych i modernizacyjnych w tym m.in.: 

 

- obróbki blacharskie, 
- prace odtworzeniowe  i wykończeniowe na elewacji w tym naprawa tynków i malowanie 

elewacji, 
- demontaż i utylizację starych futryn i drzwi, 
- obróbkę nowych drzwi, 
- prace instalacyjne, takie jak: uzupełnienie zaworów termostatycznych, odpowietrzników 
automatycznych, zaworów podpionowych, ocieplenie rurociągów w pomieszczeniach 
nieogrzewanych itp.  Niniejsze prace instalacyjne dotyczą również prac związanych z instalacją 
elektryczną, instalacją wentylacji, a także prace związane z konieczności przełożenia wszelkich 
instalacji zamontowanych na budynkach jak np. instalacja odgromowa. Po zakończeniu ww. prac 
niezbędne jest wykonanie prac odtworzeniowych w celu doprowadzenia do stanu pierwotnego.  
- prace odtworzeniowe – to prace doprowadzające do stanu pierwotnego elementy budynku                      
i instalacji naruszone przy realizacji zadania, takie jak: odtworzenie tynków, naprawa podług                      
i sufitów po montażu kanałów wentylacyjnych, przewodów i rurociągów, malowanie ścian oraz 
naprawa instalacji lub jej uzupełnienie.  
- wycinkę drzew i krzewów kolidujących z wykonaniem prac termo modernizacyjnych, oraz inne 
prace niezbędne do osiągnięcia pełnej funkcjonalności i estetyki budynku. 

 
Dokładny zakres prac instalacyjnych i odtworzeniowych doprecyzowany będzie w projekcie 
budowlanym. 

 
6. W celu zmniejszenia zużycia energii elektrycznej przewiduje się wymianę oświetlenia 

wewnętrznego (w budynku zastosowano oświetlenie jarzeniowe w ilości 62 sztuk opraw o mocy 
72 W, 57 sztuk o mocy 36 W, żarowe  w ilości 61 sztuk opraw o mocy 40 W i metalowo-
halogenowe w ilości  12 sztuk opraw o mocy 1000 W i 64 sztuki o mocy 400W). 
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CZĘŚĆ II 

BUDYNKI ZASOBU KOMUNALNEGO 

 

1 Budynek mieszkalno-usługowy (bud. frontowy  
i oficyna) 

Zgierz, ul. Długa 16 

2 Budynek mieszkalno-usługowy (bud. frontowy) Zgierz, ul. Długa 18 

3 Budynek mieszkalno-usługowy (bud. frontowy) Zgierz, ul. Długa 19 

4 Budynek mieszkalny (bud. frontowy) Zgierz, ul. Długa 22 

5 Budynek mieszkalny (bud. frontowy) Zgierz, ul. Długa 30 

6 Budynek mieszkalno-usługowy (bud. frontowy) Zgierz, ul. Długa 32 

7 Budynek mieszkalny (bud. frontowy) Zgierz, ul. Długa 40 

8 Budynek mieszkalno-usługowy (bud. frontowy) Zgierz, ul. Długa 41 
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WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO OBIEKTÓW KOMUNALNYCH. 

W_O Budynki komunalne  

w
ym

ag
an

ia
 Z

am
aw

ia
ją

ce
go

 d
o

ty
cz

ąc
e

: 

przygotowania    
terenu budowy 

1. Informacje zawarte w pkt. I.B.1.1. 

2. Informacje zawarte w pkt. II.3. 

Architektury  1. Ocieplenie i pokrycie dachu według danych z audytu 
energetycznego i zgodnie z projektem budowlanym oraz 
wytycznymi właściwego Konserwatora Zabytków tak, aby 
współczynnik przenikania ciepła dachu spełniał normy 
przenikania cieplnego aktualne na dzień wykonania projektu. 
W razie konieczności, dokonać niezbędne prace naprawcze 
w zakresie konstrukcji dachu. 

2. Wymianie będą podlegały wszystkie obróbki blacharskie, rynny 
i rury spustowe. 

3. Dostosowanie wyłazów dachowych do przepisów prawa 
budowlanego aktualnych na dzień wykonania projektu 

4. Ocieplenie ścian zewnętrznych wg audytu energetycznego 
i projektu budowlanego tak, aby współczynnik przenikania 
ciepła spełniał normy przenikania cieplnego aktualne na dzień 
wykonania projektu wraz z wykonaniem robót towarzyszących, 
przez które rozumie się roboty stanowiące element prac 
remontowych i modernizacyjnych jak np. opaski wokół budynku, 
remont schodów i balkonów zewnętrznych. W przypadku 
występowania deski szalowej na elewacji konieczne jest jej 
odrestaurowanie lub wymiana; kolorystykę deskowania i tynku 
budynków murowanych uzgodnić z właściwym Konserwatorem 
Zabytków. 

5. Wymiana okien wraz z parapetami na okna o współczynniku 
przenikania spełniającym normy przenikania cieplnego aktualne 
na dzień wykonania projektu budowlanego wraz z wykonaniem 
niezbędnych robót towarzyszących, stanowiących element prac 
remontowych/ odtworzeniowych. Szczegółowe wytyczne 
zostaną określone przez właściwego Konserwatora Zabytków.  

6. Wymiana drzwi zewnętrznych na drzwi o współczynniku 
przenikania spełniającym normy przenikania cieplnego aktualne 
na dzień wykonania projektu lub odrestaurowanie istniejących 
wraz z wykonaniem niezbędnych robót towarzyszących, 
stanowiących element prac remontowych/ odtworzeniowych. 
Dostosowanie szerokości drzwi do aktualnego prawa 
budowlanego na dzień wykonania projektu. 

7. Informacje zawarte w pkt. I.B.1.2 

8. Wykonanie niezbędnych prac przy kominach, rurach 
i wywiewkach wentylacyjnych. 

konstrukcji Informacje zawarte w pkt. I.B.1.3 

instalacji 1. Modernizacja instalacji c.o. i c.w.u poprzez wymianę źródła 
ciepła na potrzeby c.o. i c.w.u., montaż  instalacji c.w.u, montaż 
instalacji c.o., nowych grzejników z zaworami z głowicami 
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termostatycznymi wg danych audytu energetycznego wraz 
z pracami towarzyszącymi, stanowiącymi element prac 
remontowych/ odtworzeniowych. Podłączenie budynków do 
sieci miejskiej na warunkach gestora. Każda instalacja 
mieszkaniowa lub lokalu użytkowego musi posiadać 
indywidualny licznik ciepła. 

2. Adaptacja pomieszczeń przeznaczonych na węzeł cieplny/ 
budowa pomieszczeń z przeznaczeniem na węzeł cieplny 
zgodnie z wytycznymi audytu energetycznego  
i projektu budowlanego oraz zgodnie z wymaganiami gestora. 

3. Demontaż i ponowny montaż istniejących i kolidujących 
z prowadzonymi pracami instalacji na budynku. 

4. Jeśli jest to możliwe, podłączenie budynku do istniejącej sieci 
kanalizacji deszczowej na warunkach gestora sieci. 

5. Informacje zawarte w pkt. I.B.1.4. 

wykończenia Informacje zawarte w pkt. I.B.1.5. 

zagospodarowania 
terenu 

Informacje zawarte w pkt. I.B.1.6. 

inne W przypadku istnienia detali architektonicznych na elewacji, należy 
je zachować i odrestaurować lub odtworzyć po ociepleniu budynku 
zgodnie z wytycznymi ŁWKZ. 

 uwagi 1. Załącznikiem będą wytyczne właściwego Konserwatora 
Zabytków. 

2. Standard wykończenia wewnętrznego i zewnętrznego z  użyciem 
materiałów o dużej trwałości, walorach estetycznych 
i użytkowych oraz wysokiej klasie odporności ogniowej. 

3. Instalacje techniczne (systemy użytkowe) powinny zapewniać 
wysoki stopień odporności pożarowej, bezawaryjności 
i trwałości przy jednoczesnej prostocie i niskich kosztach obsługi  
i konserwacji.  

4. Całość prac, tak rozbiórkowych jak rekonstrukcyjnych, należy       
prowadzić ściśle wg wytycznych Konserwatora zabytków  
i projektu budowlanego zatwierdzonego decyzją pozwolenia na 
budowę. 

 

Szczegółowy zakres prac do przeprowadzenia - zgodnie z audytami energetycznymi. 
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DANE O STANIE ISTNIEJĄCYM DLA POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTOW KOMUNALNYCH 

 [ 1 ] BUDYNEK MIESZKALNO-USŁUGOWY, Zgierz, ul. Długa 16 

 

FOT  4 – Budynek przy ul. Długiej 16 (fot. własna) 

      Dane obiektu w stanie istniejącym 

S 
1.1. 

Budynek nr inwentarzowy UMZ 537– budynek frontowy 

d
an

e
 

funkcja budynku mieszkalno-usługowa 

adres 95-100 Zgierz ul. Długa 16 

rok budowy 1902 

właściciel nieruchomości Gmina Miasto Zgierz 

zarządca nieruchomości Miejskie Przeds. Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. 

zabytek ( t/n) numer 
wpisu do rejestru 

budynek wpisany do Rejestru Zabytków- nr A/1022/256 

lo
ka

liz
ac

ja
 

działka ewidencyjna 94 obręb 129 

przeznaczenie terenu w 
obowiązującym suikzp 

tereny zwartej zabudowy mieszkaniowo-usługowej 

przeznaczenie terenu w 
obowiązującym mpzp 

tereny zabudowy wielorodzinnej o wykształconych 
śródmiejskich cechach zagospodarowania przestrzennego 

d
an

e 
te

ch
n

ic
zn

e 

b
u

d
yn

ku
 

zabudowa obiekt w zabudowie zwartej pierzejowej 

pow. użytkowa 449,84m2 

liczba kondygnacji 
budynku 

2 

podpiwniczenie  tak 
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konstrukcja budynku murowana 

wykończenie elewacji tynk cementowo-wapienny 

konstrukcja dachu drewniana 

pokrycie dachu  papa asfaltowa 

podłączenie budynku do 
sieci cieplnej  

nie 

ilość lokali 12 

 

S 
1.2. 

Budynek nr inwentarzowy UMZ 536 – oficyna 

d
an

e
 

funkcja budynku mieszkalno-usługowa 

adres 95-100 Zgierz ul. Długa 16 

rok budowy 1936 

właściciel nieruchomości Gmina Miasto Zgierz 

zarządca nieruchomości Miejskie Przeds. Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. 

zabytek ( t/n) –   numer 
wpisu do rejestru 

nie 

lo
ka

liz
ac

ja
 

działka ewidencyjna 94 obręb 129 

przeznaczenie terenu w 
obowiązującym suikzp 

tereny zwartej zabudowy mieszkaniowo-usługowej 

przeznaczenie terenu w 
obowiązującym mpzp 

tereny zabudowy wielorodzinnej o wykształconych 
śródmiejskich cechach zagospodarowania przestrzennego 

d
an

e 
te

ch
n

ic
zn

e 
b

u
d

yn
ku

 

zabudowa w granicy 

pow. użytkowa 337,67m2 

liczba kondygnacji 
budynku 

2 

podpiwniczenie  tak 

konstrukcja budynku murowana 

wykończenie elewacji 
(materiał)  

tynk cementowo-wapienny 

konstrukcja dachu drewniana 

pokrycie dachu  papa asfaltowa 

podłączenie budynku do 
sieci cieplnej  

nie 

ilość lokali 6 

 
 



PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY DLA TERMOMODERNIZOWANYCH BUDYNKÓW W  RAMACH PROJEKTU                                                                          

MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW ZASOBU KOMUNALNEGO ORAZ UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE M. ZGIERZA 

 

 

str. 28 
 

Zgodnie z Audytem Energetycznym należy wykonać następujący zakres prac: 
 

1. Ocieplenie ścian zewnętrznych elewacji tylnej [SZ-1] oraz oficyny [SZ-2] o powierzchni netto (bez 
stolarki okiennej i drzwiowej) około 913 m2 proponuje się wykonać płytami z wełny mineralnej lub 
ze styropianu o współczynniku przewodzenia ciepła λ ≤ 0,040 W/m*K, warstwą o grubości 
minimum 14 cm. Współczynnik przenikania ciepła po wykonaniu przedsięwzięcia nie wyniesie 
więcej niż 0,229 W/m2*K. Po uzyskaniu zgody ŁWKZ dopuszcza się dodatkowo ocieplenie bramy 
wjazdowej. Dopuszcza się rozwiązania techniczne równoważne lub lepsze, w wyniku których 
zostaną otrzymane równoważne lub lepsze parametry. W ramach przedsięwzięcia uwzględniono 
niezbędne roboty towarzyszące np.: odtworzenie gzymsów, ocieplenie ościeży, wymianę 
parapetów zewnętrznych, rur spustowych, rynien, obróbki blacharskie, niezbędne prace 
instalacyjne i odtworzeniowe oraz inne prace, niezbędne do wykonania przedsięwzięcia wraz z 
odtworzeniem detali architektonicznych zgodnie z wytycznymi ŁWKZ. 
 

2. Ocieplenie stropu pod poddaszem o powierzchni około 538 m2 należy wykonać poprzez rozłożenie 
wełny mineralnej o grubości minimum 20 cm i współczynniku przewodzenia λ ≤ 0,040 W/m*K                            
na istniejącym podłożu. Następnie należy wykonać podłogę drewnianą (płyty OSB lub 
deskowanie). Współczynnik przenikania ciepła po wykonaniu przedsięwzięcia nie wyniesie więcej 
niż 0,174 W/m2*K. Dopuszcza się rozwiązania techniczne równoważne bądź lepsze, w wyniku 
których zostaną otrzymane równoważne lub lepsze parametry. W ramach przedsięwzięcia 
uwzględniono niezbędne  roboty towarzyszące, np. wymiana elementów konstrukcyjnych dachu, 
wymiana obróbek blacharskich wraz z orynnowaniem, wymiana poszycia oraz inne prace, 
niezbędne do wykonania przedsięwzięcia. 
 

3. Wymianę okien drewnianych o powierzchni około 36,98 m2 oraz okien z PCV o powierzchni około             
 91,42 m2 na okna drewniane o współczynniku przenikania ciepła U=1,1 W/m2K zgodnie                           
 z Aprobatą Techniczną, zaleceniami producenta i wytycznymi  konserwatorskimi. W ramach 
 przedsięwzięcia uwzględniono niezbędne roboty towarzyszące np. demontaż i utylizacja starych 
 futryn i okien, montaż i obróbka nowych okien ect. oraz inne prace, niezbędne do wykonania 
 przedsięwzięcia.  
 
4. Wymianę drzwi wejściowych drewnianych o powierzchni około 10,75 m2 oraz drzwi frontowych                 

o  powierzchni około 9,75 m2 na drzwi o współczynniku przenikania ciepła U=1,5 W/m2K                  
zgodnie    z Aprobata Techniczną, zaleceniami producenta i wytycznymi  konserwatorskimi. Po 
uzyskaniu  zgody ŁWKZ dopuszcza się zabudowanie klatki schodowej wraz ze wstawieniem 
nowych drzwi. W  ramach  przedsięwzięcia uwzględniono niezbędne roboty towarzyszące np. 
demontaż i utylizacja starych futryn i drzwi, montaż i obróbka nowych drzwi ect. oraz inne prace, 
niezbędne  do wykonania przedsięwzięcia.  

 
5. Modernizację instalacji ciepłej wody użytkowej poprzez: 
 - montaż przewodów z rur z tworzywa sztucznego,  zestabilizowanych aluminium,  
 - montaż perlatorów przy punktach odbioru, 
 - regulację instalacji, 
 - montaż indywidualnych liczników ciepłej wody, 
 - prace instalacyjne, odtworzeniowe i inne, niezbędne do wykonania przedsięwzięcia. 
 
6. Modernizację instalacji centralnego ogrzewania poprzez: 
 - demontaż pieców kaflowych i pieców węglowych, 
 - demontaż instalacji w lokalach mieszkalnych, w których zainstalowano piece węglowe, 
 - montaż węzła cieplnego na potrzeby instalacji c.o. i c.w.u. (leżący po stronie gestora sieci)            

wraz z adaptacją pomieszczenia  w piwnicy budynku, przeznaczonego na węzeł cieplny, 
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 - montaż przewodów z rur z tworzywa sztucznego, zestabilizowanych aluminium,  
- montaż grzejników płytowych, 
- montaż zaworów z głowicami termostatycznymi, 
- regulację instalacji grzewczej, 
- montaż indywidualnych liczników ciepła na potrzeby instalacji c.o., 
- prace instalacyjne, odtworzeniowe i inne, niezbędne do wykonania przedsięwzięcia. 
 

7. W ramach przedsięwzięcia należy przeprowadzić niezbędne roboty towarzyszące, stanowiące 
element prac remontowych i modernizacyjnych w tym m.in.: 

 
- odtworzenie gzymsów, 
- ocieplenie ościeży, 
- wymianę parapetów zewnętrznych, 
- wymianę rur spustowych i orynnowania, 
- obróbki blacharskie, 
- na elewacjach ocieplanych przełożenie zewnętrznych przewodów pod tynk,  
- prace odtworzeniowe  i wykończeniowe na elewacji w tym naprawa tynków i malowanie elewacji, 
- wymianę elementów konstrukcyjnych dachu, 
- wymianę poszycia, 
- przebudowę kominów na budynku frontowym, 
- demontaż i utylizację starych futryn, okien i drzwi, 
- obróbkę nowych okien i drzwi, 
- prace instalacyjne uzupełniające jak: przeróbki instalacji wody zimnej, izolacja rurociągów                               
w pomieszczeniach nieogrzewanych. Niniejsze prace instalacyjne dotyczą również prac związanych                
z instalacją elektryczną, instalacją wentylacji, a także prace związane z konieczności przełożenia 
wszelkich instalacji zamontowanych na budynkach jak np. instalacja odgromowa. Po zakończeniu ww. 
prac niezbędne jest wykonanie prac odtworzeniowych w celu doprowadzenia do stanu pierwotnego. 
– prace odtworzeniowe - np. odtworzenie tynków, malowanie ścian, naprawa podłóg i sufitów po 
likwidacji pieców węglowych, term na ciepłą wodę oraz montażu pionów instalacyjnych. Są to 
również wszelkie prace związane z dostosowaniem/budową instalacji C.O., C.W.U, powstałe                         
w wyniku wymiany źródła ciepła z pieców węglowych na ciepło sieciowe. Zgodnie z treścią audytu 
zaplanowana jest wymiana źródeł ciepła na instalację wodną, pompową z rozdziałem dolnym,                       
z zaizolowanym orurowaniem, z grzejnikami płytowymi z zaworami z głowicami termostatycznym, 
zasilaną z sieci miejskiej. Aktualnie ciepła woda użytkowa pozyskiwana jest z podgrzewaczy 
elektrycznych oraz kuchni węglowych. Ze względu na zły stan techniczny źródeł ciepła zgodnie                      
z audytem zaplanowano modernizację instalacji ciepłej wody użytkowej, polegającą m.in. na montażu 
nowego orurowania i podłączenia do sieci miejskiej.  
- wycinkę drzew i krzewów kolidujących z wykonaniem prac termo modernizacyjnych, oraz inne 
prace niezbędne do osiągnięcia pełnej funkcjonalności i estetyki budynku. 
 

Dokładny zakres prac instalacyjnych i odtworzeniowych doprecyzowany będzie w projekcie 

budowlanym. 

Powierzchnia lokali użytkowych wynosi: 108,66 m .kw. 
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[ 2 ] Budynek mieszkalno-usługowy, Zgierz, ul. Długa 18 

 

FOT  5 - Budynek przy ul. Długiej 18  (fot. własna) 

Dane obiektu w stanie istniejącym 

S 
2.1. 

Budynek nr inwentarzowy UMZ 538 – budynek frontowy 
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funkcja budynku mieszkalno-usługowa 

adres 95-100 Zgierz ul. Długa 18 

rok budowy 1912 

właściciel nieruchomości Gmina Miasto Zgierz 

zarządca nieruchomości Miejskie Przeds. Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. 

zabytek ( t/n) – numer 
wpisu do rejestru 

budynek wpisany do Rejestru Zabytków – Nr A/1023/257 
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 działka ewidencyjna 96/1 obręb 129 

przeznaczenie terenu w 
obowiązującym suikzp 

tereny zwartej zabudowy mieszkaniowo-usługowej 

przeznaczenie terenu w 
obowiązującym mpzp 

tereny zabudowy wielorodzinnej o wykształconych 
śródmiejskich cechach zagospodarowania przestrzennego 
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zabudowa obiekt w zabudowie pierzejowej, we wschodniej granicy 
 

pow. użytkowa 655,61 m2 

liczba kondygnacji 
budynku 

3 

podpiwniczenie  tak 

konstrukcja budynku murowana 

wykończenie elewacji  tynk cementowo-wapienny 

konstrukcja dachu drewniana 

pokrycie dachu  papa asfaltowa 
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podłączenie budynku do 
sieci cieplnej  

nie 

ilość lokali 12 

 
Zgodnie z Audytem Energetycznym należy wykonać następujący zakres prac: 
 

1.Ocieplenie stropu pod poddaszem 
Ocieplenie stropu pod poddaszem o powierzchni około 323 m2 należy wykonać poprzez rozłożenie 
wełny mineralnej o grubości minimum 20 cm i współczynniku przewodzenia λ ≤ 0,040 W/m*K                            
na istniejącym podłożu. Następnie należy wykonać podłogę drewnianą (płyty OSB lub 
deskowanie). Współczynnik przenikania ciepła po wykonaniu przedsięwzięcia nie wyniesie więcej 
niż 0,174 W/m2*K.  Dopuszcza się rozwiązania techniczne równoważne bądź lepsze, w wyniku 
których zostaną otrzymane równoważne lub lepsze parametry. W ramach przedsięwzięcia 
uwzględniono niezbędne  roboty towarzyszące, np. wymiana obróbek blacharskich na gzymsach 
oraz inne prace, niezbędne  do wykonania przedsięwzięcia. 
 

2. Ocieplenie stropu nad piwnicą 
Ocieplenie stropu nad piwnicą o powierzchni około 323 m2 proponuje się wykonać poprzez 
przymocowanie do stropu od strony piwnicy wełny mineralnej o grubości minimum 12 cm                       
i współczynniku przewodzenia λ ≤ 0,038 W/m*K. Następnie należy wykonać otynkowanie stropu. 
Współczynnik przenikania ciepła po wykonaniu przedsięwzięcia nie wyniesie więcej niż                       
0,247 W/m2*K.  Dopuszcza się rozwiązania techniczne równoważne bądź lepsze, w wyniku których 
zostaną otrzymane równoważne lub lepsze parametry. W ramach przedsięwzięcia uwzględniono 
roboty towarzyszące, niezbędne  do wykonania przedsięwzięcia. 
 

3. Wymianę okien drewnianych o powierzchni około 50,76 m2 oraz okien z PCV o powierzchni około             
 38,79 m2 na okna o współczynniku przenikania ciepła U=1,1 W/m2K zgodnie                           z 
Aprobata Techniczną, zaleceniami producenta i wytycznymi  konserwatorskimi.  

 W kosztach inwestycji uwzględniono pozostałe prace niezbędne np. demontaż i utylizacja starych 
 futryn i okien, montaż i obróbka nowych okien ect. oraz inne prace, niezbędne do wykonania 
 przedsięwzięcia.  
 

4. Wymianę drzwi wejściowych o powierzchni około 5,90 m2 na drzwi o współczynniku przenikania 
 ciepła U=1,5 W/m2K zgodnie z Aprobata Techniczną, zaleceniami producenta i wytycznymi 
 konserwatorskimi. W kosztach inwestycji uwzględniono pozostałe prace niezbędne np. 
 demontaż i utylizacja starych futryn i drzwi, montaż i obróbka nowych drzwi ect. oraz inne prace, 
 niezbędne do wykonania przedsięwzięcia.  

 
5. Modernizację instalacji ciepłej wody użytkowej poprzez: 

 - montaż przewodów z rur z tworzywa sztucznego,  zestabilizowanych aluminium,  
 - montaż perlatorów przy punktach odbioru, 
 - regulację instalacji, 
 - montaż indywidualnych liczników ciepłej wody, 
 - prace instalacyjne, odtworzeniowe i inne, niezbędne do wykonania przedsięwzięcia. 
 

6. Modernizację instalacji centralnego ogrzewania poprzez: 
 - demontaż pieców kaflowych i pieców węglowych, 
 - demontaż instalacji w lokalach mieszkalnych, w których zainstalowano piece węglowe, 
 - montaż węzła cieplnego na potrzeby instalacji c.o. i c.w.u. (leżący po stronie gestora sieci) wraz             
 z adaptacją pomieszczenia w piwnicy budynku przeznaczonego na węzeł cieplny, 



PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY DLA TERMOMODERNIZOWANYCH BUDYNKÓW W  RAMACH PROJEKTU                                                                          

MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW ZASOBU KOMUNALNEGO ORAZ UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE M. ZGIERZA 

 

 

str. 32 
 

 - montaż przewodów z rur z tworzywa sztucznego, zestabilizowanych aluminium,  
- montaż grzejników płytowych, 
- montaż zaworów z głowicami termostatycznymi, 
- regulację instalacji grzewczej, 
- montaż indywidualnych liczników ciepła na potrzeby instalacji c.o., 

- prace instalacyjne, odtworzeniowe i inne, niezbędne do wykonania przedsięwzięcia. 
 

7. W ramach przedsięwzięcia należy przeprowadzić niezbędne roboty towarzyszące, stanowiące 
element prac remontowych i modernizacyjnych, w tym m.in.: 

 
- odtworzenie detali architektonicznych zgodnie z wytycznymi ŁWKZ, 
- ocieplenie ościeży, 
- wymianę parapetów zewnętrznych, 
- wymianę rur spustowych i orynnowania, 
- obróbki blacharskie, 
- na ocieplanych elewacjach przełożenie zewnętrznych przewodów pod tynk,  
- prace odtworzeniowe  i wykończeniowe na elewacji w tym naprawa tynków i malowanie elewacji 
- demontaż i utylizację starych futryn, okien i drzwi, 
- obróbkę nowych okien i drzwi, 
- prace instalacyjne uzupełniające jak: przeróbki instalacji wody zimnej, izolacja rurociągów                               
w pomieszczeniach nieogrzewanych. Niniejsze prace instalacyjne dotyczą również prac związanych                
z instalacją elektryczną, instalacją wentylacji, a także prace związane z konieczności przełożenia 
wszelkich instalacji zamontowanych na budynkach jak np. instalacja odgromowa. Po zakończeniu ww. 
prac niezbędne jest wykonanie prac odtworzeniowych w celu doprowadzenia do stanu pierwotnego. 
– prace odtworzeniowe - np. odtworzenie tynków, malowanie ścian, naprawa podłóg i sufitów po 
likwidacji pieców węglowych, term na ciepłą wodę oraz montażu pionów instalacyjnych.                               
Są to również wszelkie prace związane z dostosowaniem/budową instalacji C.O., C.W.U, powstałe w 
wyniku wymiany źródła ciepła z pieców węglowych na ciepło sieciowe. Zgodnie z treścią audytu 
zaplanowana jest wymiana źródeł ciepła na instalację wodną, pompową z rozdziałem dolnym,                         
z zaizolowanym orurowaniem, z grzejnikami płytowymi z zaworami z głowicami termostatycznym, 
zasilaną z sieci miejskiej. Aktualnie ciepła woda użytkowa pozyskiwana jest z podgrzewaczy 
elektrycznych oraz kuchni węglowych. Ze względu na zły stan techniczny źródeł ciepła zgodnie                         
z audytem zaplanowano modernizację instalacji ciepłej wody użytkowej, polegającą m.in. na montażu 
nowego orurowania i podłączenia do sieci miejskiej.  
- wycinkę drzew i krzewów kolidujących z wykonaniem prac termo modernizacyjnych, oraz inne 
prace niezbędne do osiągnięcia pełnej funkcjonalności i estetyki budynku. 

 
Dokładny zakres prac instalacyjnych i odtworzeniowych doprecyzowany będzie w projekcie 

budowlanym. 

Powierzchnia lokali użytkowych wynosi: 60,3 m .kw. 
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[ 3 ] Budynek mieszkalno-usługowy, Zgierz, ul. Długa 19 

 

FOT  6 - Budynek przy ul. Długiej 19 (fot. własna) 

     Dane obiektu w stanie istniejącym 
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Budynek nr inwentarzowy UMZ 540– budynek frontowy 
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adres 95-100 Zgierz ul. Długa 19 

rok budowy 1912 

właściciel nieruchomości Gmina Miasto Zgierz 

zarządca nieruchomości Miejskie Przeds. Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. 
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obowiązującym suikzp 

tereny zwartej zabudowy mieszkaniowo-usługowej 

przeznaczenie terenu w 
obowiązującym mpzp 

tereny zabudowy usług publicznych o wykształconych 
śródmiejskich cechach zagospodarowania przestrzennego 
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 zabudowa obiekt w zabudowie pierzejowej, w zachodniej granicy 

pow. użytkowa 368,96m2 

liczba kondygnacji 
budynku 

2 

podpiwniczenie  tak 

konstrukcja budynku murowany 

wykończenie elewacji  tynk cementowo-wapienny 

konstrukcja dachu drewniana 
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pokrycie dachu  ondulina 

podłączenie budynku do 
sieci cieplnej  

nie 

ilość lokali 6 

 
Zgodnie z Audytem Energetycznym należy wykonać następujący zakres prac: 

1. Ocieplenie ścian zewnętrznych [SZ-1] o powierzchni netto (bez stolarki okiennej i drzwiowej) 
około 106 m2 proponuje się wykonać płytami z wełny mineralnej lub ze styropianu                                    
o współczynniku przewodzenia ciepła λ ≤ 0,040 W/m*K, warstwą o grubości minimum 15 cm. 
Współczynnik przenikania ciepła po wykonaniu przedsięwzięcia nie wyniesie więcej niż                     
0,200 W/m2*K. Dopuszcza się rozwiązania techniczne równoważne lub lepsze, w wyniku których 
zostaną otrzymane równoważne lub lepsze parametry. W ramach przedsięwzięcia uwzględniono 
niezbędne roboty towarzyszące np.: ocieplenie ościeży, wymianę parapetów zewnętrznych, rur 
spustowych, rynien, obróbki blacharskie, niezbędne prace instalacyjne i odtworzeniowe oraz inne 
prace, niezbędne do wykonania przedsięwzięcia wraz z odtworzeniem detali architektonicznych 
zgodnie z wytycznymi ŁWKZ. 
 

2. Ocieplenie stropu pod poddaszem o powierzchni około 256 m2 należy wykonać poprzez rozłożenie 
wełny mineralnej o grubości minimum 20 cm i współczynniku przewodzenia λ ≤ 0,040 W/m*K                            
na istniejącym podłożu. Następnie należy wykonać podłogę drewnianą (płyty OSB lub 
deskowanie). Współczynnik przenikania ciepła po wykonaniu przedsięwzięcia nie wyniesie więcej 
niż 0,174 W/m2*K.  Dopuszcza się rozwiązania techniczne równoważne bądź lepsze, w wyniku 
których zostaną otrzymane równoważne lub lepsze parametry. W ramach przedsięwzięcia 
uwzględniono roboty towarzyszące, niezbędne do wykonania przedsięwzięcia. 
 

2. Wymianę okien drewnianych o powierzchni około 40,93 m2 oraz okien z PCV o powierzchni około             
 30,22 m2 na okna o współczynniku przenikania ciepła U=1,1 W/m2K zgodnie z Aprobatą 
 Techniczną, zaleceniami producenta i wytycznymi  konserwatorskimi. W ramach przedsięwzięcia 
 uwzględniono niezbędne roboty towarzyszące np. demontaż i utylizacja starych futryn i okien, 
 montaż i obróbka nowych okien ect. oraz inne prace, niezbędne do wykonania 
 przedsięwzięcia.  
 
3. Wymianę drzwi wejściowych drewnianych o powierzchni około 8,79 m2 oraz drzwi wejściowych 
 frontowych na drzwi o współczynniku przenikania ciepła U=1,5 W/m2K zgodnie z Aprobatą 
 Techniczną, zaleceniami producenta i wytycznymi konserwatorskimi. W ramach przedsięwzięcia 
 uwzględniono niezbędne roboty towarzyszące,  np. demontaż i utylizacja starych futryn i drzwi, 
 montaż i obróbka nowych drzwi ect. oraz inne prace, niezbędne do wykonania przedsięwzięcia.  
 
4. Modernizację instalacji ciepłej wody użytkowej poprzez: 
 - montaż przewodów z rur z tworzywa sztucznego,  zestabilizowanych aluminium,  
 - montaż perlatorów przy punktach odbioru, 
 - regulację instalacji, 
 - montaż indywidualnych liczników ciepłej wody, 
 - prace instalacyjne, odtworzeniowe i inne, niezbędne do wykonania przedsięwzięcia. 
 
5. Modernizację instalacji centralnego ogrzewania poprzez: 
 - demontaż pieców kaflowych i pieców węglowych, 
 - demontaż instalacji w lokalach mieszkalnych, w których zainstalowano piece węglowe, 
 - montaż węzła cieplnego na potrzeby instalacji c.o. i c.w.u. (leżący po stronie gestora sieci)  
 wraz z adaptacją pomieszczenia w piwnicy budynku, przeznaczonego na węzeł cieplny, 
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 - montaż przewodów z rur z tworzywa sztucznego, zestabilizowanych aluminium,  
- montaż grzejników płytowych, 
- montaż zaworów z głowicami termostatycznymi, 
- regulację instalacji grzewczej, 
- montaż indywidualnych liczników ciepła na potrzeby instalacji c.o., 
- prace instalacyjne, odtworzeniowe i inne, niezbędne do wykonania przedsięwzięcia. 
 

6. W ramach przedsięwzięcia należy przeprowadzić niezbędne roboty towarzyszące, stanowiące 
element prac remontowych i modernizacyjnych w tym m.in.: 

 
- odtworzenie detali architektonicznych zgodnie z wytycznymi ŁWKZ, 
- ocieplenie ościeży, 
- wymianę parapetów zewnętrznych, 
- wymianę rur spustowych i orynnowania, 
- obróbki blacharskie, 
- na elewacjach ocieplanych przełożenie zewnętrznych przewodów pod tynk,  
- wymianę poszycia dachowego, 
- prace odtworzeniowe  i wykończeniowe na elewacji w tym naprawa tynków i malowanie elewacji, 
- przebudowę kominów, 
- demontaż i utylizację starych futryn, okien i drzwi, 
- obróbkę nowych okien i drzwi, 
- prace instalacyjne uzupełniające jak: przeróbki instalacji wody zimnej, izolacja rurociągów                               
w pomieszczeniach nieogrzewanych. Niniejsze prace instalacyjne dotyczą również prac związanych                
z instalacją elektryczną, instalacją wentylacji, a także prace związane z konieczności przełożenia 
wszelkich instalacji zamontowanych na budynkach jak np. instalacja odgromowa. Po zakończeniu ww. 
prac niezbędne jest wykonanie prac odtworzeniowych w celu doprowadzenia do stanu pierwotnego. 
– prace odtworzeniowe - np. odtworzenie tynków, malowanie ścian, naprawa podłóg i sufitów po 
likwidacji pieców węglowych, term na ciepłą wodę oraz montażu pionów instalacyjnych.                                
Są to również wszelkie prace związane z dostosowaniem/budową instalacji C.O., C.W.U, powstałe                 
w wyniku wymiany źródła ciepła z pieców węglowych na ciepło sieciowe. Zgodnie z treścią audytu 
zaplanowana jest wymiana źródeł ciepła na instalację wodną, pompową z rozdziałem dolnym,                      
z zaizolowanym orurowaniem, z grzejnikami płytowymi z zaworami z głowicami termostatycznym, 
zasilaną z sieci miejskiej. Aktualnie ciepła woda użytkowa pozyskiwana jest z podgrzewaczy 
elektrycznych oraz kuchni węglowych. Ze względu na zły stan techniczny źródeł ciepła zgodnie                        
z audytem zaplanowano modernizację instalacji ciepłej wody użytkowej, polegającą m.in. na montażu 
nowego orurowania i podłączenie do sieci miejskiej.  
- wycinkę drzew i krzewów kolidujących z wykonaniem prac termo modernizacyjnych, oraz inne 
prace niezbędne do osiągnięcia pełnej funkcjonalności i estetyki budynku. 

 

Dokładny zakres prac instalacyjnych i odtworzeniowych doprecyzowany będzie w projekcie 

budowlanym. Powierzchnia lokali użytkowych wynosi: 166,33 m .kw. 
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[ 4 ] Budynek mieszkalno-usługowy, Zgierz, ul. Długa 22 

 

FOT  7 - Budynek przy ul Długiej 22 (fot. własna) 

Dane obiektu w stanie istniejącym 

S 
4.1. 

Budynek nr inwentarzowy UMZ 543 – budynek frontowy 

d
an

e
 

funkcja budynku mieszkalna 

adres 95-100 Zgierz ul. Długa 22 

rok budowy 1903 

właściciel nieruchomości Gmina Miasto Zgierz 

zarządca nieruchomości Miejskie Przeds. Gospodarki Mieszkaniowej SP. z o.o. 

zabytek ( t/n) –   numer 
wpisu do rejestru 

budynek wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków  

lo
ka

liz
ac

ja
 działka ewidencyjna 103/1 obręb 129 

przeznaczenie terenu w 
obowiązującym suikzp 

tereny zwartej zabudowy mieszkaniowo-usługowej 

przeznaczenie terenu w 
obowiązującym mpzp 

tereny zabudowy usług publicznych o wykształconych 
śródmiejskich cechach zagospodarowania przestrzennego 
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n
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 zabudowa obiekt w zabudowie pierzejowej, we wschodniej granicy 

pow. użytkowa 314,69 m2 

liczba kondygnacji 
budynku 

2 

podpiwniczenie  nie 

konstrukcja budynku drewniana 

wykończenie elewacji  deskowanie 

konstrukcja dachu drewniana 

pokrycie dachu  papa asfaltowa 
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podłączenie budynku do 
sieci cieplnej  

nie 

ilość lokali 7 

 
Zgodnie z Audytem Energetycznym należy wykonać następujący zakres prac: 
 

1. Ocieplenie ścian zewnętrznych [SZ-1] o powierzchni netto (bez stolarki okiennej i drzwiowej) 
około 94 m2 proponuje się wykonać wełną mineralną lub płytami z pianki rezolowej                                 
o współczynniku przewodzenia ciepła λ ≤ 0,020 W/m*K, warstwą o grubości minimum 7 cm, 
technologią wskazaną przez ŁWKZ. Współczynnik przenikania ciepła po wykonaniu 
przedsięwzięcia nie wyniesie więcej niż 0,208 W/m2*K. Dodatkowo należy wymienić deskę 
szalunkową oraz wykonać wentylowaną szczelinę powietrzną pomiędzy warstwą izolacji 
termicznej (ułożonej do środka), a zewnętrzną ścianą drewnianą, zgodnie z wytycznymi 
konserwatorskimi. Dopuszcza się rozwiązania techniczne równoważne lub lepsze, w wyniku 
których zostaną otrzymane równoważne lub lepsze parametry. W ramach przedsięwzięcia 
uwzględniono niezbędne roboty towarzyszące, np.: ocieplenie ścian fundamentowych, ocieplenie 
ościeży, wymianę parapetów zewnętrznych, rur spustowych, rynien, obróbki blacharskie, 
niezbędne prace instalacyjne i odtworzeniowe oraz inne prace, niezbędne do wykonania 
przedsięwzięcia wraz z odtworzeniem detali architektonicznych zgodnie z wytycznymi ŁKWZ. 
 

2. Ocieplenie ścian zewnętrznych [SZ-2] o powierzchni netto (bez stolarki okiennej i drzwiowej) 
około 91 m2 proponuje się wykonać wełną mineralną lub płytami z pianki rezolowej o 
współczynniku przewodzenia ciepła λ ≤ 0,020 W/m*K, warstwą o grubości minimum 7 cm. Przed 
przystąpieniem do prac ociepleniowych należy zdemontować istniejące docieplenie. Współczynnik 
przenikania ciepła po wykonaniu przedsięwzięcia nie wyniesie więcej niż 0,208 W/m2*K. 
Dodatkowo należy wymienić deskę szalunkową oraz wykonać wentylowaną szczelinę powietrzną 
pomiędzy warstwą izolacji termicznej (ułożonej do środka) a zewnętrzną ścianą drewnianą, 
zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi. Dopuszcza się rozwiązania techniczne równoważne lub 
lepsze, w wyniku których zostaną otrzymane równoważne lub lepsze parametry. W ramach 
przedsięwzięcia uwzględniono niezbędne roboty towarzyszące, np.: demontaż i utylizację 
istniejącego ocieplenia, ocieplenie ścian fundamentowych, ocieplenie ościeży, wymianę 
parapetów zewnętrznych, rur spustowych, rynien, obróbki blacharskie, niezbędne prace 
instalacyjne i odtworzeniowe oraz inne prace, niezbędne do wykonania przedsięwzięcia wraz z 
odtworzeniem detali architektonicznych zgodnie z wytycznymi ŁKWZ. 

 
3. Ocieplenie stropu pod poddaszem o powierzchni około 244 m2 należy wykonać poprzez rozłożenie 

wełny mineralnej o grubości minimum 20 cm i współczynniku przewodzenia λ ≤ 0,040 W/m*K               
na istniejącym podłożu. Następnie należy wykonać podłogę drewnianą (płyty OSB lub 
deskowanie). Współczynnik przenikania ciepła po wykonaniu przedsięwzięcia nie wyniesie więcej 
niż 0,174 W/m2*K. Dopuszcza się rozwiązania techniczne równoważne bądź lepsze, w wyniku 
których zostaną otrzymane równoważne lub lepsze parametry. W ramach przedsięwzięcia 
uwzględniono roboty towarzyszące, niezbędne do wykonania przedsięwzięcia. 
 

4. Wymianę okien drewnianych o powierzchni około 14,23 m2 oraz okien PCV o powierzchni około 
18,30 m2 na okna o współczynniku przenikania  ciepła U=1,1 W/m2K zgodnie z Aprobatą 
Techniczną, zaleceniami producenta i wytycznymi konserwatorskimi. W ramach przedsięwzięcia 
uwzględniono niezbędne roboty towarzyszące np. demontaż i utylizacja starych futryn i okien, 
montaż i obróbka nowych okien ect. oraz inne prace, niezbędne do wykonania przedsięwzięcia.  

 
5. Wymianę drzwi wejściowych o powierzchni około 6,36 m2 na drzwi o współczynniku przenikania 

ciepła U=1,5 W/m2K zgodnie z Aprobatą Techniczną, zaleceniami producenta i wytycznymi 
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konserwatorskimi. W ramach przedsięwzięcia  uwzględniono niezbędne roboty 
towarzyszące  np. demontaż i utylizacja starych futryn i drzwi, montaż i obróbka nowych drzwi 
ect. oraz inne prace, niezbędne do wykonania przedsięwzięcia.  

 
6. Modernizację instalacji ciepłej wody użytkowej poprzez: 
 - montaż przewodów z rur z tworzywa sztucznego,  zestabilizowanych aluminium,  
 - montaż perlatorów przy punktach odbioru, 
 - regulację instalacji, 
 - montaż indywidualnych liczników ciepłej wody, 
 - prace instalacyjne, odtworzeniowe i inne, niezbędne do wykonania przedsięwzięcia. 

 
7. Modernizację instalacji centralnego ogrzewania poprzez: 
 - demontaż pieców kaflowych i pieców węglowych, 
 - demontaż instalacji w lokalach mieszkalnych, w których zainstalowano piece węglowe, 
 - montaż węzła cieplnego na potrzeby instalacji c.o. i c.w.u. (leżący po stronie gestora sieci) wraz           
 z budową nowego pomieszczenia poza budynkiem, przeznaczonego na węzeł cieplny, 
 - montaż przewodów z rur z tworzywa sztucznego, zestabilizowanych aluminium,  

- montaż grzejników płytowych, 
- montaż zaworów z głowicami termostatycznymi, 
- regulację instalacji grzewczej, 
- montaż indywidualnych liczników ciepła na potrzeby instalacji c.o., 
- prace instalacyjne, odtworzeniowe i inne, niezbędne do wykonania przedsięwzięcia. 
 

8. W ramach przedsięwzięcia należy przeprowadzić niezbędne roboty towarzyszące, stanowiące 
element prac remontowych i modernizacyjnych w tym m.in.: 

- demontaż i utylizację istniejącego ocieplenia, 
- ocieplenie ścian fundamentowych, 
- ocieplenie ościeży, 
- wymianę parapetów zewnętrznych, 
- wymianę elementów konstrukcyjnych dachu, 
- wymianę oszalowania wraz z niezbędnymi pracami konserwatorskimi i malarskimi, 
- prace odtworzeniowe  i wykończeniowe na elewacji w tym naprawa tynków i malowanie elewacji, 
- wymianę poszycia dachowego, 
- przebudowę kominów, 
- wymianę rur spustowych i orynnowania, 
- obróbki blacharskie, 
- demontaż i utylizację starych futryn, okien i drzwi, 
- obróbkę nowych okien i drzwi, 
- prace instalacyjne uzupełniające jak: przeróbki instalacji wody zimnej, izolacja rurociągów                               
w pomieszczeniach nieogrzewanych. Niniejsze prace instalacyjne dotyczą również prac związanych                
z instalacją elektryczną, instalacją wentylacji, a także prace związane z konieczności przełożenia 
wszelkich instalacji zamontowanych na budynkach jak np. instalacja odgromowa. Po zakończeniu ww. 
prac niezbędne jest wykonanie prac odtworzeniowych w celu doprowadzenia do stanu pierwotnego. 
– prace odtworzeniowe - np. odtworzenie tynków, malowanie ścian, naprawa podłóg i sufitów po 
likwidacji pieców węglowych, term na ciepłą wodę oraz montażu pionów instalacyjnych.                              
Są to również wszelkie prace związane z dostosowaniem/budową instalacji C.O., C.W.U, powstałe                  
w wyniku wymiany źródła ciepła z pieców węglowych na ciepło sieciowe. Zgodnie z treścią audytu 
zaplanowana jest wymiana źródeł ciepła na instalację wodną, pompową z rozdziałem dolnym,                       
z zaizolowanym orurowaniem, z grzejnikami płytowymi z zaworami z głowicami termostatycznym, 
zasilaną z sieci miejskiej. Aktualnie ciepła woda użytkowa pozyskiwana jest z podgrzewaczy 
elektrycznych oraz kuchni węglowych. Ze względu na zły stan techniczny źródeł ciepła zgodnie                        



PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY DLA TERMOMODERNIZOWANYCH BUDYNKÓW W  RAMACH PROJEKTU                                                                          

MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW ZASOBU KOMUNALNEGO ORAZ UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE M. ZGIERZA 

 

 

str. 39 
 

z audytem zaplanowano modernizację instalacji ciepłej wody użytkowej, polegającą m.in. na montażu 
nowego orurowania i podłączenie do sieci miejskiej.  
- wycinkę drzew i krzewów kolidujących z wykonaniem prac termo modernizacyjnych, oraz inne 
prace niezbędne do osiągnięcia pełnej funkcjonalności i estetyki budynku. 

 
Dokładny zakres prac instalacyjnych i odtworzeniowych doprecyzowany będzie w projekcie 

budowlanym. 

[ 5 ] Budynek mieszkalno-usługowy (bud frontowy), Zgierz, ul. Długa 30 

 

FOT  8 - Budynek przy u. Długiej 30 (fot. własna) 

Dane obiektu w stanie istniejącym 

S 
5.1. 

Budynek nr inwentarzowy UMZ 547 – budynek frontowy 

d
an

e
 

funkcja budynku mieszkalna 

adres 95-100 Zgierz ul. Długa 30 

rok budowy 1870 

właściciel nieruchomości Gmina Miasto Zgierz 

zarządca nieruchomości Miejskie Przeds. Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. 

zabytek ( t/n) –  numer 
wpisu do rejestru 

budynek wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków  

lo
ka

liz
ac

ja
 działka ewidencyjna 112 obręb 129 

przeznaczenie terenu w 
obowiązującym suikzp 

tereny zwartej zabudowy mieszkaniowo-usługowej 

przeznaczenie terenu w 
obowiązującym mpzp 

zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, usługi 
nieuciążliwe 
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zabudowa obiekt w zabudowie pierzejowej, w zachodniej granicy 

 

pow. użytkowa 290,66m2 

liczba kondygnacji 
budynku 

2 

podpiwniczenie  nie 

konstrukcja budynku drewniana 

wykończenie elewacji 
(materiał)  

deskowanie 

konstrukcja dachu drewniana 

pokrycie dachu  papa asfaltowa 

podłączenie budynku do 
sieci cieplnej  

nie 

ilość lokali 8 

 
Zgodnie z Audytem Energetycznym należy wykonać następujący zakres prac: 

1. Ocieplenie ścian zewnętrznych [SZ-1] o powierzchni netto (bez stolarki okiennej i drzwiowej) 
około 158 m2 proponuje się wykonać wełną mineralną lub płytami z pianki rezolowej                                
o współczynniku przewodzenia ciepła λ ≤ 0,020 W/m*K, warstwą o grubości minimum 7 cm, 
technologią wskazaną przez ŁWKZ. Współczynnik przenikania ciepła po wykonaniu 
przedsięwzięcia nie wyniesie więcej niż 0,208 W/m2*K. Dodatkowo należy wymienić deskę 
szalunkową oraz wykonać wentylowaną szczelinę powietrzną pomiędzy warstwą izolacji 
termicznej (ułożonej do środka) a zewnętrzną ścianą drewnianą, zgodnie z wytycznymi 
konserwatorskimi. Dopuszcza się rozwiązania techniczne równoważne lub lepsze, w wyniku 
których zostaną otrzymane równoważne lub lepsze parametry. W ramach przedsięwzięcia 
uwzględniono niezbędne roboty towarzyszące, np.: ocieplenie ścian fundamentowych, ocieplenie 
ościeży, wymianę parapetów zewnętrznych, rur spustowych, rynien, obróbki blacharskie, 
niezbędne prace instalacyjne i odtworzeniowe oraz inne prace, niezbędne do wykonania 
przedsięwzięcia wraz z odtworzeniem detali architektonicznych zgodnie z wytycznymi ŁWKZ. 
 

2. Ocieplenie ścian zewnętrznych [SZ-2] o powierzchni netto (bez stolarki okiennej i drzwiowej) 
około 64 m2 proponuje się wykonać wełną mineralną lub płytami z wełny mineralnej lub ze 
styropianu o współczynniku przewodzenia ciepła λ ≤ 0,040 W/m*K, warstwą o grubości minimum 
15 cm. Współczynnik przenikania ciepła po wykonaniu przedsięwzięcia nie wyniesie więcej niż                     
0,223 W/m2*K. Dopuszcza się rozwiązania techniczne równoważne lub lepsze, w wyniku których 
zostaną otrzymane równoważne lub lepsze parametry. W ramach przedsięwzięcia uwzględniono 
niezbędne roboty towarzyszące, np.: ocieplenie ścian fundamentowych, ocieplenie ościeży, 
wymianę parapetów zewnętrznych, rur spustowych, rynien, obróbki blacharskie, niezbędne prace 
instalacyjne i odtworzeniowe oraz inne prace, niezbędne do wykonania przedsięwzięcia wraz z 
odtworzeniem detali architektonicznych zgodnie z wytycznymi ŁWKZ.  

 
3. Ocieplenie stropu pod poddaszem o powierzchni około 212 m2 należy wykonać poprzez rozłożenie 

wełny mineralnej o grubości minimum 20 cm i współczynniku przewodzenia λ ≤ 0,040 W/m*K              
na istniejącym podłożu. Następnie należy wykonać podłogę drewnianą (płyty OSB lub 
deskowanie). Współczynnik przenikania ciepła po wykonaniu przedsięwzięcia nie wyniesie więcej 
niż 0,174 W/m2*K. Dopuszcza się rozwiązania techniczne równoważne bądź lepsze, w wyniku 
których zostaną otrzymane równoważne lub lepsze parametry. W ramach przedsięwzięcia 
uwzględniono roboty towarzyszące, niezbędne do wykonania przedsięwzięcia 
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4. Wymianę okien drewnianych o powierzchni około 10,68 m2 oraz okien PCV o powierzchni około 

18,99 m2 na okna o współczynniku przenikania  ciepła U=1,1 W/m2K zgodnie z Aprobatą 
Techniczną, zaleceniami producenta i wytycznymi konserwatorskimi. W ramach przedsięwzięcia 
uwzględniono niezbędne roboty towarzyszące np. demontaż i utylizacja starych futryn i okien, 
montaż i obróbka nowych okien ect. oraz inne prace, niezbędne do wykonania przedsięwzięcia.  

 
5. Wymianę drzwi wejściowych o powierzchni około 4,93 m2 na drzwi o współczynniku przenikania 

ciepła U=1,5 W/m2K zgodnie z Aprobatą Techniczną, zaleceniami producenta i wytycznymi 
konserwatorskimi. W ramach przedsięwzięcia  uwzględniono niezbędne roboty 
towarzyszące, np.  demontaż i utylizacja starych futryn i drzwi, montaż i obróbka nowych drzwi 
ect. oraz inne prace, niezbędne do wykonania przedsięwzięcia.  

 
6. Modernizację instalacji ciepłej wody użytkowej poprzez: 
 - montaż przewodów z rur z tworzywa sztucznego,  zestabilizowanych aluminium,  
 - montaż perlatorów przy punktach odbioru, 
 - regulację instalacji, 
 - montaż indywidualnych liczników ciepłej wody, 
 - prace instalacyjne, odtworzeniowe i inne, niezbędne do wykonania przedsięwzięcia. 
 
7. Modernizację instalacji centralnego ogrzewania poprzez: 
 - demontaż pieców kaflowych i pieców węglowych, 
 - demontaż instalacji w lokalach mieszkalnych, w których zainstalowano piece węglowe, 
 - podłączenie instalacji c.o. i c.w.u do węzła cieplnego, który zostanie zamontowany w budynku 
 przy ul. Długiej 32.  
 - montaż przewodów z rur z tworzywa sztucznego, zestabilizowanych aluminium,  

- montaż grzejników płytowych, 
- montaż zaworów z głowicami termostatycznymi, 
- regulację instalacji grzewczej, 
- montaż indywidualnych liczników ciepła na potrzeby instalacji c.o., 
- prace dodatkowe, niezbędne do wykonania przedsięwzięcia. 
 

8. W ramach przedsięwzięcia należy przeprowadzić niezbędne roboty towarzyszące, stanowiące 
element prac remontowych i modernizacyjnych w tym m.in.: 
 

- ocieplenie ścian fundamentowych, 
- ocieplenie ościeży, 
- wymianę parapetów zewnętrznych, 
- wymianę rur spustowych i orynnowania, 
- obróbki blacharskie, 
- wymianę oszalowania wraz z niezbędnymi pracami konserwatorskimi i malarskimi, 
- prace odtworzeniowe  i wykończeniowe na elewacji w tym naprawa tynków i malowanie elewacji, 
- wymianę poszycia dachowego, 
- przebudowę kominów, 
- demontaż i utylizację starych futryn, okien i drzwi, 
- obróbkę nowych okien i drzwi, 
- prace instalacyjne uzupełniające jak: przeróbki instalacji wody zimnej, izolacja rurociągów                               
w pomieszczeniach nieogrzewanych. Niniejsze prace instalacyjne dotyczą również prac związanych                
z instalacją elektryczną, instalacją wentylacji, a także prace związane z konieczności przełożenia 
wszelkich instalacji zamontowanych na budynkach jak np. instalacja odgromowa. Po zakończeniu ww. 
prac niezbędne jest wykonanie prac odtworzeniowych w celu doprowadzenia do stanu pierwotnego. 
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– prace odtworzeniowe - np. odtworzenie tynków, malowanie ścian, naprawa podłóg i sufitów po 
likwidacji pieców węglowych, term na ciepłą wodę oraz montażu pionów instalacyjnych.                               
Są to również wszelkie prace związane z dostosowaniem/budową instalacji C.O., C.W.U, powstałe                  
w wyniku wymiany źródła ciepła z pieców węglowych na ciepło sieciowe. Zgodnie z treścią audytu 
zaplanowana jest wymiana źródeł ciepła na instalację wodną, pompową z rozdziałem dolnym,                        
z zaizolowanym orurowaniem, z grzejnikami płytowymi z zaworami z głowicami termostatycznym, 
zasilaną z sieci miejskiej. Aktualnie ciepła woda użytkowa pozyskiwana jest z podgrzewaczy 
elektrycznych oraz kuchni węglowych. Ze względu na zły stan techniczny źródeł ciepła zgodnie                         
z audytem zaplanowano modernizację instalacji ciepłej wody użytkowej, polegającą m.in. na montażu 
nowego orurowania i podłączenie do sieci miejskiej.  
- wycinkę drzew i krzewów kolidujących z wykonaniem prac termo modernizacyjnych, oraz inne 
prace niezbędne do osiągnięcia pełnej funkcjonalności i estetyki budynku. 

 
Dokładny zakres prac instalacyjnych i odtworzeniowych doprecyzowany będzie w projekcie 

budowlanym. 

 

 [ 6 ] Budynek mieszkalno-usługowy (bud frontowy), Zgierz, ul. Długa 32  

 

FOT  9 - Budynek przy ul. Długiej 32 (fot. własna) 

Dane obiektu w stanie istniejącym 

S 
6.1. 

Budynek nr inwentarzowy UMZ 552– budynek frontowy 

d
an

e
 

funkcja budynku mieszkalno-usługowa 

adres 95-100 Zgierz ul. Długa 32 

rok budowy 1920 
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właściciel nieruchomości Gmina Miasto Zgierz 

zarządca nieruchomości Miejskie Przeds. Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. 

zabytek ( t/n) –  numer 
wpisu do  rejestru 

nie 

lo
ka

liz
ac

ja
 działka ewidencyjna 114 obręb 129 

przeznaczenie terenu w 
obowiązującym suikzp 

tereny zwartej zabudowy mieszkaniowo-usługowej 

przeznaczenie terenu w 
obowiązującym mpzp 

zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, usługi 
nieuciążliwe 
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e 
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d
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ku
 

zabudowa obiekt w zabudowie pierzejowej, zwartej 

pow. użytkowa 700,46 m2 

liczba kondygnacji 
budynku 

3 

podpiwniczenie  tak 

konstrukcja budynku murowana 

wykończenie elewacji  tynk cementowo-wapienny 

konstrukcja dachu drewniana 

pokrycie dachu  papa asfaltowa 

podłączenie budynku do 
sieci cieplnej  

nie 

ilość lokali 15 

 
Zgodnie z Audytem Energetycznym należy wykonać następujący zakres prac: 
 

1. Ocieplenie ścian zewnętrznych [SZ-1] o powierzchni netto (bez stolarki okiennej i drzwiowej)  
około 415 m2 proponuje się wykonać płytami z wełny mineralnej lub ze styropianu                                    
o współczynniku przewodzenia ciepła λ ≤ 0,040 W/m*K, warstwą o grubości minimum 14 cm. 
Współczynnik przenikania ciepła po wykonaniu przedsięwzięcia nie wyniesie więcej niż                    
0,211 W/m2*K. Dopuszcza się rozwiązania techniczne równoważne lub lepsze, w wyniku których 
zostaną otrzymane równoważne lub lepsze parametry. W ramach przedsięwzięcia uwzględniono 
niezbędne roboty towarzyszące np.: ocieplenie fundamentów ścian szczytowych, ocieplenie 
ościeży, wymianę parapetów zewnętrznych, rur spustowych, rynien, obróbki blacharskie, 
niezbędne prace instalacyjne i odtworzeniowe oraz inne prace, niezbędne do wykonania 
przedsięwzięcia wraz z odtworzeniem detali architektonicznych zgodnie z wytycznymi ŁWKZ. 
 
 

2. Ocieplenie stropu pod poddaszem o powierzchni około 326 m2 należy wykonać poprzez rozłożenie 
wełny mineralnej o grubości minimum 20 cm i współczynniku przewodzenia λ ≤ 0,040 W/m*K                            
na istniejącym podłożu. Następnie należy wykonać podłogę drewnianą (płyty OSB lub 
deskowanie). Współczynnik przenikania ciepła po wykonaniu przedsięwzięcia nie wyniesie więcej 
niż 0,174 W/m2*K.  Dopuszcza się rozwiązania techniczne równoważne bądź lepsze, w wyniku 
których zostaną otrzymane równoważne lub lepsze parametry. W ramach przedsięwzięcia 
uwzględniono roboty towarzyszące, niezbędne do wykonania przedsięwzięcia. 
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3. Wymianę okien drewnianych o powierzchni około 31,35 m2 oraz okien z PCV o powierzchni około             
100,66 m2 na okna o współczynniku przenikania ciepła U=1,1 W/m2K zgodnie z Aprobatą 
Techniczną, zaleceniami producenta i wytycznymi  konserwatorskimi. W ramach przedsięwzięcia 
uwzględniono niezbędne roboty towarzyszące, np. demontaż i utylizacja starych futryn i okien, 
montaż i obróbka nowych okien ect. oraz inne prace, niezbędne do wykonania przedsięwzięcia.  

 
4. Wymianę drzwi drewnianych o powierzchni około 4,41 m2 na drzwi o współczynniku przenikania 

ciepła U=1,5 W/m2K zgodnie z Aprobatą Techniczną, zaleceniami producenta i wytycznymi  
konserwatorskimi. W ramach przedsięwzięcia uwzględniono niezbędne roboty towarzyszące,                
np. demontaż i utylizacja starych futryn i okien, montaż i obróbka nowych okien ect. oraz inne 
prace, niezbędne do wykonania przedsięwzięcia.  

 
5. Modernizację instalacji ciepłej wody użytkowej poprzez: 
 - montaż przewodów z rur z tworzywa sztucznego,  zestabilizowanych aluminium,  
 - montaż perlatorów przy punktach odbioru, 
 - regulację instalacji, 
 - montaż indywidualnych liczników ciepłej wody, 
 - prace instalacyjne, odtworzeniowe i inne, niezbędne do wykonania przedsięwzięcia. 
 

6. Modernizację instalacji centralnego ogrzewania poprzez: 
 - demontaż pieców kaflowych i pieców węglowych, 
 - demontaż instalacji w lokalach mieszkalnych, w których zainstalowano piece węglowe, 
 - montaż węzła cieplnego na potrzeby instalacji c.o. i c.w.u. (leżący po stronie gestora sieci) wraz               
 z adaptacją pomieszczenia w piwnicy budynku, przeznaczonego na węzeł cieplny, 
 - montaż przewodów z rur z tworzywa sztucznego, zestabilizowanych aluminium,  

- montaż grzejników płytowych, 
- montaż zaworów z głowicami termostatycznymi, 
- regulację instalacji grzewczej, 
- montaż indywidualnych liczników ciepła na potrzeby instalacji c.o., 
- prace instalacyjne, odtworzeniowe i inne, niezbędne do wykonania przedsięwzięcia. 
 

7. W ramach przedsięwzięcia należy przeprowadzić niezbędne roboty towarzyszące, 
stanowiące element prac remontowych i modernizacyjnych w tym m.in.: 

 
- ocieplenie fundamentów ścian szczytowych, 
- ocieplenie ościeży, 
- wymianę parapetów zewnętrznych, 
- wymianę rur spustowych i orynnowania, 
- obróbki blacharskie, 
- na elewacjach ocieplanych przełożenie zewnętrznych przewodów pod tynk,  
- prace odtworzeniowe  i wykończeniowe na elewacji w tym naprawa tynków i malowanie elewacji 
- demontaż i utylizację starych futryn, okien i drzwi, 
- obróbkę nowych okien i drzwi, 
- prace instalacyjne uzupełniające jak: przeróbki instalacji wody zimnej, izolacja rurociągów                               
w pomieszczeniach nieogrzewanych. Niniejsze prace instalacyjne dotyczą również prac związanych                
z instalacją elektryczną, instalacją wentylacji, a także prace związane z konieczności przełożenia 
wszelkich instalacji zamontowanych na budynkach jak np. instalacja odgromowa. Po zakończeniu ww. 
prac niezbędne jest wykonanie prac odtworzeniowych w celu doprowadzenia do stanu pierwotnego. 
– prace odtworzeniowe - np. odtworzenie tynków, malowanie ścian, naprawa podłóg i sufitów po 
likwidacji pieców węglowych, term na ciepłą wodę oraz montażu pionów instalacyjnych.                               
Są to również wszelkie prace związane z dostosowaniem/budową instalacji C.O., C.W.U, powstałe                   
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w wyniku wymiany źródła ciepła z pieców węglowych na ciepło sieciowe. Zgodnie z treścią audytu 
zaplanowana jest wymiana źródeł ciepła na instalację wodną, pompową z rozdziałem dolnym,                          
z zaizolowanym orurowaniem, z grzejnikami płytowymi z zaworami z głowicami termostatycznym, 
zasilaną z sieci miejskiej. Aktualnie ciepła woda użytkowa pozyskiwana jest z podgrzewaczy 
elektrycznych oraz kuchni węglowych. Ze względu na zły stan techniczny źródeł ciepła zgodnie                         
z audytem zaplanowano modernizację instalacji ciepłej wody użytkowej, polegającą m.in. na montażu 
nowego orurowania i podłączenie do sieci miejskiej.  
- wycinkę drzew i krzewów kolidujących z wykonaniem prac termo modernizacyjnych, oraz inne 
prace niezbędne do osiągnięcia pełnej funkcjonalności i estetyki budynku. 

 

Dokładny zakres prac instalacyjnych i odtworzeniowych doprecyzowany będzie w projekcie 

budowlanym. Powierzchnia lokali użytkowych wynosi: 198,24 m .kw. 

 

[ 7 ] Budynek mieszkalno-usługowy (bud frontowy), Zgierz, ul. Długa 40 

 

FOT  10 - Budynek przy ul. Długiej 40 (fot. własna) 

Dane obiektu w stanie istniejącym 

S 
7.1. 

Budynek nr inwentarzowy UMZ 557– budynek frontowy 

d
an

e
 

funkcja budynku mieszkalna 

adres 95-100 Zgierz, ul. Długa 40 

rok budowy 1899 

właściciel nieruchomości Gmina Miasto Zgierz 

zarządca nieruchomości Miejskie Przeds. Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. 
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zabytek ( t/n) –   numer 
wpisu do rejestru 

budynek wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków  
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 działka ewidencyjna 140 obręb 129 

przeznaczenie terenu w 
obowiązującym suikzp 

tereny zwartej zabudowy mieszkaniowo-usługowej 

przeznaczenie terenu w 
obowiązującym mpzp 
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zabudowa obiekt w zabudowie pierzejowej 

pow. użytkowa 291,89 m2 

liczba kondygnacji 
budynku 

2 

podpiwniczenie  nie 

konstrukcja budynku drewniana 

wykończenie elewacji 
(materiał)  

deskowanie 

konstrukcja dachu drewniana 

pokrycie dachu  papa asfaltowa 

podłączenie budynku do 
sieci cieplnej  

nie 

ilość lokali 8 

 
Zgodnie z Audytem Energetycznym należy wykonać następujący zakres prac: 
 

1. Ocieplenie ścian zewnętrznych [SZ-1] o powierzchni netto (bez stolarki okiennej i drzwiowej) 
około 136 m2 proponuje się wykonać z wełny mineralnej lub płytami z pianki rezolowej                              
o współczynniku przewodzenia ciepła λ ≤ 0,020 W/m*K, warstwą o grubości minimum 7 cm, 
technologią wskazaną przez ŁWKZ. Współczynnik przenikania ciepła po wykonaniu 
przedsięwzięcia nie wyniesie więcej niż 0,208 W/m2*K. Dodatkowo należy wymienić deskę 
szalunkową oraz wykonać wentylowaną szczelinę powietrzną pomiędzy warstwą izolacji 
termicznej (ułożonej do środka) a zewnętrzną ścianą drewnianą, zgodnie z wytycznymi 
konserwatorskimi. Dopuszcza się rozwiązania techniczne równoważne lub lepsze, w wyniku 
których zostaną otrzymane równoważne lub lepsze parametry. W ramach przedsięwzięcia 
uwzględniono niezbędne roboty towarzyszące, np.: ocieplenie ścian fundamentowych, ocieplenie 
ościeży, wymianę parapetów zewnętrznych, rur spustowych, rynien, obróbki blacharskie, 
niezbędne prace instalacyjne i odtworzeniowe oraz inne prace, niezbędne do wykonania 
przedsięwzięcia wraz z odtworzeniem detali architektonicznych zgodnie z wytycznymi ŁWKZ. 
 

2. Ocieplenie ścian zewnętrznych [SZ-2] o o powierzchni netto (bez stolarki okiennej i 
drzwiowej) około 148 m2 proponuje się wykonać płytami z wełny mineralnej lub ze styropianu                                     
o współczynniku przewodzenia ciepła λ ≤ 0,040 W/m*K, warstwą o grubości minimum 15 cm. 
Współczynnik przenikania ciepła po wykonaniu przedsięwzięcia nie wyniesie więcej niż                     
0,223 W/m2*K. Dopuszcza się rozwiązania techniczne równoważne lub lepsze, w wyniku których 
zostaną otrzymane równoważne lub lepsze parametry. W ramach przedsięwzięcia uwzględniono 
niezbędne roboty towarzyszące, np.: ocieplenie ścian fundamentowych, ocieplenie ościeży, 
wymianę parapetów zewnętrznych, rur spustowych, rynien, obróbki blacharskie, niezbędne prace 
instalacyjne i odtworzeniowe oraz inne prace, niezbędne do wykonania przedsięwzięcia wraz                    
z odtworzeniem detali architektonicznych zgodnie z wytycznymi ŁWKZ 
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3. Ocieplenie stropu pod poddaszem o powierzchni około 290 m2 należy wykonać poprzez 

rozłożenie wełny mineralnej o grubości minimum 20 cm i współczynniku przewodzenia λ ≤ 0,040 
W/m*K                            na istniejącym podłożu. Następnie należy wykonać podłogę drewnianą 
(płyty OSB lub deskowanie). Współczynnik przenikania ciepła po wykonaniu przedsięwzięcia nie 
wyniesie więcej niż 0,174 W/m2*K.  Dopuszcza się rozwiązania techniczne równoważne bądź 
lepsze, w wyniku których zostaną otrzymane równoważne lub lepsze parametry. W ramach 
przedsięwzięcia uwzględniono roboty towarzyszące, niezbędne do wykonania przedsięwzięcia. 
 

4. Wymianę okien drewnianych o powierzchni około 7,96 m2 oraz okien z PCV o powierzchni 
około             34,16 m2 na okna o współczynniku przenikania ciepła U=1,1 W/m2K zgodnie z 
Aprobatą Techniczną, zaleceniami producenta i wytycznymi  konserwatorskimi. W ramach 
przedsięwzięcia uwzględniono niezbędne roboty towarzyszące np. demontaż i utylizacja starych 
futryn i okien, montaż i obróbka nowych okien ect. oraz inne prace, niezbędne do wykonania 
przedsięwzięcia.  

 
5. Wymianę drzwi wejściowych o powierzchni około 2,74 m2 na drzwi o współczynniku 

przenikania ciepła U=1,5 W/m2K zgodnie z Aprobata Techniczną, zaleceniami producenta i 
wytycznymi konserwatorskimi. W ramach przedsięwzięcia uwzględniono niezbędne roboty 
towarzyszące np. demontaż i utylizacja starych futryn i drzwi, montaż i obróbka nowych drzwi ect. 
oraz inne prace,niezbędne do wykonania przedsięwzięcia.  

 
6. Modernizację instalacji ciepłej wody użytkowej poprzez: 
 - montaż przewodów z rur z tworzywa sztucznego,  zestabilizowanych aluminium,  
 - montaż perlatorów przy punktach odbioru, 
 - regulację instalacji, 
 - montaż indywidualnych liczników ciepłej wody, 
 - prace instalacyjne, odtworzeniowe i inne, niezbędne do wykonania przedsięwzięcia. 
 

7. Modernizację instalacji centralnego ogrzewania poprzez: 
 - demontaż pieców kaflowych i pieców węglowych, 
 - demontaż instalacji w lokalach mieszkalnych, w których zainstalowano piece węglowe, 
 - podłączenie instalacji c.o. i c.w.u. do sieci cieplnej, 
 - montaż przewodów z rur z tworzywa sztucznego, zestabilizowanych aluminium,  

- montaż grzejników płytowych, 
- montaż zaworów z głowicami termostatycznymi, 
- regulację instalacji grzewczej, 
- montaż indywidualnych liczników ciepła na potrzeby instalacji c.o., 
- prace instalacyjne, odtworzeniowe i inne, niezbędne do wykonania przedsięwzięcia. 

 
8. W ramach przedsięwzięcia należy przeprowadzić niezbędne roboty towarzyszące. stanowiące 

element prac remontowych i modernizacyjnych w tym m.in.: 
- ocieplenie ścian fundamentowych, 
- ocieplenie ościeży, 
- wymianę parapetów zewnętrznych, 
- wymianę rur spustowych i orynnowania, 
- obróbki blacharskie, 
- wymianę oszalowania wraz z niezbędnymi pracami konserwatorskimi i malarskimi, 
- prace odtworzeniowe  i wykończeniowe na elewacji w tym naprawa tynków i malowanie elewacji, 
- wymianę poszycia dachowego, 
- przebudowę kominów, 
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- demontaż i utylizację starych futryn, okien i drzwi, 
- obróbkę nowych okien i drzwi, 
- prace instalacyjne uzupełniające jak: przeróbki instalacji wody zimnej, izolacja rurociągów                               
w pomieszczeniach nieogrzewanych. Niniejsze prace instalacyjne dotyczą również prac związanych                
z instalacją elektryczną, instalacją wentylacji, a także prace związane z konieczności przełożenia 
wszelkich instalacji zamontowanych na budynkach jak np. instalacja odgromowa. Po zakończeniu ww. 
prac niezbędne jest wykonanie prac odtworzeniowych w celu doprowadzenia do stanu pierwotnego. 
– prace odtworzeniowe - np. odtworzenie tynków, malowanie ścian, naprawa podłóg i sufitów po 
likwidacji pieców węglowych, term na ciepłą wodę oraz montażu pionów instalacyjnych.                                
Są to również wszelkie prace związane z dostosowaniem/budową instalacji C.O., C.W.U, powstałe                    
w wyniku wymiany źródła ciepła z pieców węglowych na ciepło sieciowe. Zgodnie z treścią audytu 
zaplanowana jest wymiana źródeł ciepła na instalację wodną, pompową z rozdziałem dolnym,                         
z zaizolowanym orurowaniem, z grzejnikami płytowymi z zaworami z głowicami termostatycznym, 
zasilaną z sieci miejskiej. Aktualnie ciepła woda użytkowa pozyskiwana jest z podgrzewaczy 
elektrycznych oraz kuchni węglowych. Ze względu na zły stan techniczny źródeł ciepła zgodnie                          
z audytem zaplanowano modernizację instalacji ciepłej wody użytkowej, polegającą m.in. na montażu 
nowego orurowania i podłączenie do sieci miejskiej.  
- wycinkę drzew i krzewów kolidujących z wykonaniem prac termo modernizacyjnych, oraz inne 
prace niezbędne do osiągnięcia pełnej funkcjonalności i estetyki budynku. 

 
Dokładny zakres prac instalacyjnych i odtworzeniowych doprecyzowany będzie w projekcie 

budowlanym. 

 

[ 8 ] Budynek mieszkalno-usługowy (bud frontowy), Zgierz, ul. Długa 41 
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FOT  11 - Budynek przy ul. Długiej 41 (fot. własna) 

Dane obiektu w stanie istniejącym 
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Budynek nr inwentarzowy UMZ 558– budynek frontowy 
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adres 95-100 Zgierz ul. Długa 41 

rok budowy 1900 

właściciel nieruchomości Gmina Miasto Zgierz 

zarządca nieruchomości Miejskie Przeds. Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. 
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wpisu do rejestru 
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działka ewidencyjna 524/5 obręb 129 

przeznaczenie terenu w 
obowiązującym suikzp 

tereny zwartej zabudowy mieszkaniowo-usługowej 

przeznaczenie terenu w 
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Zabudowa usługowa o wykształconych śródmiejskich 
cechach zagospodarowania przestrzennego  
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zabudowa obiekt w zabudowie pierzejowej, zwartej 

pow. użytkowa 335,97 m2 

liczba kondygnacji 
budynku 

2 

podpiwniczenie  nie 

konstrukcja budynku drewniana 

wykończenie elewacji 
(materiał)  

deskowanie  

konstrukcja dachu drewniana 

pokrycie dachu  papa asfaltowa 

podłączenie budynku do 
sieci cieplnej  

nie 

ilość lokali 9 

 
Zgodnie z Audytem Energetycznym należy wykonać następujący zakres prac: 
 

1. Ocieplenie ścian zewnętrznych [SZ-1] o powierzchni netto (bez stolarki 
okiennej i drzwiowej) około 143 m2 proponuje się wykonać wełną mineralną lub płytami z pianki 
krezolowej                                    o współczynniku przewodzenia ciepła λ ≤ 0,020 W/m*K, warstwą o 
grubości minimum 7 cm, technologią wskazaną przez ŁWKZ. Współczynnik przenikania ciepła po 
wykonaniu przedsięwzięcia nie wyniesie więcej niż 0,208 W/m2*K. Dodatkowo należy wymienić 
deskę szalunkową oraz wykonać wentylowaną szczelinę powietrzną pomiędzy warstwą izolacji 
termicznej (ułożonej do środka), a zewnętrzną ścianą drewnianą, zgodnie z wytycznymi 
konserwatorskimi. Dopuszcza się rozwiązania techniczne równoważne lub lepsze, w wyniku 
których zostaną otrzymane równoważne lub lepsze parametry. W ramach przedsięwzięcia 
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uwzględniono niezbędne roboty towarzyszące, np.: ocieplenie ścian fundamentowych, ocieplenie 
ościeży, wymianę parapetów zewnętrznych, rur spustowych, rynien, obróbki blacharskie, 
niezbędne prace instalacyjne i odtworzeniowe oraz inne prace, niezbędne do wykonania 
przedsięwzięcia wraz z odtworzeniem detali architektonicznych zgodnie z wytycznymi ŁKWZ. 
 

2. Ocieplenie ścian zewnętrznych [SZ-2] o o powierzchni netto (bez stolarki okiennej i drzwiowej) 
około 151 m2 proponuje się wykonać płytami z wełny mineralnej lub ze styropianu                                     
o współczynniku przewodzenia ciepła λ ≤ 0,040 W/m*K, warstwą o grubości minimum 15 cm. 
Współczynnik przenikania ciepła po wykonaniu przedsięwzięcia nie wyniesie więcej niż                     
0,223 W/m2*K. Dopuszcza się rozwiązania techniczne równoważne lub lepsze, w wyniku których 
zostaną otrzymane równoważne lub lepsze parametry. W ramach przedsięwzięcia uwzględniono 
niezbędne roboty towarzyszące, np.: ocieplenie ścian fundamentowych, ocieplenie ościeży, 
wymianę parapetów zewnętrznych, rur spustowych, rynien, obróbki blacharskie, niezbędne prace 
instalacyjne i odtworzeniowe oraz inne prace, niezbędne do wykonania przedsięwzięcia wraz                    
z odtworzeniem detali architektonicznych zgodnie z wytycznymi ŁWKZ. 

 
3. Ocieplenie stropu pod poddaszem o powierzchni około 197 m2 należy wykonać poprzez 

rozłożenie wełny mineralnej o grubości minimum 20 cm i współczynniku przewodzenia λ ≤ 0,040 
W/m*K               na istniejącym podłożu. Następnie należy wykonać podłogę drewnianą (płyty OSB 
lub deskowanie). Współczynnik przenikania ciepła po wykonaniu przedsięwzięcia nie wyniesie 
więcej niż 0,174 W/m2*K. Dopuszcza się rozwiązania techniczne równoważne bądź lepsze, w 
wyniku których zostaną otrzymane równoważne lub lepsze parametry. W ramach przedsięwzięcia 
uwzględniono roboty towarzyszące, niezbędne do wykonania przedsięwzięcia. 
 

4. Wymianę okien drewnianych o powierzchni około 38,32 m2 oraz okien PCV o powierzchni około 
6,59 m2 na okna o współczynniku przenikania ciepła U=1,1 W/m2K zgodnie z Aprobatą Techniczną, 
zaleceniami producenta i wytycznymi konserwatorskimi. W ramach przedsięwzięcia uwzględniono 
niezbędne roboty towarzyszące np. demontaż i utylizacja starych futryn i okien, montaż i obróbka 
nowych okien ect. oraz inne prace, niezbędne do wykonania przedsięwzięcia.  

 
5. Wymianę drzwi wejściowych o powierzchni około 9,92 m2 na drzwi o współczynniku 

przenikania ciepła U=1,5 W/m2K zgodnie z Aprobatą Techniczną, zaleceniami producenta i 
wytycznymi konserwatorskimi. W ramach przedsięwzięcia uwzględniono niezbędne roboty 
towarzyszące  np. demontaż i utylizacja starych futryn i drzwi, montaż i obróbka nowych drzwi 
ect. oraz inne prace, niezbędne do wykonania przedsięwzięcia.  
 

6. Modernizację instalacji ciepłej wody użytkowej poprzez: 
 - montaż przewodów z rur z tworzywa sztucznego,  zestabilizowanych aluminium,  
 - montaż perlatorów przy punktach odbioru, 
 - regulację instalacji, 
 - montaż indywidualnych liczników ciepłej wody, 
 - prace instalacyjne, odtworzeniowe i inne, niezbędne do wykonania przedsięwzięcia. 

 
7. Modernizację instalacji centralnego ogrzewania poprzez: 
 - demontaż pieców kaflowych i pieców węglowych, 
 - demontaż instalacji w lokalach mieszkalnych, w których zainstalowano piece węglowe, 
 - podłączenie instalacji c.o. i c.w.u. do sieci cieplnej, 
 - montaż przewodów z rur z tworzywa sztucznego, zestabilizowanych aluminium,  

- montaż grzejników płytowych, 
- montaż zaworów z głowicami termostatycznymi, 
- regulację instalacji grzewczej, 
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- montaż indywidualnych liczników ciepła na potrzeby instalacji c.o., 
- prace instalacyjne, odtworzeniowe i inne, niezbędne do wykonania przedsięwzięcia. 
 

8. W ramach przedsięwzięcia należy przeprowadzić niezbędne roboty 
towarzyszące, stanowiące element prac remontowych i modernizacyjnych w tym m.in.: 

 
- demontaż i utylizację istniejącego ocieplenia, usunąć siding, 
- ocieplenie ścian fundamentowych, 
- ocieplenie ościeży, 
- wymianę parapetów zewnętrznych, 
- wymianę elementów konstrukcyjnych dachu, 
- wymianę oszalowania wraz z niezbędnymi pracami konserwatorskimi i malarskimi, 
- prace wykończeniowe na elewacji, 
- wymianę poszycia dachowego, 
- przebudowę kominów, 
- wymianę rur spustowych i orynnowania, 
- obróbki blacharskie, 
- demontaż i utylizację starych futryn, okien i drzwi, 
- obróbkę nowych okien i drzwi, 
- prace instalacyjne uzupełniające jak: przeróbki instalacji wody zimnej, izolacja rurociągów                               
w pomieszczeniach nieogrzewanych. Niniejsze prace instalacyjne dotyczą również prac związanych                
z instalacją elektryczną, instalacją wentylacji, a także prace związane z konieczności przełożenia 
wszelkich instalacji zamontowanych na budynkach jak np. instalacja odgromowa. Po zakończeniu ww. 
prac niezbędne jest wykonanie prac odtworzeniowych w celu doprowadzenia do stanu pierwotnego. 
– prace odtworzeniowe - np. odtworzenie tynków, malowanie ścian, naprawa podłóg i sufitów po 
likwidacji pieców węglowych, term na ciepłą wodę oraz montażu pionów instalacyjnych.                             
Są to również wszelkie prace związane z dostosowaniem/budową instalacji C.O., C.W.U, powstałe                       
w wyniku wymiany źródła ciepła z pieców węglowych na ciepło sieciowe. Zgodnie z treścią audytu 
zaplanowana jest wymiana źródeł ciepła na instalację wodną, pompową z rozdziałem dolnym,                         
z zaizolowanym orurowaniem, z grzejnikami płytowymi z zaworami z głowicami termostatycznym, 
zasilaną z sieci miejskiej. Aktualnie ciepła woda użytkowa pozyskiwana jest z podgrzewaczy 
elektrycznych oraz kuchni węglowych. Ze względu na zły stan techniczny źródeł ciepła zgodnie                         
z audytem zaplanowano modernizację instalacji ciepłej wody użytkowej, polegającą m.in. na montażu 
nowego orurowania i podłączenie do sieci miejskiej.  
- wycinkę drzew i krzewów kolidujących z wykonaniem prac termo modernizacyjnych, oraz inne 
prace niezbędne do osiągnięcia pełnej funkcjonalności i estetyki budynku. 

 

Dokładny zakres prac instalacyjnych i odtworzeniowych doprecyzowany będzie w projekcie 

budowlanym. Powierzchnia lokali użytkowych wynosi: 42,68 m .kw. 

2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia  

 

 Niniejsze opracowanie obejmuje ogólne wymagania, jakie musi spełniać Wykonawca w zakresie 
prac projektowych oraz wykonawstwa robót budowlanych.  

 Dokumentacja projektowa musi być opracowana w języku polskim, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami budowlanymi i polskimi normami oraz musi być zatwierdzona przez Zamawiającego. 
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 Przed przystąpieniem do opracowywania dokumentacji projektowej dotyczącej 
termomodernizacji należy wykonać inwentaryzację i ocenę stanu technicznego pod kątem 
wykonywanych robót dla poszczególnych obiektów. 

 Podstawą opracowania dokumentacji projektowej będą audyty energetyczne wykonane zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy audytu energetycznego (Dz. U. Nr 33, poz. 195) przy uwzględnieniu danych 
zawartych w niniejszym Programie Funkcjonalno-Użytkowym  

 W przypadkach, gdzie jest to uzasadnione i niezbędne należy wykonać ekspertyzę techniczną 
wytrzymałości konstrukcji oraz zabezpieczeń przeciwpożarowych.  

 Na komplet dokumentacji, którą należy wykonać dla każdego z obiektów, składa się m.in.: 
1. Wykonanie projektów budowlanych, w podziale na branże, zgodne z audytami 

energetycznymi i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 roku 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego (Dz.U.04.202.2072), z uwzględnieniem wytycznym ŁWKZ, a także zgodne  
z zaleceniami Zamawiającego; 

2. Uzyskanie wszelkich administracyjno-prawnych pozwoleń (w tym: zgłoszenia robót 
budowlanych lub pozwolenia na budowę, jeśli jest wymagane), certyfikatów itp., 
niezbędnych do zatwierdzenia wykonywanej dokumentacji projektowej oraz do odbioru 
prowadzonych robót. 

3. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
4. Przedmiary robót oraz  harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji inwestycji.  
5. Wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z obliczeniami przedstawiającymi 

osiągnięcie efektu ekonomicznego wykonanej termomodernizacji. 
 
 

 Opracowane projekty budowlane powinny uwzględniać zakres robót uzgodniony w szczegółach 
z Zamawiającym dla każdego z obiektów osobno na etapie poszczególnych projektów. 

 Zamawiający wymaga, aby wszystkie działania związane z realizacją przedmiotowych inwestycji – 
wykonanie termomodernizacji budynków zawartych w niniejszym Programie Funkcjonalno-
Użytkowym - w tym zastosowanie rozwiązań technicznych i technologicznych na etapie 
projektowym, były dokonywane w porozumieniu i uzgodnieniu z Gminą Miasto Zgierz.  

 Kolorystykę elewacji termomodernizowanych budynków należy uzgodnić z Zamawiającym, 
a w przypadku budynków wpisanych do Rejestru Zabytków, czy do Gminnej Ewidencji Zabytków, 
również z właściwym Konserwatorem Zabytków  

 Zamawiający określił wielkości możliwych odchyłek (pomniejszenia lub powiększenia) przyjętych 
parametrów technicznych przy realizacji przedsięwzięć  w granicach 15%. 

 
Niektóre z budynków znajdują się na terenach objętych miejscowymi planami zagospodarowania 
przestrzennego  i w związku z tym dla tych obiektów występuje obowiązek zgodności z zapisami planu 
aktualnego na dzień  tworzenia dokumentacji projektowej.  Aktualny plan przewiduje: 
a) obowiązek uzgadniania z właściwym Konserwatorem Zabytków zakresu i stopnia szczegółowości 
wszelkich prac w elewacjach i zewnętrznej strukturze budynków, wykonywanych przy modernizacji, 
przebudowie i rozbudowie obiektów; 
b) przeprowadzenie nadzorów archeologicznych przy wszystkich inwestycjach związanych 
na zasadach określonych w przepisach odrębnych; 
c) obowiązek przeprowadzenia nadzorów archeologicznych przy wszelkich inwestycjach związanych 
z robotami ziemnymi lub zmianą zagospodarowania terenu, tam gdzie prowadzone będą roboty 
ziemne; 
d) nakaz wystąpienia do właściwego Konserwatora Zabytków o pozwolenie na prowadzenie 
nadzorów archeologicznych nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem inwestycji; 
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3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Budynki po wykonaniu termomodernizacji oraz pozostałych robót nie zmienią swoich 
dotychczasowych funkcji tzn. nadal będą pełnić funkcje mieszkalne lub usługowe, zaś ich 
funkcjonalność i walory użytkowe wzrosną po zakończeniu robót budowlanych.  

Budynki po wykonaniu przedmiotowych robót nie zmienią kubatury, jak również nie zostanie 
zmienione zagospodarowanie terenu wokół nich, jednakże wzrośnie ich efektywność ekonomiczna ze 
względu na zmianę źródeł zasilania, a także podniesiony zostanie ogólny standard użytkowy. 

4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe wyrażone we wskaźnikach 
powierzchniowo-kubaturowych 

Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe zostały ujęte w audytach energetycznych 
wykonanych dla poszczególnych budynków. 

OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO DO PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA 

 

Podczas prowadzonych prac remontowych budynki będą w eksploatacji bieżącej bez przerw w ich 
użytkowaniu, w związku z powyższym należy przewidzieć takie etapowanie prac budowlanych, aby 
przy zachowaniu wszelkich wymogów technologicznych zapewnić bezpieczne funkcjonowanie 
obiektów. Szczególnej uwadze należy poświęcić zabezpieczenie rusztowań przed niekontrolowanym 
wstępem osób niepowołanych.  
 
Korzystanie z dostawy energii elektrycznej, wody i kanalizacji powinno odbywać się cały czas bez 
zakłóceń. Należy utrzymywać wewnętrzne temperatury zgodne z polskimi normami. W przypadku 
wyłączeń zasilania winno to odbywać się poza godzinami pracy lub po uprzednim uzgodnieniu  
z zarządzającymi obiektem. 
 

1. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.  

Zakres inwestycji obejmuje termomodernizację 3 obiektów użyteczności publicznej i 8 obiektów 
komunalnych położonych na terenie Miasta Zgierz. Realizacja zadania przebiegać będzie 
dwuetapowo: 

 etap pierwszy obejmuje wykonanie prac projektowych oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych 
uzgodnień i pozwoleń; 

 etap drugi obejmuje roboty budowlano – remontowe. 
Zakres prac w poszczególnych budynkach jest różny i został przedstawiony w części opisowej 
niniejszego Programu – I.A.1 „charakterystyczne parametry i zakres robót”.  
Wymogi jakościowe powinny spełniać lub przewyższać podane w niniejszym Programie Funkcjonalno 
- Użytkowym i w audytach energetycznych przygotowanych przed dokumentacją projektową. 
Uszczegółowienia przedstawionych tu zadań znajdą się w audytach energetycznych.  
Zamawiający wymaga, aby zrealizowane prace zapewniały osiągnięcie efektu ekologicznego 
i ekonomicznego, założonego we wniosku o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych. 
 Wszelkie podane obmiary i powierzchnie należy zweryfikować przed kalkulacją oferty. 
 
 
W zakresie projektowym Wykonawca zobowiązany będzie do: 
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 uzyskania map do celów projektowych potrzebnych do projektowania, zgłoszeń                                 
i decyzji administracyjnych oraz wykonania inwentaryzacji budowlanej na cele projektu. 

 pozyskanie warunków zasilenia obiektu w ciepło od właściwych podmiotów zewnętrznych, 

 dokonanie w imieniu Zamawiającego ewentualnych uzgodnień i warunków od instytucji                      
i organów zewnętrznych, 

 sporządzenie dokumentacji projektowej w zakresie zgodnym z niniejszym PFU oraz 
przepisami prawa budowlanego w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, 
Dokumentacja projektowa powinna obejmować między innymi: 
- projekt budowlano-wykonawczy branży architektonicznej i konstrukcyjnej oraz 
zagospodarowania terenu w zakresie potrzebnym do realizacji zamierzenia danego obiektu,  
- projekty budowlano-wykonawcze instalacji nowych tj. centralnego ogrzewania oraz 
instalacji istniejących o ile będą one wymagały przebudowy, 
- projekty budowlano-wykonawcze nowych przyłączy zewnętrznych oraz przyłączy 
istniejących o ile będą one wymagały przebudowy, 
- projekt budowlano-wykonawczy branży drogowej wraz z budową  lub przebudową wjazdów 
na posesję o ile takie będą konieczne, 
- wykonanie projektów technologicznych oraz wykonawczych węzłów cieplnych wraz                               
z niezbędnymi instalacjami wodno-kan. i elektrycznymi,  

 uzgodnienia projektu budowlanego z Rzeczoznawcą ds. ochrony ppoż., oraz w razie 
wymogów również z Rzeczoznawcą ds. sanitarnych i BHP, 

 uzyskania w imieniu Zamawiającego decyzji zezwalającej na budowę obiektu, 
 
W zakresie robót budowlanych Wykonawca zobowiązany będzie do zrealizowania przyjętego zakresu 
robót oraz uporządkowania terenu po robotach budowlanych oraz naprawy zniszczonych elementów 
obiektu.  
 
 
 
 
a/  Wymogi ogólne Zamawiającego w zakresie prac projektowych: 

 Uzyskanie akceptacji i uzgodnień dokumentacji projektowej z Zamawiającym,                        
oraz w przypadku potrzeby z Konserwatorem zabytków, Rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń 
ppoż., Rzeczoznawcą ds. sanitarnych oraz Rzeczoznawcą ds. bhp, 

 Uzyskanie uzgodnień i niezbędnych decyzji administracyjnych (w tym m.in.: decyzji                    
celu publicznego, decyzji o pozwoleniu na budowę (przebudowę), decyzji  o dopuszczeniu do 
użytkowania, zgłoszeń, uzgodnień itp.). 

 Wykonawca będzie występować z upoważnienia Zamawiającego w celu uzyskania wszelkich 
w/w dokumentów, 

 Dokumentacja winna być przygotowana w 5 egz. i przekazana w 1 egz. Zamawiającemu                    
w wersji papierowej do zatwierdzenia. Pozostałe egzemplarze dokumentacji posłużą 
Wykonawcy do zgłoszenia lub złożenia wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę 
obiektu. Ponadto Wykonawca dostarczy Zamawiającemu powyższą dokumentację w wersji 
elektronicznej.  

b/  Weryfikacja i sprawdzanie dokumentacji projektowej: 

 Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre dokumenty Wykonawcy były 
poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnione przez odpowiednie instytucje                   
i władze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone 
przez Wykonawcę na jego koszt, przed przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia 
przez Zamawiającego. 
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 Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień nie przesadza o zatwierdzeniu dokumentacji 
przez Zamawiającego, który odmówi zatwierdzenia w każdym przypadku, kiedy stwierdzi,                  
że dokument Wykonawcy nie spełnia wymagań przedmiotu zamówienia. 
 

c/  Uzgodnienia i decyzje administracyjne 

W szczególności Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim 
uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania, 
wybudowania (przebudowania, remontu) i przekazania do użytkowania (w tym prawomocne 
decyzje o pozwoleniu  na budowę i na użytkowanie obiektu). 
 

d/ Wymagania w zakresie prac projektowych. 
 
Dokumentacja związana z inwestycją ma służyć dokładnemu określeniu wszystkich rozwiązań 
technicznych dotyczących przyjętego zakresu prac oraz ustalenia kosztów związanych z realizacją 
zarówno samych prac termo modernizacyjnych jak również związanego z tym uzbrojenia terenu                      
i jego zagospodarowania. W ramach zamawianej dokumentacji Wykonawca ma obowiązek 
sporządzenia wszystkich opracowań wstępnych niezbędnych dla poprawności opracowań 
projektowych jak i poprawności procesu budowlanego, m.in. inwentaryzacje zieleni w granicach 
zagospodarowania terenu objętego inwestycją wraz z uzyskaniem odpowiednich decyzji w zakresie 
wycinki lub gospodarki zielenią.  

Projekt Budowlany. 

Projekt budowlany należy sporządzić zgodnie z prawem budowlanym w zakresie określonym                            
w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego. Projekt budowlany ma zawierać wszystkie uzgodnienia i decyzje wymagane 
przepisami, ma obejmować również charakterystykę energetyczna oraz ocenę wpływu 
funkcjonowania obiektu na środowisko. Projekt budowlany należy wykonać w pięciu egzemplarzach. 
Wykonawca ma obowiązek sporządzić projekt budowlany zgodnie z wymaganiami i ustaleniami                      
z Zamawiającym. Zamawiający po sprawdzeniu zgodności projektu budowlanego z wcześniejszymi 
ustaleniami i PFU oraz po zatwierdzeniu projektu, przekaże Wykonawcy cztery egzemplarze wraz                      
z przygotowanymi dokumentami formalnymi w celu złożenia w Wydziale Urbanistyki i Architektury 
Starostwa Powiatowego w Zgierzu dla pozyskania zatwierdzenia projektu oraz decyzji zezwalającej na 
budowę lub zgłoszenia robót nie wymagających decyzji pozwolenia na budowę. 

Projekt Wykonawczy. 

Projekt wykonawczy ma określać w sposób szczegółowy zakres i rodzaj wszystkich prac i robót 
budowlanych niezbędnych dla realizacji zamierzonego celu. Ma stanowić doprecyzowanie projektu 
budowlanego w takim stopniu, by Zamawiający mógł sprawować nadzór nad realizacja inwestycji.                    
W projekcie wykonawczym należy zamieścić szczegółowe informacje o zastosowanych materiałach, 
technologiach i urządzeniach, załączając dokumenty producenta potwierdzające wymagane 
parametry techniczne i możliwość zastosowania ich w budownictwie. Projekt wykonawczy należy 
sporządzić w trzech egzemplarzach. Projekt wykonawczy podlega sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez 
Zamawiającego. W przypadku, gdy projekt wykonawczy odbiega w sposób istotny od budowlanego 
lub nie jest zgodny z wcześniejszymi ustaleniami i uzgodnieniami Zamawiający ma prawo odmówić 
zatwierdzenia a Wykonawca obowiązany będzie do jego poprawy. 

1.1. Przygotowanie terenu budowy 

W zakresie obowiązków Wykonawcy będzie przygotowanie terenu budowy, przygotowanie zaplecza 
budowy, realizacja wszystkich robót budowlanych i czynności wynikających z dokumentacji 
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projektowych, ustanowienie kierownika budowy, zapewnienie nadzoru autorskiego, rozruch 
gotowego obiektu, przeprowadzenie wszelkich prób i badań związanych z odbiorem końcowym 
inwestycji, likwidacja zaplecza budowy i jej negatywnych skutków oraz przekazanie obiektu do 
użytkowania. 

Przygotowanie, organizacja i zagospodarowanie zaplecza budowy (w tym zabezpieczenie                                  
i oznakowanie terenu) przez Wykonawcę w sposób gwarantujący bezpieczny przebieg prowadzonych 
prac z uwzględnieniem funkcjonowania obiektów. 

Zapewnienie właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy  oraz zabezpieczenie budowy 
przed kradzieżą i innymi ujemnymi skutkami. 

Utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwanie na 
bieżąco zbędnych odpadów. Organizacja budowy nie może utrudniać dostępu użytkowników i służb 
ratowniczych do funkcjonujących obiektów. 

Wykonywanie i przekazywanie Inwestorowi, w wymaganych terminach, materiałów niezbędnych do 
sporządzania sprawozdań i raportów, wg wzorów dostarczonych przez Zamawiającego, pod potrzeby 
finansowania i rozliczania inwestycji. 

Skompletowanie dokumentów odbiorowych i uporządkowanie terenu po wykonanych robotach. 

1.2. Architektura 

Rozwiązania architektoniczne muszą spełniać aktualne unormowania prawne oraz powinny 
nawiązywać do istniejącej zabudowy i do porządku architektoniczno-przestrzennego otoczenia. 

Planowane rozwiązania architektoniczne nie mogą naruszać uwarunkowań funkcjonalno-
użytkowych i specyfiki przeznaczenia budynku. 

Zaleca się aby zaproponowane rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe uwzględniały ekonomiczne 
możliwości Zamawiającego na etapie powstawania oraz późniejszego utrzymania obiektu. 
Remontowane ściany zewnętrzne i wewnętrzne oraz przegrody poziome zaprojektować                                    
o odpowiednich właściwościach termoizolacyjnych, akustycznych i przeciwpożarowych zgodnie                        
z obowiązującymi przepisami.  

Charakterystyka energetyczna obiektu winna spełniać wymogi izolacyjności cieplnej (współczynnik 
przenikania ciepła zgodny z obowiązującymi przepisami). Odstępstwem od powyższych wymagań 
mogą być jedynie wytyczne lub warunki wskazane przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.  

Wykończenie zewnętrzne stosownie do zastosowanej technologii i wytycznych, uzgodnione                            
z Zamawiającym na etapie wykonywania projektu.  

Jeśli audyt energetyczny wykaże lub w trakcie prac zostanie uznane za niezbędne, należy wykonać 
izolację pionową fundamentów/ piwnic wraz z ich ociepleniem. 

Podczas prac związanych z modernizacją dachów należy uwzględnić ewentualną konieczność 
remontu gzymsów, trzonów kominowych i obróbek blacharskich. 

Wszelkie rozwiązania architektoniczne niewskazane w niniejszym Programie Funkcjonalno-
Użytkowym powinny uwzględniać wytyczne ŁWKZ i zostać uzgodnione z Zamawiającym. 

 

1.3. Konstrukcja 

Układ konstrukcyjny budynków – istniejący. Wszelkie ewentualne rozwiązania konstrukcyjne 
powinny nawiązywać do technologii stosowanych w istniejącym budynku i być zaakceptowane przez 
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Zamawiającego. Należy uwzględnić prace konstrukcyjne w przypadku stwierdzenia podczas 
wykonywania prac projektowych lub w trakcie realizacji robót zagrożeń budowlanych lub uszkodzeń 
wymagających natychmiastowego zabezpieczenia elementu konstrukcyjnego lub obiektu. 
Uszkodzone elementy konstrukcyjne należy wymienić na nowe z tego samego lub zamiennego (nie 
gorszego) materiału. Sposób wymiany i montażu elementu nowego lub rozwiązanie zamienne 
powinno być wskazane w projekcie Wykonawczym. Naprawy elementów konstrukcyjnych                           
w obiektach podlegających Konserwatorowi zabytków muszą być z nim uzgodnione na etapie 
rozwiązań projektowych. Fakty takie należy niezwłocznie zgłaszać Zamawiającemu. 

 

1.4. Instalacje 

a/ Instalacje centralnego ogrzewania i źródła ciepła. 

Zakłada się budowę, wymianę (demontaż i ponowny montaż), remont lub naprawę instalacji 
centralnego ogrzewania, które są niezbędne dla osiągnięcia celów projektu. Jeden z budynków - USC 
przeznaczony do termomodernizacji jest już podłączony do miejskiej sieci cieplnej. Budynek UMZ 
posiada indywidualne źródło ciepła w postaci kotłowni gazowej, która dalej pozostaje w eksploatacji.  

W budynku MOSIR, który podłączony jest do sieci cieplnej zastosowane są przewody 
poziome izolowane (zły stan izolacji), pionowe nieizolowane. W  budynku zainstalowano rury 
grzejne Faviera. Stan techniczny zarówno grzejników jaki instalacji jest zły. W ramach 
przedmiotowego działania przewidziano wymianę/ modernizację instalacji grzewczej. 
Budynek ten podłączony jest podobnie jak pozostałe   do miejskiej sieci cieplnej przez PGE GiEK S.A. 
Oddział Elektrociepłownia Zgierz, przed ukończeniem planowanej termomodernizacji, tak aby                                      
z zakończeniem termomodernizacji przedmiotowych obiektów uzyskać planowany efekt ekologiczny.  

Powyższa Spółka deklaruje wybudowanie przyłączy własnym staraniem i na własny koszt, 
zapewniając dostawę ciepła  w wielkości określonej w audycie energetycznym. Budowa węzłów 
cieplnych będzie realizowana równolegle do realizacji projektu. Do obowiązków Zamawiającego 
należy wskazanie miejsca usytuowania węzła w budynku. Planowane węzły cieplne będą sytuowane 
w piwnicach lub korytarzach budynków. Tylko w jednym przypadku, budynku przy ulicy Długiej 22, 
zachodzić będzie potrzeba wybudowania wolnostojącego obiektu przeznaczonego na umieszczenie 
węzła cieplnego. Przystosowanie wskazanych pomieszczeń do instalacji węzłów cieplnych oraz 
budowa nowego budynku wolnostojącego z przeznaczeniem na powyższy cel, jest elementem 
niniejszego zadania. Pomieszczenia przeznaczone na planowany węzeł cieplny muszą w spełniać 
wszystkie wymagania określone właściwymi przepisami i zasadami sztuki budowlanej, zarówno                       
w zakresie pomieszczenia, wyposażenia w niezbędne instalacje jak i bezpiecznego wyjścia 
ewakuacyjnego. W przypadku istniejącego węzła cieplnego oraz kotłowni, ich pomieszczenia należy 
przystosować do obecnie obowiązujących wymagań i przepisów.  

Elementy instalacji wpływające na bezpieczeństwo i jakość użytkowania pomieszczeń powinny być 
oznakowane dla użytkownika w zakresie armatury podstawowej (główny zawór wody, główny 
wyłącznik instalacji elektroenergetycznej itp.) 

Węzeł cieplny oraz Instalacja centralnego ogrzewania musi zapewnić odpowiednie ogrzewanie 
pomieszczeń, z dostosowaniem typu i charakterystyki instalacji grzewczej do proponowanych lub 
istniejących źródeł ciepła i przewidywanej mocy cieplnej. Istniejący węzeł cieplny wyposażony jest                  
w odpowiedni licznik ciepła. W liczniki dostarczanego ciepła należy również wyposażyć 
nowoprojektowane węzły cieplne. Węzły cieplne muszą być wyposażone w automatykę pogodową. 
Przy projektowaniu instalacji centralnego ogrzewania dla budynków komunalnych należy przewidzieć 
zastosowanie indywidualnych liczników ciepła dla poszczególnych mieszkań i lokali użytkowych. Tam, 
gdzie rozprowadzenie instalacji centralnego ogrzewania będzie odbywało się poprzez kilka pionów, 
należy zaprojektować regulację instalacji za pomocą zaworów podpionowych. Wszystkie grzejniki 
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należy bezwzględnie zaopatrzyć w zawory termostatyczne. Montaż liczników nie jest obligatoryjny 
tylko w przypadku, gdy nie jest to technicznie możliwe lub ekonomicznie uzasadnione lub gdy 
budynek będący przedmiotem termomodernizacji został uprzednio wyposażony w ww. urządzenia. 
W zakresie modernizacji samej instalacji centralnego ogrzewania przewidzieć należy wymianę rur 
stalowych na przewody z rur tworzyw sztucznych stabilizowanych aluminium, a w uzasadnionych 
przypadkach z rur miedzianych. W pomieszczeniach nieogrzewanych przewody należy izolować 
termicznie. W nowych instalacjach projektować należy grzejniki płytowe. W instalacjach 
modernizowanych wymieniać należy grzejniki żeliwne na grzejniki płytowe.  Węzły cieplne 
dwufunkcyjne powinny posiadać licznik ciepła pobranego na przygotowanie ciepłej wody użytkowej 
oraz licznik sumaryczny pobranej wody.  

Istniejące instalacje centralnego ogrzewania nie wymagające wymiany należy oczyścić                                     
i przeprowadzić niezbędne prace naprawcze.  

W obiektach gdzie będzie prowadzona nowa instalacja centralnego ogrzewania przewidzieć należy w 
kosztach rozbiórkę istniejących pieców węglowych i zagospodarowanie miejsc po tych urządzeniach. 

b/ instalacja ciepłej wody użytkowej. 

Wykonanie orurowania instalacji ciepłej wody użytkowej i przyłączenie istniejących odbiorników. 
Instalację wykonać z rur z tworzyw sztucznych zestabilizowanych aluminium. Przewidzieć cyrkulację 
obiegu wody użytkowej dla zapewnienia odpowiedniej temperatury przy odbiornikach. Przewody 
izolować termicznie. Przy występowaniu kilku pionów zasilających zastosować zawory podpionowe. 
Każde mieszkanie lub lokal użytkowy musi być wyposażony w licznik pobranej wody. Przy 
odbiornikach (umywalki. zlewozmywaki itp.)  należy zamontować perlatory.  

c/ Instalacje wentylacyjne. 

Montaż lub modernizacja wentylacji mechanicznej polega na montażu nowej lub wymianie istniejącej 
centrali wentylacyjnej oraz wykonaniu lub wymianie kanałów wentylacyjnych. W instalacji należy 
montować wymienniki krzyżowe, w celu odzyskania ciepła (rekuperacja). W kanałach wentylacji 
wywiewnej należy instalować czujniki stężenia dwutlenku węgla. W ramach modernizacji istniejącej 
wentylacji mechanicznej należy wyremontować lub wymienić istniejące czerpnie i wyrzutnie 
wentylacyjne. Instalacje wentylacyjne powinny być wyposażone w system informacyjny pracy oraz 
automatyki i stanów alarmowych. Przy wykorzystaniu do wentylacji istniejących kanałów 
murowanych przewidzieć należy remont kominów.  

 

 

d/ Instalacje pozostałe. 

Instalacje techniczne (systemy użytkowe) powinny zapewniać wysoki stopień odporności pożarowej, 
bezawaryjności i trwałości przy jednoczesnej prostocie i niskich kosztach obsługi i konserwacji. 

W obiektach, w których jest to możliwe, należy wody opadowe odprowadzić do kanalizacji 
deszczowej.  
 

1.5. Wykończenie 

Wskazane okna drewniane oraz PVC należy wymienić na okna o współczynniku przenikania ciepła              
U= 1,1 W/m²K zgodnie z Aprobatą Techniczną, zaleceniami producenta i wytycznymi 
konserwatorskimi. Wskazane drzwi wejściowe  należy wymienić na drzwi o współczynniku 
przenikania ciepła U= 1,5 W/m²K zgodnie z Aprobatą Techniczną, zaleceniami producenta                                
i wytycznymi konserwatorskimi. 
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Kolorystyka budynków zgodna z ustaloną na etapie projektowym, uzgodniona z Zamawiającym i tam, 
gdzie jest to wymagane z właściwym Konserwatorem Zabytków. 

Należy stosować materiały jednego systemu (producenta) np. izolacje w płynie, materiał izolacyjny, 
kleje, wyprawy tynkarskie. 

Wszystkie materiały przed wbudowaniem należy przedłożyć do akceptacji Inwestora (deklaracje 
zgodności, certyfikaty, dopuszczenia itp.)  

Standard wykończenia wewnętrznego i zewnętrznego z użyciem materiałów o dużej trwałości, 
walorach estetycznych i użytkowych oraz wysokiej klasie odporności ogniowej. 
 

1.6. Zagospodarowanie terenu. 

Przy pracach termo modernizacyjnych może wystąpić konieczność dokonania wycinki drzew 
i krzewów znajdujących się w bezpośrednim otoczeniu obiektów poddawanych termomodernizacji. 
Należy uzyskać decyzję na wycinkę i  dokonać stosownych cięć. Po wykonaniu prac teren należy 
zagospodarować zgodnie z koncepcją zagospodarowania terenu uzgodnioną z Zamawiającym.  

Należy po robotach budowlanych teren przywrócić do stanu pierwotnego usuwając wszelkie 
konstrukcje i urządzenia budowlane oraz  odpady powstałe w trakcie wykonywanych prac. 

2.  Wymagania dotyczące warunków wykonania i odbioru robót budowlanych. 

 

Wymagania ogólne: 

Wykonawca przeprowadzi proces modernizacji energetycznej obiektów zgodnie z zatwierdzonym 
projektem budowlanym i wykonawczym, zgodnie z prawomocnym zgłoszeniem robót budowlanych 
lub prawomocną decyzją o pozwoleniu na budowę. Wprowadzanie jakichkolwiek zmian w stosunku 
do treści i decyzji zawartych w zatwierdzonym przez Zamawiającego projekcie wymaga zgody 
Zamawiającego. Wykonawca jest także odpowiedzialny za jakość wykonanych robót. Wszelkie prace 
będzie wykonywał zgodnie z obowiązującymi normami, instrukcjami i przepisami. Wykonawca 
przedstawi Zamawiającemu do zaakceptowania harmonogram robót, wykaz materiałów, urządzeń                     
i technologii stosowanych przy wykonaniu prac do 7 dni od podpisania umowy. 

W zakresie obowiązków Wykonawcy będzie przygotowanie terenu budowy dla każdego obiektu, 
przygotowanie zaplecza budowy dla każdego obiektu lub grupowo, realizacja wszystkich robót 
budowlanych i czynności wynikających z dokumentacji projektowych, ustanowienie kierownika 
budowy, zapewnienie nadzoru autorskiego, rozruch gotowego obiektu, przeprowadzenie wszelkich 
prób i badań związanych z odbiorem końcowym inwestycji, likwidacja zaplecza budowy i jej 
negatywnych skutków oraz przekazanie obiektu do użytkowania. 

Ze względu na fakt, iż prace będą odbywać się przy czynnych budynkach mieszkalnych, należy tak 
zorganizować front robót, aby nie utrudniać funkcjonowania ich mieszkańcom. Dla celów 
poprawności budowy Zamawiający wymaga zapewnienia przez Wykonawcę oprócz kierownika 
budowy, kierowników robót sanitarnych i elektrycznych (wszystkie te osoby musza posiadać 
właściwe rzeczowo uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie). 

Roboty tymczasowe, prace towarzyszące:  

Koszt wykonania robót tymczasowych oraz prac towarzyszących obciąża Wykonawcę. Wykonawca 
obowiązany jest uwzględnić te koszty w cenie oferty. 
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Zakres i charakter robót tymczasowych zależeć będzie od przyjętej przez Wykonawcę organizacji 
robót budowlanych, zastosowanych konkretnych technologii, organizacji zaplecza budowy, 
przygotowania terenu pod budowę oraz przyjętych metod ochrony istniejących urządzeń i zieleni, 
zagospodarowania terenu oraz istniejącej komunikacji, przed negatywnymi skutkami prowadzonych 
działań. 

Do robót tymczasowych należą ponadto: 

- wygrodzenia terenu robót, jak również terenu zaplecza budowy, tablice informacyjne                                       
i ostrzegawcze, 

- wykonanie, rozbiórka, koszty rusztowań lub koszty użycia innego sprzętu niezbędnego dla realizacji, 

- zakres czynności pomocniczych niezbędnych dla realizacji robót podstawowych określonych 
dokumentacją projektową, 

- organizacja i likwidacja zaplecza magazynowo – socjalnego Wykonawcy wraz z wykonaniem                           
i likwidacją zasilań tymczasowych i urządzeń pomiarowych, 

- wykonanie projektu organizacji ruchu na czas zajęcia pasa drogowego przyległych ulic w zakresie 
niezbędnym do realizacji zadania. 

Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt zrealizować obsługę geodezyjną budowy, pełnić nadzór 
autorski oraz skompletować i przekazać Zamawiającemu dokumentacje odbiorową w dwóch 
egzemplarzach. 

W skład dokumentacji odbiorowej wchodzą m.in.: 

- dokumenty potwierdzające wymagane parametry techniczne oraz dopuszczenie do stosowania                   
w budownictwie materiałów, wyrobów i technologii, 

- protokoły badań, sprawdzeń i odbiorów specjalistycznych, 

- dokumentacja powykonawcza geodezyjna budynku oraz geodezyjny pomiar powykonawczy 
elementów zagospodarowania i uzbrojenia terenu z potwierdzeniem przyjęcia tych informacji do 
zasobów geodezyjnych miejskich, 

- instrukcje obsługi i eksploatacji dla obiektu, instalacji i urządzeń. 

Do prac towarzyszących należą również wszelkie roboty związane z usuwaniem negatywnych 
skutków prowadzonych prac w terenie. 

 

Realizacja robót budowlanych: 

Przygotowanie terenu budowy 

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie określonym w umowie o wykonanie 
zamówienia. Zasilanie terenu budowy w wodę, energie elektryczna oraz zaplecze sanitarne dla 
pracowników Wykonawca przygotuje we własnym zakresie w miarę potrzeb. Zamawiający nie 
gwarantuje pomieszczeń magazynowych ani socjalnych dla potrzeb Wykonawcy. Możliwe jest 
wydzielenie z terenu budowy lub powiększenie terenu przekazanego pod budowę,                              
na zorganizowanie zaplecza budowy i ustawienie barakowozów. 
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Pobór wody dla potrzeb budowy i potrzeb socjalnych nastąpi odpłatnie z sieci lub instalacji 
wewnętrznej, przy zastosowaniu urządzeń pomiarowych Wykonawcy w uzgodnieniu z Zarządzającym 
obiektem. Pobór energii elektrycznej za pośrednictwem zasileń tymczasowych i urządzeń 
pomiarowych Wykonawcy w uzgodnieniu z Zarządzającym obiektem. 

Wykonawca jest zobowiązany do organizacji placu i zaplecza budowy na własny koszt. Zamawiający 
nie zapewnia dozoru mienia Wykonawcy. Zamawiający wymaga również bieżącego usuwania                           
z terenu budowy gruzu i odpadów oraz ich wywóz na wysypisko. Koszty wywozu i składowania 
(utylizacji) ponosi Wykonawca. Ponadto na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę 
wykonanych prac do czasu odbioru końcowego. Uszkodzone lub zniszczone podczas prac elementy 
oraz urządzenia Wykonawca naprawi lub odtworzy na własny koszt. Wykonawca jest zobowiązany do 
zabezpieczenia terenu objętego pracami w okresie trwania realizacji przedsięwzięcia, aż do 
zakończenia i odbioru końcowego prac. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające, znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do 
ochrony robót, pracowników oraz osób postronnych. Wykonawca musi przewidzieć i wykonać 
zabezpieczenie zainstalowanych i funkcjonujących instalacji i urządzeń przed uszkodzeniem, 
zapyleniem i zalaniem. Koszt zabezpieczenia terenu objętego pracami nie podlega odrębnej zapłacie  
i przyjmuje sie, że jest włączony w wynagrodzenie ryczałtowe. 

Sprzęt, maszyny, transport. 

Decyzja w zakresie doboru i zastosowania sprzętu, maszyn lub środków transportu w celu 
zrealizowania przedmiotu zamówienia w terminie i poprawnej jakości należy do Wykonawcy. 
Zastosowany sprzęt, maszyny lub środki transportu nie mogą stworzyć zagrożenia dla ludzi, ich 
mienia lub mienia Zamawiającego.  

Wymagania dotyczące ochrony środowiska 

Wykonawca zobowiązany jest do wywozu na wysypisko wszystkich odpadów powstałych w wyniku 
realizowania przez niego przedmiotu zamówienia. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.                 
W czasie trwania prac Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu 
stosowanie sie do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół budynku. 

Wymagania dotyczące ochrony przeciwpożarowej 

Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisy o ochronie przeciwpożarowej. Materiały 
łatwopalne powinny być składowane przez Wykonawcę w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 
spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji prac Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących Bezpieczeństwa                      
i Higieny Pracy na budowie i w czynnym obiekcie mieszkalnym. W szczególności Wykonawca ma 
obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy  w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych 
dla zdrowia i nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca dostarczy na teren 
objęty pracami i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, a także 
zapewni wyposażenie pracowników w wymaganą odzież i sprzęt ochronny. Wykonawca jest 
zobowiązany zachować szczególną ostrożność podczas prowadzenia robót wewnątrz budynku, przy 
prowadzeniu prac na wysokości oraz podczas prac rozbiórkowych. Uznaje sie, że wszystkie koszty 
związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa określonych powyżej są uwzględnione w cenie 
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ryczałtowej. Wykonawca ma obowiązek zainstalowania dla pracowników na każdej budowie 
przenośnych toalet sanitarnych.  

Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia prac do czasu odbioru ostatecznego. Po zakończeniu robót Wykonawca 
zobowiązany jest do uporządkowania terenu objętego pracami i usunięcia negatywnych skutków 
realizacji zamierzenia w obrębie wszystkich terenów objętych skutkami przeprowadzonych prac. 

Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na terenie prac. Z uwagi na 
powyższe zapewni on właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji                       
i urządzeń w czasie trwania prac. W przypadku ich uszkodzenia Wykonawca powiadomi bezzwłocznie 
Zamawiającego oraz będzie z nim współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane jego działaniem 
uszkodzenia instalacji. 

Wymagania dotyczące odbioru końcowego: 

W terminie określonym w umowie, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu w formie pisemnej 
zakończenie robót. Zamawiający ustali termin odbioru końcowego, po uprzednim potwierdzeniu 
faktu zakończenia wszystkich prac. Jeżeli będzie to konieczne (wynikające z przepisów i decyzji),                   
to odbiór końcowy musi być poprzedzony odbiorem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego 
w Zgierzu i decyzją o dopuszczeniu obiektu do użytkowania. W trakcie odbioru końcowego 
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu materiały odbiorowe, w tym protokół pomiarów 
elektrycznych, certyfikaty, dokumentację techniczną budowlaną, atesty zabudowanych materiałów, 
oświadczenie kierownika budowy (wg wzoru Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego                           
w Zgierzu) oraz inne wymagane dokumenty. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, 
oraz zgodność  wykonawstwa z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 

Roboty budowlane będą realizowane w oparciu o: 

 zgłoszenie robót lub uzyskaną decyzję o pozwoleniu na budowę; 
 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót; 
 zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną. 

 
Wykonawca ma obowiązek przewidzieć wszystkie towarzyszące roboty budowlane niezbędne do 
prawidłowego, zgodnego ze sztuką budowlaną funkcjonowania obiektu. (np. ponowne wykonanie 
zdjętej instalacji odgromowej). 
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CZĘŚĆ INFORMACYJNA  

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia z wymaganiami odrębnych 

przepisów 

Szczegółowe informacje dotyczące termomodernizacji poszczególnych obiektów zawarte będą  
w indywidualnych audytach energetycznych. Czynności związane z postępowaniem 
administracyjnym dotyczącym opracowania dokumentacji projektowej oraz wykonawstwa, 
realizować należy we właściwej terytorialnie jednostce administracyjnej (tj. Starostwie Powiatowym 
w Zgierzu) oraz jednostkach opiniujących i uzgadniających charakterystycznych dla gminy miasta 
Zgierz i powiatu zgierskiego. 

 

2. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane. 

Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania na cele budowlane nieruchomościami 
wymienionymi w niniejszym Programie Funkcjonalno-Użytkowym. Oświadczenia zostaną 
przekazane wyłonionemu Wykonawcy robót w dniu podpisania umowy. 

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzeń. 

Ustawy: 
 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2013.1409 z późn. 
zmianami); 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z 
późniejszymi zmianami, tekst jednolity Dz.U. 2014 poz. 883); 

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 1991 r. Nr 81, poz. 
351 z późniejszymi zmianami, tekst jednolity Dz.U 2009 nr 178 poz. 1380); 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2013.1232); 

 Ustawa z dnia 18. lipca 2001 r. - Prawo wodne Jednolity tekst Dz.U.05.239.2019 z 
późniejszymi zmianami  

 Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych. Jednolity tekst Dz.U.2015.460 z 
późniejszymi zmianami  

 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Dz.U.2014.1446         
z późniejszymi zmianami 
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Rozporządzenia: 
 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. W sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75. poz. 690 z 
późn. zm.;) 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 
2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz..2012.462) Na 
podstawie art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowalne (dz. U. Z 2010r 
Nr 243, poz. 1623, z późn. zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009r w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart 
audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz. 
U. 2009.43.346) Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. O wspieraniu 
termomodernizacji i remontów (Dz. U. Nr 223, poz. 1459) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu 
budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1134); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji do- 
tyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. 
U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie określenia polskich 
jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat 
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. 
z 2002 r. Nr 209, poz. 1780); 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w 
sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 
budowlanych (Dz. U. z 1998 r. Nr 107, poz. 679); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75. poz. 690 z 
późn. zmianami.; 

 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2009 w sprawie rodzajów dokumentów, 
jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być 
składane. Dz.U.2013.231 

 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27.07.2011 r. w sprawie 
prowadzenia prac konserwatorskich, prac architektonicznych, robót budowlanych, badań 
konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanych do 
rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz.U. Nr. 165 poz. 987) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia 
warunków udzielania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego. Dz.U.04.140.1481  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym. Dz.U.04.198.2041 Zmiana: Dz.U.06.245.1782  

 Rozporządzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji Gospodarki Terenowej i Ochrony 
Środowiska z dnia 10.02.1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu 
robót drogowych i mostowych. Dz.U.77.7.30 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych wymagań 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez 
pracowników podczas pracy.Dz.U.02.191.1596 Zmiana: Dz.U.03.178.1745 
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 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 
budowlanych i drogowych. Dz.U.01.118.1263 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych. Dz.U.2013.492 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
Dz.U.03.120.1126 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w 
dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, Dz.U.07.196.1420 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych. Dz.U.00.26.313 
Zmiana: Dz.U.00.82.930 – utraciło moc 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2.04.2001 r. w sprawie 
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji 
projektowej. Dz.U.01.38.455 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19.11.2001 r. w sprawie rodzajów obiektów 
budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Dz.U.01.138.1554 

 

NORMY  
 

Nr normy PN Tytuł normy PN 

PN-B-01025:2004 Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne na rysunkach 
architektoniczno-budowlanych. 

PN-B-01027:2002 Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne stosowane w 
projektach zagospodarowania działki lub terenu. 

PN-B-03002:2007 Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczenie. 

PN-82/B-02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości. 

PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny 
i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania.  

PN-B-03150:2000 PN-B-

03150:2000/Azl :2004 

Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i 
projektowanie. 

PN-IEC 60364-4-41: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa -Ochrona przeciwporażeniowa. 

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa -Ochrona przed 
przepięciami.  

PN-82/B-02001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe. 

PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego. Układy uziemiające i 

połączenia wyrównawcze 

PN-E 01002:1997 Słownik Terminologiczny elektryki - Kable i przewody. 
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PN-M-47900-l:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze -Określenia, 
podział i główne parametry 

PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze -
Rusztowania stojakowe z rur. 

PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze -
Rusztowania ramowe. 

PN-EN 62305-1 Ochrona odgromowa. Część 1. Zasady ogólne. 

PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa. Część 3. 

Uszkodzenia fizyczne obiektów i zagrożenie życia. 

 
 

 
 
 
 

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania  
 i  wykonania robót budowlanych 

 
a) Kopia mapy zasadniczej / mapy lokalizacyjne dla poszczególnych obiektów 

Uzyskanie mapy lokalizacyjnej lub sytuacyjno – wysokościowej w skali 1: 500 leży po stronie 

Wykonawcy „zaprojektuj i wybuduj” 

 

b) Zalecenia konserwatorskie właściwego Konserwatora Zabytków 

Zalecenia konserwatorskie dotyczące przedmiotowych budynków  stanowią załącznik do niniejszego 

PFU. 

 

 c) Inwentaryzacje lub dokumentacje obiektów budowlanych podlegających przebudowie lub    

 remontom w zakresie architektury, konstrukcji czy instalacji. 

Zamawiający nie posiada przytoczonych dokumentów dla wszystkich obiektów. Wykonanie 

inwentaryzacji w zakresie niezbędnym dla planowanych robót leży po stronie Wykonawcy. 

 

d) Pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z przyłączeniem obiektu do 

istniejących lub projektowanych sieci cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych. 

   Zamawiający jest w posiadaniu umów z Gestorami istniejących w budynkach sieci. 

   W wypadkach, kiedy niezbędne będą warunki techniczne przyłączenia Zamawiający w porozumieniu 

   z Wykonawcą wystąpi do gestora sieci o ich o wydanie. 

 

e) Dodatkowe uwarunkowania i wytyczne inwestorskie. 

Dodatkowe uwarunkowania i  wyjaśniające wytyczne Zamawiającego zostaną przedstawione    

 wyłonionemu   Wykonawcy termomodernizacji w systemie ”zaprojektuj i wybuduj” dla 

poszczególnych obiektów.  
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III. SPIS ZAŁĄCZONYCH FOTOGRAFII 

 
FOT  1 – Budynek Urzędu Miasta Zgierza (fot. własna) ........................................................... 13 

FOT  2 – Budynek Urzędu Stanu Cywilnego (fot. własna) ........................................................ 16 

FOT  3 – Hala Sportowa (fot. własna) ....................................................................................... 19 

FOT  4 – Budynek przy ul. Długiej 16 (fot. własna) ................................................................... 26 

FOT  5 - Budynek przy ul. Długiej 18  (fot. własna) .................................................................. 30 

FOT  6 - Budynek przy ul. Długiej 19 (fot. własna) ................................................................... 33 

FOT  7 - Budynek przy ul Długiej 22 (fot. własna) .................................................................... 36 

FOT  8 - Budynek przy u. Długiej 30 (fot. własna) .................................................................... 39 

FOT  9 - Budynek przy ul. Długiej 32 (fot. własna) ................................................................... 42 

FOT  10 - Budynek przy ul. Długiej 40 (fot. własna) ................................................................. 45 

FOT  11 - Budynek przy ul. Długiej 41 (fot. własna) ................................................................. 49 

 
 

 
Do wszystkich użytych w opracowaniu fotografii Wykonawca posiada prawo  

autorskie i zależne, które zgodnie z umową przekazuje Zamawiającemu. 
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IV. ZAŁĄCZNIKI 

Załącznik nr 1A, 1B, 1C, 1D – wytyczne ŁWKZ 

 


