

**Z M I A N A****TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

(w trybie art. 38 ust. 4, 4a oraz 12a ust. 1 i 2 prawa zamówień publicznych)

DOTYCZY POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN:  
**MODERNIZACJA OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA ZGIERZA.**  
**CZĘŚĆ II: MODERNIZACJA HALI SPORTOWEJ MOSIR W ZGIERZU, UL. WSCHODNIA 2**  
**- II ETAP, W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. „MODERNIZACJA ZAPLECZA**  
**SANITARNO-SZATNIOWEGO HALI SPORTOWEJ MOSIR PRZY UL. WSCHODNIEJ**  
**ORAZ BOISKA PIŁKARSKIEGO I WIELOFUNKCYJNEGO PRZY SZKOLE**  
**PODSTAWOWEJ NR 5 W ZGIERZU” ORAZ PROJEKTU PN.: „MODERNIZACJA**  
**ENERGETYCZNA BUDYNKÓW ZASOBU KOMUNALNEGO ORAZ UŻYTECZNOŚCI**  
**PUBLICZNEJ NA TERENIE MIASTA ZGIERZA”**

PROWADZONEGO W TRYBIE: przetargu nieograniczonego

**I. DOKONUJEMY ZMIANY TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ):****PRZEDŁUŻAMY\* TERMINY SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:**

- składania ofert z 06.11.2017 r., godz.12:45 na 09.11.2017 r., godz. 13:45;
- otwarcia ofert z 06.11.2017 r., godz.13:00 na 09.11.2017 r., godz.14:00.

Zamawiający informuje, iż zmiana terminu składania i otwarcia ofert spowodowana jest koniecznością przygotowania wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wniosek wykonawcy.

**II. POZOSTAŁE WARUNKI NIE ULEGAJĄ ZMIANIE.****ZATWIERDZAM:**

Robert Chocholski  
Sekretarz Miasta Zgierza

Zgierz, 03.11.2017

\* uznając, że niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach,

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej)

