ZAYACZNIK 2

ZAMAWIAJACY:

Gmina Miasto Zgierz

plac Jana Pawta Il 16
95-100 Zgierz

WYKONAWCA ROBOT BUDOWLANYCH:
Konsorcjum Firm:

E K E M Y Lider Konsorcjum
bl ¥ X B AWE J Przedsigbiorstwo Drogowo-Budowlane KEMY Sp. z 0.0.
' ' ul. Konstantynowska 24/26
94-303 L6dz
N /J Partner Konsorcjum
-) Miejskie Przedsiebiorstwo Komunikacyjne - L6dz Sp. z 0.0.
L ul. Tramwajowa 6
MPK-t6dz 90-132 Lod2

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

CONE AMG Sp. z 0.0.
( Oﬁe ul. Zasobna 49 lok. 9
04-862 Warszawa

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
PRZEBUDOWA TRASY TRAMWAJOWEJ

NA ODCINKU OD GRANICY ADMINISTRACYJNEJ MIASTA LODZ

(REJON PETLI TRAMWAJOWEJ ,HELENOWEK”) DO WEZLA ROZJAZDOWEGO KURAK

(SKRZYZOWANIE ULICY LODZKIEJ | 1-GO MAJA) W RAMACH ZADANIA:
»POPRAWA JAKOSCI, FUNKCJONOWANIA | ROZWOJ OFERTY SYSTEMU

TRANSPORTOWEGO NA TERENIE GMINY MIASTO ZGIERZ”, WSPOLFINANSOWANEGO ZE
SRODKOW UNII EUROPEJSKIEJ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

W RAMACH ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH REGIONALNEGO
PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWODZTWA LODZKIEGO NA LATA 2014-2020

ZALACZNIK 2 WARUNKI TECHNICZNE | UZGODNIENIA

e

CONE AMG Sp. zo.0. Przebudowa trasy tramwajowej na odcinku od granicy administracyjnej miasta £.6dz

ul. Zasobna 49 lok. 9 (rejon petli tramwajowej ,Helenowek”) do wezta rozjazdowego Kurak (skrzyzowanie ulicy
04-862 Warszawa Lodzkiej i 1-go Maja) w ramach zadania:
WWW.cone.com.pl ,Poprawa jakosci, funkcjonowania i rozwoj oferty systemu transportowego na terenie

Gminy Miasto Zgierz’, wspotfinansowanego ze $rodkdw Unii Europejskiej z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych
Regionalnego Programu Operacyjnego wojewodztwa todzkiego na lata 2014-2020
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ZAYACZNIK 2

SPIS WARUNKOW TECHNICZNYCH | UZGODNIEN

L.p. Numer pisma Data Nadawca Zakres
PKP Energetyka Inwentaryzacja infrastruktury i warunki realizacji
1, ERD2-5717-023/18 12.022018 | S.A Oddziatw fyzaca it Y )
Wi : rob6t budowlanych
arszawie
9 RU101-504-064/2018 15.02.2018 PKP TELKOL Sp. | Inwentaryzacja mfrastruktury i warunki realizacji
Z0.0. robot budowlanych
3 LBPS}-508-0109/18 01.03.2018 TK TELEKOM Sp. | Inwentaryzacja |nf,rastruktury i warunki realizacji
Z0.0. robot budowlanych
4 | orzastataotemk | 28122018 | CPDNAM | wannkirealizaciirobot budowlanych na DK91
5. TTISILUIN.215-12903/20 | 17.032020 | Orange Polska | Varunki techniczne zabezpieczenia kolizjii
warunki realizacji robo6t budowlanych
GDDKIA ofw Warunki techniczne przebudowy trasy
6. 04.Z-2.444.47.2020.zplj 18.03.2020 Lodzi tramwajowej i warunki techniczne przebudowy
sygnalizacji $wietine;
7 25 03.2020 Euron Sp. Z 0.0, Informacja o brak.u mfrastrgktury w zakresie
inwestycji
Urzad Miasta
: Zgierza Warunki odprowadzenia wody do kanalizacji
8. PS.7003.16.2020.MB 30.03.2020 Wydziat . . . ) .
deszczowej ha skrzyzowaniu DK91i ul. 1 Maja
Infrastruktury
Technicznej
PGE Dystrybucja Inwentaryzacja infrastruktury oraz warunki
S RES/RMB8Ip.9257/w15703/2020 | 31.03.2020 S.A. Oddziatt6dz | techniczne zabezpieczenia i przebudowy kolizji
PGE Dystrybucja Inwentaryzacja infrastruktury oraz warunki
10. RES/RMB/p.9257/w15759/2020 | 31.03.2020 S.A. Oddziatt6dz | techniczne zabezpieczenia i przebudowy kolizji
Inwentaryzacja infrastruktury oraz warunki
1. 03.04.2020 STK "Centrum"” techniczne zabezpieczenia kolizji i warunki
realizacji robdt budowlanych
12 04.7-4.4212.25.2020 jk 07.04.2020 GDDK|A.o/w Warunki realizacji robot budowlanych w rejonie
todzi mostu drogowego na rzece Wrzaca
PSG Sp. zo.0.
13, PSGLO. ZMSM.765.228.20 14.04.2020 Oddziat Zak’:ad Inwentaryzacja |nf,rastruktury i warunki realizacji
Gazowniczy w robét budowlanych
todzi
. Warunki przytaczenia do sieci dystrybucyjne;
14, 20-D8/S/01830/17531 22.04.2000 | POE Dystybucia niskiego napiecia - Tramwajowy zespot
S.A. Oddziat £ 6dz " "
przystankowy "Kurak
. Warunki przytaczenia do sieci dystrybucyjne;
15, 20-D8/SI01829/17721 20042020 | POEDystybucia |- oo o napiecia - Tramwajowy zespot
S.A. Oddziat £ 6dz " .
przystankowy "Adelmowek
16. 1T/209/2020/ND 29 04.2020 WK Sp. zo.0. Inwentaryzacja mfrastruktury i warunki realizacji
robot budowlanych
. Warunki przytaczenia do sieci dystrybucyjne;
17. 20-D8/S/01832/18039 24042020 | POEDystybucia | "% uoyie o napiecia - Tramwajowy zespot
S.A. Oddziat £ 6dz o v
przystankowy "Chetmy
18, 28.04.2020 PEC Sp. 2 0.0. Informacja o brak.u mfrastrgktury w zakresie
inwestycji

CONE AMG Sp. zo.0.

Przebudowa trasy tramwajowej na odcinku od granicy administracyjnej miasta £.6dz

e

ul. Zasobna 49 lok. 9 (rejon petli tramwajowej ,Helenowek”) do wezla rozjazdowego Kurak (skrzyzowanie ulicy 5

04-862 Warszawa todzkiej i 1-go Maja) w ramach zadania:
WWW.cone.com.pl ,Poprawa jakosci, funkcjonowania i rozwoj oferty systemu transportowego na terenie

Gminy Miasto Zgierz’, wspotfinansowanego ze $rodkdw Unii Europejskiej z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych
Regionalnego Programu Operacyjnego wojewodztwa todzkiego na lata 2014-2020
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PKP Energetyka S.A. Oddziat w Warszawie — Dystrybucja Enerigu..I_E.Iﬁlfjc'rxg_z'r.ng_.J.r_'p_q.z'lgj'.I:?]ejon
Dystrybucji uzgadnia koncepcje modernizaciji linii tramwajowej Lodz-Zgierz-na-dziatce-449-obreb-Zgierz
118 z nastepujacymi uwagami:

1. Przez ww. dziatke przebiega linia kablowa SN 15kV relacji SR Zabieniec-PT Zgierz, jest ona
usytuowana na wiadukcie kolejowym. Ze wzgledu na charakter inwestycji polegajacej na
modernizaciji torowiska tramwajowego przebiegajgcego pod wiaduktem kolejowym, ww. linia SN
nie powinna stanowi¢ kolizji w prowadzeniu prac modernizacyjnych torowiska.

2. Prace budowlane bedg odbywac sie w oparciu o warunki okreslone przez wiasciciela terenu
i obiektu na podstawie uzgodnionej dokumentacji budowlano-wykonawczej i po uzyskaniu
wymaganych zgdd i pozwoleh w rozumieniu PB.

3. Prace budowlane nie mogg powodowac zaktocen w pracy sieci i urzagdzen elektroenergetycznych
PKP Energetyka S.A.

4. Wszelkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z ogélnie obowigzujacymi przepisami oraz hormami.

5. Koszty wszelkich robét i napraw uszkodzen infrastruktury PKP Energetyka S.A., powstate w
wyniku prowadzonych prac jak i wynikajgcego z wadliwego ich wykonania lub prowadzenia ich bez
nadzoru, ponosi Inwestor.

6. Waznos¢ niniejszych warunkéw przytgczenia ustala sie na okres 2 lata liczac od daty ich
wystawienia.

7. W przypadku prowadzenia dalszej korespondencji prosimy powofa¢ sie na numer niniejszych

% warunkow.

Z powazaniem

558 |

PKP Energetyka S.A. Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy
z siedzibg w Warszawie Xl Wydziat Gospodarczy

ul. Hoza 63/67 Krajowego Rejestru Sgdowego
00-681 Warszawa numer KRS 0000322634

Oddziat w Warszawie-

Dystrybucja Energii elektrycznej

6dzki Rejon Dystrybucji NIP: 526-25-42-704

tel. +48 42 205 53 78 REGON: 017301607

fax +48 42 205 57 30 kapitat zakladowy: 844 885 320,00 zt

ed.rd2@pkpenergetyka.pl {wptacony w cafosci)
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“PKPTELKOL»

Warszawé, 2018.02.15

TR1.2 Warszawa
Gléwny Specjalista. d/s Technicznych

Eugeniusz Dziedzirski 71N |

e-mail Eugeniusz.Dziedzinski@telkol.pl | Ny § (4{,-—_5 | 2@ /}Z \ 5 8@&
tel. 697 045 145 i iadiet Al
RU101-504-064/2018 Wﬁ?fob ol 3

Prezydent Miasta Zgierz g ¢ “GQ’Q‘X ‘MW

Plac Jana Pawia Il 16, NG 0% . o@OAgo

95-100 Zgierz
Dotyczy: Opinii w sprawie prawa do dysponowania gruntem dla dziatki nr 449 obrgb 118 Zgierz.
PKP TELKOL Sp. z 0.0. w odpowiedzi na Panstwa pismo nr IR.041.25.2017 z dnia 24.01.2018 dotyczace ,,Opinii w
sprawie prawa do dysponowania gruntem dla dziatki nr 449 obreb 118 Zgierz”, informuje:
W zakresie przedtozonego opracowania w obszarze projektowanej inwestycji znajduje sig kabel TKD 63x2
Zgierz - Lowicz, ktory zostat zaznaczony orientacyjnie kolorem pomarafnczowym i opisany, jednoczes$nie,
podajemy nastepujace warunki techniczne dotyczace wykonawstwa robot:

1. Prace ziemne w rejonie przebiegu i zblizen z infrastrukturg wtasnosci Spétki PKP TELKOL nalezy prowadzic (po
uprzednim pisemnym powiadomieniu z wyprzedzeniem 14 dni) pod nadzorem pracownikéw Spétki PKP TELKOL lub
po wystapieniu o wytyczenie infrastruktury na odcinku prowadzonych w danym czasie prac.

Powiadomienie nalezy przesta¢ na podany ponizej adres mailowy: e-mail: eugeniusz.dziedzinski@telkol.ol .

W komisjach przekazania placu budowy konieczne jest uczestnictwo przedstawicieli PKP TELKOL Sp. z 0.0.

4. Roboty ziemne w miejscu zblizenia sig do kabli miedzianych Spétki PKP TELKOL na odlegto$¢ mniejsza niz 2m,
nalezy wykonywaé wytgcznie sposobem recznym po uprzednim ich zlokalizowaniu i odkryciu z zachowaniem
ostroznosci. Nowobudowana infrastrukture podziemng w miejscach skrzyzowan z czynnymi kablami
telekomunikacyjnym, nalezy posadowi¢ ponizej istniejgcego kabla i dodatkowo stosujac rury ostonowe jako
zabezpieczenia ochronne.

5. PRracownicy Spétki PKP TELKOL wyznaczeni do nadzoru robét ziemnych, okres$la i wytycza na gruncie przebieg
trasy telekomunikacyjnego kabla miedzianego w sytuacji stwierdzenia, ze jest on inny, niz naniesiony na mapach w
dokumentacji projektowe;j.

6. Podczas prowadzenia robét ziemnych, po odkryciu kabli bgdacych wtasnoscig Sp. PKP TELKOL, nalezy je
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem lub kradzieza. Za wszelkie ewentualne straty PKP TELKOL Sp. z 0.0. wynikte z
powodu awarii kabli miedzianych (zerwania lub uszkodzenia) podczas prowadzenia robo6t bez nadzoru pracownika
naszej Spotki lub niezgodnie z zaleceniami, obciazony finansowo bedzie wykonawca robét.

7. Uzgodnienie dotyczy wylacznie infrastruktury wiasnosci Spétki PKP TELKOL.

n

w

Powyzsze warunki techniczne sa wazne do dnia 15.02.2020 r.
W zalgczeniu 1 kpl. uzgodnionej dokumentaciji.

PKP TELKOL sp. z 0. 0., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, NIP 113-28-75-351, REGON 147190587, Nr KRS 0000504917 —
Sad Rejonowy dla miasta Warszawa, Xlll Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego, kapitaf zaktadowy 90 769 500,00 PLN.
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TK‘ TELEKOM

GRUPA NETIA

Roman Wolniak

Departament Utrzymania Infrastru
Zespdt ds. Uzgodnien Branzowy
Dokumentaciji Technicznej Sieci
e-mail: r.wolniak@tktelekom.pl
tel.: + 48 61 63 37 558 - T

S8

Warszawa, dnia 01/03/2018
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Gmina Miasto Zgierz
N \ Plac Jana Pawia Il 16
5(, Q&%«k MWJU 95-100 Zgierz
N5 .05 &3048\)

. 1ref..LBPSj-508-0109/18

Dotyczy: Uzgodnienie projektu przebudowy uktadu torowego linii tramwajowej na terenie

m. Zgierz(dz. nr 449, obreb Zgierz 118, powiat zgierski)

TK Telekom spoétka z 0.0. (zwana dalej TK Telekom) w odpowiedzi na pismo nr IR.041.23.2017 z
dnia 24.01.2018r. informuje, ze warunkiem uzgodnienia Panstwa projektu jest uwzglednienie w
dokumentacji projektowej oraz spetienie w trakcie realizacji inwestycji i po jej zakonczeniu
ponizszych uwag:

1.

Na obszarze planowanej inwestycji przedstawionym w niniejszej projekcie przebiega
infrastruktura TK Telekom-kable $wiattowodowe i rurociagi kablowe. Orientacyjny przebieg
wkreslono na zatgczonej mapie i oznaczono jako ,ts". Wystepuje skrzyzowanie/zblizenie
projektowanej/modernizowanej infrastruktury z istniejgcg infrastrukturg TK Telekom.

Przed przystapieniem do prac ziemnych (w zblizeniu z infrastrukturg TK Telekom) nalezy
dokiadne wytyczy¢ trase przebiegu infrastruktury. Nie wyklucza sie wystepowania réznic w
stosunku do normatywnej gtebokosci utozenia infrastruktury.

Wszelkie niezidentyfikowane kable lub inne urzadzenia telekomunikacyjne odkryte podczas
prac nalezy traktowa¢ jako czynne, zgtosi¢ niezwlocznie do Organu wydajgcego
uzgodnienie i ujg¢ w projekcie.

Prace nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno- budowlanymi, w
miejscach skrzyzowan i zblizen zachowa¢ normatywne odlegtosci i zabezpieczenia.

W miejscu skrzyzowan lub zblizenia do infrastruktury TK Telekom na odlegto$é¢ mniejszg niz
0,5 m nalezy zastosowa¢ rury ochronne. Parametry przedmiotowych rur powinny
uwzglednia¢ miejsce i glebokos¢ ich utozenia. Nowobudowang infrastrukture podziemna
nalezy posadowi¢ ponizej istniejacej infrastruktury TK Telekom.

W razie koniecznosci odkrycia infrastruktury podczas prac ziemnych nalezy jg zabezpieczyé
przed uszkodzeniem lub ewentualng kradzieza.

Przedmiotowa inwestycja nie moze by¢ powodem braku dostepu pracownikéw TK Telekom
do infrastruktury TK Telekom, celem realizacji ustug, rozbudowy i ewentualnych napraw.
Zasypywania infrastruktury dokonywac¢ w obecnosci przedstawiciela TK Telekom.

Wysokose kapitatu zakiadowego 384 9930 500 .00 zloiych
S Rejonowy diz miasta st Warszawa « Warsza e

Gospodarczy Krajovege Rejestru Syiovegs
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9.

10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednié regulacje poziomu infrastruktury
TK Telekom z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej
niwelety.
Wszystkie naruszenia, likwidacje Ilub koniecznoé¢ zmian stanu dotychczasowego
infrastruktury TK Telekom wymaga uzgodnienia z TK Telekom. W przypadku wystapienia
kolizji z infrastrukturg TK Telekom na terenie objetym inwestycjg nalezy jg przebudowac¢ na
podstawie odrebnie uzgodnionego projektu usuniecia kolizji. Przetozona/przebudowana
infrastruktura oraz juz istniejgca TK Telekom nie moze by¢ posadowiona w infrastrukturze
obcej i nie moze by¢é wspotdzielona z innymi podmiotami. Wszelkie koszty przebudowy
obcigza Inwestora.

Wszelkie prace ziemne wigcznie z przekopami kontrolnymi w bezposrednim sasiedztwie z

infrastrukturg TK Telekom nalezy wykonywac¢ recznie z zachowaniem maksymalnej

ostroznosci pod nadzorem i $cisle wg wskazéwek pracownika TK Telekom. O nadzér nad

pracami oraz powiadomienie o terminie rozpoczecia prac nalezy wystapi¢ nie pézniej niz 14

dni przed ich rozpoczeciem. Zagadnienia dotyczace rozwigzan technicznych oraz

szczegdtowej identyfikacii infrastruktury nalezy konsultowaé(uzgadniac) z kierownikiem

Wschodniego Zespotu Utrzymania Sieci- tel. (22) 4737055

Korespondencje dot. niniejszego uzgodnienia (podajgc jego numer) nalezy w formie

pisemnej adresowa¢ do TK Telekom, ul. Tasmowa 7A, 02-677 Warszawa,

bok@tktelekom.pl.

Udziat w komisjach, nadzorach itp. jest odpfatny.

Inwestor ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadzie ryzyka za wszelkie szkody wyrzgdzone TK

Telekom przy wykonywaniu lub w zwigzku z wykonywaniem robot.

Inwestor jest wolny od odpowiedzialnosci w przypadku, gdy szkoda nastgpita:

a) na skutek sity wyzszej,

b) wylacznie z winy TK Telekom,

c) wylacznie z winy osoby trzeciej, za ktérg Inwestor nie ponosi odpowiedzialnosci pod
warunkiem wilasciwego zabezpieczenia przez Inwestora infrastruktury TK Telekom
przed dostepem osbéb postronnych.

Ponoszac odpowiedzialnos¢ na zasadach okreslonych w ustepach poprzedzajgcych,

Inwestor zobowigzany jest do zapfaty na rzecz TK Telekom kary umownej w wysokosci:

a) 5000 zt — w przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami
technicznymi,

b) 5000 zt — w przypadku uszkodzenia infrastruktury TK Telekom , przy czym TK Telekom
moze dochodzi¢ odszkodowania przewyzszajgcego wysoko$¢ zastrzezonych Kkai
umownych.

Niezaleznie od uprawnien wskazanych w ust. 15, TK Telekom moze zgda¢ usuniecia przez

Inwestora i na koszt Inwestora infrastruktury wybudowanej niezgodnie z otrzymanymi

warunkami technicznymi.

Za szkody inne niz opisane w ust. 15, Inwestor ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach

wskazanych w ust. 13 i 14 w nieograniczonym zakresie.

Na zasadach opisanych w ustepach poprzedzajgcych Inwestor odpowiada za osoby, ktorym

powierza lub ktérymi sie postuguje przy wykonaniu prac.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury nalezacej do TK Telekom poza karami i

odszkodowaniami wymienionymi w ustepach poprzedzajgcych TK Telekom moze zada¢ od

Inwestora odtworzenia uszkodzonej infrastruktury z zastrzezeniem, ze w przypadku

uszkodzenia kabla $wiatiowodowego nalezy go -odtworzyé poprzez wymiane odcinka

fabrykacyjnego (zigcze- zigcze). Prace zwigzane z usunieciem uszkodzenia nalezy
rozpoczaé niezwiocznie po zaistnieniu zdarzenia informujac o tym fakcie TK Telekom.

Koszty z tym zwigzane ponosi Inwestor.

vedqo 284 900 500,00 ziotyeh



20. Inwestor pokryje rowniez wszelkie koszty (straty) TK Telekom oraz odszkodowania na rzecz
klientow TK Telekom wynikie w zwigzku z pracami przedstawionymi w projekcie lub ktére
mogg powstac w przysziosci wskutek przeprowadzonych robét.

21. Uzgodnienie jest wazne 2 lata od daty niniejszego pisma.

Z powazaniem
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_Odpowiadajac na pismo IR.042.18.2018.]L z dnia 27 listopada 2018 r. (data wptywu
3~ grudnia 2018 r.) w sprawie warunkéw prowadzenia przebudowy linii tramwajowej
w pasie drogi krajowej nr 91, na odcinku od granicy administracyjnej m. todzi
i m. Zgierza do skrzyzowania DK91 z ul. 1 Maja w Zgierzu, Generalna Dyrekcja Drog
Krajowych i Autostrad Oddziat w todzi informuje, ze w czasie trwania robét nalezy
ograniczy¢ do minimum utrudnienia w ruchu na drodze krajowej.

Powyzsze oznacza przede wszystkim utrzymanie ruchu kotowego i pieszego
na DK91. Ponadto, wymagane bedzie zapewnienie dojécia pasazeréw do przystankow
autobusowych i dostepu do poses;ji zlokalizowanych wzdtuz odcinka prowadzonych robot.

Szczegdlowe rozwigzania zostang ustalone na etapie uzgodnien projektu czasowej
organizacji ruchu dla przedmiotowej inwestycji.

prowadzi



Orange Polska Przedsiebiorstwo Projektowo-Ustugowe

Hurt Pro-Matt Mateusz Klekowski
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i Obstugi Klienta
ul. M. Batuckiego 10/12
tel.: 42 614 61 91

tédz, 17 marzec 2020 r.

Numer pisma: TTISILU/JN.215-12903/20
Temat: warunki techniczne na zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej w zwiazku z planowana przebudowa

trasy tramwajowej od granicy administracyjnej miasta £édz (rejon petli tramwajowej "Helenéwek") do wezta
rozjazdowego Kurak (skrzyzowanie ulicy Lodzkiej i 1-Maja w ramach zadania : "Poprawa jakosci,
funkcjonowania i rozwdj oferty systemu transportowego na terenie Gminy Miasto Zgierz"

Szanowni Parstwo,

w odpowiedzi pismo dotyczace planowanej przebudowy trasy tramwajowej od granicy
administracyjnej miasta tkédz (rejon petli tramwajowej "Helendwek") do wezta rozjazdowego Kurak
(skrzyzowanie ulicy Lodzkiej i 1-Maja) w ramach zadania : "Poprawa jakosci, funkcjonowania i rozwdj oferty
systemu transportowego na terenie Gminy Miasto Zgierz". dziatajac stosownie do postanowien art. 5 ust.1 pkt
9 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2016r.,poz. 290 ze zm.), informujemy, ze w celu
zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnej eksploatowanej przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej ,OPL")
nalezy:

1. Dokonad zabezpieczenia istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych

e W migjscu projektowanych torowisk, chodnikdw, wijazddw i parkingdw kable i kanalizacje
telekomunikacyjna zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie grubosciennych rur dwudzielnych typu AROT,
lub tawy betonowej. W Strefie infrastruktury telekomunikacyjnej prace prowadzic recznie.

e w przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowaé poziom pokryw studni do projektowanej
niwelety. Zachowad normatywne przykrycie kanalizacji teletechnicznej;

o w przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednié regulacje poziomu istnigjace] infrastruktury
napowietrznej, z zachowaniem normatywnej wysokosci w stosunku do projektowanej niwelety;

o w strefie projektowanych wykopdw kanalizacje telefoniczng zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem;

2. W przypadku braku mozliwos$ci zabezpieczenia nalezy ztozyé wniosek o wydanie warunkdw technicznych na
przebudowe.

3. Zabezpieczenie wszystkich elementdw infrastruktury telekomunikacyjnej musi by¢ realizowane zgodnie
z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 paZzdziernika 2005r. w sprawie warunkdw
technicznych jakim  powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie

(Dz. U. z2005r., nr 219, poz. 1864 ze zm.).

4, Informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje prawdopodobienstwo
wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji lokalnej, dokonywane;



10.

11,

12.

13.

przez projektanta lub na etapie realizacji zadania zostang stwierdzone rdznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwtocznie zgtosié do OPL oraz uzgodni¢ z wiascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci) sposdb zabezpieczenia lub przebudowy.

Realizacja powyzszych prac moze odbywad sie na podstawie uzgodnionej przez OPL dokumentacii projektows;.
Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + piyta CD) prosze sktada¢ do zatwierdzenia w Dziale Zarzadzania
Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w todzi przy ul. M. Batuckiego 10/12

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu wykonawczego zostang udzielone w w Dziale Zarzadzania
Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w todzi przy ul. M. Batuckiego 10/12, sprawe prowadzi Jacek Nowak
tel. 42 614 61 91

Przekazane dane nie zwalniaja projektanta od przeprowadzenia wizji w terenie.

Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywad zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno — budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z OPL projektem, warunkami
technicznymi pod $cistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych OPL.

Koszty projekiu i zabezpieczenia doziemnych urzadzen teletechnicznych wynikajace z naruszenia Iub
koniecznosci zmian stanu  dotychczasowego urzadzen liniowych przy zachowaniu dotychczasowych
wiasciwosci uzytkowych i parametréw technicznych pokrywa Inwestor.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdinoéci w wyniku niedotrzymania wymagar |
warunkow okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL na zasadach przewidzianych w przepisach prawa
miedzy innymi w przepisach art. 415, 435, 361 oraz 363 Kodeksu Cywilnego, obcigzy sprawce petnymi
kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami
wynikajacymi z zawartych przez OPL umdw z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

Roboty budowlano-montazowe nalezy zleci¢ wytacznie firmie specjalizujacej sie w  wykonywaniu prac
0 podobnym zakresie rzeczowym do tych robdt z udokumentowanym doswiadczeniem oraz posiadajace;
certyfikat jakosci z serii 1ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do kontroli
jakosci w zakresie robdt budowlanych.

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktdrych dotycza niniejsze Warunki Techniczne, pisemnie
wystapi¢ z 14 dniowym (DR) wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokotu
przekazania placu budowy). Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku o
nadzdr wiascicielski. Na podstawie ztozonego wniosku © nadzdr OPL wskaze upowaznionego przedstawiciela
w celu sprawowania odptatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej
oraz dokonania odptatnego odbioru koricowego. Zasady wykonywania nadzoru wiascicielskiego, odbiordw
koricowych, wzdr wniosku © nadzdr wiascicielski oraz cennik tych ustug wskazano na stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor.

Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem wtasnosci OPL i bedzie zgtaszane organom
$ciganial

Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku. Wniosek nalezy kierowac

na adres :

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta Potudnie

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury

Ul. Gteboka 4/12, 92-331 Lodz

e-mail: DISU.RSWUUIilLodz@orange.com

W przypadku rozpoczecia prac zabezpieczajacych sied optotelekomunikacyjng o terminie rozpoczecia prac
nalezy dodatkowo dokonad powiadomienia z wyprzedzeniem 34 dni robocze, poprzez wystanie wniosku na
adres:

Orange Polska S.A.

Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT

Dziat Zarzadzania Dostepem do Infrastruktury dla Procesow Biznesowych
Aleja Marszatka Jézefa Pitsudskiego 63a

10-449 Olsztyn



e-mail: ZZSS.Prace.Planowe@orange.com

Zgtoszenie powinno zawierad m.in.:

¢ informacije o wykonawcy robdt — imie i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robdt;

certyfikat jakosci z serii 1ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do

kontroli jakosci w zakresie robdt budowlanych- jesli wykonawca posiada;

e Uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynierdw;

¢ harmonogram robdt oraz migjsce prowadzenia prac;

e jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez OPL oraz kopig
pozwolenia na budowe);

¢ inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

W odpowiedzi na ziozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)

otrzymuje od komdrki OPL do ktdrej kierowany byt wniosek numer zgtoszenia, pod ktdrym wniosek zostat

zarejestrowany.

Optaty za swiadczony nadzdr, nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela OPL zgodnie z
przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakonczenia robdt wymagajacych nadzoru. Optaty
naliczane sa za caty okres pobytu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru jest Protokdt
Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego. Przedmiotowy dokument podpisuja przedstawiciele OPL i
Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora Protokdt Odbioru
Koncowego/Nadzoru Wiascicielskiego OPL zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu.
Przedstawiciel OPL wskazuje w Protokole Odbioru Korcowego/Nadzoru Whascicielskiego przyczyne
odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora. Protokdt Odbioru Koricowego/Nadzoru
Whascicielskiego jest podstawa naliczenia optat za sprawowanie odptatnego nadzoru.

14. Zakoriczone prace zwigzane z zabezpieczeniem infrastruktury OPL nalezy zgtosi¢ do odbioru komdrkom
wskazanym w punkcie 13 na co najmnigj 3 dni przed planowanym odbiorem wraz z przekazaniem
kompletnej dokumentacji powykonawczej (wersja papierowa + CD).

15. Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym Projekcie Technicznym Inwestor udzieli dla OPL
gwarangji na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania Protokotu odbioru prac pomiedzy Inwestorem a
OPL.

16. Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania.

UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dziatann inwestycyjnych moga znajdowad sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone sg
przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystepowaniu napiecia niebezpiecznego. W
dokumentacji projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystepowania na trasie/w relaci
projektowanego zasobu, elementdw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i koniecznosci zachowania
szczegdlnych srodkdw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi. Osoby przystepujace do
wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktdrych wystepuja napiecia
niebezpieczne, powinny posiadad aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sa do przestrzegania

Instrukciji BHP.

Wykonaweca przystepujac do prac na infrastrukturze OPL zobowigzany jest do przestrzegania i stosowania
standarddw w zakresie bezpieczenstwa i kontroli dostepu w zakresie:

- Uzgodnienia terminu rozpoczecia prac;

- prowadzenia prac zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa wytacznie pod nadzorem wiascicielskim ze
strony OPL;

- oznaczania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna.



Nie przestrzeganie powyzszego moze narazi¢ wykonawce na sankcje finansowe o ktdérych mowa w
punkcie 10.

Szczegdtowy sposdb postepowania dla powyzszych wymagan zostat zapisany:

- w punktach 11, 12 niniejszych Warunkdw Technicznych oraz na stronie
www.orange. pl/wniosekonadzor.

Z powazaniem

%Q@é N oevak

Jacek Nowak

Starszy Specjalista ds. Zasobdw Infrastruktury
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GDDKIiA

Ireneusz Kanigowski
p.o. Z-cy Dyrektora Oddziatu
t6dz, dnia 18 marca 2020r.
0.£.Z-2.444.47.2020.zp/t]

CONE AMG Sp. z o0.0.
ul. Izbicka 1 lok.6
04-838 Warszawa.

Dotyczy: Wydania warunkéw technicznych na przebudowe trasy tramwajowej na odcinku
od petli tramwajowej ,Helendwek” do skrzyzowania ulic Lédzkiej i 1-go maja w Zgierzu.

Odpowiadajac na wniosek dotyczacy warunkdw technicznych na przebudowe
sygnalizacji Swietlnej na skrzyzowaniu ul. tddzkiej i Sosnowej/Chetmskiej w Zgierzu,
w zwigzku z opracowywaniem dokumentacji projektowej ,Przebudowa trasy
tramwajowej na odcinku od granicy miasta t6dZ (rejon petli tramwajowej
~Helenéwek” do wezta rozjazdowego Kurak (skrzyzowanie ulicy tédzkiej i 1-go
Maja) w Zgierzu”, Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad Oddziat w todzi
przedstawia nastepujace stanowisko:

1. Droga krajowa Nr 91 Wioctawek - £6dz, w ktdrej pasie drogowym usytuowane jest
torowisko tramwajowe posiada klase GP (Giéwna Ruchu Przyspieszonego),

S'Sredniodobowy Ruch Drogowy (natezenie ruchu) wg. GPR 2015r. wynosi 27641

pojazdéw/dobe;
2. Istniejace (stare) torowisko tramwajowe zlokalizowane jest zbyt blisko jezdni drogi
krajowej. Brak wymaganej skrajni drogowej - uwzgledniajac koniecznoéé

umieszczania znakéw drogowych pomiedzy jezdnig i torowiskiem tramwajowym -
oraz skrajni tramwajowej wymaga przesuniecia torowiska w kierunku zachodnim
(dalej od jezdni DK 91) na odlegto$¢ minimum 1,40m (0,5m + 0,9m) + szeroko$¢
wynikajaca z odlegtosci pierwszej szyny do krawedzi skrajni taboru tramwajowego.

Ponadto, nalezy uwzgledni¢ wymagane wymiary peronu tramwajowego w miejscach

przystankéw tramwajowych i zastosowanie urzadzen bezpieczeristwa ruchu
drogowego w postaci wygrodzen zlokalizowanych pomiedzy jezdnig i peronem
przystanku;

3. Przekroje normalne drogi w granicach catego pasa drogowego DK 91, jak réwniez
inne rozwigzania muszg_by¢ uzgodnione z zarzadca drogi krajowej oraz organem
zarzadzajgcym ruchem drogowym (Generalnym Dyrektorem Drég Krajowych
i Autostrad);

4. W zakresie przebudowy sygnalizacji $wietinej na skrzyzowaniu DK 91 ul. Loédzkiej
z ulicami Chetmska i Sosnowa w Zgierzu, GDDKIA Oddziat w Lodzi informuje:

- w stanie istniejacym w torowisku tramwajowym znajdujg sie trzy petle indukcyjnej
detekcji pojazdéw,

- w dwéch miejscach, poprzecznie pod torowiskiem zlokalizowana jest kanalizacja
kablowa, w ktérej znajdujg sie kable sygnalizacji $wietinej,

- na wylocie skrzyzowania w kierunku todzi po prawej stronie w poboczu jezdni,
W pasie pomiedzy jezdnig i torowiskiem tramwajowym, na odcinku ok. 200m
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zlokalizowana jest kanalizacja kablowa do petli indukcyjnej, w ktérej umieszczony
jest kabel sterujacy petle,

- wjazd pojazdéw tramwajowych na skrzyzowanie sterowany jest sygnalizacjg
Swietlng (zalnstalowane sq dedykowane sygnalizatory tramwaJowe),

- na przejéciu przez torowisko tramwajowe wyznaczone jest przejscie dla pieszych,
na ktdorym ruch sterowany jest sygnalizacjg $wieting - zainstalowane zostaty
dedykowane sygnalizatory,

- wszystkie w/w elementy sygnalizacji SWIet|neJ znajdujg sie na mapie, ktora
stanowi zatacznik do Panstwa wniosku.

Warunki wykonywania:

- petle indukcyjne nalezy odtworzy¢ w dotychczasowych miejscach ich lokalizacji,

- technologia ich wykonania, sposéb zabezpieczenia oraz parametry zalezg od
technologii wykonania torowiska - do uzgodnienia na etapie wykonywania projektu
torowiska,

- odcinek kanalizacji kablowej prawdopodobnie znajdzie sie w kolizji
z przebudowywanym torowiskiem.

- kanalizacje kablowg nalezy odtworzy¢ z rur PHED 70mm.

- studnia kablowa w miejscu zabudowy petli indukcyjnej typu SK-1.

- na catym odcinku od sterownika sygnalizacji do petli indukcyjnej w kanalizacji
kablowej nalezy zaciggna¢ przewdd sterujacy petle typu XzTKMXpw 2*2*0,8mm?,

- jezeli bedzie potrzeba zmiany lokalizacji lub szerokoéci istniejacego przejscia dla
pieszych przez torowisko, to konieczne bedzie przestawienie istniejacych
sygnalizatoréw, co wymaga opracowania nowego projektu organizacji ruchu oraz
nowego projektu sygnalizacji $wietinej.

5. Nalezy rozwigzac problem ruchu pieszych - pasazeréw komunikacji tramwajowej —
w rejonie skrzyzowania z ulica Osiedlowg i usytuowanego tam przejécia
z sygnalizacjg Swietlng. Brak zorganizowanego dojécia pasazeréw od wiaty
przystankowej na peron przystanku tramwajowego. Konieczna koordynacja
rozwigzania z ruchem pieszych korzystajacych z przejsScia, na ktérym istnieje
sygnalizacja wzbudzana przez pieszych.

6. Nalezy rozwazy¢ (w porozumieniu z Prezydentem Miasta Zgierza) zaprojektowanie
i wykonanie przejscia dla pieszych wraz z sygnalizacjg $wieting (obejmowaé bedzie
takze torowisko) dla mieszkancéw osiedla Kurak Stary przy ul. Rudnickiej wraz
z odcinkiem chodnika za torowiskiem tramwajowym. Przedmiotowe przejscie jest od
wielu lat wnioskowane przez wladze i mieszkancéw Zgierza, a perspektywa
realizacji tego zadania przez GDDKIA nie jest obecnie okreslona.

7. Konieczna bedzie takze przebudowa sygnalizacji $wietlnej i jej elementéw
wyposazenia na skrzyzowaniu ulicy tddzkiej i 1-go Maja w Zgierzu. W tym miejscu
linia tramwajowa w kierunku Placu Kilinskiego zmienia przebieg z ul. tédzkiej na
ulice 1-go Maja.

Jak juz pisaliSmy w naszej odpowiedzi (pismo 0.t.I-1.4110.162020.2.mb z dnia
24.01.2020r.) na wniosek MUK w Zgierzu, na przedmiotowym skrzyzowaniu zostata
wybudowana przez miasto Zgierz $ciezka rowerowa, co powinno zostaé
uwzglednione w zakresie prac projektowych - pomiedzy torowiskiem i jezdnig
zapewni¢ odpowiednig powierzchnie na azyl dla pieszych i rowerzystéw
oczekujacych na przejscie przez jezdnie. Ponadto, nalezy na obu wlotach
skrzyzowania w torowisku tramwajowym zaprojektowa¢ urzadzenia detekcji
pojazdéw tramwajowych. Na wlocie ul. 1-go Maja urzadzenia nalezy zaprojektowac
w takiej odlegtosci od skrzyzowania, aby mozna byto realizowaé priorytetowy
przejazd tramwaju.

Na wlocie ul. tddzkiej od strony todzi nalezy zainstalowac urzadzenia informujace o
potozeniu zwrotnicy.
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Nalezy wykonac¢ instalacje od urzadzen detekcji pojazdéw tramwajowych i potozenia
zwrotnic do sterownika sygnalizacji $wietlnej.

Przebudowa sygnalizacji $wietlnej na tym skrzyzowaniu powinna objaé réwniez wiot
ul. Zeromskiego, co takze od dtuzszego czasu jest postulowane przez Prezydenta
Miasta Zgierza.

p.o. Z-cy Dyrektora Oddzigty—

Do wiadomosdci:
1. Prezydent Miasta Zgierza, Plac Jana Pawia II nrl6, 95-100 Zgierz;
2. Rejon GDDKIA w Kutnie;
3. Wydziat Z-1, I-1 w miejscu;
4. a/a.
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Mateusz Jaron

Od: Pawel Bien <pawel.bien@euron.pl>
Wystano: 25 marca 2020 11:11

Do: Mateusz Jaron

Temat: przebudowa trasy tramwajowej Zgierz
Dzien Dobry,

W odpowiedzi na Wasze pismo ZHK/2020/015 z 19.03.2020r. informujemy, ze w zakresie przedstawionym
na zataczonych do mapach (Zgierz, ul. £.6dzka od granicy miasta do skrzyzowania z ul. 1 Maja) nie
posiadamy infrastruktury telekomunikacyjne;j.

Pozdrawiam/Best Regards,

Pawet Bien

Euron Sp. z o0.0.

95-100 Zgierz, Andrzeja Struga 23

KRS 0000020094 (SR dla F.odzi-Srédmiescia w F.odzi)
Kapitat zaktadowy: 946.000,00 zt

NIP: PL7321788225, REGON: 472051782

e-mail: pawel.bien @euron.pl

tel. +48 42 7140400

kom. +48 607 352600




Zgierz, dn20....03.2020 .
PS.7003.16.2020.MB

CONE AMG Sp. z o.0.
ul. Izbicka 1 lok. 6
04-838 Warszawa

WYMAGANIA TECHNICZNE NR 3/2020

dotyczy: okreslenia warunkow technicznych na odprowadzenie wéd drenazowych z projektowanego
torowiska tramwajowego w rejonie skrzyzowania ulicy 1 Maja z ulica Lodzka oraz
skrzyzowania ulicy Chetmskiej z ulicg £.6dzka.

W zakresie skrzyzowania ulic 1 Maja/k.6dzka:

Warunki i miejsce podlaczenia:

W celu odprowadzenia wod drenazowych, w zwiazku z projektowang budowa torowiska
tramwajowego nalezy zaprojektowaé przykanalik kanalizacji deszczowe.

Projektowany przykanalik deszczowy nalezy wiaczy¢ do projektowanej studni rewizyjnej. Studnie
nalezy zaprojektowaé na istniejagcym przylaczu kanalizacji deszczowej ¢ 200, zlokalizowanym
na dzialce nr ewid. 330/2. Nalezy zastosowal studnie rewizyjna z osadnikiem i zasyfonowaniem
o srednicy minimalnej ¢ 425 mm.

Proponowany przebieg przylacza kanalizacji deszczowej zostal przedstawiony w zalaczniku
granicznym.

Projektowane przylacze kanalizacji deszczowej oraz studnie rewizyjng Inwestor wykona wlasnym
staraniem i na koszt wlasny.

Warunki techniczne podlaczenia:

1. Rozwigzania techniczne powinny by¢ zgodne z PN-92/B-01707 oraz z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17.07.2015 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019, poz. 1065).

2. W dokumentacji projektowej okresli¢ ilos¢ odprowadzanych wod drenazowych.

3. Okresli¢ wielko$¢ i rodzaj powierzchni odwadnianej z ktérej odprowadzane beda wody
drenazowe do miejskiej kanalizacji deszczowe;.

Srednice przykanalika uzasadnié obliczeniowo.

5. Do budowy przylacza kanalizacji deszczowej dopuszcza si¢ stosowanie rur z nastgpujacych
materiatow: rury kamionkowe nowej generacji (faczone na uszczelkg wewnatrz glazurowane,
rury zeliwne, rury z tworzyw sztucznych — PCV, PEHD, poliestrowe). Zastosowane materiaty
winny by¢ zgodne ze specyfikacjami technicznymi wyroboéw budowlanych.

Na etapie opracowywania projektu budowlanego. projektant musi uzyska¢ zgode Generalnej Dyrekciji
Drég Krajowych i Autostrad na umieszczenie i lokalizacje przylacza i studzienki w pasie drogowym
Drogi Krajowej 91 (ul. Lodzkiej).




Projekt budowlany przylacza nalezy uzgodni¢ w Urzedzie Miasta Zgierza.
Odbioér techniczny przylacza kanalizacji deszczowej odbywa sie przed zasypaniem w_obecnosci
pracownika Urzedu Miasta Zgierza.

W zakresie skrzyzowania ulic Chelmska/k.6dzka:

Gmina Miasto Zgierz nie jest gestorem odwodnienia skrzyzowania ulicy Chetmskiej z ulicg L.odzka.
W zwiazku z powyzszym, wydanie warunkéw technicznych na odprowadzenie wod drenazowych
z projektowanego torowiska tramwajowego w rejonie tego skrzyzowania, nie lezy w gestii Urzedu
Miasta Zgierza.

Niniejsze warunki tracg waznos¢ po uplywie trzech lat od daty ich wydania.

Osoba do kontaktu:
Mariusz Bibel
tel. 42.7143.2 71

:i’asdﬁﬁ(j‘lﬂf

Mariyse Bibe!
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PGE Dystrybucja S.A.

/“" Oddziat L6dz
Rejon Energetyczny Zgierz-Pabianice

PGE 95-200 Pabianice, ul. Pitsudskiego 19 Adres do korespondencii:
tel.: (42) 675 18 00, fax: (42) 675 18 02 Rejon Energetyczny Zgierz-Pabianice
e-mail: zgierz.pabianice.old@pgedystrybucja.pl 90-021 t6dz, ul. Tuwima 58

PGE Dystrybucja S.A.

Zgierz, dn. 31.03.2020 .

L.dz. RE8/RM8/p.9257/w;.{.O:./¥§&....../2020

CONE AMG Sp. z 0.0.
ul. Izbicka 1 lok. 6
04-838 Warszawa

Dotyczy: wydania warunkéw usuniecia kolizji dla przebudowy trasy tramwajowej na odcinku
Helenéwek - Kurak dziatki 15/11 obreb 118, dz. 167/3, 169/3, 242/1 obreb 130 w Zgierzu.

W nawigzaniu do Paristwa wniosku z dnia 11.03.2020r., PGE Dystrybucja S.A. Oddziat £édz,
Rejon Energetyczny Zgierz-Pabianice informuje, ze przygotowat stosowne warunki usuniecia kolizji,
ktére wraz z wzorem umowy, stanowig zatgcznik do niniejszego pisma.

Dodatkowo pragniemy poinformowa¢, ze w celu podpisania umowy regulujacej zasady
usuniecia kolizji, konieczne bedzie jeszcze dostarczenie do uzgodnienia wraz z dokumentacjg
techniczng, kosztorysu inwestorskiego na prace zwigzane z usunieciem kolizji.

W przypadku uwag lub watpliwosci prosimy o kontakt telefoniczny z numerem 042 675 1601.

Z powazaniem

TAJEMNICA PRZEDSIEBIORCY PGE Dystrybucja S.A.

Zataczniki:

1. Warunki usuniecia kolizji nr 5/SN/RE8/RM/2020 z dnia 31.03.2020r.
2. Zatacznik graficzny - mapa

3. Wzér umowy kolizyjnej

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie (niniejszej wiadomosci lub ktérymkolwiek z jej zatgcznikéw) stanowiq Tajemnice
przedsiebiorcy PGE Dystrybucja S.A. Jezeli nie sq Paristwo upowaznieni do odbioru takich informacji lub otrzymali je przez pomytke, prosimy
o poinformowanie PGE Dystrybucja S.A. o zaistniatej sytuacji oraz zniszczenie Dokumentu lub jego usuniecie z Paristwa nosnikow/zasobow.

PGE Dystrybucja S.A. Oddziat £6dz informuje, iz z dniem 01 lipca 2017 roku nastgpito formalne potqczenie obu tédzkich Oddziatéw Spotki —
Oddziatu t6dz-Miasto i Oddziatu t6dZ-Teren — w jedng jednostke organizacyjng: Oddziaf £6dz.
Siedziba Oddziatu £6dz pozostaje pod dotychczasowym adresem: 90-021 £6dz, ul. Tuwima 58.

PGE Dystrybucja Spotka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul A, wpisana do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego

z Sad Rejonowy Lublin 5d w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI )
REGON 2840, Kapitat zakiadowy: 9 729 424 160 zt w pelni optacony. Konto ban
/2, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl

Bank PEKAO S.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2







Zgierz dnia 31.03.2020r.

Nr 5/SN/RE8/RM/2020
Gmina Miast Zgierz
Pl. Jana Pawta Il nr 16
95-100 Zgierz

WARUNKI USUNIECIA KOLIZJI

Odpowiadajac na wniosek z dnia 11.03.2020 nr 9257 okresla sie nastepujgce warunki przeniesienia,
odtworzenia lub przebudowy urzadzen elektroenergetycznych bedacych wtasnoscig PGE Dystrybucja S.A.,
kolidujacych z projektowang budowa:
Przebudowa trasy tramwajowej od petli Helenéwek do wezta rozjazdowego Kurak w Zgierzu
1. Miejsce wystepujgcej kolizji: dz. 15/11 obreb 118, dz. 1673, 169/9, 242/1 obreb 130.
2.Urzadzenia wchodzace w kolizje z projektowang inwestycjg, bedgce wtasnoscig Spoétki:
Linia kablowa 15kV, linia napowietrzna 0,4kV + o$wietlenie uliczne na dziatce 15/11 obreb 118, linie
kablowe 0,4kV, linie kablowe 0,4kV oswietlenia ulicznego na dziatkach 167/3, 169/9, 242/1 obreb 130.
Dodatkowo nad dziatkg 15/11 przebiegaja trzy napowietrzne linie 15kV oraz linia 110kV (nad dziatka
15/11 trzeci stopieri obostrzenia). Przebieg tych linii pokazany jest na dotagczonym zatgczniku
graficznym.
Stan techniczny przedmiotowych urzadzen elektroenergetycznych jest dobry oraz umozliwia ich
wykorzystywanie do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcow zgodnie z przepisami prawa
i wymogami dla tego typu urzadzen oraz celem, dla ktérego majg stuzyé. Przedmiotowe urzgdzenia
elektroenergetyczne sg stale wykorzystywane do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcow.

3. Ewentualna zmiana lokalizacji urzagdzen wskazanych w punkcie 2 jest mozliwa wyfacznie w przypadku
zawarcia ze Spo6tka umowy i pokrycia wszystkich kosztéw zwigzanych ze zmiang lokalizacji ww. urzadzen.
4. W celu usuniecia przewidywanej (wystepujacej) kolizji nalezy:
a) przenie$é¢/odtworzy¢ urzgdzenia zwigzane z usunieciem kolizji, stosujgc ,Wytyczne do budowy
systemow elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A.”, w zakresie:

1. Linie napowietrzne i kablowe sredniego napiecia (tom3i4)
2. Linie napowietrzne i kablowe niskiego napiecia (tom 6)
3. Normy i przepisy (tom 9)
4. Opisy i oznaczenia sieci dystrybucyjnej (tom 10)
b) wykona¢ projekt budowlany i wykonawczy, zawierajgcy oddzielng cze$¢ dotyczacy

budowy/przeniesienia urzadzen elektroenergetycznych, a takze przewidywaé konieczno$é
zabezpieczenia ciggtosci dostaw energii elektryczne;j:

urzagdzen wymienionych w pkt 2

c) uzgodni¢ dokumentacje projektowg w
PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat t6dz
Rejon Energetyczny Zgierz-Pabianice
Wydziat Majatku Sieciowego.



d)

e)

f)

g)
h)
i)
)

w zakresie przeniesienia/odtworzenia urzadzen elektroenergetycznych,

uzyska¢ pozwolenia na budowe przeniesionych/odtworzonych urzadzen lub dokona¢ zgtoszenia, o
ktérym mowa w art. 30 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (t.j.
Dz.U.z 2016 r. poz. 290 z pdin.zm.),

uzyska¢ zgody wtascicieli gruntéw, na ktdérych zostang usytuowane urzgdzenia energetyczne,
sporzadzone w formie umoéw, gdy w wyniku usuniecia kolizji przenoszone/ odtworzone urzgdzenia
zostang umieszczone na nieruchomosci, ktérej wiascicielem lub uzytkownikiem wieczystym nie
jest Inwestor. Wymagane jest, by zaftgcznikiem do umowy cywilno-prawnej — zgody zawartej z
wilascicielem dziatki byto uwidocznione usytuowanie urzadzen na dziatce (ksero z trasy)
potwierdzone podpisami stron,

**pozyska¢  tytut prawny do nieruchomosci, na ktérej zlokalizowane zostang
przebudowane/przenoszone/odtworzone urzgdzenia w postaci:

i. nieodpfatnego prawa stuzebnosci przesytu na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z
siedzibg w Lublinie o tresci wskazanej w umowie usuniecia kolizji. Integralng
czesScig aktu notarialnego zawierajgcego os$wiadczenie o ustanowieniu
stuzebnosci przesytu bedzie zatacznik graficzny okreslajacy potozenie urzadzen
na nieruchomosci objetej stuzebnoscig przesytu, przy czym akt notarialny
zawierajacy oswiadczenie o ustanowieniu na rzecz Spotki stuzebnosci przesytu
zostanie sporzadzony przed demontazem urzadzen” ,

ii. decyzji zezwalajgcej PGE Dystrybucja S.A. na umieszczenie urzgdzen w pasie
drogowym, w sytuacji, gdy przebudowywane urzadzenia po zakorczeniu
procesu usuniecia kolizji zostang w catosci zlokalizowane w pasie drogowym. W
sytuacji zas, gdy przebudowywane urzadzenia wykorzystywane sg wytgcznie na
cele zwigzane z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego, a takze na cele zwigzane z potrzebami obstugi uzytkownikéw
ruchu, a koszt usuniecia kolizji zgodnie z przepisami prawa ponies¢ powinna
Spoétka — zobowigzanie Inwestora do nieodptatnego, umownego uzyczenia pasa
drogowego w celu lokalizacji urzadzen elektroenergetycznych,

iii. W przypadku kolizji z drogami - pozyskaniu przez Inwestora tytutu prawnego do
korzystania z nieruchomosci, na ktérych zlokalizowane zostang przebudowane
urzadzenia, w oparciu o art. 124 lub art. 124a ustawy o gospodarce
nieruchomosciami,

iv. W przypadku kolizji z drogami — pozyskania przez Inwestora decyzji o
zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRiD) wydany w trybie ustawy z
dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz.U. z 2015r. poz.2031 z pézn. zm.);
Tytut prawny, o ktorym mowa w lit. f) winien zosta¢ dostarczony Spétce
(tacznie z wpisem w stosownych ksiegach wieczystych dla przypadkéw, dla
ktérych to mozliwe) przed dokonaniem demontazu urzadzen.

przedtozy¢ do uzgodnienia harmonogram wykonywania prac,

przenie$¢/odtworzy¢ urzadzenia zwigzane z usunieciem kolizji,

zdemontowadé urzgdzenia zwigzane z usunieciem kolizji,

rozliczy¢ sie ze Spotkg z materiatéw pochodzgcych z demontazu urzgdzen zwigzanych z usunigciem
kolizji,

Najpézniej w dniu podpisania protokotu odbioru technicznego Inwestor udzieli Spétce lub zapewni
udzielenie przez wykonawce rob6t lub dostawce materiatow 36-miesiecznej gwarancji, liczonej od
dnia pozytywnego odbioru technicznego, na wykonane roboty budowlano-montazowe i
dostarczone urzadzenia elektroenergetyczne.



10.

11.

Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotkg umowy okreslajgcej sposéb i warunki usunigcia
kolizji oraz zawierajgcej o$wiadczenia, o ktérych mowa w pkt 8 i 9 ponizej zgodnie ze wzorem
umowy stanowigcym zatacznik do niniejszych Warunkéw.

Zawarcie z PGE Dystrybucja S.A. umowy okreslajgcej sposdb i warunki usuniecia kolizji zgodnie z
zatgcznikiem do niniejszych Warunkéw jest warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujgcych
urzadzeniach elektroenergetycznych.

Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotkg umowy, w ktdrej zawarte bedzie oSwiadczenie
Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spdtke oraz przyjmuje do wiadomosci, ze urzadzenia
elektroenergetyczne, ktére podlegaja przeniesieniu, odtworzeniu badZ przebudowie w ramach
usuniecia kolizji stanowig wtasno$¢ Spétki zaréwno w trakcie usuwania kolizji, jak i po usunieciu
kolizji. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spdétkg umowy, w ktérej zawarte bedzie
oswiadczenie Inwestora, iz zostat poinformowany oraz przyjmuje do wiadomosci, iz nakfady na
istniejace urzadzenia Spotki, urzgdzenia odtworzone w catosci badz w czesci z innych elementéw
niz pochodzace z demontazu oraz nowo wybudowane urzadzenia stajg sie wiasnoscig Spotki z
chwilg potaczenia z siecig elektroenergetyczna Spotki. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze
Spétkg umowy, w ktdrej zawarta bedzie informacja, iz w zwigzku z powyzszym usuniecie kolizji
wigze sie z obowigzkiem  wydania Spodtce do niezakiéconego posiadania czesci sieci
elektroenergetycznych (w tym urzadzen elektroenergetycznych), ktéra ulegta przeniesieniu,
odtworzeniu badz przebudowie wraz z naktadami oraz nowo wybudowanymi urzgdzeniami w
ramach usuniecia kolizji, niezwtocznie po usunieciu kolizji. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia
ze Spotka umowy, w ktérej zawarte bedzie oswiadczenie Inwestora, iz potwierdza i akceptuje
powyzsze.

Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spdtkg umowy, w ktdrej zawarte bedzie oswiadczenie
Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spotke, ze w przypadku wspoétfinansowania planéw
inwestycyjnych Inwestora ze srodkédw wspdlnotowych, Inwestor zobowigzany jest zrealizowac
inwestycje w sposob, ktéry umozliwi Inwestorowi wydanie Spdtce do niezakiéconego posiadania
cze$¢ sieci elektroenergetycznych (w tym urzadzen elektroenergetycznych), ktéra ulegta
przeniesieniu, odtworzeniu badZ przebudowie wraz z naktadami oraz nowo wybudowanymi
urzagdzeniami w ramach usuniecia kolizji, niezwtocznie po usunieciu kolizji. Inwestor zobowigzany
jest do zawarcia ze Spotkg umowy, w ktdrej zawarte bedzie o$wiadczenie Inwestora, iz potwierdza
i akceptuje powyisze.

Termin waznosci Warunkéw ustala sie na 24 miesigce od daty ich wydania.

Od niniejszych warunkéw usuniecia kolizji stuzy prawo wniesienia odwotania w terminie 21 dni od
daty ich wydania.

Niniejsze Warunki Usuniecia Kolizji bez zawartej umowy na przeniesienie/odtworzenie nie stanowia
podstawy do rozpoczecia realizacji prac budowlano montazowych. Warunkiem dopuszczenia do prac na
kolidujacych urzadzeniach elektroenergetycznych jest zawarcie umowy pomiedzy Stronami.

31.03.2020 Wies’(?w Czaplinski
..... . /! % ity
ﬁ[/) M,
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PGE Dystrybucja S.A.

//'V Oddziat L6dz
Rejon Energetyczny Zgierz-Pabianice

PGE Dystrybucja S.A.

PGE 95-200 Pabianice, ul. Pitsudskiego 19 Adres do korespondenciji:
tel.: (42) 675 18 00, fax: (42) 675 18 02 Rejon Energetyczny Zgierz-Pabianice
e-mail: zgierz.pabianice.old@pgedystrybucja.pl 90-021 tédz, ul. Tuwima 58

Zgierz, dn. 31.03.2020 r.
L.dz. RE8/RM8/p.9257/w..../.‘?§.}.53../2020

CONE AMG Sp. z 0.0.
ul. Izbicka 1 lok. 6
04-838 Warszawa

Dotyczy: wydania warunkéw usuniecia kolizji dla przebudowy trasy tramwajowej na odcinku
Helenéwek - Kurak dziatki 15/11 obreb 118, dz. 167/3, 169/3, 242/1 obreb 130 w Zgierzu.

W nawigzaniu do Parstwa wniosku z dnia 11.03.2020r., PGE Dystrybucja S.A. Oddziat £édz,
Rejon Energetyczny Zgierz-Pabianice informuje, ze przygotowat stosowne warunki usuniecia kolizji,
ktore wraz z wzorem umowy, stanowig zatgcznik do niniejszego pisma.

Dodatkowo pragniemy poinformowaé, ze w celu podpisania umowy regulujgcej zasady
usuniecia kolizji, konieczne bedzie jeszcze dostarczenie do uzgodnienia wraz z dokumentacja
techniczng, kosztorysu inwestorskiego na prace zwigzane z usunieciem kolizji.

W przypadku uwag lub watpliwosci prosimy o kontakt telefoniczny z numerem 042 675 1601.

Z powazahiem

TAJEMNICA PRZEDSIEBIORCY PGE Dystrybucja S.A.

* Zataczniki:
1. Warunki usuniecia kolizji nr 5/SN/RE8/RM/2020 z dnia 31.03.2020r.
2. Zatacznik graficzny - mapa
3. Wzér umowy kolizyjnej

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie (niniejszej wiadomosci lub ktérymkolwiek z jej zatgcznikéw) stanowiq Tajemnice
przedsiebiorcy PGE Dystrybucja S.A. Jezeli nie sq Paristwo upowaznieni do odbioru takich informacji lub otrzymali je przez pomytke, prosimy
o poinformowanie PGE Dystrybucja S.A. o zaistniatej sytuacji oraz zniszczenie Dokumentu lub jego usuniecie z Paristwa nosnikéw/zasobow.

PGE Dystrybucja S.A. Oddziat £6dz informuje, iz z dniem 01 lipca 2017 roku nastgpito formalne potgczenie obu tédzkich Oddziatéw Spétki —
Oddziatu t6dz-Miasto i Oddziatu t6dZ-Teren — w jednq jednostke organizacyjng: Oddziat £6dz.
Siedziba Oddziatu tédz pozostaje pod dotychczasowym adresem: 90-021 £6dZ, ul. Tuwima 58.

PGE Dystrybucja Spolka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 LL plin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego
przez Sad Rejonowy Lublin-Wsc w Lublinie z siedzibg czy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855,
REGCN W55L8f-3 Kapitat zaktadowy: 9 729 424 160 zt w petni optacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2

00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl






Zgierz dnia 31.03.2020r.

Nr 5/SN/RE8/RM/2020
Gmina Miast Zgierz
Pl. Jana Pawta Il nr 16
95-100 Zgierz

WARUNKI USUNIECIA KOLIZJI

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 11.03.2020 nr 9257 okre$la sie nastepujgce warunki przeniesienia,
odtworzenia lub przebudowy urzadzer elektroenergetycznych bedgcych wtasnoscig PGE Dystrybucja S.A.,
kolidujacych z projektowang budowa:
Przebudowa trasy tramwajowej od petli Helenéwek do wezta rozjazdowego Kurak w Zgierzu
1. Miejsce wystepujacej kolizji: dz. 15/11 obreb 118, dz. 1673, 169/9, 242/1 obreb 130.
2.Urzadzenia wchodzgce w kolizje z projektowang inwestycja, bedace wtasnoscig Spotki:
Linia kablowa 15kV, linia napowietrzna 0,4kV + oéwietlenie uliczne na dziatce 15/11 obreb 118, linie
kablowe 0,4kV, linie kablowe 0,4kV oswietlenia ulicznego na dziatkach 167/3, 169/9, 242/1 obreb 130.
Dodatkowo nad dziatka 15/11 przebiegaja trzy napowietrzne linie 15kV oraz linia 110kV (nad dziatkg
15/11 trzeci stopieii obostrzenia). Przebieg tych linii pokazany jest na dotaczonym zataczniku
graficznym.
Stan techniczny przedmiotowych urzadzen elektroenergetycznych jest dobry oraz umozliwia ich
wykorzystywanie do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcow zgodnie z przepisami prawa
i wymogami dla tego typu urzadzern oraz celem, dla ktérego majg stuzyé. Przedmiotowe urzadzenia
elektroenergetyczne sg stale wykorzystywane do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcéw.

3. Ewentualna zmiana lokalizacji urzadzen wskazanych w punkcie 2 jest mozliwa wytgcznie w przypadku
zawarcia ze Spoétka umowy i pokrycia wszystkich kosztdw zwigzanych ze zmiang lokalizacji ww. urzadzen.
4. W celu usuniecia przewidywanej (wystepujacej) kolizji nalezy:
a) przenie$é/odtworzyé urzadzenia zwigzane z usunieciem kolizji, stosujac ,,Wytyczne do budowy
systemow elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A.”, w zakresie:

1. Linie napowietrzne i kablowe $redniego napiecia (tom3i4)
2. Linie napowietrzne i kablowe niskiego napiecia (tom 6)
3. Normy i przepisy (tom 9)
4. Opisy i oznaczenia sieci dystrybucyjnej (tom 10)
b) wykona¢ projekt budowlany i wykonawczy, zawierajagcy oddzielng cze$¢ dotyczacy

budowy/przeniesienia urzgdzen elektroenergetycznych, a takie przewidywaé¢ koniecznosé
zabezpieczenia ciggtosci dostaw energii elektrycznej:

urzagdzen wymienionych w pkt 2

¢) uzgodni¢ dokumentacje projektowg w
PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat £6dz
Rejon Energetyczny Zgierz-Pabianice
Wydziat Majatku Sieciowego.



d)

e)

f)

g)
h)
i)
i)

w zakresie przeniesienia/odtworzenia urzadzen elektroenergetycznych,

uzyska¢ pozwolenia na budowe przeniesionych/odtworzonych urzagdzen lub dokonaé zgtoszenia, o
ktorym mowa w art. 30 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (t.j.
Dz.U.z 2016 r. poz. 290 z pdin. zm.),

uzyska¢ zgody wtascicieli gruntédw, na ktérych zostang usytuowane urzadzenia energetyczne,
sporzadzone w formie umow, gdy w wyniku usuniecia kolizji przenoszone/ odtworzone urzadzenia
zostang umieszczone na nieruchomosci, ktérej wtascicielem lub uzytkownikiem wieczystym nie
jest Inwestor. Wymagane jest, by zafgcznikiem do umowy cywilno-prawnej — zgody zawartej z
wiascicielem dziatki byto uwidocznione usytuowanie urzadzen na dziatce (ksero z trasy)
potwierdzone podpisami stron,

**Pozyska¢  tytut prawny do nieruchomosci, na ktdrej zlokalizowane zostang
przebudowane/przenoszone/odtworzone urzadzenia w postaci:

i. nieodptatnego prawa stuzebnosci przesytu na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z
siedzibg w Lublinie o tresci wskazanej w umowie usuniecia kolizji. Integralng
czescig aktu notarialnego zawierajacego os$wiadczenie o ustanowieniu
stuzebnosci przesytu bedzie zatgcznik graficzny okreslajacy potozenie urzadzen
na nieruchomosci objetej stuzebnoscig przesytu, przy czym akt notarialny
zawierajgcy oswiadczenie o ustanowieniu na rzecz Spotki stuzebnosci przesytu
zostanie sporzadzony przed demontazem urzagdzen” ,

ii. decyzji zezwalajacej PGE Dystrybucja S.A. na umieszczenie urzadzen w pasie
drogowym, w sytuacji, gdy przebudowywane urzgdzenia po zakonczeniu
procesu usuniecia kolizji zostang w catosci zlokalizowane w pasie drogowym. W
sytuacji zas, gdy przebudowywane urzadzenia wykorzystywane sg wytgcznie na
cele zwigzane z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego, a takie na cele zwigzane z potrzebami obstugi uzytkownikéw
ruchu, a koszt usuniecia kolizji zgodnie z przepisami prawa ponie$¢ powinna
Spétka — zobowigzanie Inwestora do nieodptatnego, umownego uzyczenia pasa
drogowego w celu lokalizacji urzagdzen elektroenergetycznych,

iii. W przypadku kolizji z drogami - pozyskaniu przez Inwestora tytutu prawnego do
korzystania z nieruchomosci, na ktérych zlokalizowane zostang przebudowane
urzagdzenia, w oparciu o art. 124 lub art. 124a ustawy o gospodarce
nieruchomosciami,

iv. W przypadku kolizji z drogami — pozyskania przez Inwestora decyzji o
zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRiD) wydany w trybie ustawy z
dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz.U. z 2015r. p0z.2031 z pdzn. zm.);
Tytut prawny, o ktérym mowa w lit. f) winien zosta¢ dostarczony Spédtce
(tacznie z wpisem w stosownych ksiegach wieczystych dla przypadkéw, dla
ktérych to mozliwe) przed dokonaniem demontazu urzadzen.

przedtozy¢ do uzgodnienia harmonogram wykonywania prac,

przenies¢/odtworzy¢ urzgdzenia zwigzane z usunigciem kolizji,

zdemontowac urzadzenia zwigzane z usunieciem kolizji,

rozliczy¢ sie ze Spotka z materiatow pochodzacych z demontazu urzadzen zwigzanych z usunigciem
kolizji,

Najpdzniej w dniu podpisania protokotu odbioru technicznego Inwestor udzieli Spétce lub zapewni
udzielenie przez wykonawce robét lub dostawce materiatdw 36-miesiecznej gwarancji, liczonej od
dnia pozytywnego odbioru technicznego, na wykonane roboty budowlano-montazowe i
dostarczone urzadzenia elektroenergetyczne.



10.

11.

Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotkg umowy okreslajgcej sposdb i warunki usuniecia
kolizji oraz zawierajacej oswiadczenia, o ktérych mowa w pkt 8 i 9 ponizej zgodnie ze wzorem
umowy stanowigcym zatgcznik do niniejszych Warunkéw.

Zawarcie z PGE Dystrybucja S.A. umowy okreslajgcej sposdb i warunki usuniecia kolizji zgodnie z
zatgcznikiem do niniejszych Warunkéw jest warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujgcych
urzadzeniach elektroenergetycznych.

Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotkag umowy, w ktdrej zawarte bedzie oswiadczenie
Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spotke oraz przyjmuje do wiadomosci, ze urzadzenia
elektroenergetyczne, ktére podlegajg przeniesieniu, odtworzeniu badz przebudowie w ramach
usuniecia kolizji stanowig wtasnos¢ Spotki zaréwno w trakcie usuwania kolizji, jak i po usunieciu
kolizji. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spdétka umowy, w ktdrej zawarte bedzie
oswiadczenie Inwestora, iz zostat poinformowany oraz przyjmuje do wiadomosci, iz naktady na
istniejgce urzadzenia Spotki, urzgdzenia odtworzone w catosci badz w czesci z innych elementéw
niz pochodzace z demontazu oraz nowo wybudowane urzadzenia stajg sie wiasnoscig Spotki z
chwilg potaczenia z siecig elektroenergetyczna Spétki. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze
Spotkg umowy, w ktérej zawarta bedzie informacja, iz w zwigzku z powyzszym usuniecie kolizji
wigze sie z obowigzkiem wydania Spotce do niezakiéconego posiadania czesci sieci
elektroenergetycznych (w tym urzadzen elektroenergetycznych), ktéra ulegta przeniesieniu,
odtworzeniu badZ przebudowie wraz z naktadami oraz nowo wybudowanymi urzgdzeniami w
ramach usuniecia kolizji, niezwtocznie po usunieciu kolizji. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia
ze Spétka umowy, w ktérej zawarte bedzie oswiadczenie Inwestora, iz potwierdza i akceptuje
powyzsze.

Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spdtkg umowy, w ktdrej zawarte bedzie oswiadczenie
Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spétke, ze w przypadku wspoétfinansowania planéw
inwestycyjnych Inwestora ze srodkéw wspdinotowych, Inwestor zobowigzany jest zrealizowaé
inwestycje w sposdb, ktéry umozliwi Inwestorowi wydanie Spétce do niezaktéconego posiadania
cze$¢ sieci elektroenergetycznych (w tym urzadzen elektroenergetycznych), ktéra ulegta
przeniesieniu, odtworzeniu badZ przebudowie wraz z naktadami oraz nowo wybudowanymi
urzgdzeniami w ramach usuniecia kolizji, niezwtocznie po usunieciu kolizji. Inwestor zobowigzany
jest do zawarcia ze Spdétkg umowy, w ktérej zawarte bedzie oswiadczenie Inwestora, iz potwierdza
i akceptuje powyisze.

Termin waznosci Warunkéw ustala sie na 24 miesigce od daty ich wydania.

Od niniejszych warunkéw usuniecia kolizji stuzy prawo wniesienia odwotania w terminie 21 dni od
daty ich wydania.

Niniejsze Warunki Usuniecia Kolizji bez zawartej umowy na przeniesienie/odtworzenie nie stanowig
podstawy do rozpoczecia realizacji prac budowlano montazowych. Warunkiem dopuszczenia do prac na
kolidujacych urzadzeniach elektroenergetycznych jest zawarcie umowy pomiedzy Stronami.
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zawarta W dniu .....occeveeeeeeeiveeeeennen, W .oooerieenne.. pOmMiedzy:

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, adres: 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A,
wpisang do rejestru przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy
Lublin-Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pod numerem KRS
0000343124, NIP: 9462593855, REGON: 060552840, kapitat zaktadowy: 9 729 424 160,00 zt w catosci
optacony, PGE  Dystrybucja Spotka Akcyjna  Oddziat .o, ; adres:

zwanym w dalszej cze$ci umowy Inwestorem
a tacznie zwanymi Stronami,
0 nastepujgce;j tresci:

1.

§1
Spoétka oswiadcza, iz:
a) jest wiascicielem sieci elektroenergetycznej, w sktad ktérej wchodza m.in. urzadzenia
.......................................................... znajdujace sie w
.................................................. , stanowigce odcinek sieci, z ktérg koliduje planowana inwestycja
Inwestora.
b) stan techniczny urzadzen jest dobry i umozliwia ich wykorzystywanie do dostarczania energii
elektrycznej do odbiorcéw i na dziern spisywania niniejszej umowy poprzez urzgdzenia
dostarczania jest energia elektryczna; urzadzenia elektroenergetyczne wskazane pod lit. a
stanowig czesc sieci elektroenergetycznej Spotki, a przetozenie tych urzgdzen bedzie polegac na
przesunieciu tej czesci sieci elektroenergetycznej Spétki w inne miejsce uzgodnione przez Strony.
c) wymienione powyzej urzadzenia elektroenergetyczne s stale wykorzystywane do
dostarczania energii elektrycznej do obiektéw odbiorcow przytgczonych do sieci Spétki, zas
umowy zawarte z tymi odbiorcami jak i przepisy prawa nakazuja zachowanie ciggtosci dostaw
tym odbiorcom a brak tych urzadzen bedzie stanowi¢ zagrozenie wykonania obowigzku
natozonego tymi aktami.
Inwestor oswiadcza, iz obecna lokalizacja odcinka sieci, tj. urzgdzen Spoétki uniemozliwia
przeprowadzenie prac budowlanych na nieruchomosci potozonej w ... przy ul. ...
polegajgcych na ................. a tym samym niezbedna jest zmiana lokalizacji przedmiotowego
odcinka sieci, w sktad ktérego wchodzg urzadzenia wymienione w ust. 1 lit a.
PGE Dystrybucja S.A. o$wiadcza, ze istnieje mozliwo$¢ zmiany lokalizacji urzadzen, o ktérych
mowa w ust. 1 w miejsce umozliwiajgce planowang przez Inwestora Inwestycje, znajdujgce sie



