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Dotyczy: postgpowania o udzielenie zaméwienia pt.: ~Modernizacja
oczyszezalni $ciekow w Zgierzu”, w wyniku ktérego planowane jest

podpisanie Kontraktu nr 3.

W zwiazku z prowadzonym postgpowaniem o udzielenie zamdOwienia
publicznego pt.: .Modernizacja oczyszczalni ciekow w Zgierzu”, w wyniku
ktérego planowane jest podpisanie Kontraktu nr 5 informujemy, iz w dniu
5,6,7,8. 11, 13 i 14 maja 2009 r. do Zamawiajacego wplynely pytania

Wykonawcow w tresci przytoczonej ponizej.

Wykonawey zwracaja si¢ z prosba o odpowiedz na nastepujace pytania:

1. W éwietle wymagan Zamawiajacego W  zakresie dostosowania
oprogramowania Istniejacych sterownikow czy Zamawiajacy posiada wersje
zrodlowa oprogramowania.

2. Czy w zakres objety niniejszym postgpowaniem przetargowym wehodzi takze
dostosowanie oprogramowanie systemu nadrzednego. Jesli tak, to prosimy o
okreslenie, w ktérych pozycjach przedmiarowych nalezy to ujac.
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Czy Zamawiajacy wyraza zgode na zastosowanie w przepustnicach powietrza wykladzin z EPDM
w zamian za wykladziny z NBR? Wynika to z faktu, iz w technologii okreslono zakres
temperaturowy powietrza do +100°C, co powoduje, iz NBR jest niewystarczajacy (teoretycznie
max. do +90°C), w praktyce do +85°C, natomiast EPDM moze pracowac nawet do +120°C.

Dotyczy przepustnic powietrza:

. czy w przypadku wykonania korpuséw dla Srednic DN-300 Zamawiajacy dopuszcza
zastosowanie GG 25 (zeliwo szare, EN-GJL-250). Naszym zdaniem zastosowanie dla wiw
érednic GG 25 jest w zupelnosci wystarczajace.

Uprzejmie prosimy o wyjasnianie sprzecznosci dotyczacej wymagan materialowych dla skrzynek
ochronnikowych umiejscowionych przy przetwornikach pomiarowych. Specyfikacja Techniczna
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-06 AKPiA specyfikuje roznorodne materialy, i tak:
w jednym akapicie definiuje wykonanie skrzynki ochronnikowej ze stali k.o. natomiast w drugim
jako wykonanie z tworzywa. Dotyczy to calej aparatury kontrolno-pomiarowej. Prosimy
o jednoznaczne okreslenie wymagai" materiatowych.

Zwracamy sie. z uprzejma prosba o przediuzenie terminu skladania ofert do dnia 22 maja br.

W przedmiarach branzy AKPiA i elektrycznej wystepuja pozycje dotyczace ukltadania Kabli
w rowach kablowych wraz z robotami ziemnymi w lacznej ilosci prawie 14 km. Prosimy
o wyjasnienie, czy w ofercie nalezy uwzgledniaé 14 km robot ziemnych? Jesli nie - to prosimy
o okreélenie ilosci robét ziemnych (kopanie rowdw, zasypywanie rowow, nasypanie warstwy
piasku, ukladanie rur ochronnych w wykopie) do wykonania,

W projekcie wykonawezym branzy AKPiA w punkcie 1.5.3 jest powiedziane, iz trasy sygnalowe
i zasilajace nalezy prowadzi¢ zgodnie z wykazem tras z rozdzialu 2.8.2. O jaki wykaz chodzi (nie
ma takiego punktu w projekeie wykonawczym branzy AKPiA)?

Czy w zakres kontraktu wchodzi dostawa i ulozenie kabla sterowniczego pomigdzy pompownia
osadu zageszczonego a budynkiem odwadniania osadu?

Czy Zamawiajacy zapewni zasilenie pompy podajacej osad do budynku odwadniania w pompowni
osadu zageszczonego, czy kabel zasilajacy pompg ma by¢ doprowadzony z budynku odwadniania
osadu,

Czy istnieje kanal kablowy pomigdzy budynkiem odwadniania osadu a pompownig osadu
zageszczonego, w ktdrym mozna by poprowadzi¢ ww, kable.

Prosimy o sprecyzowanie ilosci pomp: osadu uwodnionego, dozujacej roztwor flokulanta, wody do
mycia sit, jakie maja by¢ dostarczone do stacji odwadniania osadu. Wystepuja roznice ilosciowe
w . Zestawieniu urzadzei, armatury i materialéw” i Projekcie wykonawczym technologii. Jezeli
maja by¢ dostarczone po 2 szt. kazdej z wymienionych pomp to czy jedna z nich ma by¢ rezerwa
magazynowa?

Czy Zamawiajacy zapewni media niezbedne do 14 dniowego rozruchu technologicznego (woda,
osad, flokulanty, wapno, energia elekiryczna) i odbior osadu po higienizacji?

Z powodu niedostatecznych danych w dokumentacji RB/PN/1/2009 na temat zamontowanego
sterownika (producent) i systemu sterowania oraz braku wytypowanych producentéw aparatury
pomiarowej prosze o uzupelnienie brakujacych danych do wyceny prac w branzy automatycznej

W przedmiarze rob6t na Odcinek 03 - Modernizacja pracujacego reaktora biologicznego (obiekt
nr3.3.1) zamieszczono pozycje 378 ,Opréznienie, czyszczenie Scian i dna reaktora.”
Dokumentacja techniczna oraz specyfikacje techniczne nie okreslaja ilodci zlogéw zalegajacych na
dnie pracujacego reaktora oraz sposobu postgpowania z zalegajacym osadem. Prosimy o okreslenie
w odpowiedzi:

1) iloéci osadow zalegajacych na dnie reaktora 3.3.1.,
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2)  sposobu postgpowania z osadem - przeprowadzenie zaggszczania i higienizacji,

3)  miejsce wywozu osadu wraz z okre$leniem odleglosci od oczyszczalni Sciekow,

4)  sprecyzowanie czy koszt wykonanych prac zwigzany z zageszczeniem, higienizacja oraz
wywozem osadu lezy po stronie Wykonawcy i ma by¢ ujety w pozycji 378 przedmiaru na odeinek
03 czy ma by¢ wykonany na koszt Zamawiajacego.

W dokumentacji projektowej ,.-Tom IIT Czg$¢ Konstrukeyjna™ w punkcie 4.8 ,PROJEKTOWANE
ROBOTY NAPRAWCZE BETONOW REAKTORA 3.3.2 zwrécono uwage na fatalny stan
betonéw w reaktorze 3.3.2. powyzej zwierciadla scieckéw oraz podano sposéb przeprowadzenie
napraw. Przedmiar robét na Odcinek 01 - Wyposazenie i uruchomienie reaktora biologicznego
(obiekt nr 3.3.2) w grupie 2 ,Roboty Konstrukcyjne” nie zawiera zadnej pozycji, ktora uwzglednia
wykonanie takich napraw. Prosimy o wyjasnienie czy ewentualne roboty naprawcze:

1) betonéw powyzej zwierciadla $ciekéw wykonane zgodnie z dokumentacjq beda
rozliczane jako roboty dodatkowe, je$li nie to presimy o podanie pozycji
uwzgledniajacej wykonanie napraw.

2) betonéw ponizej zwierciadla sciekow ze wzgledu na brak mozliwosei oceny wielkosci
wymaganych napraw na tym etapie wyceny oraz mozliwos¢ pojawienia sig uszkodzen
nieprzewidywalnych o znaczacym nakladzie inwestycyjnym, beda rozliczane jako
roboty dodatkowe.

Czy w $wietle obowiazujacych przepisdw; podezas renowacji reaktora, nie wydaje si¢ zasadne aby
zabezpieczy¢ jego sciany powloka ochronng?

Z uwagi na rozbieznos¢ wymagan dotyczacych wykonania i wyposazenia prasy pomigdzy
zapisami zawartymi w ST-01 p.2.2.1 . Linia odwadniania osadéw™ cyt.: ,Prasa wielotasmowa”
a zapisami zawartymi w Projekcie wykonawczym Tom I Technologia str. 43 cyt.: «Nalezy
zastosowaé prase tasmowa, katowa...” oraz pozostale zapisy w projekcie na str. 44-46 prosimy
o jednoznaczne podanie, ktére wymagania nalezy przyjaé jako obowiazujace.

Projekt Wykonawczy - Technologia .Zestawienie urzadzef, armatury i materialow™ Reaktor
biologiczny - Obiekt Nr 3.3.1. - Przew6d powietrza DN5S00 poz. 10.1 - z uwagi na rozbieznos¢
w okreéleniu wykonania materialowego dla kolnierzy (kolumna 2 cyt. ,Kolnierze stal ocynk.”
Kolumna 5 ... kolnierze i $ruby stal nierdzewna™) prosimy o jednoznaczne okreslenie z jakiego
rodzaju stali maja by¢ one wykonane.

W projekcie wykonawczym TOM Il - czes¢ Konstrukeyjna punkt 6 - Drogi -przewidziano
budowe drég w okolicy budynku odwadniania osadu. Po analizie przedmiaru rob6t dochodzimy do
wniosku, Ze prace te nie zostaly w nim uwzglgdnione. Prosimy o naprawe ww. pomylki.

W punkcie 4 wzoru Aktu umowy zostalo wskazane, ze Kwota Kontraktowa wyrazona jest
w walucie Euro, co jest réwniez zgodne z ogloszeniem o przetargu. W punkeie 5 wzoru Aktu
umowy zamieszczony zostal zapis, ze ,,Zamawiajacy zastrzega sobie prawa platnosci kwoty netto
lub jej czesci (z konta) w walucie polskiej stanowiacej rownowartos¢ EUR wg kursu sredniego
oglaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzajacego dzien wystawienia faktury.”.
W zwiazku ze wskazanymi zapisami prosz¢ o wyjasnienie, jak nalezy rozumie¢ uprawnienie
Zamawiajacego i jaki cel ma wskazany zapis. Dodatkowo prosze o udzielenie odpowiedzi czy
w éwietle analizowanego zapisu moze dojé¢ do sytuacji, w ktorej strony umowy ustalg
wynagrodzenie na konkretna kwote wyrazong w Euro a na skutek decyzji Zamawiajacego
o wyplacie w walucie polskiej dojdzie do zmniejszenia realnego wynagrodzenia Wykonawey?
Ponadto prosze o udzielenie informacji, jakie okolicznosci beda mialy wplyw na wyboér przez
Zamawiajacego innej waluty niz ta, w ktérej wyrazona jest Kwota Kontraktowa?

W naszej ocenie analizowany zapis jest niekorzystny dla Wykonawcy poniewaz moze wplynaC na
znaczne zmniejszenie naleznego wynagrodzenia. Dodatkowo zapis przeczy zasadzie
kontraktowania, wedlug ktérej podstawa zawarcia umowy jest zlozenie, co najmniej dwaoch
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zgodnych o$wiadczen woli. Wprowadzenie zapisu zgodnie, z ktorym moze by¢ zmniejszone
wynagrodzenie jednej ze stron, bez zadnych konkretnych powodéw, godzi w zasadg rownosci
stron i wyklucza wymég zlozenia zgodnych o$wiadezen woli. Dodatkowo analizowana klauzula
dotyczy wynagrodzenia, co jest elementem zaliczanym do tzw. essentialia negoti umowy o roboty
budowlane (art, 647 Kodeksu cywilnego: ,Przez umowe o roboty budowlane wykonawca
zobowiazuje si¢ do oddania przewidzianego w umowie obiekiu, wykonanego zgodnie z projektem
i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiazuje si¢ do dokonania wymaganych przez
wlasciwe przepisy czynnosci wiazanych z przygotowaniem robot, w szczegolnosci do przekazania
terenu budowy i dostarczenia projektu, oraz do odebrania obiektu i zaplaty umowionego
wynagrodzenia.”}.

W zwiazku z podniesionymi zarzutami prosze o udzielenie odpowiedzi czy Zamawiajacy wyraza
zgode na wykreélenie wyzej wskazanego zapisu z Aktu umowy?

21 Prosimy o wyjasnienie, czy w przypadku jezeli po zamontowaniu pomp i uruchomieniu studni
depresyjnych nie zostanie uzyskana wydajnos¢ wymagana do uzyskania depresji -141 m'/h dla
reaktora 3.3.2 lub 127 m'/h dla reaktora 3.3.1 - to Zamawiajacy wykona przeplukanie istniejacych
studni depresyjnych lub odwierci nowe? Faktem jest, Ze studnie depresyjne nieczynne przez okres
kilku lat ulegaja zamuleniu przez co uzyskanie ich pierwotnej wydajnosci moze okazaé sig¢
problematyczne.

22 W przedmiarze robét na Odcinek.O1 - Wyposazenie i uruchomienie reaktora biologicznego (obiekt
nr 33.2) zamieszezono pozycje 25 ,Demontaz zasuwy zeliwnej Kolnierzowej o srednicy
nominalnej 600 mm™ w liczbie | sztuki.

Dokumentacja techniczna oraz specyfikacje techniczne nie okreslaja czy zdemontowana zasuwa
moze zostaé powtdrnie zamontowana na nowych rurociggach podobnie jak ma to miejsce ze
zdemontowanymi przepustnicami, ktére sa montowane na rurociagach sprezonego powietrza
w reaktorze 3.3.1. (pozycja 416 przedmiaru).

Prosimy o wyjasnienie czy zdemontowana zasuwa DN 600 w istniejacej komorze ., A™ na rurociagu
recyrkulacji wewnetrznej, moze byé powtérnie wykorzystana i zamontowana na rurociagu
recyrkulacji wewnetrznej podezas prac na odcinku 03 (Modernizacja pracujacego reaktora
biologicznego - obiekt nr 3.3.1) a jej cena, po uwzglednieniu wydluzenia trzpienia wliczona do
pozycji 364 kosztorysu?

23 Czy w zwiazku ze zmiang Rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie warunkow, jakie nalezy
spehnié przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi (Dz.U. Nr 27, poz.169), ktora weszla
w zycie 06 marca 2009 r., oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska
wodnego z dnia 24 lipca 2006 r. pobieraki préb (3 szt.) przewidywane w projekcie wykonawezym
modernizacji oczyszczalni Sciekow, powinny zosta¢ dodatkowo wyposazone w urzadzenia do
kontroli i rejestracji odezynu pH i temperatury prob?

Zgoodnie z art. 38 ust. 2 w zwiazku z art. 38 ust. 4 i ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 1. —

Prawo zamoéwien publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 223. poz. 1655) Zamawiajacy

wyijasnia tre§é¢ i modyfikuje SIWZ w sposob nastepujacy:

Odpowiedzi:
Ad. 1. Wykonawca dysponuje kodami Zrédtowymi oprogramowania.

Ad. 2. W ramach Kontraktu nr 5 nie przewiduje si¢ modernizacji systemu nadrzednego.
Modernizacja oprogramowania wizualizacyjnego bedzie przedmiotem odrgbnego zadania.
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Zamawiajacy wyraza zgode na zastosowanie W przepustnicach powietrza wykladzin
z EPDM w zamian za wykladziny z NBR.

Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie GG 25 (zeliwo szare, EN-GJL-250) w przypadku
wykonania korpuséw przepustnic powietrza dla Srednic DN-300.

Skrzynki ochronnikowe moga by¢ wykonane zarowno ze stali kwasoodpornej jak
i z tworzywa.

Zamawiajacy przesunal termin skladania ofert na 20 maja 2009 r., o czym poinformowal
strony postgpowania w pismie z dnia 8 maja 2009 r.

Poniewaz zaprojektowano ulozenie niektérych kabli we wspélnych rowach kablowych to
nalezy przewidzieé wykonanie nastepujacej ilosci robot ziemnych:

Kopanie z zasypaniem rowdw kablowych:
- branza elektryczna ~ 450 mb,
- branza AKPiA ~440 mb.

Zamawiajacy uzupelnia dokumentacjg¢ projektowa — Projekt Wykonawezy branza AKPiA
o rozdzial 2.8.2 zamieszczajac wykaz tras sygnalowych i zasilajacych na wlasnej stronie
internetowej www.wodkan.zgierz.pl

Tak

Kabel zasilajacy pompe podajaca osad do budynku odwadniania osadu ma by¢
doprowadzony z budynku odwadniania osadu do pompowni osadu zaggszczonego.

Nie

Wykonawca dostarczy po | sztuce kazdej z wymienionych pomp (pompa dozujaca roztwor
flokulanta oraz pompa wody do mycia sit dostarczane sa w komplecie z prasa).

Tak

W dokumentacji przetargowej podane zostaly informacje dotyczace nazw producentow
urzadzen obecnie zamontowanych na oczyszezalni. W projekcie Wykonawczym — branza
AKPIA oraz w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych podane
sq parametry aparatury pomiarowej, jakie maja speknia¢ zaprojektowane urzadzenia.

Zgodnie z art. 29, ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych
(tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) Zamawiajacy nie moze opisywac przedmiotu
zambwienia przez wskazanie znakow towarowych, patentow lub pochodzenia.

Na dnie reaktora 3.3.1 zalega warstwa osadu siggajaca do wysokosci dyfuzordw. Do
usunigcia osadu Wykonawca bedzie mogl wykorzystaé rurociag laczacy oczyszezalnig
z lagunami osadowymi, znajdujgcymi si¢ w sasiedztwie oczyszczalni (odleglos¢ okolo
500 m). Koszt prac polegajacych na usunigeiu osadu lezy po stronie Wykonawey i powinien
byé ujety w pozycji 378 Przedmiaru Robot.

Zakres robot opisanych w  Specyfikacji Techniczne Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych ST-02 pkt. 1.2 obejmuje naprawg pomostow oraz punktowe naprawy $cian
w reaktorze 3.3.2.

Zgodnie z pkt. 5.2.5 ST-02 Roboty konstrukeyjno - budowlane zakresem Kontraktu sa objete
punktowe naprawy powierzchni betonowych w miejscach prowadzenia robot tj. np. montazu
urzadzen, pomostéw podpér itp. Roboty te nie podlegaja odrgbnej wycenie i przyjmuje sig,
7e sa ujete w cenach jednostkowych robot konstrukeyjnych.
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Po oproznieniu komér reaktoréw biologicznych Wykonawca zbada stan techniczny
zbiornikow oraz okresli, jakie roboty nieobjgte przedmiotowym kontraktem sa niezbedne do
przeprowadzenia. Zamawiajacy sprawdzi natomiast poprawnos¢ oceny przeprowadzone]
przez Wykonawce. Ewentualne roboty naprawcze nieobjete Kontraktem begda przedmiotem
dodatkowej wyceny i zostang dodatkowo zaplacone przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy nie przewiduje zabezpieczenia $cian reaktora powloka ochronna.

Ad. 17 Nie ma rozbieznoéci miedzy zapisami zawartymi w cytowanych dokumentach. Nalezy
zastosowac prase wielotaSmowa, katowa, o wydajnosci i pozostalych parametrach
technologicznych zgodnie z ST-01. Szczegdly techniczne dotyczace Konstrukcji prasy
zawarte sq w Projekcie Wykonawczym.

Ad. 18 W pozycjach przedmiarowych nalezy wyceni¢ potaczenia kolnierzowe ze stali nierdzewnej.

Ad. 19 Roboty drogowe opisane w dokumentacji sa zwiazane z budowa wiaty przy budynku
odwadniania osadu. Prace te (budowa wiaty wraz z robotami towarzyszacymi) nie beda
realizowane w ramach przedmiotowego kontraktu.

Ad. 20 Mozliwos¢ platnosci w innej walucie niz umoéwiona lub podstawowa jest wyraznie
przewidziana w kodeksie cywilnym, a w szczegolnosci w art, 358, Zgodnie z jego trescia;
L§1. Jezeli przedmiotem zobowiazania jest suma pieni¢zna wyrazona w walucie obcej,
dhuznik moze speni¢ $wiadczenie w walucie polskiej, chyba ze ustawa, orzeczenie sadowe
bedace zrodlem zobowigzania lub czynno$¢ prawna zastrzega spelnienie $wiadczenia
w walucie obcej.

§ 2. Wartos¢ waluty obcej okresla si¢ wedtug kursu sredniego oglaszanego przez Narodowy
Bank Polski z dnia wymagalnosci roszczenia, chyba Zze ustawa, orzeczenie sadowe lub
czynnos¢ prawna stanowi inaczej. W razie zwloki dluznika wierzyciel moze zadaé
spelnienia $wiadczenia w walucie polskiej wedlug kursu sredniego oglaszanego przez
Narodowy Bank Polski z dnia, w ktérym zaptata jest dokonana™.

Zapis punktu 13-ego SIWZ nie narusza w/w przepisu, wskazujac nie tylko walute
wZastepcza, ale takZze zasady pozwalajace na ustalenie dnia, wg ktorego bedzie ustalana
réwnowartosé kwoty w stosunku do waluty podstawowej. Nalezy mie¢ rowniez na uwadze
fakt, iz kursy walut nie charakteryzuja si¢ jedynie tendencjg jednostronng co do spadku lub
wzrostu jej wartosci. Nie sposob wige uznac, iz zapis ten narusza zasade réwnosci stron.
Znajduje to réwniez potwierdzenie w orzecznictwie sadowym ( wyrok Sadu Najwyzszego
zdnia 18 stycznia 2001 r., V CKN 1840/2000), w ktorym czytamy, iz: Zobowiazanie,
ktérego $wiadczeniem jest suma pienigzna wyrazona w walucie obcej moze by¢ wyrazone
przez Swiadczenie w zlotych polskich.

Ad. 21 W przypadku nie uzyskania wydajnosci wymaganej do uzyskania depresji Zamawiajacy
dokona przeplukania istniejacych studni depresyjnych lub odwierci nowe.

Ad. 22 Zamawiajacy nie wyraza zgody na ponowne wykorzystanie zasuwy zeliwnej kohierzowej
o §rednicy nominalnej DN 600 mm zamontowanej w komorze A" na recyrkulacji
wewngtrznej reaktora 3.3.2. Zasuwa ta ma by¢ zdemontowana a na rurociggu recyrkulacji
wewnetrznej reaktora 3.3.1 ma zosta¢ zamontowana nowa zasuwa.

Ad. 23 Pobieraki préb (3 szt.) powinny zosta¢ dodatkowo wyposazone w urzadzenia do kontroli

i rejestracji odczynu pH i temperatu réb
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