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STWiORB - Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich wieży Kościoła Farnego Pw. Św. Katarzyny w Zgierzu wraz z przystosowaniem 

kondygnacji poziomu balkonów dla potrzeb tarasu widokowego - styczeń 2011 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

1. Część ogólna 

1.1. Zamawiający 

Parafia Rzymsko - Katolicka Pw. Św. Katarzyny, 95-100 Zgierz, Plac Jana Pawła II nr 11/13 

 

1.2. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 

Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich wieży Kościoła Farnego Pw. Św. Katarzyny w Zgierzu wraz 

z dostosowaniem kondygnacji poziomu balkonów dla potrzeb platformy widokowej. 

 

1.3. Przedmiot i zakres prac budowlano-konserwatorskich 

Przedmiotem prac jest wnętrze i elewacja wieży kościoła Pw. Św. Katarzyny w Zgierzu. 

Zakres prac budowlano-konserwatorskich : 

Poziom 0 ÷ +18,96  Wkucie kabli zasilających w bruzdę w szybie komunikacyjnym. 

  Wykonanie nowych schodów kręconych z twardego drewna liściastego na 

centralnej rurze stalowej. Zabezpieczenie powierzchniowe w celu uzyskania 

niepalności. 

  Remont istniejącej stolarki okiennej klatek schodowych. Przeróbka dolnych 

okien na klapy wentylacyjne (do oddymiania klatek schodowych) 

  Remont istniejących schodów kręconych wraz z zabezpieczeniem powierzch-

niowym w celu uzyskania niepalności. 

  Montaż drzwi EI30 (4 szt.) - 2 szt. w kruchcie i 2 szt. na poziomie chóru. 

Poziom +18,96  Rozbiórka stropu drewnianego, wykonanie nowego stropu zespolonego: belki 

stalowe + płyta żelbetowa na blasze fałdowej, zabezpieczenie konstrukcji sta-

lowej do odporności R60 przez malowanie. 

  Wykonanie nowych schodów stalowych z poręczą i wymianami stalowymi 

w stropie, zabezpieczonych do odporności R60 przez malowane. 

  Montaż drzwi EI20 (2szt.) z panelami zdemontowanymi z oryginalnych drzwi 

wejściowych do bocznych klatek schodowych. 

  Roboty tynkarskie i malarskie na ścianach i stropie. 

Poziom +21,16  Wymiana jednej istniejącej belki stalowej na nową o profilu 200HEA. Zabez-

pieczenie belek do odporności R60 przez malowanie. 

  Wyburzenie stropu ceramicznego w polach przylegających do wymienianej 

belki i w polu schodów oraz wykonanie nowego stropu żelbetowego 

o gr. 80 mm na deskowaniu tradycyjnym. 

  Wykonanie nowych, dwubiegowych schodów stalowych z poręczą i wymia-

nami, zabezpieczonych do odporności R60 przez malowanie. 
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  Wykonanie ściany pomieszczenia rozdzielni GSM w technologii GK (2×płyta 

GK, wełna, płyta Aquapanel), o odporności EI60 z drzwiami o odporności 

EI30. 

  Wykonanie obudowy kanału kablowego pod sufitem o odporności EI60. 

  Wykonanie drzwi/okna szklanego o odporności EI30 w otworze na poddasze 

kościoła. 

  Roboty tynkarskie i malarskie na ścianach i stropie. 

Poziom +24,86  Wyburzenie stropu ceramicznego w polu otworu schodów (obecnie drabiny) 

i w polu przylegającym do niego oraz przesunięcie istniejącej belki stalowej. 

  Wykonanie nowej płyty żelbetowej o gr. 80 mm na deskowaniu tradycyjnym 

w miejscu wyburzonego stropu. 

  Wykonanie nowych, trójbiegowych schodów stalowych z poręczą i wymiana-

mi, zabezpieczonych do odporności R60 przez malowanie. 

  Wykonanie ściany pomieszczenia rozdzielni GSM W technologii GK (2×płyta 

GK, wełna, płyta Aquapanel), o odporności EI60 z drzwiami o odporności 

EI30. Obudowa spodniej części górnego biegu schodów oraz wykonanie ścia-

ny wzdłuż biegu schodów, podwieszonej do stropu na poziomie +29,65 i gór-

nego biegu schodów. 

  Wykonanie otworu wentylacyjnego w rozdzielni GSM (na wylot przez ścianę). 

  Rozbiórka stropu stalowo-ceramicznego nad pomieszczeniem - częściowa, 

z odtworzeniem stropu w bocznych polach. 

  Roboty tynkarskie i malarskie na ścianach i stropie. 

Poziom +29,65  Rozbiórka istniejącej konstrukcji dzwonnicy i stropu pod dzwonnicą. 

(dzwonnica)  Wykonanie dwóch kratowych dźwigarów stalowych podtrzymujących dzwon-

nicę i nowy strop z zabezpieczeniem do R60 przez obłożenie płytami typu 

PROMATEC lub malowanie. 

  Wykonanie belek usztywniających i belek pod schody z profili HEA 120 z za-

bezpieczeniem do R60 przez malowanie. 

  Wykonanie nowej, stalowej konstrukcji dzwonnicy. 

  Podniesienie istniejącego najniższego pomostu stalowego do obsługi anten 

GSM oraz samych anten (z 3 stron) o 1,40 m w górę. Wykonanie nowej, prze-

suwnej drabinki stalowej na podwyższony poziom (drabinka dosuwana do 

ściany za pomocą rolek na podwieszających ją szynach stalowych. Montaż 

nowych fragmentów poręczy i demontaż dwóch istniejących drabin, montaż 

nowych drabinek kablowych (na tym poziomie i dwóch poziomach poniżej 

o szerokości 0,60 m i łącznej długości 13,20 m. 

  Wykonanie nowego stropu żelbetowego o gr. 80÷100 mm na deskowaniu tra-

dycyjnym łącznie z obwodowym fragmentem ściany-wieńca. 
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  Demontaż istniejących żaluzji do wysokości 2,0 m i wykonanie okien otwieral-

nych z 4 stron, z zabezpieczeniem poręczą ochronną na wysokości 1,10 m 

(od strony dachu kościoła poręcz ze słupkami). 

  Wymiana górnej części żaluzji z metalowych na PCV. Założenie siatek 

uszczelniających przed gołębiami. 

  Wymiana stropu drewnianego (podsufitki na belkach drewnianych) nad 

dzwonnicą (poziom +38,89) na analogiczny strop drewniany, wyposażony 

w podłogę i podsufitkę. 

  Wymiana ściągów stalowych kotwiących iglicę wieży, naprawa skorodowa-

nych kotew ściągów. 

  Przegląd, oczyszczenie i malowanie stalowej konstrukcji iglicy, wymiana 

uszkodzonych i skorodowanych śrub i nitów w połączeniach. 

Elewacja wieży  Naprawa murowanych balustrad balkonów. 

  Naprawa warstwy licowej elewacji. 

  Naprawa attyki/korony wieży i wykonanie konstrukcji spinającej. 

  Naprawa obróbki blacharskiej na styku iglicy i attyki. 

 

1.4. Roboty towarzyszące 

Podczas wykonania robót wystąpią następujące roboty towarzyszące i tymczasowe: 

- wykonanie badań geotechnicznych podłoża w celu zaprojektowania i montażu rusztowania do re-

montu elewacji wieży, 

- zabezpieczenie terenu robót i przejść dla osób wchodzących i opuszczających budynek kościoła, 

- wykonanie projektu i montaż rusztowania do remontu elewacji wieży, przeglądy rusztowania, 

- obsługiwanie sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 

- zniesienie lub opuszczenie oraz wyniesienie poza obręb budynku materiałów, elementów, osprzę-

tu oraz gruzu uzyskanego z rozbieranych elementów i złożenie ich na wskazanym miejscu na pla-

cu budowy, 

- posegregowanie i przygotowanie materiałów z demontażu do wywiezienia, lub przekazanie mate-

riałów nadających się do wykorzystania Inwestorowi. 

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wywóz i utylizację pozyskanych z rozbiórki materiałów oraz 

przekazanie dokumentów potwierdzających utylizację Zamawiającemu. 

 

1.5. Informacje o terenie wykonywania robót (placu budowy) 

- przekazanie terenu robót Wykonawcy odbędzie się protokolarnie, 

- warunki korzystania ze źródeł poboru energii elektrycznej i wody znajdujących się na terenie 

działki należy uzgodnić z Zamawiającym przed złożeniem oferty, 

- warunki dotyczące ograniczeń czasu pracy i przebywania Wykonawcy na terenie budowy należy 

uzgodnić z Zamawiającym przed złożeniem oferty, 
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- Wykonawca jest odpowiedzialny za należyte zabezpieczenie terenu robót pod względem BHP 

i p-poż. oraz zapewnienie nadzoru osób posiadających uprawnienia do kierowania robotami w za-

kresach wymaganych przez prawo budowlane, 

- Wykonawca zobowiązany jest do wygrodzenia terenu na którym będą prowadzone roboty budow-

lane. 

 

1.6. Kody kategorii wykonywanych robót według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

- 45000000-7  Roboty budowlane 

- 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę 

- 45111100-9  Roboty w zakresie burzenia 

- 45111220-6  Roboty w zakresie usuwania gruzu 

- 45261211-6  Kładzenie płytek dachowych 

- 45261920-9  Konserwacja dachów 

- 45262100-2  Roboty przy wznoszeniu rusztowań 

- 45262311-4  Betonowanie konstrukcji 

- 45262400-5  Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej 

- 45262521-9  Roboty murarskie w zakresie fasad 

- 45262680-1  Spawanie 

- 45262690-4  Remont starych budynków 

- 45262900-0  Roboty balkonowe 

- 45421100-5  Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów 

- 45422000-1  Roboty ciesielskie 

- 45441000-0  Roboty szklarskie 

- 45442110-1  Malowanie budynków 

- 45442120-4  Malowanie budowli i zakładanie okładzin ochronnych 

- 45442180-2  Powtórne malowanie 

- 45442190-5  Usuwanie warstwy malarskiej 

- 45442200-9  Nakładanie powłok antykorozyjnych 

- 45443000-4  Roboty elewacyjne 

- 45452100-1  Piaskowanie fasady budynków 

- 45453000-7  Roboty Budowlane - roboty remontowe i renowacyjne 

- 45453100-8  Roboty renowacyjne 

- 45454100-5  Odnawianie 
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2. Wymagania dotyczące własności materiałów budowlanych stosowanych przy poszczególnych pracach bu-

dowlanych 

2.1. Roboty rozbiórkowe. 

Zakres robót Rozbiórka stropu drewnianego na poziomie +18,96. 

Częściowa rozbiórka stropu ceramicznego na belkach stalowych na poziomie +28,70. 

Rozbiórka podsufitki stropu drewnianego na poziomie +39,06. 

Częściowe wyburzenia płyt ceramicznych stropów na poszczególnych poziomach w za-

kresie pokazanym na rysunkach. 

Rozbiórka stalowej konstrukcji stelaża dzwonnicy. 

Rozbiórka (demontaż) fragmentów konstrukcji stalowych pomostów obsługowych dla an-

ten GSM w pomieszczeniu dzwonnicy (w tym dwóch drabin komunikacyjnych i fragmen-

tów poręczy). 

Demontaż żaluzji w oknach na poziomie balkonów wieży. 

 

2.2. Montaż konstrukcji stalowych. 

Zakres robót Wykonanie i montaż belek stalowych, wymianów stalowych do oparcia schodów i sza-

lunku traconego z blachy stalowej dla stropu zespolonego, stalowo-żelbetowego, na po-

ziomie +18,86. 

Wykonanie i montaż belki stalowej stropu oraz dwóch wymianów stalowych dla oparcia 

stropu na poziomie +21,16. 

Wykonanie i montaż wymianów stalowych dla oparcia schodów oraz belek podwalino-

wych pod szafy sterownicze centrali GSM na poziomie +24,86. 

Wykonanie i montaż dwóch dźwigarów kratownicowych oraz belek z profili walcowanych 

dla konstrukcji stropu zespolonego, stalowo-żelbetowego na poziomie +29,65. 

Wykonanie i montaż stalowej konstrukcji stelaża dzwonnicy. 

Wykonanie i montaż stalowych, jednobiegowych schodów policzkowych, wraz z porę-

czami i stopniami wykończonymi blachą ryflowaną z poziomu +18,86 na poziom +21,16. 

Wykonanie i montaż stalowych, dwubiegowych schodów policzkowych, wraz z poręczami 

i stopniami wykończonymi blachą ryflowaną z poziomu +21,16 na poziom +24,86. 

Wykonanie i montaż stalowych, trójbiegowych schodów policzkowych, wraz z poręczami i 

stopniami wykończonymi blachą ryflowaną z poziomu +24,86 na poziom +29,65. 

Wykonanie i montaż nowych drabinek kablowych dla instalacji anten GSM oraz przesu-

nięcie w górę części istniejących drabinek. 

Wykonanie i montaż nowej drabiny przesuwnej, prowadzącej z poziomu +29,65 na po-

most obsługowy dla anten GSM na poziomie +33,27. 

Wykonanie i montaż nowych elementów poręczy dla pomostu obsługowego dla anten 

GSM na poziomie +33,27. 

Wykonanie nowych kotew stalowych do kotwienia stalowej konstrukcji iglicy wieży w mu-

rze oraz wymiana istniejących kotew na nowe. 
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Materiały Stal konstrukcyjna : 

- S235J2 - stelaż dzwonnicy i dźwigary kratowe pod dzwonnicą, 

- S235J0 - pozostałe elementy konstrukcji stalowych 

Blacha fałdowa szalunku traconego stropu na poziomie +18,86 - odpowiadająca blasze 

Pruszyński T35 gr. 0,6 mm. 

Blacha ryflowana stopni i spoczników schodów stalowych - gr. 4 mm. 

Śruby klasy 6.8. 

Elektrody do spawania EB 1.46. 

Bezskurczowa zaprawa cementowa Sika Grout - 551 lub o zbliżonych parametrach (do 

osadzania elementów stalowych w murze). 

 

2.3. Zabezpieczenie antykorozyjne i przeciwogniowe konstrukcji stalowych przez malowanie. 

Zakres robót Oczyszczenie powierzchni elementów do klasy czystości Sa2½ ISO. 

Zabezpieczenie przeciwogniowe (do uzyskania klasy odporności ogniowej R60) 

i antykorozyjne (kategoria korozyjności C3) przez malowanie dla elementów: 

- belki stropowe, belki podwalinowe i wymiany we wszystkich stropach, opisanych 

w p. 2.2, 

- belki policzkowe schodów wymienionych w p. 2.2, 

- konstrukcja stopni i podestów schodów za wyjątkiem okładziny z blachy ryflowa-

nej, 

- dźwigary kratownicowe stropu na poziomie +29,65, 

- elementy okuć nowych schodów drewnianych. 

Zabezpieczenie antykorozyjne (kategoria korozyjności C3) przez malowanie dla elemen-

tów: 

- stelaż dzwonnicy na poziomie +29,65. 

Materiały Zestaw malarski przeznaczony do zabezpieczania antykorozyjnego i ogniochronnego 

konstrukcji stalowych (wymagana odporność ogniowa R60) składający się z dwuskładni-

kowej, epoksydowej farby antykorozyjnej do wykonywania warstwy podkładowej zabez-

pieczenia (2 warstwy po 50 µm), farby ogniochronnej, stosowanej do wykonywania war-

stwy zasadniczej zabezpieczenia, pęczniejącej w warunkach pożarowych oraz farby do 

wykonywania warstwy nawierzchniowej zabezpieczenia.  

Zestaw malarski przeznaczony do zabezpieczania antykorozyjnego konstrukcji stalo-

wych, składający się z dwuskładnikowej, epoksydowej farby antykorozyjnej do wykony-

wania warstwy podkładowej zabezpieczenia (2 warstwy po 50 µm), oraz farby epoksydo-

wej do wykonywania warstwy nawierzchniowej zabezpieczenia (min. 100 µm). 

Warstwa wierzchnia w kolorze szarego żeliwa RAL 9023. 
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2.4. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych przez ocynkowanie ogniowe. 

Zakres robót Oczyszczenie powierzchni elementów do klasy czystości Sa2½ ISO. 

Zabezpieczenie antykorozyjne (kategoria korozyjności C3) przez ocynkowanie ogniowe 

dla elementów: 

- poręcze schodów, stropów i stelaża dzwonnicy na wszystkich poziomach, 

- blacha ryflowana stopni i podestów schodów, 

- nowe drabinki kablowe, 

- drabina przesuwna i nowe elementy pomostów roboczych w pomieszczeniu 

dzwonnicy, 

- nowe elementy kotew stalowych iglicy wieży. 

Materiały Powłoka galwaniczna Fe-Zn. 

 

2.5. Wykonanie monolitycznych konstrukcji żelbetowych z betonu C 35/45. 

Zakres robót Płyta stropowa na deskowaniu traconym z blachy fałdowej na poziomie +18,86. 

Fragmenty płyty stropowej, opartej na belkach stalowych, wykonane na deskowaniu tra-

dycyjnym, na poziomie +21,16. 

Fragmenty płyty stropowej, opartej na belkach stalowych, wykonane na deskowaniu tra-

dycyjnym, na poziomie +24,86. 

Płyta stropowa, oparta na belkach stalowych, wykonana na deskowaniu tradycyjnym, na 

poziomie +29,65 

Materiały Beton towarowy C35/45, maksymalny stosunek c/w=0,55, minimalna zawartość cementu 

320 kg/m3. 

Powłoka impregnacyjna do powierzchni betonowych - np. Maxfloor  Matt firmy Drizoro lub 

o równorzędnych parametrach. 

 

2.6. Zbrojenie konstrukcji żelbetowych stalą typu AIIIN 

Zakres robót Płyta stropowa na deskowaniu traconym z blachy fałdowej na poziomie +18,86. 

Fragmenty płyty stropowej, opartej na belkach stalowych, wykonane na deskowaniu tra-

dycyjnym, na poziomie +21,16. 

Fragmenty płyty stropowej, opartej na belkach stalowych, wykonane na deskowaniu tra-

dycyjnym, na poziomie +24,86. 

Płyta stropowa, oparta na belkach stalowych, wykonana na deskowaniu tradycyjnym, na 

poziomie +29,65 

Materiały Pręty żebrowane do zbrojenia betonu ze stali AIIIN klasa B gatunek RB500W (charakte-

rystyczna granica plastyczności 500 MPa, charakterystyczna wytrzymałość na rozciąga-

nie 550 MPa, odkształcenie przy sile zrywającej > 5,0%) o średnicach 6mm i 8mm. 
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2.7. Wykonanie nowych konstrukcji drewnianych 

Zakres robót Wykonanie i montaż schodów kręconych w szybie komunikacyjnym północnym, z pozio-

mu ±0,00 na poziom +18,86. 

Wykonanie stropu drewnianego nad dzwonnicą (poziom +39,18) składającego się z belek 

o przekroju 120 × 220 mm, desek podłogi o gr. 25 mm i podsufitki o gr. 18 mm. 

Zabezpieczenie antykorozyjne stropu oraz zaimpregnowanie stropu w celu zapewnienia 

niezapalności i nierozprzestrzeniania ognia. 

Lakierowanie drewna. 

Materiały Tarcica iglasta klasy C27 - strop na poziomie +39,18. 

Tarcica liściasta klasy D35 - nowe schody kręcone. 

Środki do antykorozyjnego i przeciwpożarowego  zabezpieczenia drewna - np. Uniepal-

Drew, Ogniochron, FOBOS M4. Lakier bezbarwny do konstrukcji drewnianych dopaso-

wany do przyjętego środka ochrony drewna. 

Gwoździe okrągłe 2,5 × 60 oraz 3,0 × 60 mm. 

Wkręty do drewna (do mocowania okuć schodów kręconych do stopni). 

Kołki HILTI HRD-U 10 lub równoważne (do mocowania okuć schodów kręconych do 

ściany). 

 

2.8. Remont istniejących konstrukcji drewnianych i okien 

Zakres robót Prace dotyczące istniejących schodów kręconych w szybie komunikacyjnym południo-

wym, z poziomu ±0,00 na poziom +18,86. 

- wyczyszczenie powierzchni konstrukcji schodów i tamborka, 

- naprawa uszkodzonych stopni przez podbicie deskami z drewna liściastego o 

gr. 50 mm, 

- zabezpieczenie antykorozyjne schodów oraz zaimpregnowanie schodów w celu 

zapewnienia niezapalności i nierozprzestrzeniania ognia. 

Renowacja okien w klatce schodowej północnej i południowej, przystosowanie dolnych 

okien do oddymiania. 

Materiały Tarcica liściasta klasy D35. 

Środki do antykorozyjnego i przeciwpożarowego  zabezpieczenia drewna - np. Uniepal-

Drew, Ogniochron, FOBOS M4. Lakier bezbarwny do konstrukcji drewnianych dopaso-

wany do przyjętego środka ochrony drewna. 

Wkręty do drewna. 

Szkło płaskie walcowane grubości 3 mm, szpachlówka celulozowa, farba ftalowa ogólne-

go stosowania. 

Kratki wentylacyjne z zasuwanymi żaluzjami. 
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2.9. Ściany gipsowo-kartonowe wewnątrz wieży. 

Zakres robót Ustawienie nowych ścian wygradzających pomieszczenia techniczne stacji bazowej GSM 

o oporności pożarowej EI60, malowanie ścian. 

Materiały Kształtowniki stalowe do systemów lekkiej zabudowy C100 i U100. 

Płyty gipsowo kartonowe GKF wraz płytami cementowymi odpowiadającymi płytom 

AQUAPANEL, płyty z wełny mineralnej o gęstości minimum 35 kg/m3, odporność ter-

miczna włókien min. 750°C. Farba akrylowa w kolorze  białym. 

 

2.10. Ślusarka i stolarka. 

Zakres robót Ustawienie nowych ścian wygradzających pomieszczenia techniczne stacji bazowej GSM 

o oporności pożarowej EI60, malowanie ścian. 

Materiały Kształtowniki stalowe do systemów lekkiej zabudowy C100 i U100. 

Płyty gipsowo kartonowe GKF wraz płytami cementowymi odpowiadającymi płytom 

AQUAPANEL, płyty z wełny mineralnej o gęstości minimum 35 kg/m3, odporność ter-

miczna włókien min. 750°C. Farba akrylowa w kolorze  białym. 

 

2.11. Ślusarka, stolarka, okna i żaluzje PCV. 

Zakres robót Montaż drzwi wydzielenia p-poż. EI30 na poziomie parteru, na poziomie chóru, do po-

mieszczeń GSM. 

Montaż okna rozwieralnego EI30 na poddasze nawy głównej. 

Montaż drzwi drewnianych na poziomie +18,86. 

Montaż okien balkonowych na poziomie balkonów wieży. 

Montaż żaluzji PCV na poziomie balkonów wieży. 

Materiały Drzwi EI30 stalowe z wykładziną drewnianą z podziałem graficznym na ramę i trzy pola 

„płycin” jak drzwi oryginalne w kolorze i fakturze ciemnego dębu zgodnie z kolorystyką 

drzwi wejściowych do kościoła - parter. 

Drzwi EI30 stalowe z wykładziną drewnianą z podziałem graficznym na ramę i trzy pola 

„płycin” w kolorze białym (odcień dopasowany do koloru ścian nawy głównej)- poziom 

chóru. 

Drzwi EI30 stalowe w kolorze białym - do pomieszczeń GSM. 

Okno rozwieralne EI30 stalowe w kolorze ciemnoszarym - RAL 9023, szklenie szybą 

bezpieczną - na poddasze nawy głównej. 

Drzwi drewniane - ościeżnice i skrzydła płycinowe z wykorzystaniem płycin z motywem 

rozety zdemontowanych z drzwi w poziomie ±0,00 z drewna jak płyciny (prawdopodobnie 

sosnowe) malowane farbą ftalową w kolorze jasnoszarym RAL-7032 - poziom +18,86. 

Okna balkonowe z profili Al w kolorze brąz kasztanowy, szyby bezpieczne (klejone) przy-

ciemnione w tonacji brązu - poziom balkonów. 

Żaluzje PCV w kolorze istniejących (brąz kasztanowy). 

Kołki rozporowe i pianka do mocowania drzwi p-poż. 
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2.12. Remont elewacji. 

Zakres robót Prace budowlano-konserwatorskie : 

- oczyszczenie powierzchni cegieł, 

- usunięcie cementowych fug na spoinach warstwy licowej, 

- odsalanie fragmentów pokrytych wykwitami solnymi, 

- wzmocnienie uszkodzonych cegieł, 

- naprawa spękań muru, 

- wymiana odspojonej i odtworzenie zniszczonej warstwy licowej muru, 

- uzupełnienie spoin, 

- uzupełnienie obróbek z dachówek ceramicznych na pilastrach i sterczynach, 

- wykonanie dodatkowych obróbek blacharskich na murach attyki, 

- hydrofobizacja elewacji. 

Materiały Materiały odpowiadające parametrom następujących wyrobów: 

- Funcosil Steinfestiger OH firmy Remmers - preparat wzmacniający, 

- StoDeco Reno - kit do reprofilacji cegieł, 

- Ispo fassadenschutz BS 290 - preparat do hydrofobizacji, 

- StoPrim Grundex grunt głęboko penetrujący, 

- Sto HaftPutz - wapienno-cementowy tynk wyrównawczy, 

- StoTrass HM01 - tynk wapienno-trassowy, 

- StoTrass WM 02 - zaprawa murarska, 

- StoTrass Fuge - zaprawa do fugowania, 

- pręty śrubowe HELIBAR ø6 mm systemu HELIFIX - naprawa pęknięć muru, 

- zaprawa HeliBond MM2 systemu HELIFIX - naprawa pęknięć muru, 

- Sto Trass Insekt (HSV-p GM) - zaprawa do iniekcji pęknięć, 

- kątowniki L70×70×3 zimno-gięte ocynkowane, 

- kotwy chemiczne HILTI HIT-AN M8, pręty gwintowane M8 na klej HIT-HY50 lub 

HY70, 

- dachówki ceramiczne karpiówki w kolorze ciemno czerwonym, 

- blacha miedziana grubości 0,5 mm. 

 

2.13. Wymiana elementów konstrukcyjnych elewacji. 

Zakres robót Rekonstrukcja (rozebranie i ponowne wykonanie) balustrad balkonów i attyki od strony 

nawy głównej (attyka zachodnia). 

Materiały Materiały odpowiadające parametrom następujących wyrobów: 

- kształtki i cegły klinkierowe klasy 25 MPa, 

- StoTrass WM 02 - zaprawa murarska, 

- StoTrass Fuge - zaprawa do fugowania, 

- Ispo fassadenschutz BS 290 - preparat do hydrofobizacji, 

- drabinka z drutu ø3 mm do zbrojenia muru. 
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2.14. Wzmocnienie attyk na poziomie +43,19. 

Zakres robót Montaż stalowej konstrukcji wzmacniającej attyki. 

Materiały Materiały odpowiadające parametrom następujących wyrobów: 

- stal konstrukcyjna S235J2 

- śruby rzymskie ocynkowane, śruby zwykłe średniodokładne klasy 6.8, 

- kotwy chemiczne HILTI HIT-AN M12, pręty gwintowane M8 na klej HIT-HY50 lub 

HY70, 

- powłoka antykorozyjna jak w punkcie 2.3. 

 

3. Wymagania dotyczące sprzętu 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania 

robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowi-

ska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 

do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Do wykonania robót niezbędny będzie następujący sprzęt: 

- betonowozy i pompa do betonu, 

- samochód dostawczy do 0.9·t, 

- samochód skrzyniowy do 5·t, 

- żuraw samochodowy o dużym wysięgu (parametry żurawia określi Wykonawca po zapoznaniu się 

z przyszłym placem budowy i specyfiką prac - wymagana będzie wysokość podnoszenia do po-

ziomu attyki wieży - w celu montażu i demontażu rusztowania oraz transportu pionowego elemen-

tów stalowych i drewnianych stropów i schodów) 

- wciągniki i dźwigniki do transportu pionowego elementów stalowych stropów i schodów wewnątrz 

konstrukcji wieży. 

- rusztowanie samonośne do wykonania remontu elewacji wieży. Uwaga - z uwagi na indywidualny 

charakter robót i konstrukcję budynku, wykonawca zobowiązany jest do wykonania rusztowania 

na podstawie specjalnie w tym celu wykonanego projektu konstrukcji, uwzględniającego również 

badanie podłoża gruntowego i warunki posadowienia. Projekt powinien być wykonany przez oso-

bę legitymującą się uprawnieniami do projektowania konstrukcji budowlanych bez ograniczeń. 

- spawarka elektryczna wirująca 300 A, 

- wibratory wgłębne do zagęszczania betonu 

- elektronarzędzia, 

- drobne narzędzia ręczne służące do wykonywania prac montażowych i budowlanych. 

Sprzęt użyty w trakcie realizacji robót objętych specyfikacją powinien spełniać wymagania obowiązujące 

w budownictwie, powinien być sprawny, spełniać wymagania bhp oraz posiadać instrukcję obsługi. Osoby 

obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone. Sprzęt powinien podlegać kontroli osoby od-

powiedzialnej za bhp na budowie. 
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4. Transport 

Materiały powinny być przewożone środkami transportu kołowego - samochodem skrzyniowym, wywrotką 

lub samochodem dostawczym w sposób zapewniający uniknięcia uszkodzeń. Środki transportu powinny 

być zgodne z przepisami BHP i Ruchu Drogowego. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie 

takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 

przewożonych materiałów. 

 

5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 

5.1. Wymagania ogólne wykonania robót budowlanych 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowla-

nych przygotowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej zeszyty: 

- cześć A Roboty ziemne i konstrukcyjne nr 425/2006 - Konstrukcje murowe, 

- cześć A Roboty ziemne i konstrukcyjne nr 403/2008 - Konstrukcje drewniane, 

- cześć A Roboty ziemne i konstrukcyjne nr 431/2010 - Konstrukcje betonowe i żelbetowe, 

- cześć A Roboty ziemne i konstrukcyjne nr 415/2005 - Zbrojenie konstrukcji żelbetowych, 

- część B Roboty wykończeniowe nr 387/2007 - Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne, 

- część B Roboty wykończeniowe nr 388/2003 - Tynki, 

- część C Zabezpieczenia i izolacje nr 399/2004 - Zabezpieczenia przeciwkorozyjne, 

- część C Zabezpieczenia i izolacje nr 413/2005 - Zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji. 

Roboty nie opisane w powyższych Instrukcjach powinny być wykonane zgodnie z zasadami podanymi 

w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych t. I Budownictwo Ogólne cz. 1÷4, 

Arkady 1990 oraz aktualnymi Polskimi Normami i Aprobatami. 

 

5.2. Wymagania dodatkowe wykonania robót budowlanych - montaż konstrukcji stalowych 

Stal wbudowana w konstrukcję musi posiadać atest hutniczy. Nie wolno stosować kształtowników o zmie-

nionej geometrii. Nie wolno stosować elementów, które miały zmienioną geometrię. Kształtowniki przed 

zamontowaniem należy oczyścić z łuszczącej się rdzy, zabrudzeń z zaprawy, zatłuszczeń i innych zanie-

czyszczeń mogących powodować brak przyczepności lub korozję elementów stalowych. W przypadku 

stwierdzenia niezgodności materiału z wymaganiami normowymi Wykonawca ma obowiązek wymienić ma-

teriał na pełnowartościowy. 

Śruba, podkładka i nakrętka, jako komplet, muszą pochodzić od tego samego producenta.  

Jeżeli wznoszenie konstrukcji odbywa się w temperaturze poniżej 0ºC, wszystkie śruby, podkładki i nakrętki 

powinny być podgrzane do temperatury co najmniej 20ºC przed ich użyciem do łączenia elementów. 

Pod każdą śrubą umieścić podkładki płaskie lub stożkowe, odpowiednie dla danego przekroju stali walco-

wanej. 

 

5.3. Wymagania dodatkowe wykonania robót budowlanych - zabezpieczenie antykorozyjne i przeciwogniowe 

konstrukcji stalowych przez malowanie. 

Przygotowanie powierzchni do malowania i naniesienie zestawu malarskiego należy wykonać w wytwórni. 
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Na budowie, po montażu zachodzi konieczność wykonania tych prac na stykach montażowych i w miej-

scach uszkodzeń w czasie transportu i montażu. Grubości warstw zabezpieczenia ogniochronnego 

i wierzchniej oraz konkretne rodzaje farb należy dobierać pod kątem wymaganego zabezpieczenia antyko-

rozyjnego i ogniochronnego i ich wzajemnej kompatybilności, w zgodzie z obowiązującymi aprobatami ITB 

i instrukcjami producentów. 

 

5.4. Wymagania dodatkowe wykonania robót budowlanych - zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalo-

wych przez ocynkowanie ogniowe 

Galwanizowanie na gorąco przez zanurzenie powinno być przeprowadzane zgodnie z normą PN EN ISO 

1461:2009 Powłoki cynkowe nanoszone na żeliwo i stal metodą zanurzeniową - Wymagania i metody ba-

dań. 

 

5.5. Wymagania dodatkowe wykonania robót budowlanych - wykonanie monolitycznych konstrukcji żelbetowych 

z betonu C 35/45 

Zalecenia ogólne 

Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić w oparciu o szczegółowy program i dokumentację techno-

logiczną zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru, obejmującą: 

- sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 

- sposób transportu mieszanki betonowej, 

- kolejność i sposób betonowania, 

- sposób pielęgnacji betonu, 

- warunki rozformowania konstrukcji, 

- zestawienie koniecznych badań. 

Przed przystąpieniem do betonowania, powinna być stwierdzona przez Inspektora Nadzoru prawidłowość 

wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 

- prawidłowość wykonania deskowań, 

- prawidłowość wykonania zbrojenia, 

- prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, 

- prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w betonową kon-

strukcję. 

W zakres wymienionych prac wchodzi: 

- wykonanie szalunku z blachy fałdowej dla stropu na poziomie 18.86 oraz deskowań tradycyjnych 

dla pozostałych stropów. Blacha fałdowa powinna być przymocowana do górnych półek belek sta-

lowych za pomocą blachowkrętów co każdą fałdę. Szczeliny pomiędzy fałdami blachy, a półką 

belki stalowej należy uszczelnić. Deskowania tradycyjne należy podpierać na belkach stalowych 

stropów poniżej w sposób równomierny. Stemple opierać na belkach za pośrednictwem drewnia-

nych belek podwalinowych w celu maksymalnego rozłożenia obciążenia, 

- podawanie i układanie mieszanki betonowej. Do podawania mieszanek betonowych należy sto-

sować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowane do 
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podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania 

technologiczne, przy czym wymaga się sprawdzania ustalonej konsystencji mieszanki betonowej 

przy wylocie. 

Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: 

- położenie zbrojenia, 

- zgodność rzędnych z projektem, 

- czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość 

otuliny. 

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,50m. od powierzchni na którą spada. 

W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać na pomocą rynny zsypowej. 

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy stosować następujące warunki: 

- wibratory do mieszanki betonowej powinny się charakteryzować częstotliwością min. 6000 drgań 

na minutę, z buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżą-

cymi w płaszczyźnie poziomej. Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotkać 

zbrojenia buławą wibratora, 

- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy przytrzymywać buławę w jednym miejscu 

w czasie 20-30 sek., po czym powoli wyjmować w stanie wibrującym. Kolejne miejsce zagłębienia 

buławy powinny być od siebie oddalone o 1,5 R, gdzie R jest promieniem skutecznego działania 

wibratora. 

Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż 5ºC, zachowując 

warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamar-

znięciem. Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich 

samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. 

Przerwy w betonowaniu - nie dopuszcza się przerw w betonowaniu. 

Pielęgnacja betonu - bezpośrednio po zakończeni betonowania zaleca się przekrycie powierzchni betonu 

lekkimi osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed 

deszczem i nasłonecznieniem. 

Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5ºC należy nie później niż po 24 godz. od zakończenia betono-

wania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewa-

nie co najmniej 3 razy na dobę). 

Przy temperaturze otoczenia +15ºC i wyższej, beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny 

w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni jak wyżej. Przy temperaturze otoczenia poniżej +5ºC 

betonu nie należy polewać. 

Wykańczanie powierzchni betonu - wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez za-

głębień między ziarnami kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię. Pęknięcia są niedopusz-

czalne. Dopuszczalne rozwarcie powierzchniowych rys skurczowych wynosi 0,30 mm. Pustki, raki i wykru-

szyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie zachowane, a powierzchnia na 

której występują nie jest większa niż 0,5% powierzchni. 
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Po rozszalowaniu konstrukcji należy: 

- wszystkie wystające nierówności wyrównać, 

- raki i ubytki uzupełniać betonem i następnie wygładzić packami, aby otrzymać równą i jednorodną 

powierzchnię bez dołków i porów, 

- powierzchnie wszystkich płyt stropowych należy zaimpregnować przez malowanie. 

Deskowanie zaleca się wykonywać z drewna i materiałów drewnopodobnych (sklejka). Deskowania należy 

wykonywać z desek iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek 32 mm, maksymalna szerokość 

18 cm.Dopuszcza się stosowanie, za zgodą Inspektora Nadzoru, innych typów szalunków. 

Beton powinien spełniać następujące wymagania : przygotowany w wytwórni betonu (zalecany jest atest 

wytwórni) i dostarczony z świadectwem zgodności z zatwierdzona przez Inspektora nadzoru recepturą. 

Każda partia betonu winna posiadać atest producenta oraz świadectwo zgodności z recepturą.  

 

5.6. Wymagania dodatkowe wykonania robót budowlanych - przygotowanie i montaż zbrojenia. 

Przygotowanie zbrojenia : 

- stal wyczyścić z łuszczącej się rdzy szczotkami drucianymi lub mechanicznie, 

- stal wyprostować i przyciąć do długości zakładanej. 

Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia nie powinna przekraczać 4mm. 

Montaż zbrojenia : 

Montaż zbrojenia przeprowadzić bezpośrednio na deskowaniu. Pręty rozmieścić zgodnie z założeniami 

i wymaganym otuleniem zbrojenia i zgodnie z przewidywanymi elementami żelbetowymi. 

Haki montażowe, zagięcia i pętle wykonywać z zachowaniem postanowień normy PN-EN-1992-1-1:2008. 

Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-EN-1992-1-1:2008. Skrzyżowa-

nia prętów należy wiązać drutem miękkim lub łączyć specjalnymi zaciskami. Nie należy podwieszać i mo-

cować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń wytwórczych i montażowych. Montaż 

zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu. Montaż zbrojenia 

bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem szalowania bocznego. Zbrojenie 

płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów oznaczonego w projekcie. 

Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami beto-

nowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. 

Do montażu prętów należy używać wyżarzonego drutu stalowego tzw. wiązałkowego o średnicy min. 1 mm. 

Nowe gatunki stali mogą być stosowane pod warunkiem dopuszczenia ich przez władze administracyjne na 

podstawie wyników badań wykonanych przez upoważnioną jednostkę naukowo-badawczą, zgodnie z wy-

maganiami odpowiednich norm. 

 

6. Kontrola jakości robót 

Kontrola winna dotyczyć prawidłowości wykonania poszczególnych elementów, zgodności ich realizacji 

z Specyfikacją Techniczną. Sprawdzenie powinno się odbywać w trakcie wykonywania robót jak i po ich 

zakończeniu. W zależności od ocenianych cech i asortymentów - sprawdzenia dokonuje się wizualnie lub 

przez pomiar, badanie. 
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Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

- posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach 

budowlanych (D.U. z 2004 r. nr 92, poz. 881), 

- posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, 

w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia dostar-

czona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jedno-znaczny jej cechy. Jakiekolwiek 

materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 

7. Obmiar robót 

Jednostkami obmiarowymi są: mb, m2, m3, szt., kpl., kg. 

Obmiar wykonanych robót przeprowadzić należy zgodnie z zasadami podanymi w KNR 2-02 Konstrukcje 

budowlane - tom I i II oraz KNR 4-01 Roboty remontowe budowlane. 

 

8. Odbiór robót budowlanych 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

Podczas prowadzenia prac remontowych należy przeprowadzać następujące odbiory robót: 

- odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, 

- odbiory częściowe, 

- odbiór końcowy. 

Po przekazaniu obiektu Zamawiającemu należy przeprowadzać następujące odbiory (przeglądy) robót: 

- odbiór (przegląd) po upływie okresu rękojmi, 

- odbiór (przegląd) pogwarancyjny po upływie okresu gwarancji. 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót 

oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ule-

gających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek 

bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części 

robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem In-

spektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od da-

ty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość 

robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet 

wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją pro-

jektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
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8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 

dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze 

ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 

(ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwier-

dzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalo-

nym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i 

przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 6. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 

nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót 

z dokumentacją projektową i SST. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie 

wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych ro-

bót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończe-

niowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem 

tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną war-

tość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego 

przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

- dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi 

w toku wykonania robót, 

- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 

zamienne), 

- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

- protokoły odbiorów częściowych, 

- dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów. 
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecz-

nego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniają-

cych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

 

8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót 

związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. Odbiór po upływie okresu 

rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 

z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót(końcowy) robót”. 

 

9. Warunki płatności 

Sposób płatności będzie określony w umowie o realizację zamówienia. 


