Znak sprawy IM.271.20.2013 DRUK WZzZP-85
Zatacznik nr ... 1...

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
wykonania i odbioru robot budowlanych

I. CZESC OGOLNA

1.NAZWA ZAMOWIENIA

Przebudowa ulicy Glowackiego wraz z fragmentem ulicy £édzkiej i placu Jana Pawla IT W Zgierzu.

2. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sq wymagania dotyczqce wykonania i odbioru
robot budowlanych, ktore zostang wykonane przy przebudowie ulicy Glowackiego oraz na fragmencie
ulicy Lodzkiej i placu Jana Pawta Il W Zgierzu.

Specyfikacja Techniczna stanowi czes¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych przy zleceniu
I wykonaniu robot budowlanych.

3. WYSZCZEGOLNIENIE I OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH I ROBOT TYMCZASOWYCH

— dowiezienie sprzetu,

— rozbiorka nawierzchni asfaltowej,

— oczyszczenie i skropienie nawierzchni bitumicznej emulsjg,

— rozlozenie mieszanki mineralno-bitumicznej zgodnie z projektowang gruboscig.

4. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY

Odpowiednio do wystepujgcych uwarunkowan realizacji przedmiotu umowy:

4.1. Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane.

4.2. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie do 7 dni od podpisania umowy.

4.3. Zamawiajgcy wskaze Wykonawcy granice terenu budowy oraz okresli w formie pisemnej
niezbedne dane do prawidiowego wytyczenia przez Wykonawce wszystkich budynkéw,
obiektéw, robot.

4.4. Wykonawca na wiasny koszt doprowadzi wode i energie elekiryczng na teren budowy,
stosownie do potrzeb budowy.

4.5. Wpykonawca zainstaluje na wtasny koszt liczniki zuzycia wody i energii oraz bedzie ponosit
koszty zuzycia wody i energii w okresie realizacji robét.

4.6. Wykonawca bedzie ponosit koszty utrzymania oraz konserwacji urzgdzen i obiektow
tymczasowych na placu budowy.

4.7. Wykonawca bedzie ponosit koszty obstugi geodezyjnej, préb i badan.

4.8. Wykonawca zobowigzuje sie strzec mienia znajdujgcego sie na terenie budowy, a takze
zapewni¢ warunki bezpieczenstwa.

4.9. W czasie realizacji rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od
przeszkod komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i sktadowat wszelkie urzgdzenia pomocnicze,
zbedne materiaty, odpady i $mieci oraz urzgdzenia prowizoryczne.

4.10. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw
panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonanie zadan okreslonych ustawg —
Prawo budowlane oraz do udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawa.

4.11. Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren budowy i przekazaé
go Zamawiajgcemu w terminie ustalonym na odbidr roboét.

Teren opracowania obejmuje ulice Gtowackiego oraz fragment ulicy Lodzkiej i placu Jana Pawla I1.



5.NAZWY I KODY: GRUP ROBOT, KLAS ROBOT, KATEGORII ROBOT

D - 01.02.04 — Rozbidrka elementow drog
D —04.03.01 — Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
D — 05.03.05a — Nawierzchnia z betonu asfaltowego: warstwa wigzgca

6. OKRESLENIA PODSTAWOWE (definicje pojeé i okreslen nigdzie wczesniej nie zdefiniowanych)

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.

10.

11.

12.

13.

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedgcy budynkiem, stanowigcy calo$é techniczno-
uzytkowq (droga) albo jego czes¢ stanowigcq odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny
(obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdow oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem
ruchu.

Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczeciq organu wydajgcego,
wydany zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych, stuzqcy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania
robot, rejestrowania dokonywanych odbiorow robot, przekazywania polecen i innej
korespondencji  technicznej pomiedzy InzZynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawcg
i Projektantem.

Instrukcje technologii — dokumenty zawierajgce szczegétowy opis operacji (technologicznych)
realizowanych podczas wykonywania poszczegdlnych czynnosci zwigzanych z wykonaniem Ilub
montazem obiektu lub jego czesci.

Inzynier — 0soba wymieniona w danych kontraktowych (Wyzraczona przez Zamawiajgcego,
0 ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robot
i administrowanie kontraktem.

Jezdnia - czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
i do wystegpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego
postoju i pasami dzielgcymi jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni - ukiad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich polgczenia.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z Dokumentacjg
Projektowq i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzgcych do przejmowania i rozkladania obcigzen od

ruchu na podioze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa Scieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu
ruchu i czynnikéw atmosferycznych.

b) Warstwa wigzqca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwq Scieralng a podbudowg,
zapewniajgca lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

C) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzgca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub
profilu istniejgcej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna czes¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na
podtoze. Podbudowa moze sktadac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gérna czesé¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji
nawierzchni. Moze ona skiada¢ sie z jednej lub dwoch warstw.

Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi i zwigzanych z nig urzqdzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze rowniez obejmowac
teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzgdzen chronigcych ludzi i sSrodowisko przed
ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robot oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzqce czes¢ terenu budowy.



. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ
NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM,
TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKEADOWANIEM I KONTROLA
JAKOSCI (w odniesieniu do postanowien norm)

Loy

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy z materiatéw wtasnych.

2. Materiaty i urzgdzenia, o ktéorych mowa w pkt.1 powinny odpowiadaé: co do jakosci wymogom
wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w art.10 - ustawy
Prawo budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia oraz projektu.

3. Na kazde zagdanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) Wykonawca zobowigzany jest okazaé
w stosunku do wskazanych materiatéw: certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg
techniczna.

4. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzagdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do
zbadania na zadanie Zamawiajgcego jakosci robot wykonanych z materiatdw Wykonawcy na
terenie budowy.

5. Badania, o ktérych mowa w pkt. 4 bedg realizowane przez Wykonawce na wtasny koszt.

. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN (niezbednych lub zalecanych do
wykonania robot budowlanych zgodnie z zalozong jakos$cia)

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wphwu na jakosé¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robdt powinien byé
zgodny z ofertq Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w Specyfikacjach, PZJ lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inzyniera;
w przypadku braku ustalerr w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez InZyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi Kontraktem.

Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy Ilub wynajety do wykonania Robot ma byé utrzymywany
W dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy InZynierowi kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Rysunki Ilub Specyfikacje przewidujq mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera 0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji InZyniera, nie moze by¢ pézniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet niegwarantujgcy zachowania warunkéw okreslonej jakosci wykonania, zostanie

przez Inzyniera zdyskwalifikowany i niedopuszczony do Robot.

Praca zastosowanego sprzetu np. walcow wibracyjnych nie moze spowodowaé uszkodzen istniejqcej
zabudowy.

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq spetniaé wymagania dotyczqce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie Inzyniera bedq usuniete
z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezgco wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.



V. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
(z podaniem sposobu wykonczenia poszczegolnych elementow, tolerancji wymiarowych,
szczegotow technologicznych oraz niezbgdne informacje dotyczace odcinkdéw robot
budowlanych, przerw i ograniczen a takze wymagania specjalne)

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jakosé
zastosowanych materialow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowg,
wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robét opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami
InZyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot. Wykonawca jest
zobowigzany do wykonywania robot we wtasciwej kolejnosci zapewniajgcej odpowiednig jakosc robot
po nich nastepujqcych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Bledy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, usunigte przez
Wykonawce na wlasny koszt, z wyjgtkiem, kiedy dany bigd okaze sie skutkiem bledu zawartego
W danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inzyniera.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia \Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inzyniera dotyczqce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot bedg oparte na
wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Inzyniera,
pod grozbq zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

VI. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH (w nawigzaniu do dokumentéw odniesienia)

1. Informowanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) o konieczno$ci wykonania rob6t zamiennych
w terminie dni 7 od daty stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania.

2. Informowanie inspektora nadzoru o terminie zakrycia robét ulegajgcych zakryciu, oraz terminie
odbioru robét zanikajgcych; jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach inspektora nadzoru
zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robét, a nastepnie
przywraci¢ roboty do stanu poprzedniego.

3. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt, ich czesci badZz urzadzen w toku realizacji -
naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego

VII. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Obmiar Robdt bedzie okreslaé zakres wykonywanych Robét zgodnie z Rysunkami i Specyfikacjami,
w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze robot.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czestoScig wymagang do celu miesigecznej platnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce
i Inzyniera.

Jesli Specyfikacje nie wymagajq tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w metrach szesciennych jako
diugos¢ pomnozona przez Sredni przekroj.

llosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach. Odbior koncowy
polega na finalnej ocenie rzeczywistego Wykonania Robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci.

Calkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru korncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
InZyniera.

Odbior korcowy Robdt nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczge od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia Robot i przyjecia dokumentow.



Odbioru koncowego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robot
z Rysunkami i Specyfikacjami.

W toku odbioru koricowego Robot komisja zapozna si¢ z realizacjqg ustalen przyjetych W trakcie
odbiorow Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot
uzupetniajgcych i Robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych [lub Robot uzupetniajgcych
w warstwie scieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala
nowy termin odbioru koricowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Rysunkami i Specyfikacjami z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wplhywu na cechy eksploatacyjne obicktu i bezpieczenstwo ruchu,
komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robét w stosunku do
Wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru ostatecznego.

VIIL. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy.

2. Wykonawca (kierownik budowy) bedzie zgtaszat Zamawiajagcemu gotowos$¢ do odbioru wpisem
w dziennik budowy.

3. Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr przedmiotu odbioru w ciggu 10 dni od daty
zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajac o tym Wykonawce.

4. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg
nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usunigcia, moze odmoéwic odbioru do czasu usunigcia wad;
2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:
a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie;
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od umowy.

5. Strony postanawiaja, ze z czynno$ci odbioru bedzie spisany protokdt zawierajgcy wszelkie
ustalenia

6. dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze
wad.

7. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) o usunieciu
wad oraz do zgdania wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych uprzednio robét jako
wadliwych.

8. Zamawiajacy wyznacza ostateczny, pogwarancyjny odbiér robot po uptywie terminu gwarancji,
ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie usuniecia wad po uptywie okresu
rekojmi.

IX. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

Podstawqg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowq
ustalonq dla danej pozycji Kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg platnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji Kosztorysu.

Cena jednostkowa Ilub kwota ryczattowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzgledniaé Wszystkie

czynnosci, wymagania i badania skltadajgce si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty

w Specyfikacji i w Dokumentacji Projektowej

— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami z uwzglednieniem pracy wielozmianowej,

— wartos¢ zuzytych materiafow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow
i transportu na teren budowy,



— wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszqcymi kosztami z uwzglednieniem pracy wielozmianowej,
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wliczanie podatku VAT bedzie zgodne z ustaleniami w Umowie.
X. DOKUMENTY ODNIESIENIA (dokumenty bgdace podstawa do wykonania robot

budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy,
aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne)

Lo

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatq.

2. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania

3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir

i mieszanka.

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych.

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltow drogowych.

PN EN 13108- 1 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Czes¢ 1 : Beton asfaltowy.

PN-EN 13808:2010 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Zasady klasyfikacji kationowych emulsji

asfaltowych.

9. WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych
utrwalen na drogach kKrajowych - Zarzqdzenie nr 102 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych
i Autostrad z dnia 19 listopada 2010 r.

10. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych -
Zarzgdzenie nr 102 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada
2010 r.

11. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych.

N A

XI. WYMAGANIA DODATKOWE
brak

SPORZADZIL.: NACZELNIK WYDZIALU:

(podpis, pieczatka) (podpis, pieczatka)



